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CONTRATO DE INTERVENTORIA N° INT-VUP-006-2026, SEGUN PROCESO INT-SMC-VUP-
003-2026 CELEBRADO ENTRE FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
EN VALLEDUPAR-CESAR Y INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S.

Entre el FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE
COLOMBIA, FONCOLOMBIA CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EN VALLEDUPAR-
CESAR, a través de MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA, mayor de edad, vecino de esta
ciudad, identificado con cedula de ciudadania No. 1.098.707.901 expedida en Bucaramanga, quien
actua en nombre y representacién del FONDO MIXTO en calidad de Director Ejecutivo, de
conformidad al acta de Junta Directiva Extraordinaria No. 008-2024, envestido con todas las
facultades para celebrar contratos mediante los estatutos y resolucion de nombramiento No 502 del
05 de diciembre de 2024, y quien para efectos de este contrato se denominara EL FONDO MIXTO,
y de otra parte: INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S, con NIT 900808636-8
representado legalmente por JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ con cedula de ciudadania
1.120.746.673 de Fonseca, guajira, quien en adelante se denominara el INTERVENTOR, hemos
convenido celebrar el presente contrato de interventoria, teniendo en cuenta las siguientes:
CONSIDERACIONES: 1. Que mediante oficio del 23 de enero del 2026, FONCOLOMBIA, FONDO
MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, CON
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EN VALLEDUPAR-CESAR, fue notificado por parte de la
Alcaldia Municipal de Hatonuevo, Departamento de La Guaijira, de la designacion como entidad
publica ejecutora e instancia designada para la contratacién de la obra e interventoria, para el
proyecto denominado: “CONSTRUCCION DE JARDIN INFANTIL INTERCULTURAL EN EL
RESGUARDO INDIGENA EL CERRO DEL MUNICIPIO DE HATONUEVO DEPARTAMENTO LA
GUAJIRA”. identificado con el cédigo BPIN 2026M002020001- SGR. A través del Decreto de
Aprobacion No 001 del 23 de enero de 2026 2. Que el FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, FONCOLOMBIA, Entidad juridica sin animo
de lucro, de caracter mixto, de segundo orden, descentralizado e indirecta por servicios, regida por
la Constitucion Politica, articulo 96 de la Ley 489 de 1998, con personeria juridica, autonomia
administrativa y financiera y capital independiente bajo las normas del Cadigo Civil, constituida con
aportes publicos y privados, regido en su direccién, administracién y contratacién por el derecho
privado que tiene como objeto principal, ejecutar, desarrollar, fomentar, implementar, gestionar,
planificar o financiar todo tipo de programas y proyectos de manera licita, el fomento y desarrollo de
actividades deportivas; la ejecucién de proyectos de todo tipo de obras civiles, de infraestructura de
transporte, interventorias, consultorias de todo tipo que aplica al desarrollo integral y la gestién
social de las comunidades vulnerables, organizaciones sociales, comunales, indigenas y sus
respectivo territorios, afrodescendientes Yy sus respectivos territorios. 3. Que EL FONDO MIXTO
como entidad estatal, estd sometida a la Ley 489 de 1998 articulo 96, a los Estatutos del FONDO
MIXTO, a su Manual de Contratacién Interno Acuerdo No. 002 del 26 de agosto del 2025 aprobado
por la junta directiva del FONDO MIXTO, y a las demas normas a donde remiten las anteriores para
determinadas circunstancias. 4. Que el régimen juridico aplicable al FONDO MIXTO, es de derecho
privado como lo establecen las diferentes leyes. 5. Que, en consecuencia, el presente Contrato se
rige conforme a lo previsto por los Estatutos del FONDO MIXTO y su Manual de Contratacion y
demas normas que reglamentan o complementan la materia. 6. Que el Director de la oficina gestora
fue asignado para la presente contratacién con el fin de garantizar el continuo y normal desarrollo
de los objetivos del FONDO MIXTO. 7. Que existen los estudios previos y fundamento juridico que
soportan la necesidad y la modalidad de seleccién al tenor de lo sefalado en el marco normativo
propio de la entidad. 8 Que existe disponibilidad presupuestal certificada por el jefe de oficina
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financiera y contable del FONDO MIXTO segln CDFP: 26R00033 de fecha 03 de marzo de 2026,
por valor de (341.801.807,00) y CDP de regalias N° 1226 de fecha 18 de marzo de 2026 9. Que
el proceso contractual se adelanté conforme el articulo Décimo Séptimo, procedimiento de seleccion
de Minima Cuantfa, y establecido en el Manual de Contratacion Interno Acuerdo No. 002 del 26 de
agosto del 2025 aprobado por [a junta directiva del FONDO MIXTO. 10. Que EL FONDO MIXTO
realizé invitacion al proponente INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S, con NIT
900808636-8 representado legaimente por JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ, identificado con
cedula de ciudadania 1.120.746.673 y RCG MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES S.A.S. con
NIT 901780821-4 representado legalmente por RAUL CUADRIZ, conforme lo establece el articulo
décimo séptimo del manual interno de contratacion. 11. Que existe el acta de evaluacion de la
propuesta del siete (07) de abril del 2026, donde el comité evaluador verifica y habilita de acuerdo
a los requisitos exigidos en la invitacion; Que se comunicaron y publicaron los resuitados en la
pagina del FONDO MIXTO y que no se presentaron observaciones a los mismos. 12. Que mediante
resolucién 011 del 08 de abril de 2026, se adjudica al proponente, INGOSER INGENIERIA DE
OBRAS Y SERVICIOS S.A.S, con NIT 900808636-8 representado legalmente por JOSE AGUSTIN
PARODI MARTINEZ, identificado con cedula de ciudadania 1.120.746.673, 13. Que el interventor
manifesté bajo la gravedad del juramento, que no se halla incurso en ninguna causal de las
inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la ley. 14. Que, como consecuencia de lo
anterior, las partes acuerdan la celebracion del presente Confrato que se rige por las siguientes:
CLAUSULAS: CLAUSULA 1: OBJETO “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION DE JARDIN INFANTIL
INTERCULTURAL EN EL RESGUARDO INDIGENA EL CERRO DEL MUNICIPIO DE
HATONUEVO DEPARTAMENTO LA GUAJIRA”. CLAUSULA SEGUNDA. ALCANCE DEL
OBJETO. E! interventor debera cumplir con las actividades necesarias para la correcta ejecucion
del objeto del presente contrato de Interventoria, de conformidad a lo establecido en las
especificaciones técnicas, MGA y demas documentos de! proyecto, CLAUSULA TERCERA.
OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR: Sin perjuicio de las~dem&s obligaciones Y
responsabilidades que se desprendan de [a Constitucion Politica de Colombia y ss. De la Ley 1474
de 2011, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar; de aquellas
contenidas en otros apartes, de las reglas de participacion del proceso de seleccion y de las
consignadas especificamente en ¢l contenido del presente contrato, y las propias del contrato de
obra objeto de vigilancia, la interventoria contrae las siguientes obligaciones. 3.1. -OBLIGACIONES
GENERALES DEL INTERVENTOR: 3.1.1. Desarrollar con autonomia e independencia el objeto
contractual y todos los asuntos inherentes del mismo. 3.1.2. Dar cumplimiento al objeto de la orden
estipulada, obrando con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y en trabamientos; 3.1.3. Dedicar
toda su capacidad en el cumplimiento de sus obligaciones. 3.1.4. Presentar los soportes requeridos
por EL FONDO MIXTO sobre las actividades desarrolladas para la ejecucion del contrato. 3.1.5.
Durante la vigencia del contrato el contratista debera efectuar cotizaciones en forma obligatoria al
sistema de seguridad social. 3.1.6. No acceder a peticiones o amenazas de grupos que actuen por
fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algiun acto o hecho.3.1.7. Velar por la
adecuada y racional utilizacién de los recursos de la institucion y demés equipos y elementos de EL
FONDO MIXTO que sean destinados para el cumplimiento de sus actividades contractuales, al igual
que por el cuidado de estos, garantizando la custodia y preservacién de los bienes del contratante
que se encuentren bajo su uso. 3 1.8. Presentar los documentos exigidos para contratar y cumplir
con los requisitos de orden técnico y real, exigidos como condicion previa e indispensable para
suscribir el acta de inicio 3.1.9. Reportar oportunamente las anomalias en el desarrollo del objeto
contractual y proponer alternativas de solucion. 3.4.10. Cumplir con los requisitos minimos en
cuanto a seguridad y salud en el frabajo. 3.2, OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL
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INTERVENTOR: ACTIVIDADES TECNICAS: 3.2.1. Verificar que el contratista cumpla con todas y
cada una de las obligaciones del contrato. 3.2.2. Abrir y llevar diariamente una “bitécora de
actividades” que sera firmada por el interventor, el director y el residente de obra, en la que se hagan
constar las actividades diarias realizadas, entre otras: las reuniones de coordinacion, los comités,
la verificacion de la calidad de materiales y procesos constructivos, la verificacion de numero de
trabajadores que laboraron, y del cumplimiento de la especificaciones de seguridad industrial y
ambiental el avance alcanzado en la programacion y los referencia del contrato de obra, disefios
adicionales y complementarios del proyecto que se hayan suministrado al contratista, asi como
examinar la razén de ejecucion de los planos, disefios y especificaciones, complementando lo que
pudiere hacerles falta, e infirmando al supervisor del contrato de la interventoria sobre dichas
complementaciones. 3.2.5. Revisar, estudiar y aprobar los analisis de precios unitarios presentados
por el contratista, y velar porque estos cumplan con lo exigido por el supervisor del contrato de la
interventoria. 3.2.6. Dar solucion oportuna a los problemas que se presente en el desarrollo del
contrato de obra. 3.2.7. Mantener bajo su custodia especificaciones, estudios técnicos,
programacion, registro fotografico en cartelera registro grafico que muestre el desarrollo de los
trabajos en forma comparativa con lo propuesto por el contratista, y demas documentos que estime
conveniente para la adecuada ejecucion de esta. 3.2.8. Realizar supervision permanente de los
trabajos, controlando factibilidad de los disefios, calidad de ejecucion y control de programacion y
re — programacion, segun el caso. 3.2.9. Aprobar los sitios de depdésito de los materiales para las
obras a ejecutar. 3.2.10. Ordenar con la debida antelacion las muestras que se requieran y las
pruebas de ensayo necesarias para garantizar la calidad de materiales, y reportar los resultados en
los comités semanales, asi como en los informes mensuales. 3.2.11. Verificar el uso adecuado de
los equipos y demas recursos ofrecidos por el contratista, en los sitios de trabajo y de acuerdo con
la programacién prevista, dejando constancia de ello en la bitacora. 3.2.12. Presentar un balance
guincenal al supervisor del contrato, en el que se establezcan las cantidades medidas y verificadas.
3.2.13. Verificar la calidad de los materiales utilizados, rechazando oportunamente los que no
cumplan con las especificaciones técnicas y los procedimientos constructivos. 3.2.14. Rechazar
oportunamente los trabajos mal ejecutados o con especificaciones técnicas inferiores a las
contratadas. 3.2.15. Revisar y cuantificar los trabajos, asi como realizar las pruebas de calidad que
sobre estas sean pertinentes, establecer las memorias e informe técnico y una resefia fotografica o
un video de estas. 3.2.16. Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad industrial, seguridad
fisica, seguridad ambiental y contra incendios en las instalaciones de las reparaciones locativas,
dejando constancia de ello en la bitacora. 3.2.17. Realizar la medicién de los trabajos ejecutados
en forma conjunta con el contratista anexando las actas de recibo parcial al informe mensual de
interventoria. 3.2.18. Verificar el cumplimiento del procedimiento de proteccién, implementado por
el contratista, de los fondos documentales almacenados durante el tiempo de ejecucion del contrato.
3.2.19. Asesorarse oportunamente respecto de las actividades y/o especificaciones técnicas que
desconozca, con los fabricantes, comercializadores o entidades que manejen dichos temas, y
presentar las recomendaciones pertinentes. 3.2.20. Liderar los comités, elaborar las actas
respectivas y realizar las anotaciones diarias que correspondan a la bitacora. 3.2.21. Informar al
supervisor del contrato de interventoria sobre las irregularidades constructivas no corregidas por el
contratista, con copia a la aseguradora. 3.2.22. Verificar y controlar el cumplimiento de los plazos
de ejecucion de los trabajos de acuerdo con la programacion presentada por el contratista y
aprobada por el supervisor del contrato de interventoria. 3.2.23. Verificar la correcta inversion de los
recursos asignados para el contrato. 3.2.24. Velar por el cumplimiento del contrato de obra en todas
sus partes. 3.2.25. Estudiar y dar concepto al supervisor del contrato de interventoria debidamente
sustentados, sobre las solicitudes de prorroga o suspensiones presentadas por el contratista de la
obra, para que este a su vez haga el tramite interno correspondiente. 3.2.26. Entregar al supervisor
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del contrato de interventoria un listado del personal vinculado en la ejecucién de los trabajos, y
mantenerlo permanentemente actualizado. 3.2.27. Verificar, informar y entregar mensualmente al
supervisor def conirato, una planilla en la que se detalle el cumplimiento de las obligaciones
laborales, de seguridad social y parafiscal a cargo del contratista de obra, y abstenerse de autorizar
el tramite de pagos a dicho contratista en caso de incumplimiento de las obligaciones enunciadas.
3.2,28. Mantenerse a paz y salvo por el concepto de obligaciones laborales, de seguridad social y
parafiscales de sus empleados, y acreditar mensualmente tal situacién al supervisor del contrato.
3.2.29. Verificar que el contratista de obra se encuentre a paz y salvo con todos sus contratistas por
todo concepto. 3.2.30. Informar al supervisor del contrato de interventoria sobre el cumplimiento o
incumplimiento por parte del contratista de las obras, en cuanto se fefiere al plan de trabajo,
programa de avance y cronograma. 3.2.31. Previa a la liquidacion del contrato de obra, el interventor
deberd efectuar la revision de los documentos técnicos, informe etc. Con sus contenidos
debidamente revisados y aprobados; y en las cantidades, calidades y formatos exigidos por el
FONDO MIXTO. En caso de que estos informes o documentos tengan observaciones, se debera
velar por que los ajustes, aclaraciones o correcciones y su nueva entrega, se hagan en las fechas
indicadas por el supervisor delegado por la entidad. 3.2.32. Previo al vencimiento del contrato de
interventoria, se debera elaborar un informe final. Debera incluir un balance general de todas las
tareas y actividades del proyecto durante el ejercicio de esta y la situacion de cada una de ellas al
concluir su gestién. Debera incluir documentos y antecedentes relacionados con el contrato. Emitira
concepto previo en todos sus aspectos para la aceptacion final de las actividades realizadas por el
contratista de obra, y de la aceptacion y aprobacién de todos los documentos e informes exigidos
por el FONDO MIXTO. 3.2.33. El interventor como representante del FONDO MIXTO ante el
contratista, elaborara el acta de recibido final de la obra. 3.2.34. Inspeccién final de las obras. el
interventor, el supervisor y el contratista de obra, efectuaran una inspeccién final a las obras, con el
fin de determinar el estado en que se va a recibir, para lo cual, el interventor prepara un informe
previo, en donde se describa el balance general de cantidades, el costo de las labores, etc. En caso
de observaciones que deban atenderse por parte del contratista de obra, se dejara constancia en
oficio dirigido al mismo, suscrito por el interventor, en el cual se fijara el plazo para el
acondicionamiento final de las actividades. Una vez realizados los frabajos requeridos, el interventor
procedera a elabora el acta de recibo final vy entrega de las obras. 3.3. OBLIGACIONES
ADMINISTRATIVAS DEL INTERVENTOR: 3.3.1. Llevar el-control del cumplimiento de Ia
programacion de los trabajos, y tomar las acciones necesarias para su ejecucién. 3.3.2. Exigir al
contratista de obra la oportuna ejecucién de los trabajos, asi como el cumplimiento de los pazos
pactados y los presupuestos de ejecucidn previstos. 3.3.3. Controlar a través de los formatos
dispuestos por el contratista de obra, el cumplimiento del programa de las actividades versus el
flujograma de recursos, verificando la correspondencia con los gastos mensuales de ejecucion, asi
como la correspondencia de los trabajos programados versus actividades ejecutadas, 3.3.4,
Elaborar y mantener actualizado, un listado de proveedores y subcontratistas en el que se detalle
la direccion, el teléfono el fax y el producto o actividad entregada o desarrollada. 3.3.5. El interventor
procedera a liquidar el contrato de obra por vencimiento del plazo contractual y en cualquiera de los
eventos sefialados por la ley, de acuerdo con el procedimiento establecido en el mismo. Si el
interventor se negare a suscribir el acta final de liquidacion del contrato de obra, lo hara el
supervisor, o quien haga sus veces, dentro de los términos establecidos por la ley y se remitira a
instancias legales para declarar el incumplimiento del contrato de interventoria, ya que es una
funcién especifica del interventor. 3.3.6. Suscribir con el contratista de la obra, el acta de iniciacién,
recibos parciales, liquidacién, entrega, suspension y reiniciacion de esta, cuando fuere el caso,
dentro de los plazos establecidos al efecto. 3.3.7. Elaborar y actualizar diariamente la bitacora, en
la que se establezcan como minimo los siguientes registros : a) fecha y hora; b) actividades —
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capitulo — item de ejecucion; c) ubicacion; d) trabajo realizado y cuantia; e) calidad del trabajo
realizado; f) calidad del material utilizado: marca — cumplimento y aplicacion del sistema de
aseguramiento de la calidad; g) equipo utilizado y su estado; h) tiempo de ejecucion de |os trabajos;
i) verificacion de la programacion de obra; j) personal utilizado; k) novedades acaecidas con el
personal; 1) inquietudes y observaciones del contratista; m) respuestas y soluciones planteadas por
la interventoria; n) los demas aspectos que se considere pertinente relacionar; i) tramitar con el
contratista los pagos pactados productos del actas “parciales de recibo de obra, previa presentacion
del comprobante de pago de seguridad social y aportes parafiscales o certificacién original expedida
por el representante legal o revisor fiscal de estar al dia en estos pagos, si es persona juridica. 3.4,
OBLIGACIONES FINANCIERAS CONTABLES DEL INTERVENTOR: 3.4.1. el interventor se
compromete a revisar la factura y/o cuenta de cobro presentada por el contratista. 3.4.2. El
interventor se compromete a velar por la correcta ejecucién presupuestal del contrato de obra.
3.4.3.. El interventor se compromete a otorgar el visto bueno a las copias de las planillas de pagos
de los salarios y prestaciones sociales cancelados al personal del contratista de obra y presentado
por este ultimo. 3.5. OBLIGACIONES AMBIENTALES DEL INTERVENTOR: 3.5.1. Velar por el
cumplimiento de las normas basicas de seguridad y ambientales que sean aplicables. 3.5.2. Tomar
las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los profesionales y técnicos que involucre
en el proyecto. 3.5.3. Presentar con cada factura la certificacion expedida por el revisor fiscal de la
empresa (si lo tienen) o por el representante legal acreditado el pago de aportes parafiscales (SENA,
ICBF, Caja de compensacion Familiar) y patronales (seguridad social en salud, pensiones y riesgos
profesionales de los empleados de la empresa), en cumplimiento del articulo 50 de la ley 789 de
2002. 3.5.4. Ejecutar el objeto contractual, conforme las especificaciones técnicas
correspondientes, cumpliendo con cada una de las exigencias técnicas descritas en la ficha técnica,
el término de referencia y la propuesta presentad. 3.5.5. Cumplir a cabalidad el cronograma de las
actividades realizadas durante la ejecucion del contrato. 3.5.6. Suscribir las actas de inicio y las
demas a que haya lugar con el supervisor del contrato y el ordenador del gasto. 3.5.7. Obrar con
lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. 3.5.8. El contratista, se obliga a dar
cumplimiento a las normas de conservacion y proteccion del medio ambiente. 3.5.9. Suministrar la
certificacion sobre el tipo de cuenta (ahorro o corriente), No. De cuenta, entidad bancaria y sucursal,
con el fin de que la entidad pueda realizar los pagos generados con ocasion de la ejecucién del
contrato a través de transferencia electronica. 3.5.10. El contratista deberé constituir a favor del
FONDO MIXTO, la garantia exigida de conformidad con el cronograma del proceso de seleccion,
dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes a la fecha de suscripcion del contrato. 3.5.11. Las
demas que se requieran para cumplir con el objeto pactado, en coordinacién con el supervisor del
contrato, encargado de ejercer el control y vigilancia de este. CLAUSULA CUARTA.
OBLIGACIONES DEL FONDO MIXTO: Foncolombia, se obliga para con el Interventor a lo
siguiente: 4.1. Pagar el valor del contrato en la cantidad, forma y oportunidad pactadas. 4.2. Brindar
la colaboracion y proporcionar la informacién y/o documentacién que sea necesaria para el
adecuado cumplimiento del contrato 4.3. Designar al Supervisor del contrato. 4.4. Aprobar las
garantias o las modificaciones a las mismas que el contratista constituya siempre que estas cumplan
las condiciones de suma asegurada, vigencias y amparos, exigidas en el contrato. 4.5. Resolver las
peticiones y consultas que le haga el interventor dentro de los términos legales. 4.6. Cumplir y hacer
cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman parte. 4.7.
Otorgar las autorizaciones respectivas para la ejecucién de la interventoria, siempre que el
interventor cumpla con los requisitos previos para ello. 4.8. Ejercer el respectivo control de ejecucion
y supervision del Contrato. 4.9. Expedir el certificado de ejecucién del contrato a solicitud del
interventor, una vez este haya cumplido con todas las obligaciones derivadas del mismo. 4.10
Suscribir en conjunto con el interventor, las actas de inicio, suspensién, reinicio, y final de la obra,
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la de liquidacion del contrato, y cualquier otra que se genere durante la ejecucion del contrato. 4.11
El contratista no podra perseguir bienes o ingresos del FONDO MIXTO distintos a los previstos, es
decir, el valor monetario que el FONDO MIXTO reportara en |a plataforma SPGR-GESPROY y para
el pago del presente contrato, serd el destinado para la ejecucidn del presente proyecto.
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CLAUSULA QUINTA. VALOR DEL CONTRATO. Para todos los efectos legales y fiscales, el valor
del presente contrato se fija en la suma de CUARENTA Y UN MILLONES, SETECIENTOS
NOVENTA Y NUEVE MIL, SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($41.799.754
COP), (Incluido tributos contribuciones, tasas, impuestos, y en general todos los gravamenes a que
haya lugar, de acuerdo con la clase de contrato) conforme a lo siguiente: CLAUSULA SEXTA.
FORMA DE PAGO. FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA
GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
VALLEDUPAR-CESAR, pagara al interventor el valor del noventa por ciento (90%) del valor del
contrato mediante actas parciales de avance fisico de la obra registrado en las actas de corte de la
obra e informes aprobados por FONDO MIXTO, el cobro mensual no podra superar al Plan de
Inversién minimo establecido en el SPGR por parte del FONDO MIXTO, y el restante diez por ciento
(10%), dentro de los sesenta (60) dias siguientes a la liquidacién de la obra y recibo a satisfaccion
de la misma. 6.1. PAGOS ACTAS PARCIALES: FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, CON ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE VALLEDUPAR-CESAR, pagara al INTERVENTOR, el valor del NOVENTA
PORCIENTO (90%) del valor del contraio en ACTAS PARCIALES de avance fisico de la obra
registrado en las actas de corte de la obra e informes aprobados por FONDO MIXTO. Los pagos se
determinaran, siempre que cumpla las siguientes condiciones: a) Que se entregue un informe de
interventorfa parcial de ejecucion del contrato, en medio impresc y magnético, acompafiado del
registro fotografico del caso en formato JPG y de todo el soporte probatorio que sea necesario, por
cada acta cobrada. b) Que se entregue la constancia de los aportes al sistema de seguridad social
Calle 11 #8-79 Edificio $OA, 3er piso oficina 304, Barrlo Novalito, Valledupar-Cesar
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integral y el pago de sus obligaciones parafiscales. ¢) Que se presente la cuenta de cobro y/o la
factura respectiva. d) Que se aporte la certificacion de cumplimiento a entera satisfaccion del
FONDO MIXTO por parte del supervisor del contrato de cada acta. e) Que él acta final sea
acompafado ademas de los requisitos anteriores del acta de liquidacion del contrato debidamente
suscrita por las partes. f) Camara de Comercio vigente a 30 dias cuando aplique, a la fecha del acta
parcial y/o final. NOTA 1: En el valor se tiene incluido los costos directos e indirectos que ocasiones
la ejecucion del contrato, para los pagos contenidos en el literal anterior, como soporte de este se
debe adjuntar, informe de interventoria aprobado por el supervisor del contrato en donde conste los
avances de obras realizada por el contratista. NOTA 2: El ultimo pago, correspondiente al saldo
del DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total de las actas parciales ejecutadas y recibidas a
satisfaccién, se pagara una vez se haya conseguido la terminacion total de la interventoria y con el
recibo a satisfaccion por parte del supervisor asignado por la entidad y el acta de liquidacion
debidamente suscrita. NOTA 3: En caso de que el contratista esté obligado a facturar
electronicamente, este debera presentar la factura electrénica validada previamente por la DIAN,
como requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones sefialadas en el Decreto 358
del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolucién 0042 del 5 de mayo de
2020 y demas normas que los modifiquen, complementen o sustituyan. CLAUSULA NOVENA.
TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y VIGENCIA. El término de ejecucion del presente
contrato sera de SEIS (06) MESES, contados a partir de la fecha de suscripcion del acta de inicio,
después de haberse surtido la constituciéon de las garantias exigidas, expedicion de registro
presupuestal y demas documentos para el perfeccionamiento y legalizacién del contrato de
interventoria. CLAUSULA DECIMA. GARANTIA UNICA. Que de conformidad a lo estipulado en el
Articulo Cuadragésimo Primero del Acuerdo No. 001 de fecha 26 de agosto de 2025, a través
del cual se modifica el manual de contratacién interno de Foncolombia, el Contratista se obliga a
constituir, a favor del FONDO MIXTO, las pdlizas de garantias expedidas por compafias de seguros
debidamente autorizadas para operar en Colombia, garantias bancarias, patrimonios auténomos y
aval de fianza de cumplimiento, UNA GARANTIA UNICA destinada a amparar el cumplimiento de
la totalidad de las obligaciones asumidas por el CONTRATISTA en virtud del contrato, que cubra
los siguientes riesgos:

AMPAROS . CUANTIA VIGENCIA

Igual al plazo del
contrato y hasta seis (6)

surgidas del contrato estatal s i Ll s gdlibi

Diez por ciento (10%) del valor

Cumplimiento de las obligaciones total del contrato

Pago de salarios y prestaciones : : & Igual al plazo del
sociales, e indemnizaciones Ginca ﬁg;;'gg:océit/:;tgel velor contrato y tres (3) afios
laborales mas

Por el mismo término del
: ; plazo de la garantia de
Diez por ciento (10%) del valor estabilidad de la obra,
del contrato establecido en el contrato
de obra, el cual se
pretende intervenir

Calidad del Servicio

Calle 11 #8-79 Edificio SOA, 3er piso oficina 304, Barrio Novalito, Valledupar-Cesar
Teléfono: (+57) 3172157723- Email: gerenciavalledupar@foncolombia.co
www.foncolombia.org.co




Cddigo: F-GD-017

CONTRATO DE INTERVENTORIA
FONCOLOMBIA N° INT-VUP-006-2026 Version: 0.0

Pagina 8 de 11

LA - -

—

"El contratista se obliga con et FONDO MIXTO en constituir las pélizas anteriormente mencionadas
en dentro de un término de quince (15) dias habiles a la firma del contrato. CLAUSULA DECIMA

PRIMERA. MODIFICACION DEL TERMINO DE DURACION DEL CONTRATO. El término de

duracion del contrato podra ser modificado de comin acuerdo enfre las partes. CLAUSULA

DECIMA SEGUNDA. RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS. El contratista asumira la totalidad
de las responsabilidades que se deriven del desarrollo del contrato, obligandose en consecuencia

a cumplir estrictamente los compromisos en relacion con los trabajos que asuma. CLAUSULA

DECIMA TERCERA. INDEPENDENCIA DEL. CONTRATISTA. El contratista actuara por su propia
cuenta con absoluta autonomia y no estara sometido a subordinacion laboral con el FONDO MIXTO,
por tanto, no se genera ni relacion Laboral, ni prestaciones sociales con el FONDO MIXTO.
CLAUSULA DECIMA CUARTA. SUPERVISION. La supervision del contrato sera ejercida por el
Jefe de infraestructura de Foncolombia Territorial Valledupar, por tratarse de [a oficina relacionada
con el proyecto. El supervisor realizara el seguimiento en la ejecucién del contrato teniendo en
cuenta las definiciones contenidas en el Manual de Contratacion y del Manual de funciones interno
de Foncolombia. CLAUSULA DECIMA QUINTA. SANCIONES PECUNIARIAS, E] FONDO MIXTO,
podré imponer multas sucesivas al CONTRATISTA mediante resolucién motivada, en caso de
incumplimiento parcial del contrato o por mora en |a ejecucion de este con las siguientes cuantias:
1). El uno por ciento (1%} del valor total del contrato por cada dia de retraso o mora en la ejecucion
de este hasta el dfa que reinicie su cumplimiento o hasta la fecha que declare la caducidad o el
incumplimiento definitivo o la terminacion del contrato por mutue acuerdo. En caso de declaratoria
de caducidad del contrato o de incumplimiento de este, el FONDO MIXTO hara efectiva la clausula
penal pecuniaria la cual se fija en la suma del diez por ciento (10%) del valor total del contrato. Tanto
el valor de la multa como de la clausula penal podran ser tomadas del saldo que haya a favor del
contratista si lo hubiere, o de |la garantia de cumplimiento y en caso de no ser posible se hara
efectiva judicialmente. CLAUSULA DECIMA SEXTA. CESION DEL CONTRATOQ.” El
CONTRATISTA no podra ceder el presente contrato, sin autorizacion previa y escrita del FONDO
MIXTO. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. TERMINACION DEL CONTRATO. El contrato podra
darse por terminado por los siguientes eventos: 17.1. Por mutuo acuerdo entre las partes; 17.2. Por
vencimiento del término de duracién de este. EL FONDO MIXTO, podra disponer la terminacion
anticipada del contrato en los siguientes eventos: a). Cuando las condicicnes contractuales o las
circunstancias que dieron lugar al nacimiento del contrato hayan variado sustancialmente de forma
que su ejecucion resulte imposible, innecesaria y/o inconveniente al juicio del FONDO MIXTO. b}
Cuando exista un detrimento patrimonial de la entidad que se agrave por la exigencia de continuar
desarrollando el objeto contractual celebrado. ¢) Cuando el objeto coniractual desaparezca o
cuando no exista una actividad claramente definida que permita identificar una obligacién por
ejecutar a cargo del contratista. d) Cuando la situacién de orden piiblico lo imponga. e} Por muerte
o incapacidad fisica permanente del contratista. f) Por término del objeto del contrato. g) Por
decision unilateral del FONDO MIXTO en caso de incumplimiento grave del contratista. h). En los

demas eventos contemplados en el contrato, CLAUSULA DECIMA OCTAVA. LIQUIDACION. Una 7

vez cumplido el objeto del contrato se procedera a su liquidacién dentro de los cuatro (4) meses
siguientes al vencimiento de este. Si el CONTRATISTA no se presenta a la liquidacion o las partes
no llegaren a un acuerdo sobre el contenido de este, se practicara la liguidacién unilateral por el
FONDO MIXTO. CLAUSULA DECIMA NOVENA. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES: El coniratista debe demostrar su afiliacion al sistema general de seguridad social.
Asi mismo debera cubrir os parafiscales a que haya lugar en las entidades correspondientes.
CLAUSULA DECIMA VIGESIMA. PERFECCIONAMIENTO. El presente contrato se perfecciona
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con la suscripcion de éste por las partes contratantes, quienes deben contar con capacidad para
ello. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y -
PROHIBICIONES. EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento, que ademas se
entiende prestado con la firma de este contrato, que ni él, ni los miembros de sus 6rganos de
administracion si es el caso, se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad e
incompatibilidad, prohibicién o impedimento, constitucional ni legal, asi como no tener sancién por
la trasgresién de alguna de ellas para contratar con entidades estatales y que le impida la
celebracion de este contrato. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. EJECUCION DEL CONTRATO/
Para la ejecucién del contrato se requiere ademas de la suscripcién, la constitucion de la garantia
Unica por parte del contratista, el recibo de pago, aprobacion de esta de haber sido requeridas, la
afiliacién al ARL, el programa SG-SST con visado SYSO segun la naturaleza del contrato, adjuntar
las certificaciones de la procuraduria y contraloria conforme a la ley. Forma parte integral del
presente contrato Estudio de conveniencia, CDPS, la propuesta, la Hoja de vida del contratista,
certificaciones de antecedentes, el RUT y demas documentos de orden juridico. CLAUSULA
VIGESIMA SEGUNDA. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendré indemne de cualquier dafo
o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de
sus subcontratistas o dependientes, asi como de cualquier reclamo, demanda, accion legal y contra
reclamaciones laborales de cualquier indole. En caso de que se entable demanda, reclamo o accion
legal por este concepto, el CONTRATISTA sera notificado lo mas pronto posible para que por su
cuenta adopte las medidas previstas por la Ley a un arreglo de conflictos, entendiéndose que en
caso de que EL FONDO MIXTO, sea condenada por tal concepto, es el CONTRATISTA quien debe
responder por la satisfaccion de la condena y el pago pecuniario de la misma. CLAUSULA
VIGESIMA TERCERA. MECANISMO ALTERNATIVO DE SOLUCION DE CONFLICTOS: Las
partes acuerdan que en el evento en que surjan diferencias entre ellas, por razén o con ocasion del
presente contrato, buscaran mecanismo de arreglo directo, tales como la negociacion directa de la
conciliacién. De no ser posible lograr un acuerdo mediante los mecanismos antes mencionados, las
partes acuerdan que dichas controversias se resolveran por un Tribunal de Arbitramento ante el
Centro de Conciliacion y Arbitraje de la Camara de Comercio de Bucaramanga, y se sujetara a lo
dispuesto en el estatuto general de contratacién, y demas disposiciones legales que le sean
aplicables, los reglamenten, adicionen o modifiquen y de acuerdo con. las siguientes reglas: a) El
Tribunal estara integrado por tres arbitros. Las partes delegan en el Centro de Conciliacion y
Arbitraje de la Camara de Comercio de Bucaramanga la designacion de los arbitros mediante sorteo
de la lista de arbitros que lleve el mismo Centro. b) El Tribunal funcionara en Bucaramanga en el
Centro de Conciliaciéon y Arbitraje de la Camara de Comercio de Bucaramanga. c) El Tribunal
decidira en derecho. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA AUTORIZACION DE TRATAMIENTO DE
DATOS PERSONALES. El contratista en virtud de las actividades contractuales que mantiene con
el FONDO MIXTO, manifiesta poseer la autorizacién conforme a la ley, para el tratamiento de los
datos personales de sus empleados o colaboradores, para que sean almacenados, usados,
circulados, suprimidos, consultados o cedidos a terceras personas, incluyendo bancos de datos o
centrales de riesgo, conforme a las finalidades propias del objeto contractual que vincula a las partes
y a las finalidades contenidas en la Politica de Tratamiento de la Informacion del FONDO MIXTO.
CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. CLAUSULA DE CALIDAD DE RESPONSABLE. El contratista
sometera a tratamiento los datos personales que le sean puestos a su disposicion por parte del
FONDO MIXTO, quien sera siempre Responsable de los mismos, en relacién con el ambito y las
finalidades determinadas, explicitas y legitimas para las que hayan sido recolectados. CLAUSULA
VIGESIMA SEXTA. CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD. El contratista se obliga a mantener el
secreto profesional y la confidencialidad de los datos personales a los que da tratamiento en virtud
de las actividades comerciales que mantiene con el FONDO MIXTO. Asi mismo, el contratista se
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obliga a que su personal no revele informacion recibida por FONDO MIXTO durante el cumplimiento
del contrato suscrito. Si terminada la vigencia de las relaciones contractuales, el contratista debe
mantener almacenados los datos personales que le fueron circulados, continuara aplicando esta
condicion de confidencialidad con el mismo grado que utiliza para proteger informacién confidencial
de su propiedad. PARAGRAFO. Lo aquf dispuesto se entendera sin perjuicio de los acuerdos de
confidencialidad que suscriban las partes. CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. CLAUSULA DE
CONDICIONES DEL TRATAMIENTO DE DATOS. El contratista se obliga a dar tratamiento de los -
datos personales que EL FONDO MIXTO le circule, limitado exclusivamente a las actividades
necesarias para la ejecucion del presente contrato, absteniéndose de obtener, compilar, sustraer,
ofrecer, vender, intercambiar, enviar comprar, interceptar, divulgar, modificar ylo emplear los
mencionados datos para una funcién diferente de la actividad contratada. Terminada la vigencia de
las relaciones contractuales, El contratista se compromete a devolver o a suprimir los datos
personales suministrados por FONDO MIXTO a razén de la ejecucion del contrato. CLAUSULA
VIGESIMA OCTAVA. DE CUMPLIMIENTO LEGAL DE PROTECCION DE DATOS. El contratista /
se obliga a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los datos
personales a los que da tratamiento y evitar su alteracién, pérdida y tratamiento no autorizado,
mitigando asf los riesgos internos o externos a los que pueden estar expuestos. Asi mismo, el
contratista manifiesta bajo gravedad de juramento que ha dado cumplimiento a las cbligaciones de
la Ley 1581 de 2012, Decreto 1074 de 2015 y demds normas concordantes que los modifiquen o
complementen. PARAGRAFO PRIMERO. El contratista, cuando a ello haya lugar, se compromete
a enviar al FONDO MIXTO su Politica de Tratamiento de la Informacion, Aviso de Privacidad,
Manual de Polificas y Procedimientos de Seguridad de Datos Personales (en especial
Procedimiento de Gestién de Riesgos e Incidentes de datos personales) y Certificacién de
existencia de area encargada de la proteccién de datos, dentro del término indicado por el FONDO
MIXTO. PARAGRAFO SEGUNDO. El contratista faculta el FONDO MIXTO para que verifique el
cumplimiento legal de proteccién de datos, por medio de la revision de la documentacion enviada y
en el evento en que se considere necesario, mediante una verificacién en sus oficinas. Las
circunstancias derivadas del incumplimiento de lo aqui dispuesto serén asumidas por el contratista,
pudiendo constituir causal de terminacién unilateral del contrato por parte del FONDO MIXTO. /
CLAUSULA VIGESIMA NOVENA. DE ALMACENAMIENTO DE DATOS PERSONALES. En
cumplimiento de las obligaciones exigidas por Superintendencia de Industria y Comercio por medio
del Registro Nacional de Bases de Datos, cuando el contratista: almacene en sus servidores y/o
instalaciones, bases de datos personales sobre las cuales el FONDO MIXTO tenga la calidad de
Responsable, el contratista debera evidenciar la implementacion de procedimientos de seguridad
que garanticen la correcta gestién y cumplimiento de los siguientes aspectos sobre cada base de
datos: Circulacién, almacenamiento y supresién de datos personales, Control de acceso fisico,
tecnolégico y remoto, Copias de respaldo, Validacion de datos de entrada y salida, Gestion de
incidentes de seguridad y de riesgos y Auditorias de seguridad. CLAUSULA TRIGESIMA. /
NOTIFICACIONES. Los avisos, solicifudes, comunicaciones y notificaciones que las Partes deban
hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y se entenderan debidamente
efectuadas sélo si son entregadas personalmente o por correo electrénico a la persona y a las
direcciones indicadas a continuacion; notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del
presente Contrato deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas sélo si son
entregadas personalmente o por correo electrénico a la persona y a las direcciones indicadas a
continuacion: FONDO MIXTO en calidad de Director Ejecutivo MICHAEL FERNANDO MARTIN
MOJICA y/o YEINER MARTINEZ CHONA, en calidad de Gerente Territorial Valledupar : Direccion:
Calle 11 #8-79 Edificio SOA, 3er piso oficina 304, Barrio Novalito, Valledupar-Cesar Teléfono: (+57)
3043313645 - Email: gerenciavalledupar@foncolombia.co juridicavalledupar@foncolombia.co, y el

Calle 11 #8-79 Edificio SOA, 3er piso oficina 304, Barrio Novalito, Valledupar-Cesar

Teléfono: (+57) 3172157723- Email: gerenciavalledupar@foncolombia.co
www.foncolombia.org.co

2}




Cadigo: F-GD-017

CONTRATO DE INTERVENTORIA )
FONCOLOMBIA N° INT-VUP-006-2026 Version: 0.0

Pagina 11 de 11

INTERVENTOR: INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S, con CL 10 16 119BRR
LAS FLORES en Fonseca La Guajira, Correo, ingosersas@gmail.com celular: 3113622429
CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA. PUBLICACION El contrato debera publicarse en la pagina
web de la entidad y SECOP en cumplimento de la ley de publicacién. En constancia se firma en la
ciudad de Valledupar, a los ocho (08) dias del mes de abril del afio 2026.

CONTRATANTE INTERVENTOR
T W
|'
MICHA OJICA INGOSER SAS
Director Ejecutivo Representante Legal
Foncolombia JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ
Interventor.
CONTROL NOMBRE CARGO FIRMA
Proyecto Revisé ROSA MARIA MORALES HINCAPIE Jefe Oficina Juridica y Tl \
Contratacién Foncololmbia { m'
Territorial Valledupar
Revisé ANDRES FELIPE LEMUS Jefe Oficina de Planeacion
BERMUDEZ Foncololmbia Territorial }_
Valledupar.
Aprobé YEINER MARTINEZ CHONA Gerente Foncolombia Territorial 2 0 e
Valledupar. i

/
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