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CONTRATO DE INTERVENTORIA N° INT-VUP-004-2026, SEGUN PROCESO INT-SMC-VUP-
002-2026 CELEBRADO ENTRE FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
EN VALLEDUPAR-CESAR E PROVEEDORES DE INGENIERIA Y MAS - PROINGEMAS SAS.

Entre el FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE
COLOMBIA, FONCOLOMBIA CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EN VALLEDUPAR-
CESAR, a través de MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA, mayor de edad, vecino de esta
ciudad, identificado con cedula de ciudadania No. 1.098.707.901 expedida en Bucaramanga, quien
actia en nombre y representacion del FONDO MIXTO en calidad de Director Ejecutivo, de
conformidad al acta de Junta Directiva Extraordinaria No. 008-2024, envestido con todas las
facultades para celebrar contratos mediante los estatutos y resolucién de nombramiento No 502 del
05 de diciembre de 2024, y quien para efectos de este contrato se denominara EL FONDO MIXTO,
y de otra parte: : PROVEEDORES DE INGENIERIA Y MAS — PROINGEMAS SAS, con NIT
901360270-4 representado legalmente por RICHARSON CASTILLA ROMERO quien en adelante
se denominara el INTERVENTOR, hemos convenido celebrar el presente contrato de interventoria,
teniendo en cuenta las siguientes: CONSIDERACIONES: 1. Que mediante oficio del 04 de marzo
del 2026, FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION
SOCIAL DE COLOMBIA, CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EN VALLEDUPAR-CESAR,
fue notificado por parte de la Alcaldia Municipal de Hatonuevo, Departamento de La Guajira, de la
designacion como entidad publica ejecutora e instancia designada para la contratacion de la obra e
interventoria, para el proyecto denominado: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN
DIFERENTES CALLES Y CARRERAS DEL MUNICIPIO DE HATONUEVO DEPARTAMENTO LA
GUAJIRA” identificado con el cédigo BPIN 2026443780002-SGR. A través del Decreto de
Aprobacién No 002 del 4 de marzo de 2026. 2. Que el FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, FONCOLOMBIA, Entidad juridica sin animo
de lucro, de caracter mixto, de segundo orden, descentralizado e indirecta por servicios, regida por
la Constitucién Politica, articulo 96 de la Ley 489 de 1998, con personeria juridica, autonomia
administrativa y financiera y capital independiente bajo las normas del Cédigo Civil, constituida con
aportes publicos y privados, regido en su direccién, administracion y contratacion por el derecho
privado que tiene como objeto principal, ejecutar, desarrollar, fomentar, implementar, gestionar,
planificar o financiar todo tipo de programas y proyectos de manera licita, el fomento y desarrollo de
actividades deportivas; la ejecucion de proyectos de todo tipo de obras civiles, de infraestructura de
transporte, interventorias, consultorias de todo tipo que aplica al desarrollo integral y la gestion
social de las comunidades vulnerables, organizaciones sociales, comunales, indigenas y sus
respectivo territorios, afrodescendientes y sus respectivos territorios. 3. Que EL FONDO MIXTO
como entidad estatal, esta sometida a la Ley 489 de 1998 articulo 96, a los Estatutos del FONDO
MIXTO, a su Manual de Contratacion Interno Acuerdo No. 002 del 26 de agosto del 2025 aprobado
por la junta directiva del FONDO MIXTO, y a las demas normas a donde remiten las anteriores para
determinadas circunstancias. 4. Que el régimen juridico aplicable al FONDO MIXTO, es de derecho
privado como lo establecen las diferentes leyes. 5. Que, en consecuencia, el presente Contrato se
rige conforme a lo previsto por los Estatutos del FONDO MIXTO y su Manual de Contratacion y
demas normas que reglamentan o complementan la materia. 6. Que el Director de la oficina gestora
fue asignado para la presente contratacion con el fin de garantizar el continuo y normal desarrolio
de los objetivos del FONDO MIXTO. 7. Que existen los estudios previos y fundamento juridico que
soportan la necesidad y la modalidad de seleccién al tenor de lo sefialado en el marco normativo
propio de la entidad. 8 Que existe disponibilidad presupuestal certificada por el jefe de oficina
financiera y contable del FONDO MIXTO segun CDP: 26R00028 de fecha 10 de marzo de 2026,
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por valor de $259.259.259,26 y CDP de regalias N° 1126 de fecha:11.de marzo de 2026. 9. Que el
proceso contractual se adelantd conforme el articulo Décimo Séptimo, procedimiento de seleccion
de Minima Cuantia, y establecido en el Manual de Contratacién Interno Acuerdo No. 002 del 26 de
agosto del 2025 aprobado por la junta directiva del FONDO MIXTO. 10. Que EL FONDO MIXTO
realizé invitacion al proponente: PROVEEDORES DE INGENIERIA Y MAS — PROINGEMAS SAS,
con NIT 9013602704 representado legalmente por RICHARSON CASTILLA ROMERO,
identificado con cedula de ciudadanta 84.007.664, conforme lo establece el articulo décimo septimo
del manual interno de contratacién. 11. Que existe el acta de.evaluacidn de la propuesta del
veintiséis (26) de marzo de] 2028, donde el comité evaluador verifica y habllita de acuerdo a los
requisitos exigidos en la invitacién; Que se comunicaron y publicaron los resultados en la pagina del
FONDO MIXTO y que no se presentaron observaciones a los mismos. 12. Que mediante resolucion
009 del 27 de marzo de 2026, se adjudica al proponente, PROVEEDORES DE INGENIERIA Y MAS
— PROINGEMAS SAS, con NIT 901360270-4 representado legalmente por RICHARSON
CASTILLA ROMERO, identificado con cedula de ciudadania 84.007.664. 13. Que el interventor
manifesto bajo la gravedad del juramento, que no se halla incurso en ninguna causal de las
inhabilidades e incompatibilidades consagradas en [a ley. 14. Que, como consecuencia de io
anterior, las partes acuerdan la celebracién del presente Contraio que se rige por las siguientes:
CLAUSULAS: CLAUSULA 1: OBJETO :INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO
EN DIFERENTES CALLES Y CARRERAS DEL MUNICIPIO DE HATONUEVO DEPARTAMENTO
LA GUAJIRA”, CLAUSULA SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETO, E! interventor debera cumplir
con las actividades necesarias para la correcta ejecucién del objeto del presente contrato de
Interventoria, de conformidad a lo establecido en las especificaciones técnicas, MGA y demas
documentos del proyecto. CLAUSULA TERCERA. OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR: Sin
perjuicio de las demas obligaciones y responsabilidades que se desprendan de la Constitucion
Politica de Colombia y ss. De la Ley 1474 de 2011, de las particulares que correspondan a la
naturaleza del contrato a celebrar; de aquellas contenidas en..otros apartes, de las reglas de
participacién del proceso de seleccién y de las consignadas especificamente en el contenido del
presente contrato, y las propias del contrato de obra objeto de vigilancia, la interventorfa contrae las
siguientes obligaciones. 3.1. -OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR: 3.1.1.
Desarrollar con autonomia e independencia el objeto contractual y todos los asuntos inherentes del
mismo. 3.1.2, Dar cumplimiento al objeto de la orden estipulada, obrando con lealtad y buena fe,
evitando dilaciones y en trabamientos; 3.1.3. Dedicar toda su capacidad-en el cumplimiento de sus
obligaciones. 3.1.4, Presentar los soportes requeridos por EL FONDO MIXTO sobre las actividades
desarrolladas para la ejecucién del contrato. 3.1.5. Durante la vigencia del contrato el contratista
debera efectuar cotizaciones en forma obligatoria al sistema de seguridad social. 3.1.6. No acceder
a peticiones o amenazas de grupos que acttien por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u
omitir algin acto o hecho.3.1.7. Velar por la adecuada y racional utilizacién de los recursos de la
institucién y demas equipos y elementos de EL FONDO MIXTO que sean destinados para el
cumplimiento de sus actividades contractuales, al igual que por el cuidado de estos, garantizando
la custodia y preservacion de los bienes del contratante que se encuentren bajo su uso. 3.1.8.
Presentar los documentos exigidos para contratar y cumplir con los requisitos de orden técnico y
real, exigidos como condicion previa e indispensable para suscribir el acta de inicio 3.1.9. Reportar
oportunamente las anomalfas en el desarrollo del objeto contractual y proponer alternativas de
solucién, 3.1.10. Cumplir con los requisitos minimos en cuanto a seguridad y salud en el trabajo.
3.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR: ACTIVIDADES TECNICAS: 3.2.1.
Verificar que el contratista cumpla con todas y cada una de las obligaciones del contrato. 3.2.2. Abrir
y llevar diariamente una “bitacora de actividades” que seré firmada por el interventor, el director y el
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residente de obra, en la que se hagan constar las actividades diarias realizadas, entre otras: las
reuniones de coordinacion, los comités, la verificacién de la calidad de materiales y procesos
constructivos, la verificacion de nimero de trabajadores que laboraron, y del cumplimiento de la
especificaciones de seguridad industrial y ambiental el avance alcanzado en la programacion y los
referencia del contrato de obra, disefios adicionales y complementarios del proyecto que se hayan
suministrado al contratista, asi como examinar la razon de ejecucion de los planos, disefios y
especificaciones, complementando lo que pudiere hacerles falta, e infirmando al supervisor del
contrato de la interventoria sobre dichas complementaciones. 3.2.5. Revisar, estudiar y aprobar los
analisis de precios unitarios presentados por el contratista, y velar porque estos cumplan con lo
exigido por el supervisor del contrato de la interventoria. 3.2.6. Dar solucién oportuna a los
problemas que se presente en el desarrollo del contrato de obra. 3.2.7. Mantener bajo su custodia
especificaciones, estudios técnicos, programacion, registro fotografico en cartelera registro grafico
que muestre el desarrollo de los trabajos en forma comparativa con lo propuesto por el contratista,
y demas documentos que estime conveniente para la adecuada ejecucion de esta. 3.2.8. Realizar
supervision permanente de los trabajos, controlando factibilidad de los disefios, calidad de gjecucion
y control de programacién y re — programacion, segun el caso. 3.2.9. Aprobar los sitios de depdsito
de los materiales para las obras a ejecutar. 3.2.10. Ordenar con la debida antelacion las muestras
que se requieran y las pruebas de ensayo necesarias para garantizar la calidad de materiales, y
reportar los resultados en los comités semanales, asi como en los informes mensuales. 3.2.11.
Verificar el uso adecuado de los equipos y demas recursos ofrecidos por el contratista, en los sitios
de trabajo y de acuerdo con la programacion prevista, dejando constancia de ello en la bitacora.
3.2.12. Presentar un balance quincenal al supervisor del contrato, en el que se establezcan las
cantidades medidas y verificadas. 3.2.13. Verificar la calidad de los materiales utilizados,
rechazando oportunamente los que no cumplan con las especificaciones técnicas y los
procedimientos constructivos. 3.2.14. Rechazar oportunamente los trabajos mal ejecutados o con
especificaciones técnicas inferiores a las contratadas. 3.2.15. Revisary cuantificar los trabajos, asi
como realizar las pruebas de calidad que sobre estas sean pertinentes, establecer las memorias e
informe técnico y una resefia fotografica o un video de estas. 3.2.16. Exigir el cumplimiento de las
normas de seguridad industrial, seguridad fisica, seguridad ambiental y contra incendios en las
instalaciones de las reparaciones locativas, dejando constancia de ello en la bitacora. 3.2.17.
Realizar la medicién de los trabajos ejecutados en forma conjunta con el contratista anexando las
actas de recibo parcial al informe mensual de interventoria. 3.2.18. Verificar el cumplimiento del
procedimiento de proteccion, implementado por el contratista, de los fondos documentales
almacenados durante el tiempo de ejecucion del contrato. 3.2.19. Asesorarse oportunamente
respecto de las actividades y/o especificaciones técnicas que desconozca, con los fabricantes,
comercializadores o entidades que manejen dichos temas, y presentar las recomendaciones
pertinentes. 3.2.20. Liderar los comités, elaborar las actas respectivas y realizar las anotaciones
diarias que correspondan a la bitacora. 3.2.21. Informar al supervisor del contrato de interventoria
sobre las irregularidades constructivas no corregidas por el contratista, con copia a la aseguradora.
3.2.22. Verificar y controlar el cumplimiento de los plazos de ejecucion de los trabajos de acuerdo
con la programacion presentada por el contratista y aprobada por el supervisor del contrato de
interventoria. 3.2.23. Verificar la correcta inversion de los recursos asignados para el contrato.
3.2.24. Velar por el cumplimiento del contrato de obra en todas sus partes. 3.2.25. Estudiar y dar
concepto al supervisor del contrato de interventoria debidamente sustentados, sobre las solicitudes
de prorroga o suspensiones presentadas por el contratista de la obra, para que este a su vez haga
el tramite interno correspondiente. 3.2.26. Entregar al supervisor del contrato de interventoria un
listado del personal vinculado en la ejecuciéon de los trabajos, y mantenerlo permanentemente
actualizado. 3.2.27. Verificar, informar y entregar mensualmente al supervisor del contrato, una
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planilla en la que se detalle el cumplimiento de las obligacionesilaborales, de seguridad social y
parafiscal a cargo del contratista de obra, y abstenerse de autorizar el tramite de pagos a dicho
contratista en caso de incumplimiento de las obligaciones enunciadas, 3.2.28. Mantenerse a pazy
salvo por el concepto de obligaciones laborales, de seguridad social y parafiscales de sus
empleados, y acreditar mensualmente tal situacién al supervisor del contrato. 3.2.29. Verificar que
el contratista de obra se encuentre a paz y salvo con todos sus.contratistas por todo concepto.
3.2.30. Informar al supervisor del contrato de interventoria sobgeﬂei cumplimiento o incumplimiento
por parte del contratista de las obras, en cuanto se refiere al plan de trabajo, programa de avance y
cronograma. 3.2.31. Previa a la liquidacion del contrato de obra, el interventor debera efectuar la
revision de los documentos técnicos, informe etc. Con sus contenidos debidamente revisados y
aprobados; y en las cantidades, calidades y formatos exigidos por el FONDO MIXTO. En caso de
que estos informes o documentos tengan observaciones, se debera velar por que los ajustes,
aclaraciones o correcciones y su nueva entrega, se hagan en las fechas indicadas por el supervisor
delegado por la entidad. 3.2.32. Previo al vencimiento del contrato de Interventoria, se debera
elaborar un informe final. Debera incluir un balance general de todas las tareas y actividades del
proyecto durante el ejercicio de esta y la situacién de cada una de ellas al concluir su gestién.
Debera incluir documentos y antecedentes relacionados con el contrato, Emitira concepto previo en
todos sus aspectos para la aceptacion final de las actividades realizadas por el contratista de obra,
y de la aceptacién y aprobacion de todos los documentos e informes exigidos por el FONDO MIXTO.
3.2.33. El Interventor como representante del FONDO MIXTO ante el contratista, elaborara el acta
de recibido final de la obra. 3.2.34. Inspeccién final de las obr_ag;’ el.interventor, el supervisor y el
contratista de obra, efectuaran una inspeccién final a las obras, con el fin de determinar el estado
en que se va a recibir, para lo cual, el interventor prepara un informe previo, en donde se describa
el balance general de cantidades, el costo de las labores, etc. En caso de observaciones que deban
atenderse por parte del contratista de obra, se dejara constancia en oficio dirigido al mismo, suserito
por el interventor, en el cual se fijara el plazo para el acondicionamiento final de las actividades, Una
vez realizados los trabajos requeridos, el interventor procederz a elabora el acta de recibo final y
entrega de las obras, 3.3. OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS DEL INTERVENTOR: 3.3.1,
Lievar el control del cumplimiento de la programacién de los. trabajos, y tomar las acciones
necesarias para su ejecucion. 3.3.2, Exigir al contratista de obra la oportuna ejecucién de los
trabajos, asi como el cumplimiento de los pazos pactados y los presupuestos de ejecucion previstos.
3.3.3. Controlar a través de los formatos dispuestos por el contratista de obra, el cumplimiento del
programa de las actividades versus el flujograma de recursos, verificando la correspondencia con
los gastos mensuales de ejecucion, asi como la correspondencia de los trabajos programados
versus actividades ejecutadas. 3.3.4. Elaborar y mantener actualizado, un listado de proveedores y
subcontratistas en el que se detalle la direccién, el teléfono el fax y.el producto o actividad entregada
o desarrollada. 3.3.5. El interventor procedera a liguidar el contrato de obra por vencimiento del
plazo contractual y en cualquiera de los eventos sefialados poer la ley, de acuerdo con el
procedimiento establecido en el mismo. Si el interventor se negare a suscribir el acta final de
liquidacidn del contrato de obra, Io haré el supervisor, o quien haga sus veces, dentro de los términos
establecidos por la ey y se remitir a instancias legales para declarar el incumplimiento del contrato
de interventorfa, ya que es una funcién especifica del interventor..3.3.6. Suscribir con el contratista
de la obra, el acta de iniciacién, recibos parciales, quuidacién,'eptvl;ega,i;syspensién y reiniciacién de
esta, cuando fuere el caso, dentro de los plazos establecidos al efecto. 3.3.7. Elaborar y actualizar
diariamente [a bitacora, en la que se establezcan como minimo [os siguientes registros : a) fecha y
hora; b} actividades — capitulo — item de ejecucién; c} ubicacién; d) trabajo realizado y cuantia; e)
calidad del trabajo realizado; f) calidad del material utilizado: maréa cumplimento y aplicacion del
sistema de aseguramiento de la calidad: g) equipo utilizado y su estado; h) tiempo de ejecucion de
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los trabajos; i) verificacion de la programacién de obra; j) personal utilizado; k) novedades acaecidas
con el personal; |) inquietudes y observaciones del contratista; m) respuestas y soluciones
planteadas por la interventoria; n) los demas aspectos que se considere pertinente relacionar; i)
tramitar con el contratista los pagos pactados productos del actas ‘parciales de recibo de obra,
previa presentacion del comprobante de pago de seguridad social y aportes parafiscales o
certificacion original expedida por el representante legal o revisor fiscal de estar al dia en estos
pagos, si es persona juridica. 3.4. OBLIGACIONES FINANCIERAS CONTABLES DEL
INTERVENTOR: 3.4.1. el interventor se compromete a revisar la factura y/o cuenta de cobro
presentada por el contratista. 3.4.2. El interventor se compromete a velar por la correcta ejecucion
presupuestal del contrato de obra. 3.4.3.. El interventor se compromete a otorgar el visto bueno a
las copias de las planillas de pagos de los salarios y prestaciones sociales cancelados al personal
del contratista de obra y presentado por este ultimo. 3.5. OBLIGACIONES AMBIENTALES DEL
INTERVENTOR: 3.5.1. Velar por el cumplimiento de las normas basicas de seguridad y ambientales
que sean aplicables. 3.5.2. Tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los
profesionales y técnicos que involucre en el proyecto. 3.5.3. Presentar con cada factura la
certificacion expedida por el revisor fiscal de la empresa (si lo tienen) o por el representante legal
acreditado el pago de aportes parafiscales (SENA, ICBF, Caja de compensacion Familiar) y
patronales (seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales de los empleados de la
empresa), en cumplimiento del articulo 50 de la ley 789 de 2002. 3.5.4. Ejecutar el objeto
contractual, conforme las especificaciones técnicas correspondientes, cumpliendo con cada una de
las exigencias técnicas descritas en la ficha técnica, el término de referencia y la propuesta
presentad. 3.5.5. Cumplir a cabalidad el cronograma de las actividades realizadas durante la
ejecucion del contrato. 3.5.6. Suscribir las actas de inicio y las demas a que haya lugar con el
supervisor del contrato y el ordenador del gasto. 3.5.7. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas
etapas contractuales. 3.5.8. El contratista, se obliga a dar cumplimiento a las normas de
conservacion y proteccion del medio ambiente. 3.5.9. Suministrar la certificacion sobre el tipo de
cuenta (ahorro o corriente), No. De cuenta, entidad bancaria y sucursal, con el fin de que la entidad
pueda realizar los pagos generados con ocasion de la ejecucién del contrato a traves de
transferencia electronica. 3.5.10. El contratista debera constituir a favor del FONDO MIXTO, la
garantia exigida de conformidad con el cronograma del proceso de seleccion, dentro de los cinco
(05) dias habiles siguientes a la fecha de suscripcion del contrato. 3.5.11. Las demas que se
requieran para cumplir con el objeto pactado, en coordinacién con el supervisor del contrato,
encargado de ejercer el control y vigilancia de este. CLAUSULA CUARTA. OBLIGACIONES DEL
FONDO MIXTO: Foncolombia, se obliga para con el Interventor a lo siguiente: 4.1. Pagar el valor
del contrato en la cantidad, forma y oportunidad pactadas. 4.2. Brindar la colaboracion y
proporcionar la informacion y/o documentacion que sea necesaria para el adecuado cumplimiento
del contrato 4.3. Designar al Supervisor del contrato. 4.4. Aprobar las garantias o las modificaciones
a las mismas que el contratista constituya siempre que estas cumplan las condiciones de suma
asegurada, vigencias y amparos, exigidas en el contrato. 4.5. Resolver las peticiones y consultas
que le haga el interventor dentro de los términos legales. 4.6. Cumplir y hacer cumplir las
condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de €l forman parte. 4.7. Otorgar las
autorizaciones respectivas para la ejecucion de la interventoria, siempre que el interventor cumpla
con los requisitos previos para ello. 4.8. Ejercer el respectivo control de ejecucion y supervision del
Contrato. 4.9. Expedir el certificado de ejecucion del contrato a solicitud del interventor, una vez
este haya cumplido con todas las obligaciones derivadas del mismo. 4.10 Suscribir en conjunto con
el interventor, las actas de inicio, suspension, reinicio, y final de la obra, la de liquidacion del contrato,
y cualquier otra que se genere durante la ejecucion del contrato. 4.11 El contratista no podra
perseguir bienes o ingresos del FONDO MIXTO distintos a los previstos, es decir, el valor monetario

Calle 11 #8-79 Edificio SOA, 3er piso oficina 304, Barrio Novalito, Valledupar-Cesar
Teléfono: (+57) 3172157723- Email: gerenciavalledupar@foncolombia.co
www.foncolombia.org.co




"

=

af wiee hA
A

- -

—

Coédigo: F-GD-017

CONTRATO DE INTERVENTORIA %

o ey Version: 0.0
FONCOLOMBIA N°INT-VUP-004-2026 5 g% . . Vel

L Y

Pégina 6 de 11

que el FONDO MIXTO reportara en la plataforma SPGR-GESPROY y para el pago del presente
contrato, sera el destinado para la ejecucién del presente proyecto. CLAUSULA QUINTA. VALOR
DEL CONTRATO. Para todos los efectos legales v fiscales, el valor dei presente contrato se fija en
la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL
QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON .VEINTISEIS  CENTAVOS MI/CTE.
($259.118.559,26), (Incluido tributos, contribuciones, tasas, fmpuestos, y en general todos los
gravamenes a que haya lugar, de acuerdo con Ja clase de contrato} conforme a lo siguiente:
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ANEXO - PROPUESTA ECONOMICA
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HOMBRE DEL. PROPONENTE - PROINGEMAS SAS

OBJETO: “INTEI.WBiTORfA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION OE PAVIMENTO
RIGIDO EN DIFERENTES CALLES Y CARRERAS DEL MUNICIPIO DE HATONUEYQ DEPARTAMENTC LA GUAJIRA"
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CLAUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO. FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, CON ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE VALLEDUPAR-CESAR, pagara al interventor el valor del noventa por ciento
(90%) del valor del contrato mediante actas parciales de avance fisico de la obra registrado en las
actas de corte de la obra e informes aprobados por FONDO MIXTO, el cobro mensual no podra
superar al Plan de Inversion minimo establecido en el SPGR por parte del FONDO MIXTO, y el
restante diez por ciento (10%), dentro de los sesenta (60) dias siguientes a la liquidacién de la obra
y recibo a satisfaccién de la misma. 6.1. PAGOS ACTAS PARCIALES: FONCOLOMBIA, FONDO
MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, CON
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE VALLEDUPAR-CESAR, pagara al INTERVENTOR, el
valor del NOVENTA PORCIENTO (90%) del valor del contrato en ACTAS PARCIALES de avance
fisico de la obra registrado en las actas de corte de la obra e informes aprobados por FONDO
MIXTO. Los pagos se determinaran, siempre que cumpla las siguientes condiciones: a) Que se
entregue un informe de interventoria parcial de ejecucion del contrato, en medio impreso y
magnético, acompafado del registro fotografico del caso en formato JPG y de todo el soporte
probatorio que sea necesario, por cada acta cobrada. b) Que se entregue la constancia de los
aportes al sistema de seguridad social integral y el pago de sus obligaciones parafiscales. c) Que
se presente la cuenta de cobro y/o la factura respectiva. d) Que se aporte la certificacion de
cumplimiento a entera satisfaccion del FONDO MIXTO por parte del supervisor del contrato de cada
acta. €) Que él acta final sea acompafnado ademas de los requisitos anteriores del acta de
liquidacién del contrato debidamente suscrita por las partes. f) Camara de Comercio vigente a 30
dias cuando aplique, a la fecha del acta parcial y/o final. NOTA 1: En el valor se tiene incluido los
costos directos e indirectos que ocasiones la ejecucion del contrato, para los pagos contenidos en
el literal anterior, como soporte de este se debe adjuntar, informe de interventoria aprobado por el
supervisor del contrato en donde conste los avances de obras realizada por el contratista. NOTA 2:
El ultimo pago, correspondiente al saldo del DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total de las actas
parciales ejecutadas y recibidas a satisfaccion, se pagara una vez se haya conseguido la
terminacion total de la interventoria y con el recibo a satisfaccion por parte del supervisor asignado
por la entidad y el acta de liquidacion debidamente suscrita. NOTA 3: En caso de que el contratista
esté obligado a facturar electronicamente, este debera presentar la factura electrénica validada
previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones
sefaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la
Resolucién 0042 del 5 de mayo de 2020 y demas normas que los modifiquen, complementen o
sustituyan. CLAUSULA NOVENA. TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y VIGENCIA. El
término de ejecucion del presente contrato sera de SEIS (06) MESES, contados a partir de la fecha
de suscripcién del acta de inicio, después de haberse surtido la constitucion de las garantias
exigidas, expedicién de registro presupuestal y deméas documentos para el perfeccionamiento y
legalizacion del contrato de interventoria. CLAUSULA DECIMA. GARANTIA UNICA. Que de
conformidad a lo estipulado en el Articulo Cuadragésimo Primero del Acuerdo No. 001 de fecha
26 de agosto de 2025, a traves del cual se modifica el manual de contratacién interno de
Foncolombia, el Contratista se obliga a constituir, a favor del FONDO MIXTO, las polizas de
garantias expedidas por compafias de seguros debidamente autorizadas para operar en Colombia,
garantias bancarias, patrimonios auténomos y aval de fianza de cumplimiento, UNA GARANTIA
UNICA destinada a amparar el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones asumidas por el
CONTRATISTA en virtud del contrato, que cubra los siguientes riesgos:

AMPAROS e EANTIA VIGENCIA
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El contra con el en constituir las pélizas anteriormente mencionadas
en dentro de un término de quince (15) dias habiles a la firma del contrato. CLAUSULA DECIMA
PRIMERA. MODIFICACION DEL TERMINO DE DURACION DEL CONTRATO. E| término de
duracion del contrato podrd ser modificado de comun acuerdo entre las partes. CLAUSULA
DECIMA SEGUNDA. RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS. E! contratista asumir4 la totalidad
de las responsabilidades que se deriven del desarrollo del contrato, obligandose en consecuencia
a cumplir estrictamente los compromisos en relacién con los trabajos que asuma. CLAUSULA
DECIMA TERCERA. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. El contratista actuara por su propia
cuenta con absoluta autonomia y no estara sometido a subordinacion laboral con el FONDO MIXTO,
por tanto, no se genera ni relacién Laboral, ni prestaciones sociales con el FONDO MIXTO.
CLAUSULA DECIMA CUARTA. SUPERVISION. L3 supervision del contrato sera ejercida por el
Jefe de infraestructura de Foncolombia Territorial Valledupar por-tratarse de la oficina relacionada
con el proyecto. El supervisor realizara el seguimiento en la ejecucién del contrato teniendo en
cuenta las definiciones contenidas en el Manual de Contratacién y del Manual de funciones interno
de Foncolombia, CLAUSULA DECIMA.QUINTAI. SANCIONES PECUNIARIAS. EI FONDO MIXTO,
podra imponer multas sucesivas al CONTRATISTA mediante resolucién motivada, en caso de
incumplimiento parcial del contrato o por mora en la ejecucion de este con las siguientes cuantias:
1). El uno por clento (1%) del valor total del contrato por cada dia de retrasc o mora en la ejecucion
de este hasta el dfa que reinicie su cumplimiento o hasta Ja fecha que declare la caducidad o el
incumplimiento definitivo o la terminacion del contrato por mutuo ‘acuerdo. En caso de declaratoria
de caducidad del contrato o de incumplimiento de este, el FONDO MIXTO hara efectiva la clausula
penal pecuniaria la cual se fija en la suma del diez por ciento (10%) del valor total del contrato. Tanto
el valor de la multa como de la clausula penal podréan ser tomadas del saldo que haya a favor del
contratista si lo hubiere, o de la garantia de cumplimiento y en caso de no ser posible se hara
efectiva judicialmente. CLAUSULA DECIMA SEXTA. CESION: DEL CONTRATO. EI
CONTRATISTA no podra ceder el presente contrato, sin autorizacion previa y escrita del FONDO
MIXTO. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. TERMINACION DEL*CONTRATO. El contrato podra
darse por terminado por los siguientes eventos: 17.1. Por mutuo acuerdo entre las partes; 17.2. Por
vencimiento del término de duracién de este. EL FONDO MIXTO, podra disponer la terminacion
anticipada del contrato en los siguientes eventos: a). Cuando las condiciones contractuales o las
circunstancias que dieron lugar al nacimiento del contrato hayan variado sustancialmente de forma

T vn
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que su ejecucion resulte imposible, innecesaria y/o inconveniente al juicio del FONDO MIXTO. b)
Cuando exista un detrimento patrimonial de la entidad que se agrave por la exigencia de continuar
desarrollando el objeto contractual celebrado. ¢) Cuando el objeto contractual desaparezca o
cuando no exista una actividad claramente definida que permita identificar una obligacion por
ejecutar a cargo del contratista. d) Cuando la situacion de orden publico lo imponga. e) Por muerte
o incapacidad fisica permanente del contratista. f) Por término del objeto del contrato. g) Por
decision unilateral del FONDO MIXTO en caso de incumplimiento grave del contratista. h). En los
demas eventos contemplados en el contrato. CLAUSULA DECIMA OCTAVA. LIQUIDACION. Una
vez cumplido el objeto del contrato se procedera a su liquidacién dentro de los cuatro (4) meses
siguientes al vencimiento de este. Si el CONTRATISTA no se presenta a la liquidacion o las partes
no llegaren a un acuerdo sobre el contenido de este, se practicara la liquidacién unilateral por el
FONDO MIXTO. CLAUSULA DECIMA NOVENA. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES: El contratista debe demostrar su afiliacion al sistema general de seguridad social.
Asi mismo debera cubrir los parafiscales a que haya lugar en las entidades correspondientes.
CLAUSULA DECIMA VIGESIMA. PERFECCIONAMIENTO. El presente contrato se perfecciona
con la suscripcion de éste por las partes contratantes, quienes deben contar con capacidad para
ello. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y
PROHIBICIONES. EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento, que ademas se
entiende prestado con la firma de este contrato, que ni él, ni los miembros de sus érganos de
administracién si es el caso, se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad e
incompatibilidad, prohibicién o impedimento, constitucional ni legal, asi como no tener sancién por
la trasgresion de alguna de ellas para contratar con entidades estatales y que le impida la
celebracion de este contrato. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. EJECUCION DEL CONTRATO.
Para la ejecucion del contrato se requiere ademas de la suscripcion, la constitucion de la garantia
Unica por parte del contratista, el recibo de pago, aprobacion de esta de haber sido requeridas, Ia
afiliacion al ARL, el programa SG-SST con visado SYSO segun la naturaleza del contrato, adjuntar
las certificaciones de la procuraduria y contraloria conforme a la ley. Forma parte integral del
presente contrato Estudio de conveniencia, CDPS, la propuesta, la Hoja de vida del contratista,
certificaciones de antecedentes, el RUT y demés documentos de orden juridico. CLAUSULA
VIGESIMA SEGUNDA. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendra indemne de cualquier dafno
o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de
sus subcontratistas o dependientes, asi como de cualquier reclamo, demanda, accion legal y contra
reclamaciones laborales de cualquier indole. En caso de que se entable demanda, reclamo o accion
legal por este concepto, el CONTRATISTA sera notificado lo mas pronto posible para que por su
cuenta adopte las medidas previstas por la Ley a un arreglo de conflictos, entendiéndose que en
caso de que EL FONDO MIXTO, sea condenada por tal concepto, es el CONTRATISTA quien debe
responder por la satisfaccion de la condena y el pago pecuniario de la misma. CLAUSULA
VIGESIMA TERCERA. MECANISMO ALTERNATIVO DE SOLUCION DE CONFLICTOS: Las
partes acuerdan que en el evento en que surjan diferencias entre ellas, por razén o con ocasion del
presente contrato, buscaran mecanismo de arreglo directo, tales como la negociacion directa de la
conciliacion. De no ser posible lograr un acuerdo mediante los mecanismos antes mencionados, las
partes acuerdan que dichas controversias se resolveran por un Tribunal de Arbitramento ante el
Centro de Conciliacion y Arbitraje de la Camara de Comercio de Bucaramanga, y se sujetara a lo
dispuesto en el estatuto general de contratacion, y demas disposiciones legales que le sean
aplicables, los reglamenten, adicionen o modifiquen y de acuerdo con. las siguientes reglas: a) El
Tribunal estara integrado por tres arbitros. Las partes delegan en el Centro de Conciliaciéon y
Arbitraje de la Camara de Comercio de Bucaramanga la designacion de los arbitros mediante sorteo
de la lista de arbitros que lleve el mismo Centro. b) El Tribunal funcionara en Bucaramanga en el
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Centro de Conciliacién y Arbitraje de Ja Camara de Comercio de Bucaramanga. ¢) El Tribunal
decidira en derecho. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA AUTORIZACION DE TRATAMIENTO DE
DATOS PERSONALES. El contratista en virtud de las actividades contractuales que mantiene con
el FONDO MIXTO, manifiesta poseer la autorizacién conforme a la ley, para el tratamiento de los
datos personales de sus empleados o colaboradores, para que sean almacenados, usados,
circulados, suprimidos, consultados o cedidos a terceras personas, incluyendo bancos de datos o
centrales de riesgo, conforme a las finalidades propias del objeto contractual que vincula a las partes
y a las finalidades contenidas en la Politica de Tratamiento de Ja Informacién del FONDO MIXTO.
CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. CLAUSULA DE CALIDAD DE RESPONSABLE. El coniratista
sometera a tratamiento los datos personales que le sean puestos a su disposicién por parte del
FONDO MIXTO, quien sera siempre Responsable de los mismos, en relacién con el ambito y las
finalidades determinadas, explicitas y legitimas para las que hayan sido recolectados. CLAUSULA
VIGESIMA SEXTA. CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD. Ei contratista se obliga a mantener el
secreto profesional y la confidencialidad de los datos personales a los que da tratamiento en virtud
de las actividades comerciales que mantiene con el FONDO MIXTO. Asi mismo, el contratista se
obliga a que su personal no revele informacion recibida por FONDO MIXTO durante el cumplimiento
del contrato suscrito. Si terminada la vigencia de las relaciones contractuales, el contratista debe
mantener almacenados los datos personales que le fueron circulados, continuara aplicando esta
condicién de confidencialidad con el mismo grado que utiliza para proteger informacion confidencial
de su propiedad. PARAGRAFO. Lo aquf dispuesto se entenderd sin perjuicio de los acuerdos de
confidencialidad que suscriban las partes. CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA, CLAUSULA DE
CONDICIONES DEL TRATAMIENTO DE DATOS. E| contratista se obliga a dar tratamiento de los
datos personales que EL FONDO MIXTO le circule, limitado exclusivamente a las actividades
necesarias para la ejecucion del presente contrato, absteniéndose de obtener, compilar, sustraer,
ofrecer, vender, intercambiar, enviar comprar, interceptar, divulgar, modificar y/o emplear los
mencionados datos para una funcion diferente de la actividad contratada. Terminada la vigencia de
las relaciones contractuales, El contratista se compromete a devolver o a suprimir los datos
personales suministrados por FONDO MIXTO a razén de la ejecucion del contrato. CLAUSULA
VIGESIMA OCTAVA. DE CUMPLIMIENTO LEGAL DE PROTECCION DE DATOS. El contratista
se obliga a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los datos
personales a los que da tratamiento y evitar su alteracion, pérdida ¥ tratamiento no autorizado,
mitigando asi los riesgos intemos o extemos a los que pueden estar.expuestos. Asi mismo, el
contratista manifiesta bajo gravedad de juramento que ha dado cumplimiento a las obligaciones de
la Ley 15681 de 2012, Decreto 1074 de 2015 y demas normas concordantes que los modifiquen o
complementen. PARAGRAFO PRIMERO. El contratista, cuando a ello haya lugar, se compromete
a enviar al FONDO MIXTO su Politica de Tratamiento de Ia Informacion, Aviso de Privacidad,
Manual de Politicas y Procedimientos de Seguridad de Datos Personales (en especial
Procedimiento de Gestién de Riesgos e Incidentes de datos: personales) y Certificacion de
existencia de drea encargada de la proteccion de datos, dentro del término indicado por el FONDO
MIXTO. PARAGRAFO SEGUNDO. El contratista faculta el FONDO MIXTO para que verifique el
cumplimiento legal de proteccién de datos, por medio de la revisidn de la documentacién enviada y
en el evento en que se considere necesario, mediante una verificacion en sus oficinas. Las
circunstancias derivadas de! incumplimiento de lo aqui dispuesto seran asumidas por el contratista,
pudiendo constituir causal de terminacion unilateral del contratd por. parte del FONDO MIXTO.
CLAUSULA VIGESIMA NOVENA. DE _ALMACENAMIENTO DE DATOS PERSONALES. En
cumplimiento de las obligaciones exigidas por Superintendencia de Industria y Comercio por medio
del Registro Nacional de Bases de Datos, cuando el contratista almacene en sus servidores ylo
instalaciones, bases de datos personales sobre las cuales e] FONDO MIXTO tenga la calidad de
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Responsable, el contratista debera evidenciar la implementacion de procedimientos de seguridad
que garanticen la correcta gestion y cumplimiento de los siguientes aspectos sobre cada base de
datos: Circulacion, almacenamiento y supresién de datos personales, Control de acceso fisico,
tecnologico y remoto, Copias de respaldo, Validacién de datos de entrada y salida, Gestién de
incidentes de seguridad y de riesgos y Auditorias de seguridad. CLAUSULA TRIGESIMA.
NOTIFICACIONES. Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las Partes deban
hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y se entenderan debidamente
efectuadas sélo si son entregadas personalmente o por correo electrénico a la persona y a las
direcciones indicadas a continuacién: notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del
presente Contrato deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas sélo si son
entregadas personalmente o por correo electrénico a la persona y a las direcciones indicadas a
continuacion: FONDO MIXTO en calidad de Director Ejecutivo MICHAEL FERNANDO MARTIN
MOJICA y/o YEINER MARTINEZ CHONA, en calidad de Gerente Territorial Valledupar : Direccion:
Calle 11 #8-79 Edificio SOA, 3er piso oficina 304, Barrio Novalito, Valledupar-Cesar Teléfono: (+57)
3043313645 - Email: gerenciavalledupar@foncolombia.co juridicavalledupar@foncolombia.co, y el
INTERVENTOR: PROVEEDORES DE INGENIERIA Y MAS - PROINGEMAS SAS, CALLE 10 NO.
7-28 en Barrancas La Guajira, Correo, proingemassas@amail.com celular: 3164317587
CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA. PUBLICACION. El contrato debera publicarse en la pagina
web de la entidad y SECOP en cumplimento de la ley de publicacién. En constancia se firma en la
ciudad de Valledupar, a los veintisiete (27) dias del mes de marzo del afio 2026.

CONTRATANTE INTERVENTOR

M AS
Director Ejecufi Represent Legal
Foncolombia RICHARSON CASTILLA ROMERO
Interventor.
CONTROL NOMBRE CARGO FIRMA
Proyecto Revisé ROSA MARIA MORALES HINCAPIE Jefe Oficina Juridica y Vit
Contratacién Foncololmbia W
Territorial Valledupar
Reviso ANDRES FELIPE LEMUS Jefe Oficina de Planeacion ¢
BERMUDEZ Foncololmbia Territorial ey,
Valledupar. LY
Aprobé YEINER MARTINEZ CHONA Gerente Foncolombia Territorial [0 gD
Valledupar. [ 'ﬁ” ¥ //
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