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CONTRATO DE OBRA N.° 033 DEL 2026, SEGUN PROCESO OBR-SCC-008-2026 CELEBRADO
ENTRE FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION
SOCIAL DE COLOMBIA Y T&D INGENIERIA S.A.S.

Entre el FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE
COLOMBIA, FONCOLOMBIA, a través de MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA, mayor de edad,
vecino de esta ciudad, identificado con cedula de ciudadania No. 1.098.707.901 expedida en
Bucaramanga, quien actia en nombre y representacion del FONDO MIXTO en calidad de Director
Ejecutivo, de conformidad al acta de Junta Directiva Extraordinaria No. 008-2024, investido con todas
las facultades para celebrar contratos mediante los estatutos y resolucion de nombramiento No 502 del
05 de diciembre de 2024, y quien para efectos de este contrato se denominara EL FONDO MIXTO, y de
otra parte, T&D INGENIERIA S.A.S. con Nit No. 901.318.396-6, representada legalmente por CARLOS
ANDRES VEGA PEREZ identificado con C.C. No. 1.049.894.059 de Hatillo de Loba, quien en adelante
se denominara EL CONTRATISTA”., hemos convenido celebrar el presente contrato de obra, teniendo
en cuenta las siguientes: CONSIDERACIONES: 1. Que mediante Convenio Interadministrativo No. Cl-
04-2025, celebrado con el municipio de Altos del rosario, departamento de Bolivar, para la ejecucion del
proyecto denominado: “CONSTRUCCION DE UN ACUEDUCTO RURAL EN EL CORREGIMIENTO DE
PUERTO ROSARIO Y CARDALES JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE ALTOS DEL ROSARIO,
BOLIVAR”, para lo cual se destind un presupuesto oficial de MIL CIENTO DOS MILLONES
SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y SEIS PESOS CON DIECIOCHO
CENTAVOS M/CTE ($1.102.754.046,18). 2. Qué FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, FONCOLOMBIA, Entidad juridica sin animo de lucro, de
caracter mixto, de segundo orden, descentralizado e indirecta por servicios, regida por la Constitucion
Politica, articulo 96 de la Ley 489 de 1998, con personeria juridica, autonomia administrativa y financiera
y capital independiente bajo las normas del Cddigo Civil, constituida con aportes publicos y privados,
regido en su direccién, administracion y contratacién por el derecho privado que tiene como objeto
principal, ejecutar, desarrollar, fomentar, implementar, gestionar, planificar o financiar todo tipo de
programas y proyectos de manera licita, el fomento y desarrollo de actividades deportivas; la ejecucion
de proyectos de todo tipo de obras civiles, de infraestructura de transporte, interventorias, consultorias
de todo tipo que aplica al desarrollo integral y la gestion social de las comunidades vulnerables,
organizaciones sociales, comunales, indigenas y sus respectivo territorios, afrodescendientes y sus
respectivos territorios. 3. Que EL FONDO MIXTO como entidad estatal, esta sometida a la Ley 489 de
1998 articulo 96, a los Estatutos del FONDO MIXTO, a su Manual de Contratacion Interno Acuerdo No.
002 de 2025 aprobado por la junta directiva del FONDO MIXTO, y a las demas normas a donde remiten
las anteriores para determinadas circunstancias. 4. Que el régimen juridico aplicable al FONDO MIXTO,
es de derecho privado como lo establecen las diferentes leyes. 5. Que, en consecuencia, el presente
Contrato se rige conforme a lo previsto por los Estatutos del FONDO MIXTO y su Manual de Contratacion
y demas normas que reglamentan o complementan la materia. 6. Que el director de la oficina gestora
fue asignado para la presente contratacion con el fin de garantizar el continuo y normal desarrollo de los
objetivos del FONDO MIXTO. 7. Que existen los estudios previos y fundamento juridico que soportan la
necesidad y la modalidad de seleccion al tenor de lo sefialado en el marco normativo propio de la entidad.
8. que por parte del SPGR, existe el respectivo Certificado de Disponibilidad Presupuestal y Que existe
disponibilidad presupuestal, certificada por el jefe de oficina financiera y contable del FONDO MIXTO. 9.
Que existen las correspondientes invitaciones a presentar propuestas tal como lo establece el
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Procedimiento de seleccién corta cuantia del Acuerdo No. 002 del 26
de agosto del 2025 manual interno de contratacién aprobado por la junta directiva del FONDO MIXTO.
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10. Que existe evaluacidn de las propuestas de requisitos habilitantes Definitivos del Nueve (09) de abril
del 2026, y el acta de evaluacion ponderable del Nueve (09) de abril del 2026 por parte del comité
evaluador donde recomendé adjudicar a T&D INGENIERIA S.A.S. con Nit No. 901.318.396-6,
representada legalmente por CARLOS ANDRES VEGA PEREZ identificado con C.C. No. 1.049.894.059
de Hatillo de Loba. 11. Que se comunicaron y publicaron los resultados en la pagina del FONDO MIXTC
en los términos establecidos al cronograma publicado. 12. Que mediante Resolucién No. 139 del Nueve
(09) de Abril del 2026 se procede adjudicar a T&D INGENIERIA S.A.S. con Nit No. 901.318.396-6,
representada legalmente por CARLOS ANDRES VEGA PEREZ identificado con C.C. No. 1.049.894.058
de Hatillo de Loba. 13. Que el confratista manifesté bajo la gravedad del juramento, que no se halla
incurso en ninguna causal de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la ley. 14. Que,
como consecuencia de lo anterior, las partes acuerdan la celebracion del presente Contrato que se rige
por las siguientes: CLAUSULAS: CLAUSULA 1: OBJETO: “CONSTRUCCION DE UN ACUEDUCTO
RURAL EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO ROSARIO Y CARDALES JURISDICCION DEL
MUNICIPIO DE ALTOS DEL ROSARIO, BOLIVAR”. La obra a desarrollar tiene como especificaciones
técnicas las incorporaciones en el proceso de seleccidn corta cuantia OBR-SCC-008-2026, los
documentos del proceso forman parte del presente contrato y definen igualmente las actividades,
alcance y obligaciones de este. CLAUSULA 2: DEFINICIONES. Las expresiones utilizadas en el
presente Contraio con mayuscula inicial deben ser entendidas con el significado que se asigna a
continuacion. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo con el contexto en
el cual son utilizados. Los términos no definidos en los documentos referenciados o en la presente
clausula, deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

DEFINICIONES

Acta de Inicio

Documento que registra la fecha, las condiciones y el lugar de inicio de ejecucion de
la obra plblica objeto del presente Contrato.

Acta de Recibo
Final

Documento que registra la fecha y las condiciones de entrega definitivas de
la obra.

Acta de Obra

Es el documento en el que el Contratista y el interventor identifican y cuantifican las
cantidades, el porcentaje o en general, el desarrollo de obra ejecutada [En caso de
que las obligaciones contractuales se pacten con ftem de obral]

Anexo Técnico

Es el documento anexo al presente Contrato en el que se describen las
especificaciones técnicas de construccion y/o mantenimiento, presupuesto, alcance
del proyecto, localizacion y area de influencia y actividades y cualquier otra que las
partes consideren relevante.

FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA

Fondo mixto GESTION SOCIAL DE COLOMBIA.

Contratista T&D INGENIERIA S.A.S.

Contrato Es el presente acuerdo de voluntades.

Cronograma

estimado de | Es el Cronograma presentado por el Coniratista para ejecutar el presente Contrato.
Obra )

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATQ: El Coniratista se obliga a cumplir con lo
previsto en las especificaciones técnicas y descripciones consignadas en el presupuesto, asi como con
los siguientes: 3.1 ACTIVIDADES DE LA OBRA: gjecutar las cantidades de obra contenidas en el
siguiente presupuesto aproximado de cantidades de obra:
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL
1 SISTEMA DE CAPTACION Y ELECTRICO
SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA
1.1 | SUMERGIBLE TIPO LAPICERQO EN ACERO UND 1
INOXIDABLE DE 5HP (incluye accesorios) $ 12,850,000.00 | § 12,850,000.00
12 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO UND 1
‘ DE CONTROL Y MANDO $ 5,600,000.00 | $ 5,600,000.00
1.3 [ TOTALIZADOR GENERAL UND 1 $ 250,000.00 | $ 250,000.00
14 SUMINSTRO E INSTALACION DE CABLE ML 120
' ENCAUCHETADO 4X8 $ 34,00000 | $ 4,080,000.00
15 TUBO DE PVC DE 2" DE CAPTACION Y ML 60
) BOMBEO 3 71,464.00 | § 4,287,840.00
16 ACCESORIOS EN PVC A PRESION DE 2" UND 10
: Segun especificaciones y planos $ 14,204.00 | $ 142,040.00
17 SUMINISTRO E INSTALACION CABLE ML 110
’ CENTELSA N°10 $ 13,285.00 | $ 1,461,350.00
18 INSTALACION DE VARILLA POLO ATIERRAY UND 1
' CABLE DESNUDO PARA RAYOS $ 1,5649,850.00 | $ 1,549,850.00
19 SUMINISTRO E INSTALACION DE UND 1
‘ TRANSFORMADOR DE 15 KVA $ 7,835,000.00 | § 7,835,000.00
110 SUMINISTRO E INSLACION DE POSTES EN UND 2
) CONCRETO $ 3,389,991.00 | § 6,779,982.00
SUB-TOTAL 1 $ 44,836,062.00
2 REDES DE ACUEDUCTO
SUMINISTRO E INSTALACION TUBO DE PVC
2.1 |RDE21 DE 2" DE PRESION (incluye excavacion, ML 4104.75
relleno, cama de arena y accesorios) $ 7146400 | $§  293,341,854.00
SUMINISTRO E INSTALACION TUBQ DE PVC
2.2 |RDE21 DE 1/2" DE PRESION (incluye ML 1120
excavacion, relleno, cama de arena y accesorios) $ 53,056.00 | $ 59,422,720.00
SUB-TOTAL 2 $ 352,764,574.00
3 TANQUE DE ALMACENAMIENTO
31 LOCALIZACION Y REPLANTEO TANQUE EN M2 292 88
' PLANTA Y ALTURA ' $ 1471900 | § 4,310,900.72
3.2 | DESCAPOTE Y LIMPIEZA M2 292.88 3 13,239.00 | $ 3,877,438.32
3.3 |EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN M3 15.46 $ 4415000 | $ 682,559.00
34 RELLENO CON MATERIAL DE SITO M3 266
] COMPACTADO ) 3 67,180.00 | § 178,698.80
SOLADO EN CONCRETO DE 2500 PSI, E=0,05
35 Imr e Bw s 566,840.00 | $ 7,300,899.20
36 CONCRETO CICLOPEQO DE 3000 PSI, PARA M3 2 58
) SOBRE-CIMIENTO DE ZAPATAS Y VIGAS ' $ 250,616.00 | $ 646,589.28
37 CONCRETO DE 28 MPA, PARA CIMENTACION M3 4
| ZAPATA N -1,00 MT 942,504.00 | % 3,770,016.00
28 CONCRETO DE 28 MPA, PARA VIGA DE M3 21.31
; CIMENTACION Y COLUMNAS N + 0,00 MT ) $ 963,723.00 | $ 20,536,937.13
CONCRETO DE 28 MPA,
3.9 |IMPERMEABILIZADO PARA VIGAS DE M3 21.31
CONFINAMIENTO CADA 35 MT $ 1,226,289.00 | $ 26,132,218.59
CONCRETO IMPERMEABILIZADO PARA
3.10 | PLACA BASE TANQUE DE M3 91.95
ALMACENAMIENTO 28 MPA 3 1,226,289.00 | $ 112,757,273.55
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CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 28
311 |MPA PARA PAREDES TANQUE DE M3 23.68
ALMACENAMIENTO 3 1 226 289 00 $__ 20,038,523.52
: NP b P BT AL G UoMeE e R s SUB-TOTAL‘ 8%, 2091232 054 11
Ry S i P Y i P SR S R N
4.1 Excavacuon Manual ML 40.8 $ 2404100 | § 980 872 80
4.2 | Relleno con material seleccionado M3 15 3 05,931.00 | 3 1,438,965.00
4.3 | Concreto Ciclopeo M3 3.67 5 569,728.00 | $ 2,090,901.76
4.4 | Concreto de 3000 PS8l para vigas M3 3.67 3 967,073.00 | $ 3,549,157.91
4.5 | Concreto de 3000 PSI para columas v columnetas M3 1.14 3 967,073.00 | § 1,102,463,22
4.6 | Concreto de zapatas M3 2.51 $ 922,385.00 | $ 2,315,186.35
4.7 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN ML 18
" | ACERO GALVANIZADA DE 2" para cerramiento $ 426,314.00 | $ 7,673,652.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA
4.8 |ESLABONADA 1,5m de allo incluye angtilo ML 30.2
perimetral y pintura 3 45547300 | § 13,755,284.60
4.9 Mamposteria en blogue H10 altura de muro 0,5m ML 30.2
"™ | { cerramiento } ) $ 81,680.00 | $ 2,466,736.00
4.10 | REVOQUE EN MORTERC M2 61.4 3 7483500 | $ 4,594,869.00
4.11 | Mamposteria H10 (casela) M2 15.6 $ 110,000.00 | % 1,716,000.00
4.12 | Puerta metalica de 0.90 x 1.8 m e instalcion UND 1 3 776,000.00 | $ 776,000.00
4.13 | Pisos en concreto allanado e=0,10m M2 11.69 $ 130,000.00 | % 1,506,700.00
4.14 | Concreto para placa de cubierta de caseta M2 4.84 3 262,000.00 | $ 1,268,080.00
415 Suministro e instalacion de porfon en tubo de 2"y UND 1
. malla eslabona $ 1,200,000.00 | & 1,200,000,00
Suministro e instalacion de pintura a 3 manos
418 | bara muros M2 534 | 28,000.00 | $  1,495,200.00
4.17 Acero de refuerzo kg 280 $ 9, 500 00 3 2,660,000.00
Y Tt R S R I R o LT S e SU -TOTAL 4 mE w|ign 50 590 068 64
”;5.3‘-'"?. F PERFORACION hd CONSTRUCCION DE POZO R R | 5 i L U
5.1 | Ampliacion para pozo exploratorio( 4 1/2") ML 60 3 1 838 44? 00 $ 110, 306 820 00
5.2 | Entubado a 8" tuberia PVC RDE 21 ML 60 3 495,000.00 | $ 29,700,000,00
5.3 _| Engravillado (Gravilla seleccionada) ML 60 § 201,567.00 | § 12,094,020.00
Lavado, desarrollo del pozo con pistén, quimicos
5.4 |y todo el metodo necesario para dejar limpio el 60
pozo ¥ prueba de boombeo ML $ 141,351.00 | & 8,481,060.00
aforo pozo profundo a caudal constante, incluye
nivel estatico, nivel dinamico, abatimiento, tiempo
5.5 |de recuperacion de capacidad especifica, 1
coeficiente de almacenamiento, transmisividad,
eficiencia del pozo y conductividad hidraulica UND $ 3,397,000.00 | 3 3,397,000.00
5.6 Sello Sanitar'o UND 1 3 689,675.00 { $ 689,675.00
Py T LA N et Hid SUB-TOTALES: . © < 7$ -+~ 164,668,575.00
TOTAL COSTOS DIRECTOSu 3% "822,091,333.75
e TR Y CAIN¥ES 2461627540083
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i TOTAL:OBRAY § 1,095,366,108.48

CLAUSULA 4: VALOR Y FORMA DE PAGOQO. E! valor del presente Contrato de Obra asciende a la
suma de MIL NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO QCHO
PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE ($1.095.366.108,48), suma que comprende la
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totalidad de los tributos, contribuciones, tasas, impuestos, incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA)
sobre la utilidad, y en general todos los gravamenes a que haya lugar. El pago del contrato se efectuara
mediante un anticipo equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor total, y el valor restante se
cancelara a través de pagos periédicos conforme al avance de la obra, mediante actas parciales
mensuales, previa amortizacion proporcional del anticipo, hasta completar el noventa por ciento (90%)
del valor total del contrato. Dichos pagos estaran sujetos a la presentacion de las actas de corte e
informes de avance debidamente aprobados por la interventoria y la supervision del FONDO MIXTO. El
diez por ciento (10%) final del valor contractual sera cancelado una vez la obra haya sido recibida a
entera satisfaccion por parte del FONDO MIXTO y se encuentre suscrita el acta de liquidacion final del
contrato. PARAGRAFO 1. AMORTIZACION DEL ANTICIPO: El valor correspondiente al anticipo sera
amortizado de manera proporcional en cada una de las actas parciales de obra presentadas por el
contratista, de tal forma que, al alcanzar el noventa por ciento (90%) de ejecucién del contrato, dicho
anticipo se encuentre totalmente amortizado. PARAGRAFO 2. ANTICIPO: EL FONDO MIXTO
Entregara como anticipo del cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato. El contratista debera
constituir una cuenta separada a nombre del contrato el cual servira para el manejo de los recursos que
reciba a titulo de anticipo. Previo al desembolso, el contratista debe presentar un plan financiero y acta
de entrega de anticipo, el cual debera ser aprobado por la supervisién del FONDO MIXTO o el interventor
designado. Los rendimientos que Llegaren a producir los recursos asi entregados, se deberan reintegrar
por el contratista a la cuenta Unica del MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.
PARAGRAFO 3. MODIFICACION DEL VALOR O DE LA DURACION. Las partes contratantes declaran
que cuando por circunstancias especiales, calificadas previamente por el Interventor y/o Supervisor del
FONDO MIXTO y autorizacion del ordenador del gasto, haya necesidad de modificar el valor o la
duracion del presente contrato, celebraran un contrato modificatorio de acuerdo con las disposiciones
legales. PARAGRAFO 4. PAGOS. Los pagos a los cuales esta obligado el FONDO MIXTO se realizaran
previa radicacion de la obligacion contraida en la Oficina Financiera y Contable del FONDO MIXTO, una
vez se cumpla el lleno de los requisitos y/o documentos soporte a que haya lugar. El pago de las sumas
de dinero que el FONDO MIXTO, debe cancelar en virtud del contrato, se subordinara a las
apropiaciones en el respectivo presupuesto y por tratarse de un contrato derivado para la ejecucién del
proyecto, el FONDO MIXTO, realizara las siguientes acciones para efectos de los pagos del contrato al
contratista en los términos de la presente Clausula: 1. Reportard y autorizara en la plataforma
correspondiente, previa autorizacion escrita y la presentacién de los informes recibidos a satisfaccién
del cumplimiento de las obligaciones contractuales firmadas por el interventor del anticipo y de cada uno
de los pagos parciales y final del contratista. 2. Cada uno de los pagos reportados y autorizados por el
FONDO MIXTO. Asi como el anticipo del contrato se girara directamente a la cuenta del patrimonio
auténomo, pagos parciales y pago final a la cuenta bancaria reportada por el contratista. 3. Con la firma
del contrato, EL CONTRATISTA autoriza al FONDO MIXTO para que este reporte ante el Ministerio de
Hacienda y Crédito Publico una cuenta de ahorros o corriente, a la cual se le efectuaran los pagos
mediante consignacion o transferencia. 4. Los pagos al CONTRATISTA los realizara directamente el
Ministerio de Hacienda y Crédito Publico de acuerdo con el flujo de PAC. EL FONDO MIXTO respondera
unicamente por el reporte y autorizacion de pago de la cuenta de cobro o factura si le aplica, en la
plataforma SPGR-GESPRQY, por lo cual el FONDO MIXTO estara exento de cualquier reclamacion por
parte del CONTRATISTA por montos de dineros no suministrados por el Ministerio de Hacienda y Crédito
Publico. PARAGRAFOQ 5: DEDUCCIONES. EL CONTRATISTA autoriza al FONDO MIXTO, para que,
por conducto de su Tesoreria, efectle de los desembolsos a su favor las deducciones por concepto de
los gravamenes y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deduccion, los
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parametros que para tal efecto haya establecido la disposicién que dio origen al gravamen. CLAUSULA
5 — DECLARACIONES DEL CONTRATISTA: El Contratista hace las siguientes declaraciones: 5.1.
Conoce y acepta los Documentos del Proceso. 5.2. Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y
modificaciones a los Documentos del Proceso y recibié del FONDO MIXTO respuesta oportuna a cada
una de las solicitudes. 5.3. Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato. 5.4.
Conoce las consecuencias de incumplir el compromiso anticorrupcion contenido en el respectivo Anexo
de la invitacion privada. 5.5. El Contratista esta a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al
sistema de seguridad social integral y demas aportes relacionados con las obligaciones laborales. 5.6.
El valor del Contrato incluye IVA, suma que incluye el AlU y de conformidad con lo establecido en el
articulo 1.3.1.7.9 del decreto 1625 del 20186, el IVA se aplicara de la UTILIDAD, igualmente, el valor del
contrato incluye los demas impuestos, tasas, costos y gastos directos que se llegaran a general o causar.
5.7. El Contratista durante la ejecucion del presente Contrato realizara todas las actividades necesarias
para la ejecucidn final de la obra, cumpliendo con el Cronograma establecido en la clausula 6 del
presente Contrato. 5.8. El Contratista al momento de la celebracién del presente Contrato no se
encuientra en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés. CLAUSULA 6:
PLAZO DEL CONTRATO Y CRONOGRAMA ESTIMADO DE OBRA: El plazo del Contrato es de TRES
(03) MESES. PARAGRAFO 1. INICIO: La fecha de inicio del plazo de ejecucién de la obra es la fecha
en la cual se suscriba entre las paries el Acta de Inicio de obra. PARAGRAFO 2. TERMINACION. La
fecha de terminacioén del plazo de ejecucion de la obra es la fecha en la cual se suscriba el Acta de
Recibo Final. Para que se pueda suscribir el Acta de Recibo Final, el Contratista debe cumplir a cabalidad
con los compromisos y obligaciones contenidos en el presente Contrato y sus anexos. PARAGRAFO 3.
CRONOGRANMA DE LA OBRA: El Cronograma estimado de Obra del presente Contrato resulta del
analisis conjunto del Contratista y del Fondo Mixto y forma parte del presente Contrato; el cual debe ser
aprobado por el Interventor y el Supervisor del FONDO MIXTO. CLAUSULA 7 — OBLIGACIONES
GENERALES DEL CONTRATISTA: 7.1. Acreditar estar al dia en el pago al sistema de seguridad social
y parafiscales cuando corresponda, y cumplir con lo establecido en el articulo 50 de la ley 789 de 2002,
la ley 828 de 2003, ley 797 de 2003, Decreto 510 de 2003 y articulo 23 de la ley 1150 de 2007. 7.2.
Desarroliar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas
en el presente Contrato, incluyendo sus especificaciones Técnicas. 7.3. Entregar el Cronograma
estimado de obra, y dar cumplimiento a su programacion. 7.4. Colaborar con el FONDO MIXTO en
cualquier requerimiento que ella haga. 7.5. Garantizar la calidad de [os bienes y servicios prestados, de
acuerdo con las especificaciones Técnicas. 7.6. Dar a conocer al FONDO MIXTO cualquier reclamacion
que indirecta o directamente pueda tener algin efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus
obligaciones. 7.7. Comunicarle al FONDO MIXTO cualquier circunstancia politica, juridica, social,
econdmica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato. 7.8.
Elaborar, suscribir y presentar al FONDO MIXTO las respectivas Actas parciales de Obra, Estas Actas
parciales de Obra deben estar aprobadas por el interventor y el supervisor del Contrato. 7.9. Suministrar
tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y
demas elementos necesarios para la ejecucion de las obras 7.10. Realizar los subcontratos necesarios,
quedando claro que no existe ningun tipo de vinculo [aboral del personal con el FONDO MIXTO. 7.11.
Presentar para aprobacion del interventor y el supervisor, actas parciales y final de obra. 7.12.
Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los
subcontratistas, 7.13. Responder por los gastos e impuestos que legalmente haya lugar para la
legalizacion y ejecucién del contrato, de conformidad con la normatividad que rige la materia. 7.14.
Otorgar las pdlizas dentro de los términos establecidos por el FONDO MIXTO. 7.15. Allegar los
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documentos requeridos para la legalizacién e iniciacion del contrato, dentro del término establecido por
la entidad. 7.16. Presentar la documentacién requerida para acreditar el personal, para la revision y
aprobacion de la interventoria y/o de la supervision del FONDO MIXTO como requisito de ejecucion del
contrato. 7.17. Atender en forma permanente la direccion de la obra, o mantener al frente de la misma
un profesional, que cumpla con las funciones de residente de obra, el cual debe ser aceptado por el
FONDO MIXTO. 7.18. Ejecutar las obras dando cumplimiento a la programacién de obra y/o cronograma
de actividades, revisado y aprobado por el interventor y el supervisor del FONDO MIXTO. 7.19. Reparar
las vias de acceso en los lugares de obra concernientes al contrato, cuando se deterioren como
consecuencia de la ejecucién de las obras; y retirar los materiales sobrantes y entregar la obra en
perfecto estado de limpieza. 7.20. Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se
utilice y a terceros en la ejecucion del contrato. 7.21. Garantizar las normas de seguridad industrial para
la ejecucién del contrato en los siguientes aspectos: 1) Elementos de seguridad industrial para obreros
y todo el personal de la obra, 2) Manipulacién de equipos, herramientas, combustibles y todos los
elementos que se utilicen para cumplir el objeto y 3) Todo el contenido de seguridad industrial debe
acogerse a las normas vigentes. 7.22. Realizar la sefializacién de los lugares y maniobras peligrosas,
avisos y carteles expresivos de las normas adoptadas. 7.23. Realizar la entrega de las obras
georreferenciadas indicando las coordenadas y posiciones de ubicacion del sitio de la obra (GPS). 7.24.
Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados en el objeto del contrato. 7.25.
Practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecolégicas, industriales, de seguridad y de
sefalizacion preventiva necesarias para no poner en peligro las personas ni los bienes, respondiendo
por los perjuicios que se causen por su negligencia u omision. 7.26. Aceptar el control y acatar las
ordenes e instrucciones del interventor y/o del supervisor del contrato. 7.27. El Contratista proveera las
condiciones de seguridad necesarias en el sitio de obra, para que el Interventor y/o el supervisor, el
FONDO MIXTO y los entes de control puedan inspeccionar las actividades ejecutadas en cualquier
momento durante la ejecucion del contrato, sin costo adicional para el Fondo Mixto. 7.28. Instalar la valla
informativa del contrato, segun modelo del FONDO MIXTO, el cual suministrara el interventor y el
Supervisor. 7.29. Cumplir con las normas y especificaciones técnicas. 7.30. Ejecutar el objeto contractual
observando el plan de calidad, con el fin de desarrollar acciones planificadas para la ejecucion en debida
forma del proyecto. El plan de calidad para el fin del contrato es el documento que refleja la aplicacion
de criterios de calidad al proyecto especifico. 7.31. Hacer un archivo del proyecto, el cual debe estar a
disposicion del FONDO MIXTO y de los entes de control. 7.32. Asistir a los comités técnicos realizados
por el FONDO MIXTO. 7.33. Llevar una bitacora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los
acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecucién de los trabajos, asi como de las 6rdenes
de Interventoria y/o supervisor, los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita
de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensién general
de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programacién detallada de la obra. Debe
encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de obra, el residente y el director de la
Interventoria. A ella tendran acceso, cuando asi lo requieran, los delegados del FONDO MIXTO. 7.34.
Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la supervisién y contener, para
cada uno de los frentes de trabajo: Avance de las actividades programadas, Cantidades de obra
ejecutadas, Registros fotograficos, Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas
realizadas, Fotocopia de la bitacora o libro de obra, Resumen de las actividades realizadas en el mes,
Relacion del personal empleado en la ejecucion de la obra, Informe de seguridad industrial, Informe de
manejo ambiental, Actualizacion del programa de ejecucién de obra, Acreditacion, que se encuentra al
dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los
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propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF
y las cajas de compensacion familiar. 7.35. Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por la
supervision y contener como minimo: Resumen de actividades y desarrollo de la obra, Documentacion
técnica, entre eila: Bitacora de obra - Planos récord de obra, aprobados por la supervisién, Manual de
mantenimiento con las respectivas garantias de calidad y correcto funcionamiento, Acreditacion, de
acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del articulo 41 de Ley 80 de 1993, adicionado mediante
el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacién
familiar, cuando corresponda, Péliza de estabilidad de la obra y actualizacion de las demas pélizas que
lo requieran, Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas, Actualizacion final
de cada uno de los programas requeridos en el pliego de condiciones, Registro fotografico definitivo. 7.
37. Las demas inherentes al contrato para su ejecucion en debida forma, asi como las contenidas en los
términos de referencia y que no hayan sido incluidas en los numerales anteriores. CLAUSULA 8 —
DERECHOS DEL CONTRATISTA: 8.1. Recibir una remuneracién por la ejecucién de la obra en los
términos pactados en la Clausula 4 del presente Contrato. 8.2, Solicitar y obtener por parte del FONDO
MIXTO las aclaraciones pertinentes durante la ejecucion. 8.3. Disponer de la informacidn con que cuente
el FONDO MIXTO y que sea relevante para la ejecucién del objeto contractual. CLAUSULA 9 -
OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: 9.1. Ejercer una actividad de vigilancia y control sobre el
presente Contrato, de manera directa o indirecta. 9.2. Pagar el valor def contrato de obra, de acuerdo
con los términos establecidos en el presente Contrato. 9.3. Ejercer las potestades necesarias para
garantizar la debida ejecucion del contrato. 9.4, Suministrar al CONTRATISTA la informacion necesaria
para la ejecucion de las obras contenidas en el presente contrato. CLAUSULA 10 — DERECHOS DEL
CONTRATANTE: 10.1. Revisar, rechazar, corregir o modificar las Actas de Obra y solicitar las
correcciones o modificaciones que la obra necesite. 10.2. Hacer uso de las clausulas excepcionales del
Contrato. 10.3. Hacer uso de la clausula de imposicion de multas, la clausula penal o cualquier otro
derecho consagrade al FONDO MIXTO de manera legal o contractual. CLAUSULA 11 -
RESPONSABILIDAD: EL CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento del objeto establecido
en la cldusula 1 del presente Contrato, y sera responsable por los dafios que ocasionen sus empleados
y/o consultores, los empleados y/o consultores de sus subcontratistas, al FONDO MIXTO en [a ejecucién
del objeto del presente Contrato. Ninguna de las partes sera responsable frente a la otra o frente a
terceros por dafios especiales, imprevisibles o dafios indirectos, derivados de fuerza mayor o caso
fortuito de acuerdo con la ley. CLAUSULA 12 - TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION
UNILATERALES DEL CONTRATO: EL FONDO MIXTO puede terminar, modificar y/o mterpretar
unilateralmente el Contrato, de acuerdo con los articulos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo
considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente Contrato CLAUSULA 13
= MULTAS: En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente
Contrato, EL FONDO MIXTO puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer las
siguientes multas: uno por mil (1*1000) del valor total del contrato por cada dia de incumplimiento del
objeto o de las obligaciones derivadas del objeto contractual, sin que, en ningin caso, sobre pase el
valor de la clausula penal. ~-C ; En caso de declaratoria de caducidad
o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato, el CONTRATISTA debe
pagar a EL FONDO MIXTO, a titulo de indemnizacién, una suma equivalente al DIEZ POR CIENTO
(10%) del valor total del contrato. El valor pactado de la presente clausula penal es el de la estimacién
anticipada de perjuicios, no obstante, la presente clausula no impide el cobro de todos los perjuicios
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adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que
el FONDO MIXTO adeude al Contratista con ocasion de la ejecucion del presente Contrato, de
conformidad con las reglas del Cédigo Civil. CLAUSULA 15 — CADUCIDAD: La caducidad, de acuerdo
con las disposiciones y procedimientos legamente establecidos, puede ser declarada por el FONDO
MIXTO cuando exista un incumplimiento grave que afecte la ejecucion del presente Contrato. Por
ejemplo, se entiende como incumplimiento grave: 15.1. Paralizacion de las actividades de obra por un
tiempo igual o superior a UN (01) MES por causas imputables al Contratista. 15.2. Paralizacion del
personal de obra por un tiempo igual o superior a UN (01) MES. 15.3. Todas aquellas que se adecuen
a la descripcion tipica contenida en la Ley 80 de 1993 y que configuren causal de declaratoria de
caducidad del contrato. CLAUSULA 16 - GARANTIAS: El Contratista debe presentar dentro de los
quince (15) dias habiles siguientes a la firma del presente Contrato una garantia de cumplimiento como
Asegurado y Beneficiario al FONDO MIXTO identificado con NIT. 901473251-1 bajo las siguientes
condiciones: a) BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO: equivale al cien por ciento
(100%) entregado al contratista por concepto de anticipo, con vigencia hasta la liquidacion del contrato
b) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato,
con vigencia sera igual al del plazo total del contrato y seis (6) meses mas. c). SALARIOS,
INDEMNIZACIONES Y PRESTACIONES SOCIALES: Equivalente al cinco por ciento (5%) del valor
total del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecucién y tres (3) afos mas. d). CALIDAD Y
CORRECTO CUMPLIMENTO DE LOS BIENES: Equivalente al diez (10%) del valor del contrato y su
vigencia sera igual a la de seis (6) meses mas contados a partir del recibo y aceptacion finales. e).
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato,
con una vigencia de cinco (5) aflos contados a partir de la fecha de suscripcion del acta de recibo final
de las obras, tal como se justifico en los estudios previos y términos de referencia. f).
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Equivalente a 300 SMMLV del valor del contrato
con una vigencia igual al plazo de ejecucién del contrato. CLAUSULA 17 — INDEPENDENCIA DEL
CONTRATISTA, El Contratista es una entidad independiente del FONDO MIXTO, y, en consecuencia,
el Contratista no es su representante, agente o mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de
hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del FONDO MIXTO, ni de tomar
decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. CLAUSULA 18 — CESIONES: El
CONTRATISTA no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del
presente Contrato sin la autorizacién previa y por escrito del FONDO MIXTO. Si el Contratista es objeto
de fusidn, escision o cambio de control, el FONDO MIXTO esta facultado a conocer las condiciones de
esa operacion. En consecuencia, el Contratista se obliga a informar oportunamente al FONDO MIXTO
de la misma y solicitar su consentimiento. Si la operacién pone en riesgo el cumplimiento del Contrato,
el FONDO MIXTO exigira al Contratista, sus socios o accionistas una garantia adicional a |la prevista en
la clausula 16 del presente Contrato. Si el Contratista, sus socios o accionistas no entregan esta garantia

adicional, EL FONDO MIXTO puede validamente oponerse ante la autoridad correspondiente a la
operaciéon de fusién o escision empresarial o cambio de control. CLAUSULA 19 -
SUBCONTRATACION. EL CONTRATISTA puede subcontratar con cualquier tercero la ejecucion de
las actividades relacionadas con el objeto del presente Contrato. Sin embargo, el CONTRATISTA debe
comunicar de estas contrataciones al FONDO MIXTO y debe tener el debido registro de este tipo de
negocios juridicos. EI CONTRATISTA debe mantener indemne al FONDO MIXTO de acuerdo con la
clausula 20. = EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar al FONDO
MIXTO con ocasion de la violacion o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente
Contrato. EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al FONDO MIXTO de cualquier dafio o
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perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el
monto del dafio o perjuicio causado y hasta por el valor del presente Contrato. EL CONTRATISTA
mantendra indemne al FONDO MIXTO por cualquier obligacién de cardcter laboral o relacionado que se
ariginen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal,
subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucion de las obligaciones derivadas del presente
Contrato. CLAUSULA 21 — CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. Las partes quedan exoneradas de
responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la
satisfaccion de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, cuando el
incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso
fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana.

= c Las controversias o diferencias que surjan entre
el CONTRATISTA y el FONDO MIXTO con ocasion de la firma, ejecucién, interpretacion, prorroga o
terminacion del Contrato, asf como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, seran
sometidas a |a revision de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (05)
dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la
existencia de una diferencia y la explique someramente. Las controversias que no puedan ser resueltas
de forma directa entre las partes, se resolveran empleando una o varias de [as siguientes opciones: 1.)
AMIGABLE COMPOSICION: Cuando la controversia se relacione con asuntos técnicos, puede
someterse a un procedimiento de amigable composicién que se surtira ante [organizacion que tramitara
la amigable composicién], previa solicitud de arreglo directo. El amigable componedor sera una (1) sola
persona, que debe tener una formacion profesional en el manejo de los aspectos técnicos de la obra
objeto del presente contrato y que tomara una decisién final en equidad, utilizando principalmente su
formacién profesional. 2.) CONCILIACION: Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera
directa o no pueda existir una amigable composicion debe someterse a un procedimiento conciliatorio
que se surtira ante la Procuraduria delegada ante el Tribunal Contencioso Administrativo, previa solicitud
de conciliacién elevada individual o conjuntamente por las Partes. Si en el término de OCHO (08) DIAS
habiles a partir del inicio del tramite de la conciliacion, el cual se entendera a partir de la fecha de la
primera citacion a las Partes que haga la Procuraduria delegada, las Partes no llegan a un acuerdo para
resolver sus diferencias, deben acudir a la jurisdiccién contencioso-administrativa o un Tribunal de
Arbitramento, CLAUSULA 23 — NOTIFICACIONES. los avisos, solicitudes, comunicaciones vy
notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito
y se entenderan debidamente efectuadas sélo si son entregadas personalmente o por correo electronico
a la persona y a las direcciones indicadas a continuacién: notificaciones que las Partes deban hacer en
desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas
solo si son entregadas personalmente o por correo electrénico a la persona y a las direcciones indicadas
a continuacion: FONDO MIXTO en calidad de director ejecutivo MICHAEL FERNANDO MARTIN
MOJICA : Direccién: carrera 51 No. 50-43 barrio Los Cedros del municipio de Bucaramanga del
departamento de Santander, celular: 3232299720 Correo electrénico: juridica@foncolombia.org.co.,
CONTRATISTA, T&D INGENIERIA S.A.S. con Nit No. 901.318.396-8, representada legalmente por
CARLOS ANDRES VEGA PEREZ identificado con C.C. No. 1.049.894.059 de Hatillo de Loba, teléfono
3147946761, correo electrénico: fydingenieriasas@gmail.com CLAUSUL A 24 — SUPERVISION, La
supervisién de la ejecucién y cumplimiento del presente Contrato esta a cargo de un funcionario adscrito
a la oficina de planeacion e infraestructura del FONDO MIXTO, mediante oficio o acto administrative
expedido por el ordenador del gasto. C = La interventoria del presente
Contrato esta a cargo del proponente seleccionado en el proceso de seleccion de contratistas que
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adelante el FONDO MIXTO. CLAUSULA 26 — ANEXOS DEL CONTRATO., Los siguientes documentos

hacen parte integral del presente contrato, 26.1 estudios y documentos previos, 26.2 los términos de
referencia del proceso de seleccion corta cuantia OBR-SCC-008-2026, sus anexos, adendas o cualquier
otro documento del proceso, 26.3 la oferta presentada por el contratista. CLAUSULA 27 -
PERFECCIONAMIENTO. El presente Contrato requiere para su perfeccionamiento y ejecucion la firma
de las partes. La acreditacion de encontrarse el contratista a paz y salvo por concepto de aportes al
sistema de seguridad social integral y la aprobacion de la garantia unica de que trata la clausula 16 del
presente contrato. CLAUSULA 28 - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. EL FONDO MIXTO pagara
al CONTRATISTA el valor del presente Contrato con cargo que por parte del SPGR existe el respectivo
Certificado de Disponibilidad y Que existe disponibilidad presupuestal para la ejecucion contractual.
CLAUSULA 29 - REGISTRO Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES. El presente Contrato esta
sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales. CLAUSULA 30-

En caso de que exista informacién sujeta a alguna reserva legal, las partes
deben mantener |la confidencialidad de esta informacién. Para ello, debe comunicar a la otra parte que
la informacién suministrada tiene el caracter de confidencial. CLAUSULA 31 — LIQUIDACION, Posterior
a la suscripcion del Acta de Recibo Final, las partes deben liquidar el Contrato, conforme a las normas
que regulan la materia, por lo tanto, la liquidacion se efectuara dentro de los CUATRO (04) MESES
siguientes a la fecha de recibo definitivo de las obras contratadas. En caso de que el Contratista se
oponga o no exista un Acta de Recibo Final, el FONDO MIXTO puede liquidar unilateralmente el presente
Contrato - . Las actividades
previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el Municipio de Altos del Rosario, Bolivar, el
domicilio contractual es la ciudad de Bucaramanga. Para constancia se firma en Bucaramanga, a los
Diez (10) dias del mes de Abril de dos mil veintiséis (2026).

Por el Fondo, Por el contratista,

MICHAEL F: CA CARLOS ANDRES VEGA PEREZ.
Director Ejecutivo C.C. No. 1.049.894.059 de Hatillo de Loba
Foncolombia Rep. Legal de T&D INGENIERIA S.A.S.

Contratista

Proyecto: Jesus F. Pérez M. — CPS Oficina Juridica
Aprohé Carlos Hernando Corzo Rey - Jefe oficina Jundlca /
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