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CONTRATO DE INTERVENTORIA N.° 048 DEL 2026, SEGUN PROCESO INT-SMC-018-2026-
CELEBRADO ENTRE FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y
LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA Y SOCIEDAD DE INGENIEROS CONTRATISTAS Y
CONSULTORES S.A.S.

Entre el FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE
COLOMBIA, FONCOLOMBIA, a través de MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA, mayor de
edad, vecino de esta ciudad, identificado con cedula de ciudadania No. 1.098.707.901 expedida en
Bucaramanga, quien actlia en nombre y representacion del FONDO MIXTO en calidad de Director
Ejecutivo, de conformidad al acta de Junta Directiva Extraordinaria No. 008-2024, envestido con
todas las facultades para celebrar contratos mediante los estatutos y resolucion de nombramiento
No 502 del 05 de diciembre de 2024, y quien para efectos de este contrato se denominara EL
FONDO MIXTO, y de otra parte: SOCIEDAD DE INGENIEROS CONTRATISTAS Y
CONSULTORES S.A.S con Nit No. 804.007.583-0, representada legalmente por YADIRA DURAN
GARCIA identificada con cédula de ciudadania No. 37.893.183 de San Gil, quien en adelante se
denominara el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de interventoria,
teniendo en cuenta las siguientes: CONSIDERACIONES: 1. Que mediante Decreto No. 026 del 09
de abril de 2026, el municipio de Los Santos, departamento de Santander, procede.a viabilizar,
priorizar y aprobar el proyecto obra e interventoria, para proyecto denominado: “CONSTRUCCION
DE ESTUFAS ECOEFICIENTES EN LAS VEREDAS QUEBRADA DEL SANTO, SAN RAFAEL,
DIAMANTE, PASO CHICO, LA LOMA, ESPINAL ALTO, DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE
LOS SANTOS DEPARTAMENTO SANTANDER?” identificado con el codigo BPIN 2026684180001.
2. Que el FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE
COLOMBIA, FONCOLOMBIA, Entidad juridica sin animo de lucro, de caracter mixto, de segundo
orden, descentralizado e indirecta por servicios, regida por la Constitucion Politica, articulo 96 de la
Ley 489 de 1998, con personeria juridica, autonomia administrativa y financiera y capital
independiente bajo las normas del Cédigo Civil, constituida con aportes publicos y privados, regido
en su direccion, administracion y contratacion por el derecho privado que tiene como objeto principal,
ejecutar, desarrollar, fomentar, implementar, gestionar, planificar o financiar todo tipo de programas
y proyectos de manera licita, el fomento y desarrollo de actividades deportivas; la ejecucion de
proyectos de todo tipo de obras civiles, de infraestructura de transporte, interventorias, consultorias
de todo tipo que aplica al desarrollo integral y la gestion social de las comunidades vulnerables,
organizaciones sociales, comunales, indigenas y sus respectivo territorios, afrodescendientes y sus
respectivos territorios. 3. Que EL FONDO MIXTO como entidad estatal, est4 sometida a la Ley 489
de 1998 articulo 96, a los Estatutos del FONDO MIXTO, a su Manual de Contratacién Interno Acuerdo
No. 002 del 26 de agosto del 2025 aprobado por la junta directiva del FONDO MIXTO, y a las demas
normas a donde remiten las anteriores para determinadas circunstancias. 4. Que el régimen juridico
aplicable al FONDO MIXTO, es de derecho privado como lo establecen las diferentes leyes. 5. Que,
en consecuencia, el presente Contrato se rige conforme a lo previsto por los Estatutos del FONDO
MIXTO y su Manual de Contratacién y demas normas que reglamentan o complementan la materia.
6. Que el director de la oficina gestora fue asignado para la presente contratacion con el fin de
garantizar el continuo y normal desarrollo de los objetivos del FONDO MIXTO. 7. Que existen los
estudios previos y fundamento juridico que soportan la necesidad y la modalidad de seleccion al
tenor de lo sefialado en el marco normativo propio de la entidad. 8. Que por parte del SPGR, existe
Certificado de Disponibilidad Presupuestal, que para tal efecto ha sido expedida por el jefe de oficina
de contabilidad del fondo mixto. 9. Que el proceso contractual se adelanté conforme el articulo
Décimo Séptimo, procedimiento de seleccion de Minima Cuantia, y establecido en el Acuerdo No.
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002 del 26 de agosto del 2025 manual interno de contratacién aprobado por la junta directiva del
FONDO MIXTO. 10. Que EL FONDO MIXTO realizé invitacién a los proponentes: SOCIEDAD DE
INGENIEROS CONTRATISTAS Y CONSULTORES S.A.S con Nit No. 804.007.583-0 y KR
INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S. con Nit No. 901.780.821-4, conforme lo establece el articulo
deécimo séptimo del manual interno de contratacién. 11. Que existe el acta de evaluacion definitivo
de la propuesta del dos (02) de junio de 2028, donde el comité evaluador verifica y habilita de acuerdo
a los requisitos exigidos en la invitacidn; Que se comunicaron y publicaron los resultados en la pagina
del FONDO MIXTO y que no se presentaron observaciones a los mismos. 12. Que mediante
resolucién No. 194 del 03 de junio de 2026, se adjudica a, SOCIEDAD DE INGENIEROS
CONTRATISTAS Y CONSULTORES S.A.S con Nit No. 804.007.583-0, representada legalmente
por YADIRA DURAN GARCIA identificada con cédula de ciudadania No. 37.893.183 de San Gil,
plenamente identificada. 13. Que el contratista manifestd bajo la gravedad del juramento, que no se
halla incurso en ninguna causal de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en Ia ley. 14.
Que, como consecuencia de lo anterior, las partes acuerdan la celebracién del presente Contrato
que se rige por las siguientes; CLAUSULAS: CLAUSULA 1: OBJETO: “INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO
CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES EN LAS VEREDAS QUEBRADA DEL SANTO,
SAN RAFAEL, DIAMANTE, PASO CHICO, LA LOMA, ESPINAL ALTO, DEL AREA RURAL DEL
MUNICIPIO DE LOS SANTOS DEPARTAMENTO SANTANDER”. CLAUSULA SEGUNDA.
ALCANCE DEL OBJETO. FI contratista debera cumplir con las actividades necesarias para la
correcta ejecucion del objeto del presente contrato de Interventoria, de conformidad a lo establecido
en las especificaciones técnicas, MGA y demas documentos del proyecto. CLAUSULA TERCERA.
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Sin perjuicio de las demas obligaciones y responsabilidades
que se desprendan de la Constitucién Politica de Colombia y ss. De la Ley 1474 de 2011, de las
particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar; de aquellas contenidas en
ofros apartes, de las reglas de participacion del proceso de seleccidn y de las consignadas
especificamente en el contenido del presente contrato, y las propias del contrato de obra objeto de
vigilancia, la interventorfa contrae las siguientes obligaciones. 3.1. OBLIGACIONES DE CARACTER
GENERAL.: Correspondera al Interventor controlar, exigir y verificar la ejecucion de las obras. Para
el manejo técnico administrativo y presupuestal, aplicara la organizacién, procedimientos y
metodologia del FONDO MIXTO, referentes al manejo, tramite y cumplimiento de las actividades
durante |a ejecucion y liquidacion de los contratos. El Interventor constatara su legalizacion, verificara
su amparo presupuestal, conocera y accedera a los documentos inherentes a su realizacién y
verificara la aprobacion de las garantias que correspondan. Adicionalmente, cumplira las siguientes
obligaciones generales. a). Acreditar, en las oportunidades que asi se requiere que se encuentra al
dia en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, Parafiscales si le aplican:
Servicio Nacional de aprendizaje — SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF y las
cajas de compensacion familiar (si aplica). b} Mantener actualizadas las vigencias y el monto de los
amparos de las garantias expedidas con ocasion de Ia suscripcion del contrato, teniendo en
consideracion el plazo de ejecucién, valor, modificaciones en plazo, suspensiones que afecte su
vigencia o monto. ¢). Constituir las garantias del contrato y mantenerla vigente durante el plazo de
este y el término de liquidacién. d). Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren
a causarse por la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato. e). cumplir con el personal y
especificacion técnicas exigidas en la invitacion. 3.2. OBLIGACIONES DE CARACTER
ADMINISTRATIVO: Sin perjuicio de aquellas otras obligaciones establecidas, seran obligaciones de
caracter administrativo a cargo del Interventor, las siguientes: a. Verificar el cumplimiento del pago
de salarios, prestaciones sociales, horarios, indemnizaciones y demas obligaciones laborales a cargo
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del contratista de obra, asi como de las obligaciones parafiscales del personal vinculado en la
ejecucion del contrato para la ejecucion del contrato. b) Revisary aprobar, de conformidad con las
condiciones exigidas en los acuerdos que se suscriban para la ejecucion de las obras objeto de
Interventoria, las hojas de vida con sus soportes, del personal que intervendra en la ejecucion de
dicho contrato, asi como la de aquel que reemplace al existente. Para estos efectos, emitira concepto
que sera enviado al supervisor del FONDO MIXTO. La Interventoria debera rechazar las hojas de
vida puestas a su consideracion, que no cumplan con los requisitos exigidos. c) Llevar una relacion
detallada de todo el personal que el contratista de obra tenga en el lugar de los trabajos, asi como
constatar y exigir que cada una de las personas que alli se encuentran, cumpla con las afiliaciones
a la seguridad social que exige la ley. d) Observar el seguimiento y desempefio del personal de obra.
e) Verificar el cumplimiento por parte del contratista de obra de las obligaciones correspondientes a
la seguridad y salud en el trabajo de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015y la
Resolucion 0312 de 2019, expedida por el Ministerio del Trabajo. Para tal efecto debera asegurar
que el personal de obray de interventoria, para su proteccion, mantenga durante el tiempo de trabajo
una dotacion adecuada a la labor desempefiada, asi como los elementos se seguridad industrial,
entre otras, necesarios para la ejecucion de las actividades. f) Informar por escrito de la ocurrencia
de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, al supervisor del contrato de Interventoria
del FONDO MIXTO y recomendar la actuaciéon que debe proceder, inmediatamente tenga
conocimiento de ellas, siempre que afecten o puedan llegar a afectar la adecuada ejecucion del
contrato, al supervisor del contrato de Interventoria y a la Direccién de Planeacion e Infraestructura
del FONDO MIXTO, y recomendar a su vez las actuaciones a que haya lugar. g) Consultar a traves
del Supervisor del FONDO MIXTO, las inquietudes de orden legal que se presenten con relacion a
la ejecucion del contrato de Interventoria. h). Certificar, en forma oportuna, el cumplimiento de las
obligaciones convenidas con el contratista en cada uno de los frentes de trabajo. i) Realizar reuniones
con el contratista de la obra objeto de la Interventoria, por lo menos una (1) reunién por semana. Con
el Fin de verificar el desarrollo del contrato y elaborar las actas que documenten el estado de este.
En todo caso podra solicitar estas reuniones cuando a su criterio se requieran para el buen desarrollo
del contrato de obra, objeto de vigilancia. j). Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecucion del
Contrato de Interventoria, previo cumplimiento de los requisitos necesarios para ello. k) Elaborar y
suscribir el acta de inicio de ejecucion de los contratos con los que se desarrollaran los proyectos y
ejecutaran las obras por frentes de trabajo, asi como las actas de suspension, reiniciacion,
terminacion de los contratos, recibo final y liquidacién, utilizando como guia los modelos,
instrucciones y procedimientos establecidos por el FONDO MIXTO para efectos de las actas de
liquidacion. 1) Asistir a todas las reuniones que se celebren en el sitio de ejecucion de las obras o en
las instalaciones del FONDO MIXTO, relacionadas con los trabajos objeto de la Interventoria,
elaborar y suscribir las actas correspondientes, garantizando que las mismas sean suscritas por
todas las personas que hayan intervenido. m) Informar y tramitar oportunamente ante el FONDO
MIXTO, las solicitudes de aplicacién de sanciones y requerimientos al contratista de obra, cuando
existan situaciones y/o causas de incumplimiento del vigilado. El interventor antes de la solicitud de
aplicacion de sanciones debera requerir al contratista de obra para el cumplimiento, otorgandole un
plazo prudencial para ello, siempre que resulte procedente. En todo caso el Interventor mantendra
informado al FONDO MIXTO de toda situacién que afecte el buen desarrollo del contrato de obra. n)
Analizar el avance contractual de los trabajos con el fin de prever, con la suficiente anticipacion,
eventuales incumplimientos de plazos y sub-plazos, que hagan necesaria la toma de medidas con el
contratista de obra para prevenirlos, o para efectos de advertir y sugerir al FONDO MIXTO, la
imposicién de las sanciones contractuales correspondientes. o). Requerir a los contratistas cuando
incumplan obligaciones convenidas. Informar al FONDO MIXTO por escrito cuando el contratista de
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obra incumnpla las obligaciones y de resultar pertinente, avisara la aseguradora. p). Revisar y aprobar
los informes solicitados al contratista de obra, q) Entregar periddicamente, segtin se acuerde con la
supervision del FONDO MIXTO, un resumen de la vigencia del contrato y pélizas del contratista de
obra y de interventoria, que guarden relacion directa con la ejecucién de las actividades objeto del
contrato. r) Entregar periddicamente, segun se acuerde con la supervision del FONDO MIXTO,
informes por escrito de érdenes Yy sugerencias impartidas al contratista de obra, las cuales deben
enmarcarse en los términos del contrato y estar redactadas de manera clara y precisa, s) Presentar
informes semanales, mensuales y finales de la ejecucién de actividades por cada frente de trabajo.
asi: I. Cronograma: Presentar un cronograma de actividades. II. Informe Semanal: La interventoria
presentara semanalmente al FONDO MIXTO, un informe donde se consignen los avances de las
actividades ejecutadas durante este periodo. Estos se deberan allegar oportunamente en medio
digital (escaneado con firmas originales) al correo que proporcione el FONDO MIXTO para tal fin, y
en medio fisico como anexo en el informe mensual, con corte a sabado se enviaran a mas tardar los
martes de cada semana durante el periodo de ejecucion de cada frente de trabajo al FONDO MIXTO
para su revisidn y respectiva aprobacién. lll. Informe Mensual. La interventorfa presentara
mensualmente un informe conforme al manual de Interventoria del FONDO MIXTO. La interventoria
presentara en el informe mensual elaborado de acuerdo con el manual de Interventoria disefiado por
el FONDO MIXTO. Para tal fin, dentro de los tres (3) dias calendario siguientes al vencimiento de
cada mes, en medio digital y fisico radicado en el FONDO MIXTO. Si asf se requiere, previo
cumplimiento de todos los requisitos contenidos en lista de chequeo que proporciona al FONDO
MIXTO para el caso. IV. Informe Técnico: Cuando el FONDO MIXTO lo requiera o segtn la
periodicidad y los estandares por ella establecidos, el Interventor presentara informes tecnicos, para
mantener actualizada la informacién sobre el desarrollo de los trabajos. V. Informe Final. La
interventoria entregara al FONDO MIXTO, al terminar los trabajos, un informe final, dentro de los
veinte (20) dias calendario siguientes a la terminacion del plazo de ejecucion del contrato, segtin el
manual de Interventoria del FONDO MIXTO. 3.3 Obligaciones de Caracter Técnico: 1 ) Verificar
que el contratista cumpla con todas y cada una de las obligaciones del contrato. 2) Abrir y llevar
diariamente una "bitacora de actividades” que sera firmada por el interventor, el director y el residente
de obra, en la que se hagan constar las actividades diarias realizadas, entre otras: las reunionés de
coordinacién, los comités, la verificacion de la calidad de materiales y procesos constructivos, la
verificacion de nimero de trabajadores que laboran, y del cumplimiento de las especificaciones de
seguridad industrial y ambiental, el avance alcanzado en la programacion y los ensayos solicitados
3} Verificar la permanencia en la obra del director y el residente de Interventoria, asl como la
adecuada ejecucion de sus funciones, sobre lo cual dejara constancia diaria en la bitacora. 4)
Estudiar todos los planos, estudios y especificaciones técnicas de los términos de referencia del
contrato de obra, disefios adicionales y complementarios del proyecto que se hayan suministrado al
contratista, asf como examinar la razén de ejecucién de los planos, disefios y especificaciones,
complementando lo que pudiere hacerles falta, e informando al supervisor del contrato de la
interventoria sobre dichas complementaciones, 5) Revisar, estudiar y aprobar los andlisis de precios
unitarios presentados por el contratista, y velar porque estos cumplan con lo exigido por el supervisor
del contrato de la interventoria. 6) Dar solucién oportuna a los problemas que se presenten en el
desarrollo del contrato de obra, 7) Mantener bajo su custodia especificaciones, estudios técnicos,
programacion, registro fotografico en cartelera registro grafico que muestre el desarrollo de los
trabajos en forma comparativa con lo propuesto por el contratista, y demés documentos que estime
conveniente para la adecuada ejecucion de esta. 8) Realizar supervision permanente de los trabajos,
controlando factibilidad de los disefios, calidad de ejecucion y contral de programacién Yy re —
programacion, segln el caso. 9) Aprobar los sitios de deposito de los materiales para las obras a
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ejecutar. 10) Ordenar con la debida antelacion las muestras que se requieran y las pruebas de
ensayo necesarias para garantizar la calidad de materiales, y reportar los resultados en los comités
semanales, asi como en los informes mensuales. 11) Verificar el uso adecuado de los equipos y
demas recursos ofrecidos por el contratista, en los sitios de trabajo y de acuerdo con la programacion
prevista, dejando constancia de ello en la bitacora. 12) Presentar un balance quincenal al supervisor
del contrato, en el que se establezcan las cantidades medidas y verificadas. 13) Verificar la calidad
de los materiales utilizados, rechazando oportunamente los que no cumplan con las especificaciones
técnicas y los procedimientos constructivos. 14) Rechazar oportunamente los trabajos mal
ejecutados o con especificaciones técnicas inferiores a las contratadas. 15) Revisar y cuantificar los
trabajos, asi como realizar las pruebas de calidad que sobre estas sean pertinentes, establecer las
memorias e informe técnico y una resefia fotografica o un video de estas. 16) Exigir el cumplimiento
de las normas de seguridad industrial, seguridad fisica, seguridad ambiental y contra incendios en
las instalaciones de las reparaciones locativas, dejando constancia de ello en la bitacora. 17) Realizar
la medicion de los trabajos ejecutados en forma conjunta con el contratista anexando las actas de
recibo parcial al informe mensual de interventoria. 18) Verificar el cum plimiento del procedimiento de
proteccién, implementado por el contratista, de los fondos documentales almacenados durante el
tiempo de ejecucion del contrato. 19) Asesorarse oportunamente respecto de las actividades y/o
especificaciones técnicas que desconozca, con los fabricantes, comercializadores o entidades que
manejen dichos temas, y presentar las recomendaciones pertinentes. 19) Liderar los comités,
elaborar las actas respectivas y realizar las anotaciones diarias que correspondan a la bitacora. 20)
Informar al supervisor del contrato de interventoria sobre las irregularidades constructivas no
corregidas por el contratista, con copia a la aseguradora. 21) Verificar y controlar el cumplimiento de
los plazos de ejecucién de los trabajos de acuerdo con la programacion presentada por el contratista
y aprobada por el supervisor del contrato de interventoria. 22) Verificar la correcta inversion de los
recursos asignados para el contrato. 23) Velar por el cumplimiento del contrato de obra en todas sus
partes. 24) Estudiar y dar concepto al supervisor del contrato de interventoria debidamente
sustentados, sobre las solicitudes de prorroga o suspensiones presentadas por el contratista de la
obra, para que este a su vez haga el trdmite interno correspondiente. 25) Entregar al supervisor del
contrato de interventoria un listado del personal vinculado en la ejecucién de los trabajos, y
mantenerlo permanentemente actualizado. 26) Verificar, informar y entregar mensualmente al
supervisor del contrato, una planilla en la que se detalle el cumplimiento de las obligaciones laborales,
de seguridad social y parafiscal a cargo del contratista de obra, y abstenerse de autorizar el tramite
de pagos a dicho contratista en caso de incumplimiento de las obligaciones enunciadas. 27)
Mantenerse a paz y salvo por el concepto de obligaciones laborales, de seguridad social y
parafiscales de sus empleados, y acreditar mensualmente tal situacion al supervisor del contrato. 28)
Verificar que el contratista de obra se encuentre a paz y salvo con todos sus contratistas por todo
concepto, 29) Informar al supervisor del contrato de interventoria sobre el cumplimiento o
incumplimiento por parte del contratista de las obras, en cuanto se refiere al plan de trabajo, programa
de avance y cronograma. 30) Previa a la liquidacién del contrato de obra, el interventor debera
efectuar la revision de los documentos técnicos, informe etc., Con sus contenidos debidamente
revisados y aprobados; y en las cantidades, calidades y formatos exigidos por el FONDO MIXTO. En
caso de que estos informes o documentos tengan observaciones, se deberéa velar por que los ajustes,
aclaraciones o correcciones y su nueva entrega, se hagan en las fechas indicadas por el supervisor
delegado por la entidad. 31) Previo al vencimiento del contrato de interventoria, se debera elaborar
un informe final. Debera incluir un balance general de todas las tareas y actividades del proyecto
durante el ejercicio de esta y la situacion de cada una de ellas al concluir su gestion. Debera incluir
documentos y antecedentes relacionados con el contrato. Emitira concepto previo en todos sus
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aspectos para la aceptacion final de las actividades realizadas por el contratista de obra, y de la
aceptacion y aprobaci6n de todos los documentos e informes exigidos por el FONDO MIXTO. 32) El
interventor como representante del FONDO MIXTO ante el contratista, elaborar3 el acta de recibo
final de la obra. 33) Inspecciédn final de las obras. el interventor, el supervisor y el contratista de obra,
efectuaran una inspeccién final a las obras, con el fin de determinar el estado en que se va a recibir,
para lo cual, el interventor prepara un informe previo, en donde se describa el balance general de
cantidades, el costo de las labores, etc. En caso de observaciones que deban atenderse por parte
del contratista de obra, se dejara constancia en oficio dirigido al mismo, suscrito por el interventor,
en el cual se fijara el plazo para el acondicionamiento final de ias actividades. Una vez realizados los
trabajos requeridos, el interventor procederé a elaborar el acta de recibo final y entrega de las obras.
ACTIVIDADES FINANCIERAS CONTABLES: 1) Balance econdmico. Se llevarad un balance
economico permanente de las actividades en ejecucion y proyectadas verificando cuidadosamente
el mismo, evitando sobrepasar el valor contractual sin el cumplimiento de los requisitos contractuales.
2) Estado financiero. Revisar, controlar y supervisar el estado financiero del contrato de obra. Esta
revision y control debe ser incluida en el informe mensual entregado. 3) Manejo del anticipo. Controlar
el manejo del anticipo entregado al contratista, de acuerdo con las condiciones consignadas en los
términos de referencia definitivos de la obra. 4) Adopcién de medidas correctivas. Adoptar las
medidas correctivas necesarias para mantener durante el desarrolio y ejecucion del contrato, las
condiciones financieras existentes al momento del ofrecimiento y de la celebracion del contrato, 5)
Documentos para la liquidacion del contrato de Interventoria. Realizar las gestiones necesarias para
liquidar el contrato, allegando los documentos que se requieran para tal efecto. ACTIVIDADES
AMBIENTALES: 1) Realizar junto con el contratista de obra los levantamientos de las actas de
vecindad. 2} debera realizar el acompaiiamiento al contratista de obra para vigilar que cumpla con
las normas y requisitos legales establecidos para la gestion social. 3) El interventor acompariara al
contratista de obra que se obliga a cumplir lo que respecta a la gestion social del proyecto conforme
a las caracteristicas sociales, culturales y econémicas del Area de Influencia Directa de las Obras,
donde se generen impactos por efecto de la ejecucion de estas. 4) El interventor debe velar y vigilar
por el cumplimiento de los lineamientos estipulados en el plan de Manejo Ambiental definido para el
proyecto y lo establecido en la legislacion ambiental aplicable. 5) El interventor revisara y aprobara
el plan de adaptacion de la guia de manejo Ambiental-PAGA, los informes de avance de
cumplimiento del PGA, dentro del plazo previsto a lo exigido en las obras. 6) Asi mismo, la
Interventoria revisara y aprobara los documentos que soporten la gestion ambiental de acuerdo con
la metodologia exigida por la Autoridad Ambiental competente y los plazos establecidos por dicha
autoridad o inferiores de acuerdo con lo que demande la ejecucion del proyecto. CLAUSULA
CUARTA. OBLIGACIONES DEL FONDO MIXTO: Ademas de las anotadas en las otras clausulas
del presente contrato, EL FONDO MIXTO se obliga a lo siguiente a) EL FONDO MIXTO debe ejercer
la supervision de las actividades del contratista a través de la direccion de planeacion. b). Revisar y
aprobar el plan de ejecucioén o cronograma de obras a través de la direccién de planeacién. ¢) El
FONDO MIXTO, reportara y autorizara en la plataforma SPGR-GESPROY, cada una de las cuentas
de cobro del contratista previo aval de supervision e interventor y la presentacion de los informes a
satisfaccion del cumplimiento de las obligaciones contractuales, para que el Ministerio de Hacienda
y Credito Plblico pague el valor del presente contrato de conformidad a a clausula Quinta. El pago
del presente contrato queda sujeto al flujo de caja PAC, segtn el proyecto. d) El contratista no podra
perseguir bienes o ingresos del FONDO MIXTO distintos a los previstos, es decir, el valor monetario
que el FONDO MIXTO reportara en la plataforma SPGR-GESPROQY vy para el pago del presente
contrato, sera el destinado para la ejecucion del proyecto denominado: “INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA” Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO
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CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES EN LAS VEREDAS QUEBRADA DEL SANTO,
SAN RAFAEL, DIAMANTE, PASO CHICO, LA LOMA, ESPINAL ALTO, DEL AREA RURAL DEL
MUNICIPIO DE LOS SANTOS DEPARTAMENTO SANTANDER”. CLAUSULA QUINTA. VALOR

DEL CONTRATO. Para todos los efectos legales y fiscales, el valor del presente contrato se fija en
la suma de: CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($46.228.644,00) (Incluido tributos, contribuciones, tasas,
impuestos, y en general todos los gravamenes a que haya lugar, de acuerdo con la clase de contrato)

conforme a lo siguiente:

SUELDO Y/O

CANT CARGO / OFICIO JORNAL | MESES % o
IAL
MENSUAL DEDICACION PARC
A COSTOS DE PERSONAL
¥ PERSONAL PROFESIONAL
1 Di_rector |nte_arveptoria (Ingeniero civil o Arquitecto - 5 $ 5.000,000.00 10% $ 3,000,000.00
afios Experiencia General) 6.00
1 Riasidente Int_ervgntoria (Ingeniero Civil o Arquitecto - 1 $ 2.800,000.00 100% $ 16,800,000.00
afio de experiencia) 6.00
SUB TOTAL COSTO DE PERSONAL | $ 19,800,000.00
FACTOR MULTIPLICADOR 1.962
TOTAL COSTOS PERSONAL | § 38,847,600.00

SUB TOTAL COSTOS BASICOS

$ 38,847,600.00

IVA (19%)

$7,381,044.00

COSTO TOTAL

$ 46,228,644.00

CLAUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO. FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA realizara el pago del valor del
presente contrato de la siguiente manera: a) Pagos Parciales: Hasta el noventa por ciento (90%) del
valor total del contrato sera cancelado mediante actas parciales mensuales vencidas, previa
aprobacién de los informes de actividades por parte del supervisor. El valor de cada pago no podra
exceder los montos previstos en el Plan de Inversién establecido en el Sistema de Presupuesto y
Giro de Regalias (SPGR). b) Pago Final: El diez por ciento (10%) restante se cancelara dentro de
los sesenta (60) dias siguientes a la suscripcion del acta de liquidacién final, previo recibo a
satisfaccion. Al tratarse de recursos de SGR los pagos seran girados directamente por el Ministerio
de Hacienda y Crédito Publico a la cuenta del contratista, tras la autorizacion de EL FONDO MIXTO
en la plataforma SPGRGESPROY. NOTA 1: En el valor se tiene incluido los costos directos e
indirectos que ocasiones la ejecucion del contrato, para los pagos contenidos en el literal anterior,
como soporte de este se debe adjuntar, informe de interventoria aprobado por el supervisor del
contrato en donde conste los avances de obras realizada por el contratista. NOTA 2: El contratista
debera presentar la factura electronica, segln sea el caso, constancia de pago de los aportes de
seguridad social, parafiscales, riesgos laborales, camara de comercio vigencia treinta (30) dias a la
fecha del acta parcial, y demas documentos requeridos para el pago de la respectiva cuenta, el cual
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debe incluir el informe de interventorfa que soporte el avance cobrado a la fecha y debe ser aprobado
por el supervisor para el pago de este. PARAGRAFO 1: DEDUCCIONES, EL CONTRATISTA
autoriza al FONDO MIXTO, para que, por conducto de la oficina financiera y contable, efectte de los
desembolsos a su favor las deducciones por concepto de los gravamenes y legales a que hubiere
lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deduccion, los pardmetros que para tal efecto haya
establecido la disposicion que dio origen al gravamen. CLAUSULA SEPTIMA. APROPIACION
PRESUPUESTAL. La entrega de las sumas de dinero a que el FONDO MIXTO se obliga en virtud
del presente contrato se hara con cargo por parte del SPGR, Que por parte del SPGR, existe
Certificado de Disponibilidad Presupuestal, que para tal efecto ha sido expedida por el jefe de oficina
de contabilidad del fondo mixto. PARAGRAFO. Los pagos que debe efectuar EL FONDO MIXTO al
CONTRATISTA en virtud del presente contrato se subordinan al Registro presupuestal existente para
tal efecto. CLAUSULA OCTAVA. TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y VIGENCIA. El
término de ejecucién del presente contrato sera de SEIS (06) MESES, contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio. La vigencia cubrira el plazo de ejecucion y el término sefialado parala
liquidacién final. CLAUSULA NOVENA. GARANTIA UNICA. EI CONTRATISTA se obliga a
constituir a favor de FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA
GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, NIT. No. 901.473.251-1, dentro de maximo quince dias (15)
dias habiles subsiguientes a la suscripcion del contrato, una garantia tnica (péliza) que avalara los
siguientes riesgos: A. DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Por un monto equivalente al DIEZ
POR CIENTO (10%) del valor total del contrato, y su vigencia sera por el TERMINO DE EJECUCION
DEL CONTRATO Y SEIS (08) MESES. Este amparo cubrira a la entidad de los perjuicios directos
derivados del incumplimiento total o parcial, tardio o defectuoso de las obligaciones surgidas del
contrato imputable al contratista. Ademas de estos riesgos, este amparo comprendera siempre el
pago del valor de multas y de la clausula penal pecuniaria pactadas en el contrato. B. PAGO DE
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: A fin de precaver ios eventos en
que el contratista no cumpla con el pago de obligaciones laborales respecto de los trabajadores
relacionados con la ejecucién del respectivo contrato. Por un monto equivalente al DIEZ POR
CIENTO (10%) del valor total del contrato, su vigencia sera POR EL TERMINO DE EJECUCION
DEL CONTRATO Y TRES (03) ANOS MAS. C. CALIDAD DEL SERVICIO: Este amparo cubre a la
entidad estatal de los perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio a fin de precaver las
eventualidades en que uno o varios servicios contratados no retinan las condiciones exigidas para la
contratacion o que no sean aptos para los fines para los cuales fue contratado. Su cuantia sera por
un monto equivalente al diez (10%) del valor del contrato y su vigencia serd igual a la del contrato y
seis (6) meses mas contados a partir del recibo o aceptacion final. CLAUSULA DECIMA.
MODIFICACION DEL TERMINO DE DURACION DEL CONTRATO., El término de duracién del
contrato podra ser modificado de comtin acuerdo entre las partes. CLAUSULA DECIMA PRIMERA.
RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS. El contratista asumira Ia totalidad de las
responsabilidades que se deriven del desarrollo del contrato, obligandose en consecuencia a cumplir
estrictamente los compromisos en relacién con los trabajos que asuma. QMA_M
SEGUNDA. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. El contratista actuara por su propia cuenta con
absoluta autonomfa y no estara sometido a subordinacion laboral con el FONDO MIXTO, por tanto,
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no se genera ni relacion Laboral, ni prestaciones sociales con el FONDO MIXTO. CLAUSULA
DECIMA TERCERA. SUPERVISION. La supervision del contrato sera ejercida por el jefe de
Planeacion e infraestructura del FONDO MIXTO, o quien haga sus veces. El supervisor realizara el
seguimiento de la ejecucion del contrato teniendo en cuenta las definiciones contenidas en el manual
de contratacion y especificaciones técnicas del proyecto para que se realice una correcta ejecucion.
CLAUSULA DECIMA CUARTA. SANCIONES PECUNIARIAS. EI FONDO MIXTO, podra imponer
multas sucesivas al CONTRATISTA mediante resolucién motivada, en caso de incumplimiento
parcial del contrato o por mora en la ejecucion de este con las siguientes cuantias: 1). El uno por
ciento (1%) del valor total del contrato por cada dia de retraso o mora en la ejecucion de este hasta
el dia que reinicie su cumplimiento o hasta la fecha que declare la caducidad o el incumplimiento
definitivo o la terminacién del contrato por mutuo acuerdo. En caso de declaratoria de caducidad del
contrato o de incumplimiento de este, el FONDO MIXTO hara efectiva la clausula penal pecuniaria
la cual se fija en la suma del diez por ciento (10%) del valor total del contrato. Tanto el valor de la
multa como de la clausula penal podran ser tomadas del saldo que haya a favor del contratista si lo
hubiere, o de la garantia de cumplimiento y en caso de no ser posible se hara efectiva judicialmente.
CLAUSULA DECIMA QUINTA. CESION DEL CONTRATO. EI CONTRATISTA no podra ceder el
presente contrato, sin autorizacién previa y escrita del FONDO MIXTO. CLAUSULA DECIMA
SEXTA. TERMINACION DEL CONTRATO. El contrato podra darse por terminado por los siguientes
eventos: 1). Por mutuo acuerdo entre las partes; 2). Por vencimiento del término de duracion de este.
EL FONDO MIXTO, podra disponer |a terminacién anticipada del contrato en los siguientes eventos:
a). Cuando las condiciones contractuales o las circunstancias que dieron lugar al nacimiento del
contrato hayan variado sustancialmente de forma que su ejecucién resulte imposible, innecesaria y/o
inconveniente al juicio del FONDO MIXTO. b) Cuando exista un detrimento patrimonial de la entidad
que se agrave por la exigencia de continuar desarrollando el objeto contractual celebrado. c) Cuando
el objeto contractual desaparezca o cuando no exista una actividad claramente definida que permita
identificar una obligacién por ejecutar a cargo del contratista. d) Cuando la situacion de orden publico
lo imponga. e) Por muerte o incapacidad fisica permanente del contratista. f) Por término del objeto
del contrato. g) Por decision unilateral del FONDO MIXTO en caso de incumplimiento grave del
contratista. h). En los demas eventos contemplados en el contrato. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.
LIQUIDACION. Una vez cumplido el objeto del contrato se procedera a su liquidacion dentro de los
cuatro (4) meses siguientes al vencimiento de este. Si el CONTRATISTA no se presenta a la
liquidacién o las partes no llegaren a un acuerdo sobre el contenido de este, se practicara la
liquidacion unilateral por el FONDO MIXTO. CLAUSULA DECIMA OCTAVA. APORTES A
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES: El contratista debe demostrar su afiliacion al sistema
general de seguridad social. Asi mismo debera cubrir los parafiscales a que haya lugar en las
entidades correspondientes. CLAUSULA DECIMA NOVENA. PERFECCIONAMIENTO. El presente
contrato se perfecciona con la suscripcion de éste por las partes contratantes, quienes deben contar
con capacidad para ello. CLAUSULA VIGESIMA. INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y
PROHIBICIONES. EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento, que ademas se
entiende prestado con la firma de este contrato, que ni él. ni los miembros de sus 6rganos de
administracion si es el caso, se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad e
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incompatibilidad, prohibicién o impedimento, constitucional ni legal, asi como no tener sancién por la
trasgresién de alguna de ellas para contratar con entidades estatales Y que le impida la celebracién
de este contrato. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. EJECUCION DEL CONTRATO. Para la
ejecucion del contrato se requiere ademas de la suscripcién, la constitucion de la garantia tinica por
parte del contratista, el recibo de pago, aprobacion de esta de haber sido requeridas, la afiliacion al
ARL, el programa SG-SST con visado SYSO segln la naturaleza del contrato, adjuntar las
certificaciones de la procuraduria Y contralorfa conforme a la ley. Forma parte integral del presente
contrato Estudio de conveniencia, CDPS, Ia propuesta, la Hoja de vida del contratista, certificaciones
de antecedentes, el RUT y demas documentos de orden juridico. CLAUSULA VIGESIMA
SEGUNDA. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendra indemne de cualquier dafio o perjuicio
originado en reclamaciones de terceros Y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus
subcontratistas o dependientes, asi como de cualquier reclamo, demanda, accién legal y contra
reclamaciones laborales de cualquier indole. En caso de que se entable demanda, reclamo o accién
legal por este concepto, el CONTRATISTA sera notificado lo méas pronto posible para que por su
cuenta adopte las medidas previstas por la Ley a un arreglo de conflictos, entendiéndose que en
caso de que EL FONDO MIXTO, sea condenada por tal concepto, es el CONTRATISTA quien debe
responder por la satisfaccién de la condena y el pago pecuniario de la misma. CLAUSULA
VIGESIMA TERCERA. MECANISMO ALTERNATIVO DE SOLUCION DE CONFLICTOS: Las
partes acuerdan que en el evento en que surjan diferencias entre ellas, por razén o con ocasién del
presente contrato, buscaran mecanismo de arreglo directo, tales como la negociacion directa de |a
congiliacion. De no ser posible lograr un acuerdo mediante los mecanismos antes mencionados, las
partes acuerdan que dichas controversias se resolveran por un Tribunal de Arbitramento ante el
Centro de Conciliacién y Arbitraje de la Camara de Comercio de Bucaramanga, y se sujetara a lo
dispuesto en el estatuto general de contratacion, y demas disposiciones legales que le sean
aplicables, los reglamenten, adicionen o modifiquen y de acuerdo con. las siguientes reglas: a) El
Tribunal estara integrado por tres arbitros. Las partes delegan en el Centro de Conciliacién y Arbitraje
de la Camara de Comercio de Bucaramanga la designacién de los &rbitros mediante sorteo de la
lista de arbitros que lleve el mismo Centro. b) El Tribunal funcionara en Bucaramanga en el Centro
de Conciliacion y Arbitraje de la Camara de Comercio de Bucaramanga. ¢) El Tribunal decidira en
derecho. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA AUTORIZACION DE TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES. Ei contratista en virtud de las actividades contractuales que mantiene con el FONDO
MIXTO, manifiesta poseer la autorizacién conforme a la ley, para el tratamiento de los datos
personales de sus empleados o colaboradores, para que sean almacenados, usados, circulados,
suprimidos, consultados o cedidos a terceras personas, incluyendo bancos de datos o centrales de
riesgo, conforme a las finalidades propias del objeto contractual que vincula a las paries y a las
finalidades contenidas en la Politica de Tratamiento de la informacién del FONDO MIXTO.
CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. CLAUSUM.D_ELAIMJ_M_M El contratista
sometera a tratamiento los datos personales que le sean puestos a su disposicién por parte del
FONDO MIXTO, quien sera siempre Responsable de los mismos, en relacién con el ambito y [as
finalidades determinadas, explicitas y legitimas para las que hayan sido recolectados. Q{&Sﬁ.&
VIGESIMA SEXTA. CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD. E contratista se obliga a mantener el
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secreto profesional y la confidencialidad de los datos personales a los que da tratamiento en virtud
de las actividades comerciales que mantiene con el FONDO MIXTO. Asi mismo, el contratista se
obliga a que su personal no revele informacion recibida por FONDO MIXTO durante el cumplimiento
del contrato suscrito. Si terminada la vigencia de las relaciones contractuales, el contratista debe
mantener almacenados los datos personales que le fueron circulados, continuara aplicando esta
condicion de confidencialidad con el mismo grado que utiliza para proteger informacion confidencial
de su propiedad. PARAGRAFO. Lo aqui dispuesto se entendera sin perjuicio de los acuerdos de
confidencialidad que suscriban las partes. CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. CLAUSULA DE
CONDICIONES DEL TRATAMIENTO DE DATOS. El contratista se obliga a dar tratamiento de los
datos personales que EL FONDO MIXTO le circule, limitado exclusivamente a las actividades
necesarias para la ejecucion del presente contrato, absteniéndose de obtener, compilar, sustraer,
ofrecer, vender, intercambiar, enviar comprar, interceptar, divulgar, modificar y/o emplear los
mencionados datos para una funcién diferente de la actividad contratada. Terminada la vigencia de
las relaciones contractuales, El contratista se compromete a devolver o a suprimir los datos
personales suministrados por FONDO MIXTO a razén de la ejecucion del contrato. CLAUSULA
VIGESIMA OCTAVA. DE CUMPLIMIENTO LEGAL DE PROTECCION DE DATOS. El contratista se
obliga a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los datos personales
a los que da tratamiento y evitar su alteracion, pérdida y tratamiento no autorizado, mitigando asi los
riesgos internos o externos a los que pueden estar expuestos. Asi mismo, el contratista manifiesta
bajo gravedad de juramento que ha dado cumplimiento a las obligaciones de la Ley 1581 de 2012,
Decreto 1074 de 2015 y demas normas concordantes que los modifiqguen o complementen.
PARAGRAFO PRIMERO. El contratista, cuando a ello haya lugar, se compromete a enviar al
FONDO MIXTO su Politica de Tratamiento de la Informacién, Aviso de Privacidad, Manual de
Politicas y Procedimientos de Seguridad de Datos Personales (en especial Procedimiento de Gestion
de Riesgos e Incidentes de datos personales) y Certificacion de existencia de area encargada de la
proteccién de datos, dentro del término indicado por el FONDO MIXTO. PARAGRAFO SEGUNDO.
E| contratista faculta el FONDO MIXTO para que verifique el cumplimiento legal de proteccion de
datos, por medio de la revision de la documentacion enviada y en el evento en que se considere
necesario, mediante una verificacion en sus oficinas. Las circunstancias derivadas del
incumplimiento de lo aqui dispuesto seran asumidas por el contratista, pudiendo constituir causal de
terminacién unilateral del contrato por parte del FONDO MIXTO. CLAUSULA VIGESIMA NOVENA.
DE ALMACENAMIENTO DE DATOS PERSONALES. En cumplimiento de las obligaciones exigidas
por Superintendencia de Industria y Comercio por medio del Registro Nacional de Bases de Datos,
cuando el contratista almacene en sus servidores y/o instalaciones, bases de datos personales sobre
las cuales el FONDO MIXTO tenga la calidad de Responsable, el contratista debera evidenciar la
implementacién de procedimientos de seguridad que garanticen la correcta gestion y cumplimiento
de los siguientes aspectos sobre cada base de datos: Circulacion, almacenamiento y supresion de
datos personales, Control de acceso fisico, tecnolégico y remoto, Copias de respaldo, Validacion de
datos de entrada y salida, Gestién de incidentes de seguridad y de riesgos y Auditorias de seguridad.
CLAUSULA TRIGESIMA. NOTIFICACIONES. Los avisos, solicitudes, comunicaciones Yy
notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por
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escrito y se entenderan debidamente efectuadas sélo si son éﬁtregadas personalmente o por correo
electronico a la persona y a las direcciones indicadas a continuacion: notificaciones que las Partes
deban hacer en desarrolio del presente Contrato deben constar por escrito y se entenderan
debidamente efectuadas sélo si son entregadas personalmente o por correo electrénico a Ia persona
y a las direcciones indicadas a continuacién: FONDO MIXTO en calidad de director gjecutivo
MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA : Direccidn: carrera 51 No. 50-43 barrio Los Cedros del
municipio de Bucaramanga del departamento de Santander, celular: 3232299720 Correo electrénico:
juridica@fonicolombia.co. SOCIEDAD DE INGENIEROS CONTRATISTAS Y CONSULTORES
S.A.5 con Nit No. 804.007.583-0, representada legaimente por YADIRA DURAN GARCIA
identificada con cédula de ciudadania No. 37.893.183 de San Gil; Celular: 3208514014, Correo
electronico: sicocsas.gerencia@gmail.com CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA. PUBLICACION. El
contrato deberd publicarse en la pagina web de la entidad y SECOP en cumplimento de la ley de
publicacién. En constancia se firma en la ciudad de Bucaramanga, a los Tres (03) dias del mes de
Junio del afio 2026.

Contratante, Contratista,

\
DIRA DURAN GHRCI

Director Ejec C.C. No. 37.893.183 de San Gil
Foncolombia Represenfante Legal
Confratista.
Proyectd: Jesda . Pérez %’?
Apoyo Oficina Juridica. - FONCOLOMBIA
Revisé: Carlos Hermando Corzo Rey
Jute Oficina Juridica— FONCOLOMBIA
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