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CONTRATO DE OBRA N.° 049 DEL 2026, SEGUN PROCESO OBR-SMC-007-2026 CELEBRADO
ENTRE FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION
SOCIAL DE COLOMBIA Y A.B.A. INGENIERIA INTEGRAL S.A.S.

Entre el FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE
COLOMBIA, FONCOLOMBIA, a través de MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA, mayor de edad,
vecino de esta ciudad, identificado con cedula de ciudadania No. 1.098.707.901 expedida en
Bucaramanga, quien actia en nombre y representacion del FONDO MIXTO en calidad de Director
Ejecutivo, de conformidad al acta de Junta Directiva Extraordinaria No. 008-2024, investido con todas
las facultades para celebrar contratos mediante los estatutos y resolucion de nombramiento No 502 del
05 de diciembre de 2024, y quien para efectos de este contrato se denominara EL FONDO MIXTO, y de
otra parte, A.B.A. INGENIERIA INTEGRAL S.A.S.. con Nit No. 901 .386.048-8, representado legalmente
por CARLOS JAVIER BONILLA BUITRAGO identificado con C.C. No. 1.090.505.635 de Cucuta, quien
en adelante se denominara EL CONTRATISTA”. hemos convenido celebrar el presente contrato de
obra, teniendo en cuenta las siguientes: CONSIDERACIONES: 1. Que el proyecto de inversion
identificado con cédigo BPIN 2026545200001, denominado "‘PROTECCION Y PROCESOS DE
MANEJO DEL PREDIO EL CARMEN COMO ECOSISTEMA ESTRATEGICO ORIENTADOS A LA
PRESERVACION DE LOS NACIMIENTOS DE AGUA DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL CON EL
OBJETIVO DE FOMENTAR LA CONSERVACION RESTAURACION GENERACION DE
CONOCIMIENTO Y USO SOSTENIBLE EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA NORTE DE
SANTANDER’, fue viabilizado, priorizado y aprobado por el Municipio de Pamplonita, departamento de
Norte de Santander, y FONCOLOMBIA fue designada como entidad publica ejecutora e instancia
encargada para la contratacion de la obra e interventoria del citado proyecto, para lo cual se destind un
presupuesto oficial de DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL
NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE ($ 219.640.924,20). 2.
Qué FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA,
FONCOLOMBIA, Entidad juridica sin &nimo de lucro, de caracter mixto, de segundo orden,
descentralizado e indirecta por servicios, regida por la Constitucién Politica, articulo 96 de la Ley 489 de
1998, con personeria juridica, autonomia administrativa y financiera y capital independiente bajo las
normas del Codigo Civil, constituida con aportes publicos y privados, regido en su direccién,
administracion y contratacion por el derecho privado que tiene como objeto principal, ejecutar,
desarrollar, fomentar, implementar, gestionar, planificar o financiar todo tipo de programas y proyectos
de manera licita, el fomento y desarrolio de actividades deportivas; la ejecucion de proyectos de todo
tipo de obras civiles, de infraestructura de transporte, interventorias, consultorias de todo tipo que aplica
al desarrollo integral y la gestidén social de las comunidades vulnerables, organizaciones sociales,
comunales, indigenas y sus respectivo territorios, afrodescendientes Yy sus respectivos territorios. 3. Que
EL FONDO MIXTO como entidad estatal, esta sometida a Ia Ley 489 de 1998 articulo 96, a los Estatutos
del FONDO MIXTO, a su Manual de Contratacién Interno Acuerdo No. 002 de 2025 aprobado por la
junta directiva del FONDO MIXTO, y a las demas normas a donde remiten las anteriores para
determinadas circunstancias. 4. Que el régimen juridico aplicable al FONDO MIXTO, es de derecho
privado como lo establecen las diferentes leyes. 5. Que, en consecuencia, el presente Contrato se rige
conforme a lo previsto por los Estatutos del FONDO MIXTO y su Manual de Contrataciéon y demas
normas que reglamentan o complementan la materia. 6. Que el director de |a oficina gestora fue asignado
para la presente contratacion con el fin de garantizar el continuo y normal desarrollo de los objetivos del
FONDO MIXTO. 7. Que existen los estudios previos y fundamento juridico que soportan la necesidad y
la modalidad de seleccion al tenor de lo sefialado en el marco normativo propio de la entidad. 8. que por
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parte del SPGR, existe el respectivo Certificado de Disponibilidad Presupuestal y Que existe
disponibilidad presupuestal, certificada por el jefe de oficina financiera y contable del FONDO MIXTO. 9.
Que existen las correspondientes invitaciones a presentar propuestas tal como lo establece el
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Procedimiento de seleccion minima cuantia del Acuerdo No, 002 del 26
de agosto del 2025 manual interno de contratacion aprobado por la junta directiva del FONDO MIXTO.
10. Que existe evaluacién de las propuestas de requisitos habilitantes Definitivos del Cuatro (04) de
Junio del 20286, por parte del comité evaluador donde recomendé adjudicar a A.B.A. INGENIERIA
INTEGRAL S.A.S., con Nit No. 901.386.048-8, representado legalmente por CARLOS JAVIER
BONILLA BUITRAGO identificado con C.C. No. 1.090.505.635 de Cucuta. 11. Que se comunicaron y
publicaron los resultados en la pagina del FONDO MIXTO en los términos establecidos al cronograma
publicado. 12. Que mediante Resolucion No. 186 del Cuatro (04) de Junio del 2026 se procede adjudicar
a A.B.A. INGENIERIA INTEGRAL S.A.S., con Nit No. 801 .386.048-8, representado legalmente por
CARLOS JAVIER BONILLA BUITRAGO identificado can C.C. No. 1.090.505.635 de Cucuta.13. Que el
contratista manifestd bajo la gravedad del juramento, que no se halla incurso en ninguna causal de las
inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la ley. 14. Que, como consecuencia de lo anterior,
las partes acuerdan la celebracion del presente Contrato que se rige por las siguientes: CLAUSULAS:
CLAUSULA 1: OBJETO: “PROTECCION Y PROCESOS DE MANEJO DEL PREDIO EL CARMEN
COMO ECOSISTEMA ESTRATEGICO ORIENTADOS A LA PRESERVACION DE LOS
NACIMIENTOS DE AGUA DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL CON EL OBJETIVO DE FOMENTAR LA
CONSERVACION RESTAURACION GENERACION DE CONOCIMIENTO Y USO SOSTENIBLE EN
£L MUNICIPIO DE PAMPLONITA NORTE DE SANTANDER”. La obra a desarrollar tiene como
especificaciones técnicas las incorporaciones en el proceso de seleccién minima cuantia OBR-SMC-
007-2026, los documentos de! proceso forman parte del presente contrato y definen igualmente las
actividades, alcance y obligaciones de este. CLAUSULA 2: DEFINICIONES. Las expresiones utilizadas
en el presente Contrato con maytscula inicial deben ser entendidas con el significado que se asigna a
continuacion. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo con ef contexto en
el cual son utilizados. Los términos no definidos en los documentos referenciados o en la presente
clausula, deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio,

DEFINICIONES
Acta de Inicio Documento que registra la fecha, las condiciones y el [ugar de inicio de ejecucién de
la obra ptiblica objeto del presente Contrato.
Acta de Recibo | Documento que registra la fecha y las condiciones de entrega definitivas de
Final la obra.
Es el documento en el que e! Contratista y el interventor identifican y cuantifican ias
Acta de Cbra cantidades, el porcentaje o en general, el desarrollo de obra ejecutada [En caso de

que las obligaciones contractuales se pacten con ftem de obra]

Es el documento anexo al presente Contrato en el que se describen las
especificaciones técnicas de construccion y/o mantenimiento, presupuesto, alcance
del proyecto, localizacion y area de influencia y actividades y cualquier otra que las
partes consideren relevante.
FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA

Anexo Técnico

EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA

Fondo mixto GESTION SOCIAL DE COLOMBIA.
Contratista A.B.A. INGENIERIA INTEGRAL S.A.S.
Contrato Es el presente acuerdo de voluntades.
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estimado de | Es el Cronograma presentado por el Contratista para ejecutar el presente Contrato.

LCronograma

Obra

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO: El Contratista se obliga a cumplir con lo
previsto en las especificaciones técnicas y descripciones consignadas en el presupuesto, asi como con
los siguientes: 3.1 ACTIVIDADES DE LA OBRA: ejecutar las cantidades de obra contenidas en el

siguiente presupuesto aproximado de cantidades de obra:

ITEM

DESCRIPCION

UND | CANT [ V/UNITARIO SIN AlU

VITOTAL

1.0 ESTABLECER EL MATERIAL _VEGETAL’{}! ii\lSLAR_‘ LAS AREAS EN PROCESO DE 188.169.666.0
{ REHABILITACON ECOLOGICA g ; A e
Rehabilitacion ecolégica con especies
1.1 | nativas con alturas no menor a 80 Ha 0.5 $ 42,042,404 21,021,202.00
centimetros.
Realizar Aislamiento perimetral en
cercado sistema cuatro lineas con alambre
1.2 de puas calibre 12,5 y con postes plasticos o 24 $ 52,208,528 125.300.457.00
| macizos
146,321,669.00
33,068,697.00
1,463,217.00
7,316,083.00
41,847,997.00
2.0 | GOBERNANZA AMBIENTAL _ 30,424,047.00 |
Suministrar e instalar vallas informativa
metalicas lamina con disefio en vinilo de 2m
2.1 |, 1.50 m , en poste galvanizado de 3 und 1 $ 2,382,398 2,382,398.00
pulgadas y base galvanizado.
Capacitaciones ambientales dirigidos a la
2.2 | poblacién del area de influencia directa del und 1 $ 1,790,968 1,790,968.00
proyecto.
kit ambientales (Cartillas de 10 paginas
23 |Para colorear de 14 cm por 21.5 cm, uidl 130 $ 164,562 21,393.060.00

colores, cartuchera, tres cuadernos,
entregados en un bolso)

CLAUSULA 4: VALOR Y FORMA DE PAGO. El valor del

suma de DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES Q
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SETECIENTOS TRECE PESOS MICTE. ($218.593.713,00), suma que comprende la totalidad de los
tributos, contribuciones, tasas, impuestos, incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre la utilidad,
y en general todos los gravamenes a que haya lugar. El pago del contrato se efectuara mediante un
anticipo equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor total, y el valor restante se cancelara a través
de pagos periddicos conforme al avance de la obra, mediante actas parciales mensuales, previa
amortizacion proporcional del anticipo, hasta completar el noventa por ciento (90%) del valor total del
contrato. Dichos pagos estaran sujetos a la presentacion de las actas de corte e informes de avance
debidamente aprobados por la interventoriay la supervisién del FONDO MIXTO. El diez por ciento (10%)
final del valor contractual sera cancelado una vez la obra haya sido recibida a entera satisfaccién por
parte del FONDO MIXTO y se encuentre suscrita el acta de liquidacion final del contrato. PARAGRAFO
1. AMORTIZACION DEL ANTICIPO: Ei valor correspondiente al anticipo sera amortizado de manera
proporcional en cada una de las actas parciales de obra presentadas por el contratista, de tal forma que,
al alcanzar el noventa por ciento (90%) de ejecucién del contrato, dicho anticipo se encuentre totalmente
amortizado. PARAGRAFO 2. ANTICIPO: EL FONDO MIXTO Entregara como anticipo del cincuenta por
ciento (50%) del valor del contrato. El contratista debera constituir una cuenta separada a nombre del
contrato el cual servira para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo. Previo al
desembolso, el contratista debe presentar un plan financiero y acta de entrega de anticipo, el cual debera
ser aprobado por la supervision del FONDO MIXTO o el interventor designado. Los rendimientos que
Llegaren a producir los recursos asi entregados, se deberan reintegrar por el contratista a la cuenta
Gnica del MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO. PARAGRAFO 3. MODIFICACION DEL
VALOR O DE LA DURACION. Las partes contratantes declaran que cuando por circunstancias
especiales, calificadas previamente por el Interventor y/o Supervisor del FONDO MIXTO y autorizacion
del ordenador del gasto, haya necesidad de modificar el valor o la duracion del presente contrato,
celebraran un contrato modificatorio de acuerdo con las disposiciones legales._PARAGRAFO 4.
PAGOS. Los pagos a los cuales esté obligado el FONDO MIXTO se realizaran previa radicacion de la
obligacidn contraida en la Oficina Financiera 'y Contable del FONDO MIXTO, una vez se cumpla el fleno
de los requisitos y/o documentos soporte a que haya lugar. El pago de las sumas de dinero que el
FONDO MIXTO, debe cancelar en virtud del contrato, se subordinara a las apropiaciones en el respectivo
presupuesto y por tratarse de un contrato derivado para la ejecucion del proyecto del sistema general
de regalias SGR identificado con el BPIN 2026545200001, el FONDO MIXTO, realizara las siguientes
acciones para efectos de los pagos del contrato al contratista en los términos de la presente Clausula:
1. Reportara y autorizara en la plataforma del SPGR-GESPROY, previa autorizacion escrita y 1a
presentacién de los informes recibidos a satisfaccién del cumplimiento de las obligaciones contractuales
firmadas por el interventor del anticipo y de cada uno de los pagos parciales v final del contratista. 2.
Cada uno de los pagos reportados y autorizados por el FONDO MIXTO en la plataforma, seran girados
DIRECTAMENTE POR EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AL CONTRATISTA. Asi
como el anticipo del contrato se girara directamente a la cuenta del patrimonio auténomo, pagos
parciales y pago final a la cuenta bancaria reportada por el contratista. 3. Con la firma del contrato, EL
CONTRATISTA autoriza al FONDO MIXTO para que este reporte ante el Ministerio de Hacienda y
Crédito Publico una cuenta de ahorros o corriente, a la cual se le efectuaran los pagos mediante
consignacién o transferencia. 4. Los pagos al CONTRATISTA los realizara directamente el Ministerio de
Hacienda y Crédito Pdblico de acuerdo con el fiujo de PAC. EL FONDO MIXTO respondera Gnicamente
por el reporte y autorizacion de pago de la cuenta de cobro o factura si le aplica, en la plataforma SPGR-
GESPROY, por lo cual el FONDO MIXTO estara exento de cualquier reclamacion por parte del
CONTRATISTA por montos de dineros no suministrados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico.
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PARAGRAFO 5: DEDUCCIONES. EL CONTRATISTA autoriza al FONDO MIXTO, para que, por
conducto de su Tesoreria, efecttie de los desembolsos a su favor las deducciones por concepto de los
gravamenes vy legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deduccién, los
parametros que para tal efecto haya establecido la disposicién que dio origen al gravamen. CLAUSULA
5 — DECLARACIONES DEL CONTRATISTA: El Contratista hace las siguientes declaraciones. 5.1.
Conoce y acepta los Documentos del Proceso. 5.2. Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y
modificaciones a los Documentos del Proceso y recibié del FONDO MIXTO respuesta oportuna a cada
una de las solicitudes. 5.3. Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato. 5.4.
Conoce las consecuencias de incumplir el compromiso anticorrupcion contenido en el respectivo Anexo
de la invitacién privada. 5.5. E| Contratista esta a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al

PLAZO DEL CONTRATO Y CRONOGRAMA ESTIMADO DE OBRA: El plazo del Contrato es de DOS
(02) MESES. PARAGRAFO 1. INICIO: La fecha de inicio del plazo de ejecucion de la obra es la fecha
en la cual se suscriba entre las partes el Acta de Inicio de obra. PARAGRAFO 2. TERMINACION. La

fecha de terminacién del plazo de ejecucion de la obra es la fecha en la cual se suscriba el Acta de

analisis conjunto del Contratista y del Fondo Mixto y forma parte del presente Contrato; el cual debe ser
aprobado por el Interventor y el Supervisor del FONDO MIXTO. CLAUSULA 7 - OBLIGACIONES
GENERALES DEL CONTRATISTA: 7.1, Acreditar estar al dia en el pago al sistema de seguridad social
y parafiscales cuando corresponda, y cumplir con lo establecido en el articulo 50 de Ia ley 789 de 2002,

Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas
en el presente Contrato, incluyendo sus especificaciones Técnicas. 7.3. Entregar el Cronograma
estimado de obra, y dar cumplimiento a su programacién. 7.4. Colaborar con el FONDO MIXTO en
cualquier requerimiento que ella haga. 7.5. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de
acuerdo con las especificaciones Técnicas. 7.6. Dar a conocer al FONDO MIXTO cualquier reclamacisn
que indirecta o directamente pueda tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus
obligaciones. 7.7. Comunicarle al FONDO MIXTO cualquier circunstancia politica, juridica, social,
econdmica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato. 7.8.
Elaborar, suscribir y presentar al FONDO MIXTO las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas
parciales de Obra deben estar aprobadas por el interventor y el supervisor del Contrato. 7.9. Suministrar
tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y
demas elementos necesarios para la ejecucion de las obras 7.10. Realizar los subcontratos necesarios,
quedando claro que no existe ningun tipo de vinculo laboral del personal con el FONDO MIXTO. 7.11.
Presentar para aprobacion del interventor y el supervisor, actas parciales y final de obra. 7.12.
Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los
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subcontratistas. 7.13. Responder por los gastos e impuestos que legalmente haya lugar para la
legalizacién y ejecucién del contrato, de conformidad con [a normatividad que rige la materia. 7.14.
Otorgar las pélizas dentro de los términos establecidos por el FONDO MIXTO. 7.15. Allegar los
documentos requeridos para la legalizacion e iniciacion del contrato, dentro del término establecido por
la entidad. 7.16. Presentar la documentacion requerida para acreditar el personal, para la revision y
aprobacion de la interventoria ylo de la supervision del FONDO MIXTO como requisito de ejecucion del
contrato. 7.17. Atender en forma permanente la direccion de la obra, o mantener al frente de la misma
un profesional, que cumpla con las funciones de residente de obra, el cual debe ser aceptado por el
FONDO MIXTO. 7.18. Ejecutar las obras dando cumplimiento a la programacién de obra y/o cronograma
de actividades, revisado y aprobado por el interventor y el supervisor del FONDO MIXTO. 7.19. Reparar
las vias de acceso en los lugares de obra concernientes al contrato, cuando se deterioren como
consecuencia de la ejecucion de las obras; ¥ retirar los materiales sobrantes y entregar la obra en
perfecto estado de limpieza. 7.20. Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se
utilice y a terceros en la ejecucion del contrato. 7.21. Garantizar las normas de seguridad industrial para
la ejecucion de! contrato en los siguientes aspectos: 1) Elementos de seguridad industrial para obreros
y todo el personal de la obra, 2) Manipulacién de equipos, herramientas, combustibles y todos los
elementos que se utilicen para cumplir el objeto y 3) Todo el contenido de seguridad industrial debe
acogerse a las normas vigentes. 7.22. Realizar la sefializacién de los lugares y maniobras peligrosas,
avisos y carteles expresivos de las normas adoptadas. 7.23. Realizar la entrega de las obras
georreferenciadas indicando las coordenadas y posiciones de ubicacion del sitio de la obra (GPS). 7.24.
Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados en el objeto del contrato. 7.25.
Practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecolagicas, industriales, de seguridad y de
sefializacion preventiva necesarias para no poner en peligro las personas ni los bienes, respondiendo
por los perjuicios que se causen por su negligencia u omision. 7.26. Aceptar el control y acatar las
srdenes e instrucciones de! interventor y/o del supervisor del contrato. 7.27. El Contratista proveera las
condiciones de seguridad necesarias en el sitio de obra, para que el Interventor y/o el supervisor, el
FONDO MIXTO v los entes de control puedan inspeccionar las actividades ejecutadas en cualquier
momento durante la ejecucion del contrato, sin costo adicional para el Fondo Mixto, 7.28. instalar la valla
informativa del-contrato, segin modelo del FONDO MIXTO, el cual suministrara el interventor y el
Supervisor. 7.29. Cumplir con las normas y especificaciones técnicas. 7.30. Ejecutar el objeto contractual
observando ¢! plan de calidad, con el fin de desarrollar acciones planificadas para la ejecucion en debida
forma del proyecto. El plan de calidad para el fin del contrato es el documento que refleja la aplicacion
de criterios de calidad al proyecto especifico. 7.31. Hacer un archivo del proyecto, el cual debe estar a
disposicion del FONDO MIXTO y de los entes de control. 7.32. Asistir a los comités técnicos realizados
por el FONDO MIXTO. 7.33. Llevar una bitacora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los
acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, asi como de las érdenes
de Interventoria y/o supervisor, los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita
de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de maneraque sé logre la comprension general
de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programacion detallada de |a obra. Debe
encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de obra, el residente y el director de la
Interventaria. A ella tendran acceso, cuando asi lo requieran, los delegados del FONDO MIXTO. 7.34.
Presentar informes mensuales, los cuales deberén ser aprobados por la supervision y contener, para
cada uno de los frentes de trabajo: Avance de las actividades programadas, Cantidades de obra
gjecutadas, Registros fotograficos, Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas
realizadas, Fotocopia de la bitacora © libro de obra, Resumen de las actividades realizadas en el mes,
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Relacion del personal empleado en la ejecucion de la obra, Informe de seguridad industrial, Informe de
manejo ambiental, Actualizacion del programa de ejecucién de obra, Acreditacion, que se encuentra al
dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los
propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF
y las cajas de compensacién familiar. 7.35. Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por Ia
supervision y contener como minimo: Resumen de actividades y desarrollo de la obra, Documentacién
técnica, entre ella: Bitacora de obra - Planos récord de obra, aprobados por la supervisién, Manual de
mantenimiento con las respectivas garantias de calidad y correcto funcionamiento, Acreditacion, de
acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del articulo 41 de Ley 80 de 1993, adicionado mediante
el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion
familiar, cuando corresponda, Péliza de estabilidad de la obra y actualizacion de las demas pélizas que
lo requieran, Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas, Actualizacion final
de cada uno de los programas requeridos en el pliego de condiciones, Registro fotografico definitivo. 7.
37. Las demas inherentes al contrato para su ejecucion en debida forma, asi como las contenidas en los
términos de referencia y que no hayan sido incluidas en los numerales anteriores. CLAUSULA 8 -
DERECHOS DEL CONTRATISTA: 8.1. Recibir una remuneracion por la ejecucion de la obra en los
términos pactados en la Clausula 4 del presente Contrato. 8.2. Solicitar y obtener por parte del FONDO
MIXTO las aclaraciones pertinentes durante la ejecucion. 8.3. Disponer de la informacién con que cuente
el FONDO MIXTO y que sea relevante para la ejecucion del objeto contractual. CLAUSULA 9 -
OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: 9.1. Ejercer una actividad de vigilancia y control sobre el
presente Contrato, de manera directa o indirecta. 9.2. Pagar el valor del contrato de obra, de acuerdo
con los términos establecidos en el presente Contrato. 9.3. Ejercer las potestades necesarias para
garantizar la debida ejecucion del contrato. 9.4. Suministrar al CONTRATISTA la informacién necesaria
para la ejecucion de las obras contenidas en el presente contrato. CLAUSULA 10 — DERECHOS DEL
CONTRATANTE: 10.1. Revisar, rechazar, corregir o modificar las Actas de Obra y solicitar las
correcciones o modificaciones que la obra necesite. 10.2. Hacer uso de las clausulas excepcionales del
Contrato. 10.3. Hacer uso de la clausula de imposicion de multas, la cldusula penal o cualquier otro
derecho consagrado al FONDO MIXTO de manera legal o contractual. CLAUSULA 11 -
RESPONSABILIDAD: EL CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento del objeto establecido
en la clausula 1 del presente Contrato, y sera responsable por los dafios que ocasionen sus empleados
y/o consultores, los empleados y/o consultores de sus subcontratistas, al FONDO MIXTO en la ejecucion
del objeto del presente Contrato. Ninguna de las partes sera responsable frente a la otra o frente a
terceros por dafos especiales, imprevisibles o dafios indirectos, derivados de fuerza mayor o caso
fortuito de acuerdo con laley. CLAUSULA 12 — TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION
UNILATERALES DEL CONTRATO: EL FONDO MIXTO puede terminar, modificar y/o interpretar
unilateralmente el Contrato, de acuerdo con los articulos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo
considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente Contrato CLAUSULA 13
— MULTAS: En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente
Contrato, EL FONDO MIXTO puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer las
siguientes multas: uno por mil (1*1000) del valor total del contrato por cada dia de incumplimiento del
objeto o de las obligaciones derivadas del objeto contractual, sin que, en ningun caso, sobre pase el
valor de la clausula penal. - : En caso de declaratoria de caducidad
o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato, el CONTRATISTA debe
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pagar a EL FONDO MIXTO, a titulo de indemnizacién, una suma equivalente al DIEZ POR CIENTO
(10%) del valor total del contrato. El valor pactado de la presente clausula penal es el de la estimacion
anticipada de perjuicios, no obstante, la presente clausula no impide el cobro de todos los perjuicios
adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los monfos que
el FONDO MIXTO adeude al Contratista con ocasion de la ejecucion de! presente Contrato, de
conformidad con las reglas del Cadigo Civil. CLAUSULA 15 — CADUCIDAD: L a caducidad, de acuerdo
con las disposiciones y procedimientos legamente establecidos, puede ser declarada por el FONDO
MIXTO cuando exista un incumplimiento grave que afecte la ejecucion del presente Contrato. Por
ejemplo, se entiende como incumplimiento grave: 15.1. Paralizacion de las actividades de obra por un
tiempo igual o superior a UN (01) MES por causas imputables al Contratista. 15.2. Paraiizacion del
personal de obra por un tiempo igual o superior a UN (01) MES. 15.3. Todas aquellas que se adeclien
a la descripcion tipica contenida en la Ley 80 de 1893 y que configuren causal de declaratoria de
caducidad del contrato. CLAUSULA 16 - GARANTIAS: El Contratista debe presentar dentro de los
quince (15) dias habiles siguientes a la firma del presente Contrato una garantia de cumplimiento como
Asegurado y Beneficiario al FONDO MIXTO identificado con NIT. 901473251-1 bajo las siguientes
condiciones: a) BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO: equivale al cien por ciento
(100%) entregado al contratista por concepto de anticipo, con vigencia hasta la liquidacion del contrato
b) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato,
con vigencia serd igual al del plazo total del contrato y seis (6) meses mas. c¢). SALARIOS,
INDEMNIZACIONES Y PRESTACIONES SOCIALES: Equivalente al cinco por ciento (5%) del valor
total del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecucion y tres (3) afios mas. d). CALIDAD Y
CORRECTO CUMPLIMENTO DE LOS BIENES: Equivalente al diez (10%) del valor del contrato y su
vigencia sera igual a la de seis (6) meses mas contados a partir del recibo y aceptacién finales. e).
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato,
con una vigencia de cinco (5} afios contados a partir de la fecha de suscripcion del acta de recibo final
de las obras, tal como se justificé en los estudios previos y términos de referencia. f).
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Equivalente a 300 SMMLYV del valor del contrato
con una vigencia igual al plazo de ejecucion del contrato. CLAUSULA 17 — INDEPENDENCIA DEL
CONTRATISTA, El Contratista es una entidad independiente del FONDO NIXTO, y, en consecuencia,
ol Contratista no es su representante, agente o mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de
hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del FONDO MIXTO, ni de tomar
decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. CLAUSULA 18 — CESIONES: EI
CONTRATISTA no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del
presente Contrato sin la autorizacion previa y por escrito del FONDO MIXTO. St el Contratista es objeto
de fusién, escisién o cambio de control, el EONDO MIXTO esta facultado a conocer las condiciones de
esa operacién. En consecuencia, el Contratista se obliga a informar oportunamente al FONDO MIXTO
de la misma y solicitar su consentimiento. Sila operacién pone en riesgo el cumplimiento del Contrato,
el FONDO MIXTO exigira al Contratista, sus socios o accionistas una garantia adicional a la prevista en
la clausula 16 del presente Contrato. Si el Contratista, sus socios o accionistas no entregan esta garantia
adiciofial, EL FONDO MIXTO puede validamente oponerse ante la autoridad correspondiente a la
operacion de fusién o escision empresarial o cambio de control. CLAUSULA 19 =
W& EL CONTRATISTA puede subcontratar con cualquier tercero la ejecucion de
las actividades relacionadas con el objeto del presente Contrato. Sin embargo, el CONTRATISTA debe
comunicar de estas contrataciones al FONDO MIXTO y debe tener el debido registro de este tipo de
negocios juridicos. EI CONTRATISTA debe mantener indemne al FONDQ MIXTO de acuerdo con la
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clausula 20. A — EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar al FONDO
MIXTO con ocasién de la violacidn o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente
Contrato. EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al FONDO MIXTO de cualquier darfio o
perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el
monto del dafio o perjuicio causado y hasta por el valor del presente Contrato. EL CONTRATISTA
mantendra indemne al FONDO MIXTO por cualquier obligacién de caracter laboral o relacionado que se
originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal,
subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucién de las obligaciones derivadas del presente
Contrato. i = Las partes quedan exoneradas de
responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la
satisfaccion de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, cuando el
incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso
fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana.
A — 3 Las controversias o diferencias que surjan entre
el CONTRATISTA y el FONDO MIXTO con ocasion de la firma, ejecucion, interpretacion, prérroga o
terminacion del Contrato, asi como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, seran
sometidas a la revisién de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (05)
dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la
existencia de una diferencia y la explique someramente. Las controversias que no puedan ser resueltas
de forma directa entre las partes, se resolveran empleando una o varias de las siguientes opciones: 1.)
AMIGABLE COMPOSICION: Cuando la controversia se relacione con asuntos técnicos, puede
someterse a un procedimiento de amigable composicion que se surtira ante [organizacién que tramitara
la amigable composicién], previa solicitud de arreglo directo. El amigable componedor sera una (1) sola
persona, que debe tener una formacién profesional en el manejo de los aspectos técnicos de la obra
objeto del presente contrato y que tomara una decision final en equidad, utilizando principalmente su
formacion profesional. 2.) CONCILIACION: Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera
directa o no pueda existir una amigable composicién debe someterse a un procedimiento conciliatorio
que se surtira ante la Procuraduria delegada ante el Tribunal Contencioso Administrativo, previa solicitud
de conciliacion elevada individual o conjuntamente por las Partes. Si en el término de OCHO (08) DIAS
habiles a partir del inicio del tramite de la conciliacién, el cual se entendera a partir de la fecha de Ia
primera citacién a las Partes que haga la Procuraduria delegada, las Partes no llegan a un acuerdo para
resolver sus difere:ncias, deben acudir a Ia jurisdiccion contencioso-administrativa o un Tribunal de
Arbitramento. - Los avisos, solicitudes, comunicaciones y
notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito
y se entenderan debidamente efectuadas sélo si son entregadas personalmente o por correo electrénico
a la persona y a las direcciones indicadas a continuacion: notificaciones que las Partes deban hacer en
desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas
solo si son entregadas personalmente o por correo electronico a la persona y a las direcciones indicadas
a continuacién: FONDO MIXTO en calidad de director ejecutivo MICHAEL FERNANDO MARTIN
MOJICA : Direccién: carrera 51 No. 50-43 barrio Los Cedros del municipio de Bucaramanga del
departamento de Santander, celular: 3232299720 Correo electronico: jgridica@foncolombia.orq.co‘,
CONTRATISTA, A.B.A. INGENIERIA INTEGRAL S.A.S., con Nit No. 901.386.048-8, representado
legalmente por CARLOS JAVIER BONILLA BUITRAGO identificado con C.C. No. 1.090.505.635 de
Cducuta, teléfono 3203969765, correo electrénico: abaingenieriainteqral@gmail.com A
=SUPERVISION, La supervision de la ejecucion y cumplimiento del presente Contrato esta a cargo de
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un funcionario adscrito a la oficina de planeacién e infraestructura del FONDO MIXTO, mediante oficio
o acto administrativo expedido por el ordenador del gasto. WB}LENI_QBL& lLa
interventoria del presente Contrato esta a cargo del proponente seleccionado en el proceso de seleccion
de contratistas que adelante el FONDO MIXTO. WW Los
siguientes documentos hacen parte integral del presente contrato, 26.1 estudios y documentos previos,
26.2 los términos de referencia del proceso de seleccion minima cuantia OBR-SMC-007-2026, sus
anexos, adendas o cualquier ofro documento del proceso, 26.3 la oferta presentada por el contratista.
= El presente Contrato requiere para su perfeccionamiento y
ejecucién 1a firma de las partes. La acreditacion de encontrarse el contratista apaz 'y salvo por concepto
de aportes al sistema de seguridad social integral y |a aprobacién de la garantfa Unica de gue trata la
clausula 16 del presente contrato. WWM EL FONDO
MIXTO pagara al CONTRATISTA el valor del presente Contrato con cargo que por parte del SPGR
existe el respectivo Certificado de Disponibilidad y Que existe disponibilidad presupuestai para la
gjecucién contractual. WWWM El
presente Contrato esta sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones
presupuestales. MMM:_QNELDENQIALIDAD. En caso de que exista informacién sujeta a
alguna reserva legal, ias partes deben mantener la confidencialidad de esta informacion. Para ello, debe
comunicar a la otra parte que la informacién suministrada tiene el caracter de confidencial. CLAUSULA
31 — LIGUIDACION, Posterior a la suscripcion del Acta de Recibo Final, las partes deben liquidar el
Contrato, conforme a las normas que regulan la materia, por lo tanto, la liquidacién se efectuara dentro
de los CUATRO (04) MESES siguientes ala fecha de recibo definitivo de las obras contratadas. En caso
de que el Contratista se oponga o no exista un Acta de Recibo Final, el FONDO MIXTO puede liquidar
unilateralmente el presente Contrato _QLMMZ_—_LWMM
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el Municipio
de Pamplonita, Norte de Santander, el domicilio contractual es la ciudad de Bucaramanga. Para
constancia se firma en Bucaramanga, a los Cuatro (04) dias del mes de Junio de dos mil veintiséis
(2026). ) ’

Por el Fondo, Por el contratista,

CARLOS JAVIER BONILLA BUITRAGO.

C.C. No. 1.090.505.635 de Cucuta.
Foncolombia R. L. de A.B.A. INGENIERIA INTEGRAL S.AS.
Contratista "

Proyectd: Jesus F. Pérez M. - CPS Oficina Juridica 5&’?‘
Aprobé Carlos Hamando Corzo Rey - Jefe oficina Juridica// . N
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