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CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 052 DEL 2026, SEGUN PROCESO INT-SCC-004-2026
CELEBRADO ENTRE FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y
LA UNION TEMPORAL INTERLAURELES 2026

Entre el FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE
COLOMBIA FONCOLOMBIA, 2 través de MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA mayor de
edad, vecino de esta ciudad, identificado con cedula de ciudadania No. 1.098.707.901 expedida en
Bucaramanga, quien actGa en nombre y representacion del FONDO MIXTO en calidad de direclor
ejecutivo, de conformidad al acta de Junta Directiva Extraordinaria No. 008-2024. Quien, en aras de
garantizar la continuidad en las operaciones del fondo, asume las funciones del director de la
entidad desde el dia 05 de diciembre del afio 2024, envestido con todas las facultades para celebrar
contratos mediante ios estatutos, y quien para efectos de este contrato se denominara EL FONDO
MIXTO, y de otra parte: la UNION TEMPORAL INTERLAURELES 2026, identificada con el NIT no.
902.080.693-8, representada legalmente para los efectos del presente acto por el sefior ESNEIDER
DE JESUS VEGA ANGARITA, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadania No.
1.118.826.262 expedida en Riohacha, facultado amplia y suficientemente para comprometer a los
integrantes; quien en adelante y para los efectos del presente documento se denominara EL
CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente CONTRATO DE INTERVENTORIA,
teniendo en cuenta las siguientes CONSIDERACIONES:": 1. Que, en desarrollo de su marco
competencial, mediante la Resolucién No. 5396 del treinta (30) de diciembre de dos mil
veinticinco (2025) y el Acta No. 006 de 2025 del Organo Distrital de Aprobacion de los Recursos
de Regalias (ODARB), FONCOLOMBIA - FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

V LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA fue formalmente designada y notificada por e! Distritc de
Barrancabermeja como entidad publica ejecutora. En virtud de dicha designacion, el Fondo Mixto
acepto expresa, libre y formalmente la calidad de entidad ejecutora, asumiendo la responsabilidad
integral de planear, estructurar, adelantar y culminar los procesos de seleccion objetiva necesarios
para la contratacién de la interventoria al proyecto denominado: "CONSTRUCCION DEL
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LOS LAURELES, DE LA ZONA RURAL, DEL
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA', identificado de manera univoca con el codigo BPIN
2025680810006. 2. Que el FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION
SOCIAL DE COLOMBIA, FONCOLOMBIA, Entidad juridica sin animo de lucro, de caracter mixto,
de segundo orden, descentralizado e indirecta por servicios, regida por la Constitucion Politica,
articulo 96 de la Ley 489 de 1998, con personeria juridica, autonomia administrativa y financiera y
capital independiente baijo las normas del Cédigo Civil, constituida con aportes publicos y privados,
regido en su direccién, administracion y contratacién por el derecho privado que tiene como objeto
principal, ejecutar, desarrollar, fomentar, implementar, gestionar, planificar o financiar tedo tipo de
programas y proyectos de manera licita, el fomento y desarrollo de actividades deportivas; la
ejecucion de proyectos de todo tipo de obras civiles, de infraestructura de transporte, interventorias,
consultorias de todo tipo que aplica al desarrollo integral y la gestidn social de las comunidades
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afrodescendientes y sus respectivos territorios. 3. Que EL FONDO MIXTO como entidad estatal,
esta sometida a la Ley 489 de 1998 articulo 96, a los Estatutos del FONDO MIXTO, a su Manual de
Contratacion Interno Acuerdo No. 002 del 26 de agosto del 2025 aprobado por la junta directiva del
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FONDO MIXTO, y a las demas normas a donde remiten las anteriores para determinadas
circunstancias. 4. Que el régimen juridico aplicable al FONDO MIXTO, es de derecho privado como
lo establecen las diferentes leyes. 5. Que, en consecuencia, el presente Contrato se rige conforme
a lo previsto por los Estatutos del FONDO MIXTO y su Manual de Contrataciéon y demas normas
que reglamentan o complementan la materia. 6. Que el director de la oficina gestora fue asignado
para |a presente contratacion con el fin de garantizar el continuo v normal desarrollo de los objetivos
del FONDO MIXTO. 7. Que existen los estudios previos y fundamento jurfdico que soportan la
necesidad y la modalidad de seleccién al tenor de lo sefialado en el marco normativo propio de la
entidad. 8. Que existe disponibilidad presupuestal certificada por la jefatura de la Oficina Financiera
y Contable de FONCOLOMBIA - FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA
GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, segun consta de manera expresa y probada en los respectivos
Ceitificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) los cuales fueron emitidos para respaidai €l
compromiso economico derivado de la presente contratacion, el cual asciende a un valor total, fijo
e inmodificable de DOS MIL CIENTO TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTAY CUATRO
MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($2.103.474.652,00)."9.
Que el proceso contractual se adelanté conforme al Articulo Décimo Noveno, procedimiento de
seleccion de Corta Cuantia, segtin lo establecido en el Acuerdo No. 002 del 26 de agosto de 2025
(Manual Interno de Contratacion), aprobado por la Junta Directiva de FONCOLOMBIA - FONDO
MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA. 10. Que el
Comité Evaluador del proceso, el dia diez (10) de junio de dos mil veintiséis (2026), realizo la
evaluacién de los requisitos habilitantes de orden juridico, financiero y técnico, conforme a lo
establecido en los Términos de Referencia; y que, posteriormente, el dia diecisiete (17) de junio de
dos mil veintiséis (2026), llevd a cabo la evaluacién ponderable de los aspectos técnicos v
econémicos, como resultado de la cual recomend6 adjudicar el contrato al inico oferente habilitado,
la UNION TEMPORAL INTERLAURELES 2026, identificada con Nit 902.080.693-8, representada
legalmente por el sefior ESNEIDER DE JESUS VEGA ANGARITA, identificado con cédula de
ciudadania No. 1.118.826.262 de Richacha. 11. Que los informes de evaluacion se comunicaran y
publicaron en la pagina oficial d¢ FONCOLOMBIA en los términos establecidos en el cronograma
del proceso, siii gue se recibierain obseivaciones a los resuitados dentro del término de iey 12. Que
mediante la Resolucién Nro. 203 del 16 de junio de 2026, se adjudicé el contrato resultante del
proceso de seleccion de Corta Cuantia No. INT-SCC-004-2026 al oferente la UNION TEMPORAL
INTERLAURELES 2026, identificada con el NIT 902.080.693-8, representada legalmente para los
efectos del presente acto por el sefior ESNEIDER DE JESUS VEGA ANGARITA, mayor de edad,
identificado con la cédula de ciudadania No. 1.118.826.262 expedida en Riohacha, por un valor
total de DOS MIL CIENTO TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL PESOS
($2.103.165.000).13. Que el contratista manifest6 bajo la gravedad del juramento, que no se halla
incurso en ninguna causal de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en laley. 14. Que,
como consecuencia de lo anterior, las partes acuerdan la celebracion del presente Contrato que se
rige por las siguientes: CLAUSULAS: CLAUSULA 1: OBJETO: El presente contrato tiene por
obieto la “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y JURIDICA AL
CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
OFICIAL LOS LAURELES, DE LA ZONA RURAL, DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.”,
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CLAUSULA SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETO. El contratista debera cumplir con las
actividades necesarias para la correcta ejecucién del objeto del presente contrato de Interventoria,
de conformidad a lo establecido en las especificaciones técnicas, MGA y demas documentos del
proyecto. CLAUSULA TERCERA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Sin perjuicio de las
demas obligaciones y responsabilidades que se desprendan de la Constitucion Politica de Colombia
v ss. De la Ley 1474 de 2011, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a
celebrar: de aquellas contenidas en otros apartes, de las reglas de participacion del proceso de
seleccion y de las consignadas especificamente en el contenido del presente contrato, y las propias
del contrato de obra objeto de vigilancia, la interventoria contrae las siguientes obligaciones. 31.
OBLIGACIONES DE CARACTER GENERAL: Corresponderad al Interventor controlar, exigir y
verificar la ejecucion de las obras. Para el manejo técnico administrativo y presupuestal, aplicara la
oigaiizacion, procedimientos y metodologia del FONDG MIXTO, iefereiiies ai maingjo, tramiie y
cumplimiento de las actividades durante la ejecucion y liquidacion de los contratos. El Interventor
constatard su legalizacion, verificara su amparo presupuestal, conocera y accedera a los
documentos inherentes a su realizacion y verificara la aprobacion de las garantias que
correspondan. Adicionalmente, cumplira las siguientes obligaciones generales. a). Acreditar, en las
oportunidades gue asi se requiere que se encuentra al dia en el pago de aportes relativos al Sistema
de Seguridad Social Integral, Parafiscales si le aplican: Servicio Nacional de aprendizaje — SENA,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF y las cajas de compensacion familiar (si aplica). b)
Mantener actualizadas las vigencias y el monto de los amparos de las garantias expedidas con
ocasion de la suscripcion del contrato, teniendo en consideracion el plazo de ejecucion, valor,
modificaciones en plazo, suspensiones que afecte su vigencia o monto. ¢). Constituir las garantias
del contrato y mantenerla vigente durante el plazo de este y el término de liquidacion. d). Responder
por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebracion, ejecucion y
liquidacién de! contrato. e). cumplir con el personal y especificacién técnicas exigidas en la
invitacion. 3.2. OBLIGACIONES DE CARACTER ADMINISTRATIVO: Sin perjuicio de aquellas
otras obligaciones establecidas, seran obligaciones de caracter administrativo a cargo del
Interventor, las siguientes: a. Verificar el cumplimiento del pago de salarios, prestaciones sociales,

horarios, indeminizaciones y deimas obligaciones laborales a cargo del contratista de obra, asi cormio
de las obligaciones parafiscales del personal vinculado en la ejecucion del contrato para la ejecucion
del contrato. b) Revisar y aprobar, de conformidad con las condiciones exigidas en los acuerdos
que se suscriban para la ejecucion de las obras objeto de Interventoria, las hojas de vida con sus
soportes, del personal que intervendra en la ejecucion de dicho contrato, asi como la de aquel que
reemplace al existente. Para estos efectos, emitira concepto que sera enviado al supervisor del
FONDO MIXTO. La Interventoria debera rechazar las hojas de vida puestas a su consideracion,
que no cumplan con los requisitos exigidos. ¢) Llevar una relacién detallada de todo el personal que
el contratista de obra tenga en el lugar de los trabajos, asi como constatar y exigir que cada una de
las personas que alli se encueniran, cumpla con las afiliaciones a la seguridad social gue exige la
ley. d) Observar el seguimiento y desempeiio del personal de obra. e) Verificar el cumplimiento por
parte del contratista de obra de las obligaciones correspondientes a la seguridad y salud en el
trabajo de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolucion 0312 de 2019,
expedida por el Ministeric del Trabajo. Para tal efecto debera asegurar que el personal de obra y de
interventoria, para su proteccion, mantenga durante el tiempo de trabajo una dotacion adecuada a
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la labor desempefiada, asi como los elementos se seguridad industrial, entre otras, necesarios para
la ejecucion de las actividades. f) Informar por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas
de fuerza mayor o caso fortuito, al supervisor del contrato de Interventoria del FONDO MIXTO y
recomendar la actuacion que debe proceder, inmediatamente tenga conocimiento de ellas, siempre
gue afecten o puedan llegar a afectar la adecuada ejecucion del contrato, al supervisor del contrato
de Interventoria v a la Direccion de Planeacion e Infraestructura del FONDO MIXTO, y recomendar
a su vez las actuaciones a que haya lugar. g) Consultar a través del Supervisor del FONDO MIXTO,
las inquietudes de orden legal que se presenten con relacién a la ejecucidn del contrato de
Interventoria. h). Certificar, en forma oportuna, el cumplimiento de las obligaciones convenidas con
el contratista en cada una de las frentes de trabajo. i) Realizar reuniones con el contratista de la
obra objeto de la Interventoria, por lo menos una (1) reunién por semana. Con el Fin de verificar el
desarrolio del coitrato y elaborar las actas que docuimeiiien &l estado de este. En todo caso podia
solicitar estas reuniones cuando a su criterio se requieran para el buen desarrollo del contrato de
obra, objeto de vigilancia. j). Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecucion del Contrato de
Interventoria, previo cumplimiento de los requisitos necesarios para ello. k) Elaborar y suscribir el
acta de inicio de ejecucién de los contratos con los que se desarrollaran los proyectos y ejecutaran
las obras por frentes de trabajo, asi como las actas de suspension, reiniciacion, terminacion de los
contratos, recibo final y liquidacién, utilizando como guia los modelos, instrucciones y
procedimientos establecidos por el FONDO MIXTO para efectos de |as actas de liquidacion. I) Asistir
a todas las reuniones que se celebren en el sitio de ejecucion de las obras o en las instalaciones
del FONDO MIXTO, relacionadas con los trabajos objeto de la Interventoria, elaborar y suscribir las
actas correspondientes, garantizando que las mismas sean suscritas por todas las personas que
havan intervenido. m) Informar y tramitar oportunamente ante el FONDO MIXTO. las solicitudes de
aplicacién de sanciones y requerimientos al contratista de obra, cuando existan situaciones y/o
causas de incumplimiento del vigilado. El interventor antes de la solicitud de aplicacién de sanciones
debera requerir al contratista de obra para el cumplimiento, otorgandole un plazo prudencial para
ello, siempre que resulte pracedente. En todo caso el Interventar mantendra informado al FONDO
MIXTO de toda situacién que afecte el buen desarrollo del contrato de obra. n) Analizar el avance
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coitractual de los trabajos con el fin de prever, con ifa suficiente anticipacion, evenluaies
incumplimientos de plazos y sub-plazos, que hagan necesaria la toma de medidas con el contratista
de obra para prevenirlos, o para efectos de advertir y sugerir al FONDO MIXTO, la imposicion de
las sanciones contractuales correspondientes. o). Requerir a los contratistas cuande incumplan
obligaciones convenidas. Informar al FONDO MIXTO por escrito cuando el contratista de obra
incumpla las obligaciones y de resultar pertinente, avisar a la aseguradora. p). Revisar y aprobar
los informes solicitados al contratista de obra. q) Entregar periddicamente, segun se acuerde con |a
supervision del FONDO MIXTO, un resumen de la vigencia del contrato y pdlizas del contratista de
obra y de interventoria, que guarden relacion directa con la ejecucién de las actividades objeto del
contrato. r) Entregar periddicamente, segin se acuerde con la supervision del FONDO MIXTO,
informes por escrito de 6rdenes y sugerencias impartidas al contratista de obra, las cuales deben
enmarcarse en los términos del contrato v estar redactadas de manera clara y precisa. s) Presentar
informes semanales, mensuales y finales de la ejecucion de actividades por cada frente de trabajo.
asi: . Cronograma: Presentar un cronograma de actividades. ll. Informe Semanal: La interventoria
presentara semanalmente al FONDO MIXTO, un informe donde se consignen los avances de las
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actividades ejecutadas durante este periodo. Estos se deberan allegar oportunamente en medio
digital (escaneado con firmas originales) al correo que proporcione el FONDO MIXTO para tal fin, y
en medio fisico como anexo en el informe mensual, con corte a sabado se enviaran a mas tardar
jos martes de cada semana durante el periodo de ejecucion de cada frente de trabajo al FONDO
MIXTO para su revision y respectiva aprobacion. lil. Informe Mensual. La interventoria presentara
mensualmente un informe conforme al manual de Interventoria del FONDO MIXTO. La interventoria
presentara en el informe mensual elaborado de acuerdo con el manual de Interventoria disefiado
por el FONDO MIXTO. Para tal fin, dentro de los tres (3) dias calendario siguientes al vencimiento
de cada mes, en medio digital y fisico radicado en el FONDO MIXTO. Si asi se requiere, previo
cumplimiento de todos los requisitos contenidos en lista de chequeo que proporciona al FONDO
MIXTO para el caso. IV. Informe Técnico: Cuando el FONDO MIXTO lo requiera o segun la
neriodicidad v lns estandares por ella establecidos, el Interventor presentara informes técnicos, para
mantener actualizada la informacién sobre el desarrollo de los trabajos. V. Informe Final. La
interventoria entregara al FONDO MIXTO, al terminar los trabajos, un informe final, dentro de los
veinte (20) dias calendario siguientes a la terminacion del plazo de ejecucion del contrato, segun el
manual de Interventaria del FONDO MIXTO. 3.3 Obligaciones de Caracter Técnico: 1) Verificar
que el contratista cumpla con todas y cada una de las obligaciones del contrato. 2) Abrir y llevar
diariameinte una “bitdcora de aclividades” que serd firmada por ei interventor, &l direclor y &i
residente de obra, en la que se hagan constar las actividades diarias realizadas, entre otras: las
reuniones de coordinacion, los comités, la verificacién de la calidad de materiales y procesos
constructivos, la verificacion de numero de trabajadores que laboran, y del cumplimiento de las
especificaciones de sequridad industrial y ambiental, el avance alcanzado en la programacion y los
ensayos solicitados 3) Verificar la permanencia en la obra del director y el residente de Interventoria,
asi como la adecuada ejecucion de sus funciones, sobre lo cual dejara constancia diaria en la
bitacora. 4) Estudiar todos los planos, estudios y especificaciones técnicas de los términos de
referencia del contrato de obra, disefios adicionales y complementarios del proyecto que se hayan
suministrado al coniratista, asi como examinar la razén de ejecucion de los planos, disefios y
especificaciones, complementando lo que pudiere hacerles falta, e informando al supervisor del
contrato de la interventoria sobre dichas complementaciones, 5) Revisar, estudiar v aprobar los
analisis de precios unitarios presentados por el contratista, y velar porque estos cumplan con lo
exigido por el supervisor del contrato de la interventoria. 6) Dar solucién oportuna a los problemas
que se presenten en el desarrollo del contrato de obra. 7) Mantener bajo su custodia
especificaciones, estudios técnicos, programacion, registro fotografico en cartelera registro grafico
que muestre el desarrollo de los trabajos en forma comparativa con lo propuesto por el contratista,
y deimas docuimentos que estime conveniente para la adecuada gjecucion de esta. 8) Realizar
supervision permanente de los trabajos, controlando factibilidad de los disefios, calidad de ejecucion
y control de programacion y re — programacion, segun el caso. 9) Aprobar los sitios de deposito de
los materiales para las obras a ejecutar. 10) Ordenar con la debida antelacion las muestras que se
requieran y las pruebas de ensayo necesarias para garantizar la calidad de materiales, y reportar
los resultados en los comités semanales, asi como en los informes mensuales. 11) Verificar el uso
adecuado de los equipos y demas recursos ofrecidos por el contratista, en los sitios de trabajo y de
acuerdo con la programacion prevista, dejando constancia de ello en la bitacora. 12) Presentar un
balance quincenal al supervisor del contrato, en el que se establezcan las cantidades medidas y
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verificadas. 13) Verificar la calidad de los materiales utilizados, rechazando oportunamente los que
no cumplan con las especificaciones técnicas y los procedimientos constructivos. 14) Rechazar
oportunamente los trabajos mal ejecutados o con especificaciones técnicas inferiores a las
contratadas. 15) Revisar y cuantificar los trabajos, asi como realizar las pruebas de calidad que
sobre estas sean pertinentes, establecer las memorias e informe técnico y una resefa fotografica o
un video de estas 16) Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad industrial, seguridad fisica,
seguridad ambiental y contra incendios en las instalaciones de las reparaciones locativas, dejando
constancia de ello en la bitdcora. 17) Realizar la medicién de los trabajos ejecutados en forma
conjunta con el contratista anexando las actas de recibo parcial al informe mensual de interventoria.
18) Verificar el cumplimienta del procedimiento de proteccién, implementado paor el contratista, de
los fondos documentales almacenados durante el tiempo de ejecucion del contrato. 19) Asesorarse
opoitunamente respecto de las actividades y/o especificaciones téciicas que desconozca, con ios
fabricantes, comercializadores o entidades que manejen dichos temas, y presentar las
recomendaciones pertinentes. 19) Liderar los comités, elaborar las actas respectivas y realizar las
anotaciones diarias que correspondan a la bitacora. 20) Informar al supervisor del contrato de
interventoria sobre las irregularidades constructivas no corregidas por el contratista, con copia a la
aseguradora. 21) Verificar y controlar el cumplimiento de los plazos de ejecucion de los trabajos de
acuerdo con la programacion presentada por el contratista y aprobada por el supervisor del contrato
de interventoria. 22) Verificar la correcta inversion de los recursos asignados para el contrato. 23)
Velar por el cumplimiento del contrato de obra en todas sus partes. 24) Estudiar y dar concepto al
supervisor del contrato de interventoria debidamente sustentados, sobre las solicitudes de prorroga
o0 suspensiones presentadas por el contratista de la obra, para que este a su vez haga el tramite
interno correspondiente. 25) Entregar al supervisor del contrato de interventoria un listado del
personal vinculado en la ejecucion de los trabajos, y mantenerlo permanentemente actualizado. 26)
Verificar, informar y entregar mensualmente al supervisor del contrato, una planilla en la que se
detalle el cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad social y parafiscal a cargo del
contratista de abra, y abstenerse de autorizar el tramite de pagas a dicho contratista en casa de
incumplimiento de las obligaciones enunciadas. 27) Mantenerse a paz y salvo por el concepto de

P paprp— . o e -1 e

obligaciones laborales, de seguridad social y parafiscales de sius empleados, y aciediiar
mensualmente tal situacion al supervisor del contrato. 28) Verificar que el contratista de obra se
encuentre a paz y salvo con todos sus contratistas por todo concepto, 29) Informar al supervisor del
contrato de interventoria sobre el cumplimiento o incumplimiento por parte del contratista de las
obras, en cuanto se refiere al plan de trabajo, programa de avance y cronograma. 30) Previa a la
liquidacion del contrato de obra, el interventor debera efectuar la revision de los documentos
técnicos, informe etc., Con sus contenidos debidamente revisados y aprobados; y en las cantidades,
calidades y formatos exigidos por el FONDO MIXTO. En caso de que estos informes o documentos
tengan observaciones, se debera velar por que los ajustes, aclaraciones o correcciones y su nueva
entrega, se hagan en las fechas indicadas por el supervisor delegado por la entidad. 31) Previo al
vencimiento del contrato de interventoria, se debera elaborar un informe final. Debera incluir un
balance general de todas las tareas v actividades del proyecto durante el ejercicio de esta v Ia
situacién de cada una de ellas al concluir su gestiéon. Debera incluir documentos y antecedentes
relacionados con el contrato. Emitira concepto previo en todos sus aspectos para la aceptacion final
de las actividades realizadas por el contratista de obra, y de la aceptacion y aprobacion de todos
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los documentos e informes exigidos por el FONDO MIXTO. 32) El interventor como representante
del FONDO MIXTO ante el contratista, elaborara el acta de recibo final de la obra. 33) Inspeccion
final de las obras. el interventor, el supervisor y el contratista de obra, efectuaran una inspeccion
final a las obras, con el fin de determinar el estado en que se va a recibir, para lo cual, el interventor
prepara un informe previo, en donde se describa el balance general de cantidades, el costo de las
labores, etc. En caso de observaciones que deban atenderse por parte del contratista de obra, se
dejara constancia en oficio dirigido al mismo, suscrito por el interventor, en el cual se fijara el plazo
para el acondicionamiento final de las actividades. Una vez realizados los trabajos requeridos, el
interventor procedera a elaborar el acta de recibo final y entrega de las obras. ACTIVIDADES
FINANCIERAS CONTABLES: 1) Balance econdmico. Se llevara un balance econdmico
permanente de las actividades en ejecucion y prnyectadas verificando cuidadosamente el mismo,
evitaindo sobrepasai €i valor contractual sin el cumplimiento de fos requisitos contractuaies. 2)
Estado financiero. Revisar, controlar y supervisar el estado financiero del contrato de obra. Esta
revision y control debe ser incluida en el informe mensual entregado. 3) En caso que aplique,
controlar el manejo del anticipo entregado al contratista, de acuerdo con las condiciones
consignadas en los términos de referencia definitivos de la obra. 4) Adopcion de medidas
correctivas. Adoptar las medidas correctivas necesarias para mantener durante el desarrollo y
ejecucion del contrato, las condiciones financieras existentes al momento del ofrecimiento y de la
celebracion del contrato. 5) Documentos para la liquidacion del contrato de Interventoria. Realizar
las gestiones necesarias para liquidar el contrato, allegando los documentos que se requieran para
tal efecto. ACTIVIDADES AMBIENTALES: 1) Realizar junto con el contratista de obra los
levantamientos de las actas de vecindad. 2) debera realizar el acompafiamiento al contratista de
obra para vigilar que cumpla con las normas v requisitos legales establecidos para la gestion social.
3) El interventor acompanara al contratista de obra que se obliga a cumplir lo que respecta a la
gestion social del proyecto conforme a las caracteristicas sociales, culturales y econémicas del Area
de Influencia Directa de las Obras, donde se generen impactos por efecto de la ejecucion de estas.
4) El interventor debe velar y vigilar por el cumplimiento de los lineamientos estipulados en el plan
de Manejo Ambiental definido para el proyecto y lo establecido en la legislacion ambiental aplicable.
5) El interventor revisara y aprobara el pian de adaptacién de la guia de manejo Ambiental-PAGA,
los informes de avance de cumplimiento del PGA, dentro del plazo previsto a lo exigido en las obras.
6) Asi mismo, la Interventoria revisara y aprobara los documentos que soporten la gestion ambiental
de acuerdo con la metodologia exigida por la Autoridad Ambiental competente y los plazos
establecidos por dicha autoridad o inferiores de acuerdo con lo que demande la ejecucion del
proyecto. CLAUSULA CUARTA. OBLIGACIONES DEL FONDO MIXTO: Ademas de las anotadas
en las otras clausulas del presente contrato, EL FONDO MIXTO se obliga a lo siguiente a) EL
FONDO MIXTO debe ejercer la supervision de las actividades del contratista a través de la direccion
de planeacion. b). Revisar y aprobar el plan de ejecucion o cronograma de obras a través de la
direccion de planeacion. c¢) EL FONDO MIXTO tramitara el pago de cada una de las cuentas de
cobro presentadas por el CONTRATISTA, previa radicacion de los informes de actividades a
satisfaccion, factura electronica y |a acreditacion del pago de aportes a seguridad social v
parafiscales, contando siempre con el aval del supervisor designado por la oficina gestora de la
entidad. El pago del valor del presente contrato se realizara por tratarse de un proyecto financiado
con recursos del Sistema General de Regalias (SGR), identificado con el cédigo BPIN
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2025680810006. Para tal efecto, EL FONDO MIXTO realizara el reporte y autorizacion en la
plataforma del SPGR-GESPROY, para que los giros sean efectuados directamente por el Ministerio
de Hacienda y Crédito Publico a la cuenta bancaria del CONTRATISTA, de conformidad con lo
estipulado en la Clausula Valor y Forma de Pago de la presente minuta. Ef cumplimiento de los
pagos queda sujeto a la situacion real de fondos, a la disponibilidad presupuestal respaldada y al
flujo de caja (PAC) segiin el cronograma financiero del proyecto. d) EI CONTRATISTA no podra
perseguir bienes, rentas o ingresos del FONDO MIXTO distintos a los expresamente previstos y
amparados para este negocio juridico; es decir, el valor monetario que FONCOLOMBIA dispone
para el pago del presente contrato se limita estricta y exclusivamente a los recursos destinados para
el prayecto de inversién identificada con el codigo BPIN 2025680810006, los cuales provienen de
manera integral del Sistema General de Regalias (SGR), amparados mediante los respectivos

Certificados de Disporibilidad Presupuestal. Lo anterior, de esiricta conformidad coi la designacion
como entidad publica ejecutora realizada por el Distrito de Barrancabermeja mediante la
Resolucién No. 5396 del 30 de diciembre de 2025. En consecuencia, el pago de la presente
contratacion sera el destinado Unica y especificamente para la ejecucion del proyecto cuyo objeto
es la: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y JURIDICA AL
CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
OFICIAL LOS LAURELES, DE LA ZONA RURAL, DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.
CLAUSULA QUINTA. VALOR DEL CONTRATO. Para todos los efectos legales y fiscales, el valor
del presente contrato se fija en la suma de DOS MIL CIENTO TRES MILLONES CIENTO SESENTA
Y CINCO MIL PESOS ($2.103.165.000). (Incluido tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en
general todos los gravamenes a que haya lugar, de acuerdo con la clase de contrato) conforme a
lo siguiente

CANT DESCRIPCION : SUELDO | MESES % DEDICACION TOTAL
1. COSTOS DEL PERSONAL EN LA OBRA AT
i . $ ]
1 Director de Interventoria 12,000,000.00 12 50% $ 72,000,000.00
1 Residenle de inlervenioria 8.600 300 00 12 100% $ 103,200,000.00
1 | Especialista Estructural W —_— 12 50% $ 51,600,000.00
1 Especialista Electricista B 600 300 00 12 50% $ 51,600,000.00
o $
1 Especialista Hidrosanitario 5,120,000.00 12 50% $ 30,720,000.00
o
e v . . »
1 Auxiliar administrativa 2.650,000.00 12 100% $ 31,800,000.00
2 Inspector 2 800 300 00 12 70% $ 43,680,000.00
1 | Secretaria o 12 100% $ 30,000,000.00
1 Profesional social de interventoria 3500 300 00 12 50% $ 21,000,000.00
1 Profesional SISO de interventoria 3200 gDD 00 12 80% $ 30,720,000.00
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1 Topografo de Interventoria 3300 300 00 12 50% $ 19,800,000.00
2 Cadeneros 2000 gOO 00 12 50% $ 24,000,000.00
1 | Dibujante - _— 12 50% $ 12,000,000.00
SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL £22 120 000 ng
3 ) L
FACTOR MULTIPLICADOR 2.10
VALOR COSTOS DE PERSONAL 1.096.452.000 03
L L 1 B
2. GASTOS ADMINISTRATIVOS
Elaboracion y presentacion de informes (incluye $
2 edicion, registro fotografico, fotocopias) origial y 1.400.000.00 12.00 $ 33,600,000.00
copia - incluye impresion de planos As built. e
Arrendamiento planta fisica con dotacién de $
L oficina incluye equipos de computo 1,400,000.00 12.00 $ 18,800.000.00
1 Servicios publicos y de comunicacién 1292 212 18 12.00 $ 15,514,946.16
Alguiler de equipo de computo, impresoras y $
3 escaneres 1,400,000.00 12.00 $ 50,400,000.00
1 Equipo de topografia 2 850 gOU 00 12.00 $ 34,200,000.00
14 | Ensayos de calidad 1554 30{} 00 12.00 $ 261,072,000.00
1 Costos de papeleria e insumos de aficina 1500 300 00 12.00 $ 18,000,000.00
VALOR COSTOS DIRECTOS DE ADMINISTRACION | $ 429,586,946.00
3. OTRAS iNVERSIGNES _ '
Cempero, Pick up, camioneta, camion o similar
2 - 2000 o mas CC (Inicuye combustible, | $6,550,000.00 12 $ 157,200,000.00
mantenimiento y sequros)
VALOR COSTOS OTRAS INVERSIONES | $ 157,200,000.00
4. DESCUENTOS DEL CONTRATO L e S e
ACTIVIDAD % : VALOR DEL CONTRATO VR PARCIAL
Péliza del contrato 1.00% $ 2,103,165,000.00 $ 21,031,650.00
Estampillas municipales y departamentales 0.00% $ 2,103,165,000.00 $0.00
Retencion en la fuente 2.50% $ 2,103,165,000.00 $52,579,125.00
Industria y comercio 0.10% $ 2,103,165,000.00 $ 2,103,165.00
Impuesto 4x1000 0.40% $ 2,103,165,000.00 $8,412,660.00
SUBTOTAL DESCUENTOS DEL CONTRATO $ 84,126,600.00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS 1.767.365.546 Dg
1 i 31 .
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IVA 19% $ 335,799,454.00

$
COSTOTOTAL | 5 403 165,000.00

CLAUSULA SEXTA. FONCOLOMBIA, Fondo Mixto para el Desarrollo Integral y la Gestion
Social de Colombia, realizara el pago del valor del presente contrato de la siguiente manera: a)
Pagos Parciales: Hasta el noventa por ciento (90%) del valor total del contrato sera cancelado
mediante actas parciales mensuales vencidas, previa aprobacion de los informes de actividades por
parte del supervisor. El valor de cada pago no podra exceder los montos previstos en el Plan de
Inversion establecido en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalias (SPGR). b) Pago Final: El
diez por cienio (10%) resilanle se cancelara deniro de los sesenia (60) dias siguienies a ia
suscripcion del acta de liquidacion final, previo recibo a satisfaccion.. Al tratarse de recursos de SGR
los pagos seran girados directamente por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico a la cuenta
del contratista, tras la autorizacion de EL FONDO MIXTO en la plataforma SPGR-GESPROY. NOTA
1: En el valor se tiene incluido los costos directos e indirectos que ocasione la ejecucion del contrato,
para los pagos contenidos en el literal anterior, como soporte de este se debe adjuntar, informe de
interventoria aprobado por el supervisor del contrato en donde conste los avances de obras
realizada por el contratista. NOTA 2: El contratista debera presentar la factura electronica, segun
sea el caso, constancia de pago de los aportes de seguridad social, parafiscales, riesgos laborales,
camara de comercio vigencia treinta (30) dias a la fecha del acta parcial, y demas documentos
requeridos para el pago de la respectiva cuenta, el cual debe incluir el informe de interventoria que
soporte el avance cobrado a la fecha y debe ser aprobado por el supervisor para el pago de este.
PARAGRAFO 1: DEDUCCIONES. EL CONTRATISTA autoriza al FONDO MIXTO, para que, por
conducto de la oficina financiera y contable, efectie de los desembolsos a su favor las deducciones
por concepto de los gravamenes y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva
deduccion, los parametros que para tal efecto haya establecido la disposicién que dio origen al
gravamen. CLAUSULA SEPTIMA. APROPIACION PRESUPUESTAL. La entrega de las sumas de
dinero a que FONCOLOMBIA se obliga en virtud del presente contrato se realizara con cargo a los
recursos provenientes del Sistema General de Regalias (SGR) — Asignaciones Directas, destinados
a la financiaciéon de la interventoria del proyecto identificado con el codigo BPIN 2025680810006,
los cuales cuentan con la debida apropiacion presupuestal certificada por el jefe de la oficina
Financiera y Coniabie dei FONDO MiXTO, segin consta en ei Cerlificado de Disponibiiidad
Presupuestal descrito en este instrumento. PARAGRAFO. Los pagos que debe efectuar EL FONDO
MIXTO al CONTRATISTA en virtud del presente contrato se subordinan al Registro presupuestal
existente para tal efecto. CLAUSULA OCTAVA. TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y
VIGENCIA. El término de ejecucion del presente contrato sera de DOCE (12) MESES contados a
partir de la fecha de suscripcién del acta de inicio, previc cumplimiente de los requisitos de gjecucién
establecidos en el Manual de Contratacion y en el presente documento. PARAGRAFO PRIMERO.
VIGENCIA: La vigencia del contrato se extendera por el téermino de ejecucion y cuatro (4) meses
mas, destinados al tramite de liquidacion final del mismo, sin perjuicio de la vigencia de las garantias
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constituida. CLAUSULA NOVENA. GARANTIA UNICA. El CONTRATISTA se obliga a constituir a
favor de FONCOLOMBIA - FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION
SOCIAL DE COLOMBIA, con NIT. No. 901.473.251-1, dentro de los cinco (5) dias habiles
subsiguientes a la firma del contrato, una garantfa (inica de cumplimiento que consistira en una
pdliza expedida por una compafia de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia,
que ampare los siguientes riesgos: “A. CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO: Por un
monto equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato, y su vigencia sera por
el término de ejecucion del contrato y seis (6) meses mas. Este amparo cubrira a la entidad de los
perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial, tardio o defectuoso de las
obligaciones, asi como el pago de las multas y de la cléusu!a penal pecuniaria. B. PAGO DE
SALARIOCS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES € EMNIZACIONES LABORALLS: Por
un monto equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato, y su vigencia sera
por el término de ejecucion del contrato y tres (3) afios mas. C. CALIDAD DEL SERVICIO: Por un
monto equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato. Su vigencia debe ser
igual a seis (6) meses mas contados a partir del recibo y aceptacion finales. RESPONSABILIDAD
CIVIL EXTRACONTRACTUAL (RCE): FI CONTRATISTA debera constituir un amparn de RCFE que
cubra los perjuicios a terceros por el valor de TRESCIENTOS (300) SMMLYV, cuya vigencia debera
ser igual al plazo de ejecucion del contrato. PARAGRAFO PRIMERO: El coniratista debera
mantener indemne a FONCOLOMBIA contra todo reclamo, demanda o accion legal derivada de
sus actuaciones o de las de sus subcontratistas durante la ejecucion del objeto contractual.
CLAUSULA DECIMA. MODIFICACION DEL TERMINO DE DURACION DEL CONTRATO. EI
término de duracién del contrato podra ser modificado de comun acuerdo entre las partes.
CLAUSULA DECIMA PRIMERA. RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS. El contratista asumira
la totalidad de las responsabilidades que se deriven del desarrollo del contrato, obligandose en
consecuencia a cumplir estrictamente los compromisos en relacion con los trabajos que asuma.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. El contratista actuara
por su propia cuenta con absoiuta autonomia y no estara sometido a subordinacion iaborai con ei
FONDO MIXTO, por tanto, no se genera ni relacion Laboral, ni prestaciones sociales con el FONDO
MIXTO. CLAUSULA DECIMA TERCERA. SUPERVISION. La supervision del contrato sera ejercida
por el jefe de Planeacion e infraestructura del FONDO MIXTO, o quien haga sus veces. El supervisor
realizara el seguimiento de Ia ejecucién del contrato teniendo en cuenta las definiciones contenidas

vuyuvu:uuvnw- TArns R Al fl A A

S— ejecucmn. "CLAUSULA DECIMA CUARTA. SANCIONES PECUNIARIAS El FONDO
MIXTO, podra imponer muitas sucesivas al CONTRATISTA mediante resoluciéon motivada, en caso
de incumplimiento parcial del contrato o por mora en la ejecucion de este con las siguientes
cuantias: 1). El uno por ciento (1%) del valor total del contrato por cada dia de retraso o mora en la
ejecucion de este hasta el dia gue reinicie su cumplimiento o hasta la fecha que declare la caducidad
o el incumplimiento definitivo o la terminacién del contrato por mutuo acuerdo. En caso de
declaratoria de caducidad del contrato o de incumplimiento de este, el FONDC MIXTO hara efectiva
la clausula penal pecuniaria la cual se fija en la suma del diez por ciento (10%) del valor total del
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contrato. Tanto el valor de la multa como de la clausula penal podran ser tomadas del saldo que
haya a favor del contratista si lo hubiere, o de la garantia de cumplimiento y en caso de no ser
posible se hara efectiva judicialmente. CLAUSULA DECIMA QUINTA. CESION DEL CONTRATO.
El CONTRATISTA no podra ceder el presente contrato, sin autorizacion previa y escrita del FONDO
MIXTO. CLAUSULA DECIMA SEXTA. TERMINACION DEL CONTRATO. El contrato podra darse
por terminado por los siguienies evenios: 1). Por muiuo acuerdo enire ias paries; 2j. Por
vencimiento del término de duracion de este. EL FONDO MIXTO, podra disponer la terminacion
anticipada del contrato en los siguientes eventos: a). Cuando las condiciones contractuales o las
circunstancias que dieron lugar al nacimiento del contrato hayan variado sustanciaimente de forma
que su ejecucién resulte imposible, innecesaria y/o inconveniente al juicio del FONDO MIXTO. b)
Cuando exista un detrimento patrimonial de la entidad que se agrave por la exigencia de continuar
desarrollando el objeto contractual celebrado. ¢) Cuando el objeto contractual desaparezca o
cuando no exista una actividad claramente definida que permita identificar una obligacion por
ejecutar a cargo del contratista. dj Cuando ia situacién de orden pubiico io imponga. e} Por muerte
0 incapacidad fisica permanente del contratista. f) Por término del objeto del contrato. g) Por
decision unilateral del FONDO MIXTO en caso de incumplimiento grave del contratista. h). En los
demas eventos contemplados en el contrato. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. LIQUIDACION. Una
vez cumplido el objeto del contrato se procedera a su liquidacién dentro de los cuatro (4) meses
siguientes al vencimiento de este. Si el CONTRATISTA no se presenta a la liquidacion o las partes
no llegaren a un acuerdo sobre el contenido de este, se practicara la liquidacion unilateral por el
FONDO MIXTO. CLAUSULA DECIMA OCTAVA. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES: El contratista debe demostrar su afiliacion al sistema general de seguridad social.
Asi mismo debera cubrir los parafiscales a que haya lugar en las entidades correspondientes.
CLAUSULA DECIMA NOVENA. PERFECCIONAMIENTO. El presente contrato se perfecciona con
la suscripcién de éste por las partes contratantes, quienes deben contar con capacidad para ello.
CLAUSULA VIGESIMA. INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES. EL
CONTRATISTA afirma bajo ia gravedad de juramento, que ademas se entiende presiado con ia
firma de este contrato, que ni él, ni los miembros de sus érganos de administracion si es el caso, se
encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad, prohibiciéon o impedimento,
constitucional ni legal, asi como no tener sancion por la trasgresion de alguna de ellas para contratar
con entidades estatales y que le impida la celebracion de este contrato. CLAUSULA VIGESIMA
PRIMERA. EJECLUCION DEL CONTRATO. Para la gjecucién del presente contrato se requiere el
cumplimiento de los siguientes requisitos por parte del CONTRATISTA: 1. Garantia Unica:
Constitucion de la garantia Unica de cumplimiento en los términos de la Clausula Novena (o segun
se estipule en la minuta final), presentacion dei reciba de pago de ia prima y su debida aprobacion
por parte de FONCOLOMBIA. 2. Registro Presupuestal (RP). Existencia del registro presupuestal
que ampara el compromiso derivado del contrato 3. En caso de aplicar, Plan de Inversion del
Anticipo: Presentacién y aprobacién del plan financiero y acta de entrega para el manejo del
anticipo. 4. Seguridad Social y SST: Acreditar la afiliacién y pago al Sistema de Seguridad Social
Integral (Salud, Pension y ARL) y presentar el programa de Seguridad y Salud en e! Trabajo
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(SGSST) con los perfiles requeridos para la interventoria. 5. Antecedentes: Adjuntar las
certificaciones vigentes de antecedentes de la Procuraduria, Contraloria y Policia Nacional tanto del
contratista como de su representante legal. 6. Verificacion de Personal: Entrega de los soportes
académicos y de experiencia del Personal Clave Evaluable para su validacion por |a supervision,
previo al inicio de labores. 7. Acta de Inicio: Una vez cumplidos los requisitos anteriares, se
procedera a fa suscripcion dei Acta de inicio por parte del coniratista y ei supervisor designado por
la entidad. PARAGRAFO PRIMERO. DOCUMENTOS INTEGRALES: Forman parte integral de
este contrato para todos los efectos: (i) Los Estudios de Conveniencia y Oportunidad, (ii) el
Documento Base de los Términos de Referencia y sus anexos, (iii) la Resolucion de Adjudicacion,
(iv) la Propuesta técnica y econémica del contratista, (v) el RUT CLAUSULA VIGESIMA
SEGUNDA. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendra indemne de cualquier dafio o perjuicio
originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus
subcontratistas o dependientes, asi como de cualquier reclamo, demanda, accion legal y contra
reciamaciones iaborales de cualquier indoie. En caso de que se entabie demanda, reciamo o accion
legal por este concepto, el CONTRATISTA sera notificado lo més pronto posible para que por su
cuenta adopte las medidas previstas por la Ley a un arreglo de conflictos, entendiéndose gue en
caso de que EL FONDO MIXTO, sea condenada por tal concepto, es el CONTRATISTA quien debe
responder por la satisfaccién de la condena y el pago pecuniario de la misma. CLAUSULA
VIGESIMA TERCERA. MECANISMO ALTERNATIVO DE SOLUCION DE CONFLICTOS: Las
partes acuerdan que en el evento en que surjan diferencias entre ellas, por razon o con ocasion del
presente contrato, buscaran mecanismo de arreglo directo, tales como la negociacion directa de la
conciliacion. De no ser posible lograr un acuerdo mediante los mecanismos antes mencionados, las
partes acuerdan que dichas controversias se resolveran por un Tribunal de Arbitramento ante el
Centro de Conciliacién y Arbitraje de la Camara de Comercio de Bucaramanga, y se sujetara a lo
dispuesto en el estatuto general de contratacién, y demas disposiciones legales que le sean
aplicables, los reglamenten, adicionen o modifiquen y de acuerdo con. las siguientes reglas: a) El
Tribunal estara integrado por tres arbitros. Las partes delegan en ei Centro de Conciiiacion y
Arbitraje de la Camara de Comercio de Bucaramanga la designacion de los arbitros mediante sorteo
de la lista de arbitros que lleve el mismo Centro. b) El Tribunal funcionara en Bucaramanga en el
Centro de Conciliacion y Arbitraje de la Camara de Comercio de Bucaramanga. c) El Tribunal
decidira en derecho. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA AUTORIZACION DE TRATAMIENTO DE

DATOS PERSONALES. E! contratista en virtud de las actividades contractuales que mantiene con
el FONDO MIXTO, manifiesta poseer la autorizacion conforme a la ley, para el tratamiento de los
datos personales de sus empleados o colaboradores, para que sean almacenados, usados,
circuiados, suprimidos, consuitados o cedidos a terceras personas, inciuyendo bancos de datos o
centrales de riesgo, conforme a las finalidades propias del objeto contractual que vincula a las partes
y a las finalidades contenidas en la Politica de Tratamiento de la Informacion del FONDO MIXTO.
CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. CLAUSULA DE CALIDAD DE RESPONSABLE. E! contratista
sometera a tratamiento los datos personales que le sean puestos a su disposicion por parte del

FONDO MIXTO, quien sera siempre Responsable de los mismos, en relacion con el ambito y las
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finalidades determinadas, explicitas y legitimas para las que hayan sido recolectados. CLAUSULA
VIGESIMA SEXTA. CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD. El contratista se obliga a mantener el
secreto profesional y la confidencialidad de los datos personales a los que da tratamienta en virtud
de las actividades comerciales que mantiene con el FONDO MIXTO. Asi mismao, el contratista se
obliga a que su personal no revele informacion recibida por FONDO MIXTO durante el cumplimiento
del contrato suscrito. Si terminada la vigencia de las relaciones contractuales, el contratista debe
mantener almacenados los datos personales que le fueron circulados, continuara aplicando esta
condicién de confidencialidad con el mismo grado que utiliza para proteger informacién confidencial
de su propiedad. PARAGRAFOQ. Lo aqui dispuesto se entendera sin perjuicio de los acuerdos de
confidencialidad que suscriban las partes. CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. CLAUSULA DE
CONDICIONES DEL TRATAMIENTO DE DATOS. El contratista se obliga a dar tratamiento de 10s
datos personales que EL FONDO MIXTO le circule, limitado exclusivamente a las actividades
necesarias para la ejecucion del presente contrato, absteniéndose de obtener, compilar, sustraer,
ofrecer, vender, intercambiar, enviar comprar, interceptar, divulgar, modificar y/o emplear los
mencionados datos para una funcion diferente de la actividad contratada. Terminada la vigencia de
las relaciones contractuales, El contratista se compromete a devolver o a suprimir los datos
personales suministrados por FONDO MIXTO a razén de la ejecucion del contrato. CLAUSULA
VIGESIMA OCTAVA. DE CUMPLIMIENTO LEGAL DE PROTECCION DE DATOS. Ei contratista
se obliga a adopiar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los datos
personales a los que da tratamiento y evitar su alteracion, pérdida y tratamiento no autorizado,
mitigando asi los riesgos internos o externos a los que pueden estar expuestos. Asi mismo, el
contratista manifiesta bajo gravedad de juramento que ha dado cumplimiento a las obligaciones de
la Ley 1581 de 2012, Decreto 1074 de 2015 y demas normas concordantes que los madifiquen o
complementen. PARAGRAFO PRIMERO. El contratista, cuando a ello haya lugar, se compromete
a enviar al FONDO MIXTO su Politica de Tratamiento de la Informacién, Aviso de Privacidad,
Manual de Politicas y Procedimientos de Seguridad de Datos Personales (en especial
Procedimienio de Geslion de Riesgos e incidentes de daios personales) y Cerlificacion de
existencia de area encargada de la proteccion de datos, dentro del término indicado por el FONDO
MIXTO. PARAGRAFO SEGUNDO. El contratista faculta el FONDO MIXTO para que verifique el
cumplimiento legal de proteccion de datos, por medio de la revision de la documentacion enviada y
en el evento en que se considere necesario, mediante una verificacion en sus oficinas. Las
circunstancias derivadas del incumplimiento de lo aqui dispuesto seran asumidas por el contratista,
pudiendo constituir causal de terminacion unilateral del contrato por parte del FONDO MIXTO.
CLAUSULA VIGESIMA NOVENA. DE ALMACENAMIENTO DE DATOS PERSONALES. En
cumplimiento de ias obligaciones exigidas por Superintendencia de indusiria y Comercio por medio
del Registro Nacional de Bases de Datos, cuando el contratista almacene en sus servidores y/o
instalaciones, bases de datos personales sobre las cuales el FONDO MIXTO tenga la calidad de
Responsable, el contratista debera evidenciar la implementacion de procedimientos de seguridad
que garanticen la correcta gestion y cumplimiento de los siguientes aspectos sobre cada base de
datos: Circulacion, almacenamiento y supresion de datos personales, Contro! de acceso fisico,

9 323 229 97 20 Cra 51 # 50 - 43 Barrio los cedros 2K pqrsd@fancoiom.bia.org.co
Bucaramanga, Santander www.foncolombia.org.co

e e




Cédigo: F-GD-017

CONTRATO DE INTERVENTORIA Version: 0.0

FONCOLOMBIA

Pagina 15 de 15

tecnologico y remoto, Copias de respaldo, Validacion de datos de entrada y salida, Gestion de
incidentes de seguridad y de riesgos y Auditorias de seguridad. CLAUSULA TRIGESIMA.
NOTIFICACIONES. Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las Partes deban
hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y se entenderan debidamente
efectuadas sélo si son entregadas personalmente o por correo electrénico a la persona y a las
direcciones indicadas a continuacién: notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del
presente Contrato deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas sdlo si son
entregadas personalmente o por correo electrénico a la persona y a las direcciones indicadas a
continuacién: FONDO MIXTO en calidad de director ejecutivo MICHAEL FERNANDO MARTIN
MOJICA. Direccién: carrera 51 No. 50-43 barrio Los Cedros del municipio de Bucaramanga del
departamento de Santander, celular: 3232299720 Correo electronico: juridica@foncolombia.co,
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERLAURELES 2026, identificada con NIT provisional
No. 902.080.693-8, representada legalmente por el sefior ESNEIDER DE JESUS VEGA
ANGARITA, identificado con la cédula de ciudadania No. 1.118.826.262 de Riohacha;
Direccion fisica para notificaciones: Calle 68 No. 28-43 Barrio La Floresta Baja, de la ciudad
de Barrancabermeja; Celulares de contacto: 3153710862 - 3006351846; Correo electronico
oficial para notificaciones: instuvalco@gmail.com CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA.
PUBLICACION. El contrato deberd publicarse en la pagina web de la entidad y SECOP en
cumplimento de la ley de publicacién. En constancia se firma en la ciudad de Bucaramanga, al dos
(2) dias del mes de julio de 2026
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