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CONTRATO DE INTERVENTORIA N.° 057 DEL 2026, SEGUN PROCESO INT-SMC-019-2026-
CELEBRADO ENTRE FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y
LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA Y MARCA INGENIEROS Y ASOCIADOS S.A.S.

Entre el FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE .
COLOMBIA, FONCOLOMBIA, a través de MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA, mayor de
edad, vecino de esta ciudad, identificado con cedula de ciudadania No. 1.098.707.901 expedida en
Bucaramanga, quien actlia en nombre y representacion del FONDO MIXTO en calidad de Director
Ejecutivo, de conformidad al acta de Junta Directiva Extraordinaria No. 008-2024, envestido con
todas las facultades para celebrar contratos mediante los estatutos y resolucién de nombramiento
No 502 del 05 de diciembre de 2024, y quien para efectos de este contrato se denominara EL
FONDO MIXTO, y de otra parte: MARCA INGENIEROS Y ASOCIADOS S.A.S con Nit No.
901.795.507-1, representada legalmente por GUILLERMO ALEXANDER BERNAL RINCON
identificado con cédula de ciudadania No. 1.090.420.926 de Cucuta, quien en adelante se
denominara el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de interventoria,
teniendo en cuenta las siguientes: CONSIDERACIONES: 1. Que mediante Decreto No. 019 del 11
de abril de 2026, el municipio de Arboledas, departamento de Norte de Santander, procede a
viabilizar, priorizar y aprobar el proyecto obra e interventoria, para proyecto denominado:
“RECUPERACION AMBIENTAL DE LAS AREAS DE IMPORTANCIA ESTRATEGICAS PARA LA
CONSERVACION DEL RECURSO HIiDRICO QUE SURTEN DE AGUA EL ACUEDUCTO
MUNICIPAL DE ARBOLEDAS, NORTE DE SANTANDER” identificado con el cédigo BPIN
2026540510001. 2. Que el FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION
SOCIAL DE COLOMBIA, FONCOLOMBIA, Entidad juridica sin &nimo de lucro, de caracter mixto,
de segundo orden, descentralizado e indirecta por servicios, regida por la Constitucién Politica,
articulo 96 de la Ley 489 de 1998, con personeria juridica, autonomia administrativa y financiera y
capital independiente bajo las normas del Cadigo Civil, constituida con aportes publicos y privados,
regido en su direccién, administracién y contratacion por el derecho privado que tiene como objeto
principal, ejecutar, desarrollar, fomentar, implementar, gestionar, planificar o financiar todo tipo de
programas y proyectos de manera licita, el fomento y desarrollo de actividades deportivas; la
ejecucion de proyectos de todo tipo de obras civiles, de infraestructura de transporte, interventorias,
consultorias de todo tipo que aplica al desarrollo integral y la gestion social de las comunidades
vulnerables, organizaciones sociales, comunales, indigenas y sus respectivo territorios,
afrodescendientes y sus respectivos territorios. 3. Que EL FONDO MIXTO como entidad estatal, esta
sometida a la Ley 489 de 1998 articulo 96, a los Estatutos del FONDO MIXTO, a su Manual de
Contratacion Interno Acuerdo No. 002 del 26 de agosto del 2025 aprobado por la junta directiva del
FONDO MIXTO, y a las demas normas a donde remiten las anteriores para determinadas
circunstancias. 4. Que el régimen juridico aplicable al FONDO MIXTO, es de derecho privado como
lo establecen las diferentes leyes. 5. Que, en consecuencia, el presente Contrato se rige conforme a
lo previsto por los Estatutos del FONDO MIXTO y su Manual de Contratacion y demas normas que
reglamentan o complementan la materia. 6. Que el director de la oficina gestora fue asignado para
la presente contratacién con el fin de garantizar el continuo y normal desarrollo de los objetivos del
FONDO MIXTO. 7. Que existen los estudios previos y fundamento juridico que soportan la necesidad
y la modalidad de seleccion al tenor de lo sefialado en el marco normativo propio de la entidad. 8.
Que por parte del SPGR, existe Certificado de Disponibilidad Presupuestal, que para tal efecto ha
sido expedida por el jefe de oficina de contabilidad del fondo mixto. 9. Que el proceso contractual se
adelanto conforme el articulo Décimo Seéptimo, procedimiento de seleccidon de Minima Cuantia, y
establecido en el Acuerdo No. 002 del 26 de agosto del 2025 manual interno de contratacion
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aprobado por la junta directiva del FONDO MIXTO. 10. Que EL FONDQ MIXTO realizé invitacion a
los proponentes: MARCA INGENIEROS Y ASOCIADOS S.A.S con Nit No. 901.795.507-1 y
SOLUCIONES INTEGRALES AMBIENTE SOSTENIBLE DEL ORIENTE S.A.S. con Nit No.
900.873.250-5, conforme lo establece el articulo décimo séptimo del manual interno de contratacion.
11. Que existe el acta de evaluacion definitivo de la propuesta del Veinticuatro (24) de julio de 2026,
donde el comité evaluador verifica y habilita de acuerdo a los requisitos exigidos en la invitacion; Que
se comunicaron y publicaron los resuftados en la pagina del FONDO MIXTO y que no se presentaron
observaciones a los mismos. 12. Que mediante resolucion No. 235 del 28 de julic de 2026, se
adjudica a, MARCA INGENIEROS Y ASOCIADOS S.A.S con Nit No, 901.795.507-1, épresentada
legaimente por GUILLERMO ALEXANDER BERNAL RINCON ‘identificado con céedula de
ciudadania No. 1.090.420.926 de Cticuta, plenamente identificada. 13. Que el contratista manifesto
bajo la gravedad del juramento, que no se halla incurso en ninguna causal de las inhabilidades e
incompatibifidades consagradas en la ley. 14. Que, como consecuencia de lo anterior, las partes
acuerdan la celebracién del presente Contrato que se rige por las siguientes: CLAUSULAS:
CLAUSULA 1: OBJETO: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA
EL PROYECTO DENOMINADO RECUPERACION AMBIENTAL DE LAS _AREAS DE
IMPORTANCIA ESTRATEGICAS PARA LA CONSERVACION DEL RECURSO HIDRICO QUE 7
SURTEN DE AGUA EL ACUEDUCTO MUNICIPAL DE ARBOLEDAS, NORTE DE SANTANDER”.
CLAUSULA SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETO! El contratista debera cumplir con las actividades
necesarias para la correcta ejecucion del objeto del presente contrato de Interventoria, de
conformidad a lo establecido en las especificaciones técnicas, MGA y demas documentos del
proyecto. CLAUSULA TERCERA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Sin perjuicio de las
demas obligaciones y responsabilidades que se desprendan de la Constitucion Politica de Colombia
y ss. De la Ley 1474 de 2011, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a
celebrar; de aquellas contenidas en ofros apartes, de las reglas de participacion del proceso de
seleccion y de las consignadas especificamente en el contenido del presente contrato, y las propias
del contrato de obra objeto de vigilancia, la interventoria contrae las siguientes obligaciones. 3.1.
OBLIGACIONES DE CARACTER GENERAL: Correspondera al Interventor controlar, exigir y
verificar la ejecucién de las obras. Para el manejo técnico administrativo y presupuestal, aplicara la
organizacion, procedimientos y metodologia del FONDO MIXTO, referentes al manejo, tramite y
cumplimiento de las actividades durante la ejecucion y liquidacion de los contratos. E! Interventor
constatara su legalizacion, verificara su amparo presupuestal, conocera y accedera a los documentos
inherentes a su realizacion y verificard la aprobacién de las garantias que correspondan.
Adicionalmente, cumplira las siguientes obligaciones generales. a) Acreditar, en las oportunidades
que asi se requiere que se encuentra al dia en el pago de aportes relativos al Sisterna de Seguridad
Social Integral, Parafiscales si le aplican: Servicio Nacional de aprendizaje — SENA, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF y las cajas de compensacion familiar {si aplica). b) Mantener
actualizadas las vigencias y el monto de los amparos de las garantias expedidas con ocasién de la
suscripcién del contrato, teniendo en consideracion el plazo de ejecucion, valor, modificaciones en
plazo, suspensiones que afecte su vigencia o monto. c). Constituir las garantias de! contrato y
mantenerla vigente durante el plazo de este y el término de liquidacion. d). Responder por el pago
de los tributos que se causen o llegaren a causarse por [a celebracion, ejecucion y liquidacion del
contrato. e). cumplir con el personal y especiﬁcaci]cfin técnicas exigidas en la invitacion. 3.2.
OBLIGACIONES DE CARACTER ADMINISTRATIVO: Sin perjuicio de aquellas otras obligaciones
establecidas, seran obligaciones de caracter administrativo a cargo del Interventor, las siguientes: a.
Verificar el cumplimiento del pago de salarios, prestaciones sociales, horarios, indemnizaciones y
demas obligaciones laborales a cargo del contratista de obra, asi como de las obligaciones
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parafiscales del personal vinculado en la ejecucién del contrato para la ejecucion del contrato. b)
Revisar y aprobar, de conformidad con las condiciones exigidas en los acuerdos que se suscriban
para la ejecucion de las obras objeto de Interventoria, las hojas de vida con sus soportes, del personal
que intervendra en la ejecucion de dicho contrato, asi como la de aquel que reemplace al existente.
Para estos efectos, emitira concepto que sera enviado al supervisor del FONDO MIXTO. La
Interventoria debera rechazar las hojas de vida puestas a su consideracion, que no cumplan con los
requisitos exigidos. c) Llevar una relacién detallada de todo el personal que el contratista de obra
tenga en el lugar de los trabajos, asi como constatar y exigir que cada una de las personas que alli
se encuentran, cumpla con las afiliaciones a la seguridad social que exige Ia ley. d) Observar el
seguimiento y desemperio del personal de obra. e) Verificar el cumplimiento por parte del contratista
de obra de las obligaciones correspondientes a la seguridad y salud en el trabajo de conformidad
con lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolucién 0312 de 201 9, expedida por el Ministerio
del Trabajo. Para tal efecto debera asegurar que el personal de obra y de interventoria, para su
proteccion, mantenga durante el tiempo de trabajo una dotacién adecuada a la labor desempenfiada,
asi como los elementos se seguridad industrial, entre otras, necesarios para la ejecucion de las
actividades. f) Informar por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o
caso fortuito, al supervisor del contrato de Interventoria del FONDO MIXTO y recomendar la
actuacion que debe proceder, inmediatamente tenga conocimiento de ellas, siempre que afecten o
puedan llegar a afectar la adecuada ejecucion del contrato, al supervisor del contrato de Interventoria
y a la Direccién de Planeacién e Infraestructura del FONDO MIXTO, y recomendar a su vez las
actuaciones a que haya lugar. g) Consultar a través del Supervisor del FONDO MIXTO, ‘las
inquietudes de orden legal que se presenten con relacion a la ejecucion del contrato de Interventoria.
h). Certificar, en forma oportuna, el cumplimiento de las obligaciones convenidas con el contratista
en cada uno de los frentes de trabajo. i) Realizar reuniones con el contratista de la obra objeto de la
Interventoria, por lo menos una (1) reunién por semana. Con el Fin de verificar el desarrollo del
contrato y elaborar las actas que documenten el estado de este. En todo caso podra solicitar estas
reuniones cuando a su criterio se requieran para el buen desarrollo del contrato de obra, objeto de
vigilancia. j). Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecucion del Contrato de Interventoria, previo
cumplimiento de los requisitos necesarios para ello. k) Elaborar y suscribir el acta de inicio de
ejecucion de los contratos con los que se desarrollaran los proyectos y ejecutaran las obras por
frentes de trabajo, asi como las actas de suspension, reiniciacion, terminacién de los contratos, recibo
final y liquidacion, utilizando como guia los modelos. instrucciones y procedimientos establecidos por
el FONDO MIXTO para efectos de las actas de liquidacion. I) Asistir a todas las reuniones que se
celebren en el sitio de ejecucion de las obras o en las instalaciones del FONDO MIXTO, relacionadas
con los trabajos objeto de la Interventoria, elaborar y suscribir las actas correspondientes,
garantizando que las mismas sean suscritas por todas las personas que hayan intervenido. m)
Informar y tramitar oportunamente ante el FONDO MIXTO; las solicitudes de aplicacion de sanciones
y requerimientos al contratista de obra, cuando existan situaciones y/o causas de incumplimiento del
vigilado. El interventor antes de la solicitud de aplicacion de sanciones debera requerir al contratista
de obra para el cumplimiento, otorgandole un plazo prudencial para ello, siempre que resulte
procedente. En todo caso el Interventor mantendra informado al FONDO MIXTO de toda situacion
que afecte el buen desarrollo del contrato de obra. n) Analizar el avance contractual de los trabajos
con el fin de prever, con la suficiente anticipacion, eventuales incumplimientos de plazos y sub-
plazos, que hagan necesaria la toma de medidas con el contratista de obra para prevenirlos, o para
efectos de advertir y sugerir al FONDO MIXTO. |a imposicién de las sanciones contractuales
correspondientes. o). Requerir a los contratistas cuando incumplan obligaciones convenidas.
Informar al FONDO MIXTO por escrito cuando el contratista de obra incumpla las obligaciones y de

9 213 55 9 55 Cra 51 # 50 - 43 Barrio los cedros pgrsd@foncolombia.org.co
Bucaramanga, Santander www.foncolombia.org.co

AN o o 7




FONCOLOMBIA

Cadigo: F-GD-017

CONTRATO DE INTERVENTORIA Version: 0.0

Pagina 4 de 12

resultar pertinente, avisar a la aseguradora. p). Revisar y aprobar [os informes solicitados al
contratista de obra. q) Entregar periodicamente, segtin se acuerde con la supervision del FONDO
MIXTO, un resumen de la vigencia del contrato y pélizas del contratista de obra y de interventoria,
que guarden relacién directa con la ejecucién de las actividades objeto del contrato. r) Eniregar
periédicamente, seglin se acuerde con la supervision del FONDQO MIXTO, informes por escrito de
érdenes y sugerencias impartidas al contratista de obra, las cuales deben enmarcarse en los términos
del contrato y estar redactadas de manera clara y precisa. s) Presentar informes semanales,
mensuales y finales de la ejecucion de actividades por cada frente de trabajo. asi: 1. Cronograma:
Presentar un cronograma de ag:tividades. I. Informe Semanal: La interventoria presentara
semanalmente al FONDO MIXTO, un informe donde se consignen los avances de las actividades
ejecutadas durante este periodo. Estos se deberan allegar oportunamente en medio digital
(escaneado con firmas originales) al correo que proporcione el FONDO MIXTO para tal fin, y en
medio fisico como anexo en el informe mensual, con corte a sabado se enviaran a mas tardar los
martes de cada semana durante el periodo de ejecucion de cada frente de trabajo al FONDO MIXTO
para su revision y respectiva aprobacion. lll. Informe Mensual. La interventoria presentara
mensualmente un informe conforme al manual de Interventoria del FONDO MIXTO. La interventoria
presentara en el informe mensual elaborado de acuerdo con el manual de Interventoria disefiado por
el FONDO MIXTO. Para tal fin, dentro de los tres (3) dias calendario siguientes al vencimiento de
cada mes, en medio digital y fisico radicado en el FONDO MIXTO. Si asi se requiere, previo
cumplimiento de todos los requisitos contenidos en lista de chequeo que proporciona al FONDO
MIXTO para el caso. IV. Informe Técnicq»:/ Cuando el FONDO MIXTO lo requiera o segun la
periodicidad y los estandares por ella establecidos, el Interventor presentara informes técnicos, para
mantener actualizada la informacion sobre el desarrollo de los trabajos. V. Informe Final. La
interventoria entregara al FONDO MIXTO, Al terminar los trabajos, un informe final, dentro de los
veinte (20) dias calendario siguientes a la (érlmi acion del plazo de ejecucion del contrato, segtin el
manual de Interventoria del FONDO MIXTO. 3.3 Obligaciones de Caracter Técnico: 1) Verificar
que el contratista cumpla con todas y cada una de las obligaciones del contrato. 2) Abrir y llevar
diariamente una “bitacora de actividades” que seré firmada por el interventor, el director y el residente
de obra, en la que se hagan constar las actividades diarias realizadas, entre ofras: las reuniones de
coordinacién, los comités, la verificacion de la calidad de materiales y procesos constructivos, la
verificacion de nimero de trabajadores que laboran, y del cumplimiento de las especificaciones de
seguridad industrial y ambiental, el avance alcanzado en la programacién y los ensayos solicitados
3) Verificar la permanencia en la obra del director y el residente de interventoria, asi como la
adecuada ejecucién de sus funciones, sobre lo cual dejard constancia diaria en la bitacora. 4)
Estudiar todos los planos, estudios y especificaciones técnicas de los términos de referencia del
contrato de obra, disefios adicionales y complementarios del proyecto que se hayan suministrado al
contratista, asi como examinar la razoén de ejecucién de los planos, disefios y especificaciones,
complementando lo que pudiere hacerles fal}a. e informando al supervisor del contrato de la
interventoria sobre dichas complementaciones,’5) Revisar, estudiar y aprobar los andlisis de precios
unitarios presentados por el contratiséa, y velar porque estos cumplan con lo exigido por el supervisor
del contrato de la interventorfa. 6) Dar solucion oportuna a los problemas que se presenten en el
desarrollo del contrato de obra. 7) Mantener bajo-su custodia especificaciones, estudios técnicos,
programacion, registro fotografico en cartelera registro grafico que“muestre el desarrollo de los
trabajos en forma comparativa con lo propuesto por el contratista, y demas documentos que estime
conveniente para la adecuada ejecucion de esta. 8) Realizar supervision permanente de los trabajos,
controlando factibilidad de los disefios, calidad de ejecucién y control de programacion y re -
programacion, segin el caso. 9) Aprobar los sitios de depésito de los materiales para las obras a
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ejecutar. 10) Ordenar con la debida antelacién las muestras que se requieran y las pruebas de
ensayo necesarias para garantizar la calidad de materiales, y reportar los resultados en los comités
semanales, asi como en los informes mensuales. 1) Verificar el uso adecuado de los equipos y
demas recursos ofrecidos por el contratista, en los sitios de trabajo y de acuerdo con la programacion
prevista, dejando constancia de ello en la bitacora. 12) Presentar un balance quincenal al supervisor
del contrato, en el que se establezcan las cantidades medidas y verificadas. 13) Verificar la calidad
de los materiales utilizados, rechazando oportunamente los que no cumplan con las especificaciones
tecnicas y los procedimientos constructivos. 14) Rechazar oportunamente los trabajos mal
ejecutados o con especificaciones técnicas inferiores a las contratadas. 15) Revisar y cuantificar los
trabajos, asi como realizar las pruebas de calidad que sobre estas sean pertinentes, establecer las
memorias e informe técnico y una resefa fotografica o un video de estas. 16),Exigir el cumplimiento
de las normas de seguridad industrial, seguridad fisica, seguridad ambiental y contra incendios en
las instalaciones de las reparaciones locativas, dejando constancia de ello en la bitacora. 17) Realizar
la medicion de los trabajos ejecutados en forma conjunta con el contratista anexando las actas de
recibo parcial al informe mensual de interventoria. 18) Verificar el cumplimiento del procedimiento de
proteccion, implementado por el contratista, de los fondos documentales almacenados durante el
tiempo de ejecucion del contrato. 19) Asesorarse oportunamente respecto de las actividades y/o
especificaciones técnicas que desconozca, con los fabricantes, comercializadores o entidades que
manejen dichos temas, y presentar las recomendaciones pertinentes. 19) Liderar los comités,
elaborar las actas respectivas y realizar las anotaciones diarias que correspondan a la bitacora. 20)
Informar al supervisor del contrato de interventoria sobre las irregularidades constructivas no
corregidas por el contratista, con copia a la aseguradora. 21) Verificar y controlar el cumplimiento de
los plazos de ejecucion de los trabajos de acuerdo con la programacién presentada por el contratista
y aprobada por el supervisor del contrato de interventoria. 22),Verificar la correcta inversion de los
recursos asignados para el contrato. 23) Velar por el cumplimiento del contrato de obra en todas sus
partes. 24) Estudiar y dar concepto al supervisor del contrato de interventoria debidamente
sustentados, sobre las solicitudes de prorroga o suspensiones presentadas por el contratista de la
obra, para que este a su vez haga el tramite interno correspondiente. 25) Entregar al supervisor del
contrato de interventoria un listado del personal vinculado en la ejecucién de los trabajos, y
mantenerlo permanentemente actualizado. 26)< Verificar, informar y entregar mensualmente al
supervisor del contrato, una planilla en la que se detalle el cumplimiento de las obligaciones laborales,
de seguridad social y parafiscal a cargo del contratista de obra, y abstenerse de autorizar el tramite
de pagos a dicho contratista en caso de incumplimiento de las obligaciones enunciadas. 27)
Mantenerse a paz y salvo por el concepto de obligaciones laborales, de seguridad social y
parafiscales de sus empleados, y acreditar mensualmente tal situacion al supervisor del contrato. 28)
Verificar que el contratista de obra se encuentre a paz y salvo con todos sus contratistas por todo
concepto, 29) Informar al supervisor del contrato de interventoria sobre el cumplimiento o
incumplimiento por parte del contratista de las obras, en cuanto se refiere al plan de trabajo, programa
de avance y cronograma. 30)‘Previa a la liquidacion del contrato de obra, el interventor debera
efectuar la revision de los documentos técnicos, informe etc., Con sus contenidos debidamente
revisados y aprobados; y en las cantidades, calidades y formatos exigidos por el FONDO MIXTO. En
caso de que estos informes o documentos tengan observaciones, se debera velar por que los ajustes,
aclaraciones o correcciones y su nueva entrega, se hagan en las fechas indicadas por el supervisor
delegado por la entidad. 31) Previo al vencimiento del contrato de interventoria, se debera elaborar
un informe final. Debera incluir un balance general de todas las tareas y actividades del proyecto
durante el ejercicio de esta y la situacion de cada una de ellas al concluir su gestion. Debera incluir
documentos y antecedentes relacionados con el contrato. Emitira concepto previo en todos sus
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aspectos para la aceptacién final de las actividades realizadas por el contratista de obra, y de la
aceptacion y aprobacién de todos [os documentos & informes exigidos por el FONDO MIXTO. 32) El
interventor como representante del FONDO MIXTO ante el coniratista, elaborara el acta de recibo
final de la obra. 33) Inspeccién final de las obras. el interventor, el supervisor y el contratista de obra,
efectuaran una inspeccién final a las obras, con el fin de determinar el estado en que se va a recibir,
para lo cual, el interventor prepara un informe previo, en donde se describa el balance general de
cantidades, el costo de las labores, etc. En caso de observaciones que deban atenderse por parte
del contratista de obra, se dejara constancia en oficio dirigido al mismo, suscrito por el interventor,
en el cual se fijara el plazo para el acondicionamiento final de las actividades. Una vez realizados los
trabajos requeridos, el interventor procedera a elaborar el acta de recibo final y entrega de las obras.
ACTIVIDADES FINANCIERAS CONTABLES! 1) Balance -econdmico. Se llevara un balance
econdmico permanente de las actividades en ejecucion y proyectadas verificando cuidadosamente
el mismo, evitando sobrepasar el valor contractual sin el cumplimiento de los requisitos contractuales.
2) Estado financiero. Revisar, controlar y supervisar el estado financiero del contrato de obra. Esta
revision y control debe ser incluida en el informe mensual entregado. 3) Manejo del anticipo. Controlar
el manejo del anticipo entregado al contratista, de acuerdo con las condiciones consignadas en los
términos de referencia definitivos de la obra. 4) Adopcion de medidas correctivas. Adoptar las
medidas correctivas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecucion del contrato, las
condiciones financieras existentes al momento del ofrecimiento y de la celebracién del contrato. 5)
Documentos para la liquidacion del contrato de Interventoria. Realizar las gestiones necesarias para
liquidar el contrato, allegando los documentos que se requieran para tal efecto. ACTIVIDADES
AMBIENTALES: 1) Realizar junto con el contratista de obra los levantamientos de las actas de
vecindad. 2) deberd realizar el acompafiamiento al contratista de obra para vigilar que cumpla con
las normas y requisitos legales establecidos para la gestion social. 3) El interventor acompafiara al
contratista de obra que se obliga a cumplir lo que respecta a la gestion social del proyecto conforme
a las caracteristicas sociales, culturales y econdmicas del Area de Influencia Directa de las Obras,
donde se generen impactos por efecto de la ejecucion de estas. 4} El interventor debe velar y vigilar
por el cumplimiento de los lineamientos estipulados en el plan de Manejo Ambiental definido para el
proyecto y lo establecido en la legislacién ambiental aplicable. 5) El interventor revisara y aprobara
el plan de adaptacion de la guia de manejo Ambiental-PAGA, los informes de avance de
cumplimiento del PGA, dentro del plazo previsto a lo exigido en las obras. 6) Asi mismo, la
Interventoria revisara y aprobaré los documentes que soporten la gestion ambiental de acuerdo con
la metodologia exigida por la Autoridad Ambiental competente y los plazos establecidos por dicha
autoridad o inferiores de acuerdo con o que demande la ejecucion del proyecto. CLAUSULA
CUARTA. OBLIGACIONES DEL FONDO MI_)STO/: Ademas de las anotadas en las otras clausulas
del presente contrato, EL FONDQ MIXTO se obliga a lo siguiente a) EL FONDO MIXTO debe ejercery
la supervision de las actividades del contratista a traveés de la direccién de planeacion. b). Revisar y
aprobar el plan de ejecucion o cronograma de obras a través de la direccién de planeacién. c) El
FONDO MIXTO, reportara y autorizara en la plataforma SPGR-GESPROY, cada una de las cuentas
de cobro del contratista previo aval de supervisién e interventor y la presentacion de los informes a
satisfaccion del cumplimiento de las obligaciones contractuales, para que el Ministerio de Hacienda
y Crédito Publico pague el valor del presente contrato de conformidad a la clausula Quinta. El pago
del presente contrato queda sujeto al fiujo de caja PAC, segtin el proyecto. d) E! contratista no podra
perseguir bienes o ingresos dei FONDO MIXTO distintos a los previstos, es degir, el valor monétario
que el FONDO MIXTO reportara en la plataforma SPGR-GESPRQY y para el pago del presente
contrato, sera el destinado para [a gjecucion del proyecto denominado: “INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO
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RECUPERACION AMBIENTAL DE LAS AREAS DE IMPORTANCIA ESTRATEGICAS PARA LA
CONSERVACION DEL RECURSO HIDRICO QUE SURTEN DE AGUA EL ACUEDUCTO
MUNICIPAL DE ARBOLEDAS, NORTE DE SANTANDER”, CLAUSULA QUINTA. VALOR DEL
CONTRATO. Para todos los efectos legales y fiscales, el valor del presente contrato se fija en Ia
suma de: TREINTA'Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA
Y OCHO PESOS M/CTE ($35.760.338,00) (Incluido tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en
general todos los gravamenes a que haya lugar, de acuerdo con la clase de contrato) conforme a lo
siguiente:

Ble® O R A PAR PA O B
RGO /0O O UR 5 9 8

(1) (2) (3) (4) (1)*((2)+(3))"(4) = (5)

1 Director De Interventoria 3 3,558,750.00 70% $ 2,491,125.00

1 JEI"IIEFO ambiental y.’o afines $ 2,847,000.00 100% $ 2,847,000.00

o . ' SUBTOTALCOSTOS DE PERSDNAL - SUMATORIADE (5)=(6) | $ 5,338,125.00

T _ e . “FACTOR MULTIPLICADOR =(7) 1.9
. 'ii"":l - TQTAL COSTOS DE PERSONAL = (6)* (T)=(A) | $ 10,134,601.00
PO D
OSTO 5 pDA
U 10 DAL A O
OTA 5
@ | @) (10) (8)*(9)*(10) = (11)
B. OTROS COSTOS DIRECTOS . . . = = = 7 e
1 Viaticos y/o desplazamiento Mes $ 2,100,000.00 2.00 3 4,200,000.00
1 |Alquiler de oficina (incluye Mes $  1,100,000.00 2.00 $ 2,200,000.00
servicios publicos)
Edicion de informes,
reproduccion de documentos
1 (incluye plicE S Mes $ 512,784.00 2.00 $ 1,025,568.00
fotografias)
Papeleria, tintas, fotografias y

1 otros Mes $ 200,000.00 2.00 $ 400,000.00
Comunicaciones  (teléfono,

1 fax,correo, etc) Mes ) $ 160,000.00 2.00 $ 320,000.00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = (B) e ‘ $ 7,745,568.00
SUBTDTAL COSTO BASICO MES=. A) + Bl (C) 1 $ 17,880,169.00

- i = 2.00
VAL.OR TGTAL | $ 35,760,338.00

CLAUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO. FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA realizara el pago del valor del
presente contrato de la siguiente manera: a) Pagos Parciales: Hasta el noventa por ciento (90%) del
valor total del contrato sera cancelado mediante actas parciales mensuales vencidas, previa
aprobacion de los informes de actividades por parte del supervisor. El valor de cada pago no podra
exceder los montos previstos en el Plan de Inversion establecido en el Sistema de Presupuesto y
Giro de Regalias (SPGR). b) Pago Final: El diez por ciento (10%) restante se cancelara dentro de
los sesenta (60) dias siguientes a la suscripciéon del acta de liquidacién final, previo recibo a

satisfaccion. Al tratarse de recursos de SGR los pagos seran girados directamente por el Ministerio .

de Hacienda y Crédito Publico a la cuenta del contratista, tras la autorizacion de EL FONDO MIXTO
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en la plataforma SPGRGESPROY. NOTA 1: En el valor se tiene incluido los costos directos e
indirectos que ocasiones la ejecucion del contrato, para los pagos contenidos en el literal anterior,
como soporte de este se debe adjuntar, informe de interventoria aprobado por el supervisor de!
contrato en donde conste los avances de obras realizada por el contratista. NOTA 2: El contratista
debera presentar la factura electronica, seglin sea el caso, constancia de pago de los aportes de
seguridad social, parafiscales, riesgos laborales, camara de comercio vigencia treinta (30) dias a la
fecha del acta parcial, y deméas documentos requeridos para el pago de la respectiva cuenta, el cual
debe incluir el informe de interventoria que soporte el avance cobrado a la fecha y debe ser aprobado
por el supervisor para el pago de este. PARAGRAFO 1: DEDUCCIONES. EL CONTRATISTA
autoriza al FONDO MIXTQ, para gue, por conducto de la oficina financiera y contable, efectle de los
desembolsos a su favor las deducciones por concepto de los gravamenes y legales a que hubiere
lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deduccion, los parametros que para tal efecto haya
establecido la disposicién que dio origen al gravamen. CLAUSULA SEPTIMA. APROPIACION
PRESUPUESTAL. La entrega de las sumas de dinero a que el FONDO MIXTO se obliga en virtud
del presente contrato se hara con cargo por parte del SPGR, Que por parie del SPGR, existe
Certificado de Disponibilidad Presupuestal, que para tal efecto ha sido expedida por ef jefe de oficina
de contabilidad del fondo mixto. PARAGRAFO. Los pagos que debe efectuar EL FONDO MIXTO al
CONTRATISTA en virtud del presente contrato se subordinan al Registro presupuestal existente para
tal efecto. CLAUSULA OCTAVA. TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y VIGENCIA. El
término de ejecucion del presente contrato sera de DOS (02) MESES,’ contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio. La vigencia cubrira el plazo de ej?l/Jcién y el término sefalado para ta
liquidacion final. CLAUSULA NOVENA. GARANTIA UNICA. EI CONTRATISTA se obliga a
constituir a favor de FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL/DESARROLLO INTEGRAL Y LA
GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, NIT. No. 901.473.251-1, élentro de maximo quince dias (15)
dias habiles subsiguientes a la suscripcién del contrato, una garantia Unica (pdliza) que avalara los
siguientes riesgos: A. DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Por un monto equivalente al DIEZ
POR CIENTO (10%) del valor total del contrato, y su vigencia sera por el TERMINO DE EJECUCION
DEL CONTRATO Y SEIS (06) MESES. Este amparo cubrira a la entidad de los perjuicios directos
derivados del incumplimiento total o parcial, tardio o defectuoso de las obligaciones surgidas del
contrato imputable al contratista. Ademas de estos riesgos, este amparo comprendera siempre el
pago del valor de multas y de la clausula penal pecuniaria pactadas en el contrato. B. PAGO DE
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDENMNIZACIONESY A fin de precaver los eventos en
que el contratista no cumpla con el pago de obligaciones laborales respecto de los trabajadores
relacionados con la ejecucion del respectivo contrato. Por un monto equi\/falente al DIEZ PC_)R
CIENTO (10%) del valor total del_contratp, su vigencia sera POR EL TER}VIINO DE EJECUCION
DEL CONTRATO Y TRES (03) ANOS MAS. C. CALIDAD DEL SERVICIO: Este amparo cubre a la
entidad estatal de los perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio a fin de precaver las
eventualidades en que uno o varios servicios contratados no re(inan las condiciones exigidas para la
contratacion o que no sean aptos para los fines para los cuales fue contratado. Su cuantia sera por
un monto equivalente al diez (10%) del valor del contrato y su vigencia serd igual a la del contrato y
seis (6) meses mas contados a partir del recibo o aceptacién final. CLAUSULA DECIMA.
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MODIFICACION DEL TERMINO DE DURACION DEL CONTRATO. El término de duracion del
contrato podra ser modificado de comun acuerdo entre las partes. CLAUSULA DECIMA PRIMERA.
RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS. El contratista asumira la totalidad de las
responsabilidades que se deriven del desarrollo del contrato, obligdndose en consecuencia a cumplir
estrictamente los compromisos en relacién con los trabajos que asuma. CLAUSULA DECIMA
SEGUNDA. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA! El contratista actuara por su propia cuenta con
absoluta autonomia y no estara sometido a subordinacién laboral con el FONDO MIXTO, por tanto,
no se genera ni relacién Laboral, ni prestaciones sociales con el FONDO MIXTO. CLAUSULA
DECIMA TERCERA. SUPERVISION. La supervisién del contrato sera ejercida por el jefe de
Planeacion e infraestructura del FONDO MIXTO, o quien haga sus veces. El supervisor realizara el
seguimiento de la ejecucién del contrato teniendo en cuenta las definiciones contenidas en el manual
de contratacién y especificaciones técnicas del proyecto para que se realice una correcta ejecucion.
CLAUSULA DECIMA CUARTA. SANCIONES PECUNIARIAS. El FONDO MIXTO, podra imponer
multas sucesivas al CONTRATISTA mediante resolucién miotivada, en caso de incumplimiento
parcial del contrato o por mora en la ejecucion de este con las siguientes cuantias: 1). El uno por
ciento (1%) del valor total del contrato por cada dia de retraso o mora en la ejecucion de este hasta
el dia que reinicie su cumplimiento o hasta la fecha que declare la caducidad o el incumplimiento
definitivo o la terminacién del contrato por mutuo acuerdo. En caso de declaratoria de caducidad del
contrato o de incumplimiento de este, el FONDO MIXTO hara efectiva la clausula penal pecuniaria
la cual se fija en la suma del diez por ciento (10%) del valor total del contrato. Tanto el valor de la
multa como de la cldusula penal podran ser tomadas del saldo que haya a favor del contratista si lo
hubiere, o de la garantia de cumplimiento y en caso de no ser posible se hara efectiva judicialmente.
CLAUSULA DECIMA QUINTA. CESION DEL EL CONTRATO. El CONTRATISTA no podra ceder el
presente contrato, sin autorizacién previa y escrita del FONDO MIXTO. CLAUSULA DECIMA
SEXTA. TERMINACION DEL CONTRATO. El contrato podra darse por terminado por los siguientes
eventos: 1). Por mutuo acuerdo entre las partes; 2). Por vencimiento del término de duracién de este.
EL FONDO MIXTO, podré disponer la terminacion anticipada del contrato en los siguientes eventos:
a). Cuando las condiciones contractuales o las circunstancias que dieron lugar al nacimiento del
contrato hayan variado sustancialmente de forma que su ejecucién resulte imposible, innecesaria y/o
inconveniente al juicio del FONDO MIXTO. b) Cuando exista un detrimento patrimonial de la entidad
que se agrave por |a exigencia de continuar desarrollando el objeto contractual celebrado. ¢) Cuando
el objeto contractual desaparezca o cuando no exista una actividad claramente definida que permita
identificar una obligacién por ejecutar a cargo del contratista. d) Cuando la situacién de orden publico
lo imponga. e) Por muerte o incapacidad fisica permanente del contratista. f) Por término del objeto
del contrato. g) Por decisién unilateral del FONDO MIXTO en caso de incumplimiento grave del
contratista. h). En los demas eventos contemplados en el contrato. CLAUSULA LA DECIMA SEPTIMA 1
LIQUIDACION. Una vez cumplido el objeto del contrato se procedera a su liquidacion dentro de los
cuatro (4) meses siguientes al vencimiento de este. Si el CONTRATISTA no se presenta a la
liquidacion o las partes no llegaren a un acuerdo sobre el contenido de este, se practicara la ,
liquidacion unilateral por el FONDO MIXTO. CLAUSULA DECIMA OCTAVA. APORTES A ~
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES: El contratista debe demostrar su afiliacion al sistema
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general de seguridad social. Asi mismo debera cubrir los parafiscales a que haya lugar en las
entidades correspondientes: CLAUSULA DECIMA NOVENA. PERFECCIONAMIENTO. El presente
contrato se perfecciona con la suscripcion de éste por las partes contratantes, quienes deben contar
con capacidad para ello. CLAUSULA VIGESIMA. INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y
PROHIBICIONES. E{. CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento, que ademas se
entiende prestado con la firma de este contrato, que ni él, ni los miembros de sus organos de
administracién si es el caso, se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad e
incompatibilidad, prohibicién o impedimento, constitucional ni legal, asi como no tener sancién por la
trasgresién de alguna de ellas para contratar con entidades estatales y que le impida la celebracion
de este contrato. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. EJECUCION DEL CONTRATO, Para la
ejecucién del contrato se requiere ademds de la suscripcidn, la constitucion de la garantia Gnica por
parte del contratista, el recibo de pago, aprobacion de esta de haber sido requeridas, la afiliacion al
ARL, el programa SG-SST con visado SYSO segin la naturaleza del contrato, adjuntar las
certificaciones de la procuraduria y contraloria conforme a la ley. Forma parte integrai del presente
contrato Estudio de conveniencia, CDPS, la propuesta, la Hoja de vida del cofitratista, certificaciones
de antecedentes, el RUT y demas documentos de orden juridico. 6LAUSLJLA VIGESIMA
SEGUNDA. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendra indemne de cualquier dafio o perjuicio
originado en reclamacione$ de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus
subcontratistas o dependientes, asi como de cualquier reclamo, demanda, accién legal y contra
reclamaciones laborales de cualquier indole. En caso de que se entable demanda, reclamo o accién
legal por este concepto, el CONTRATISTA sera notificado lo mas pronte posible para que por su
cuenta adopte las medidas preyistas por [a Ley a un arreglo de conflictos, entendiéndose que en
caso de que EL FONDO MIXTQ, sea condenada por tal concepto, es el CONTRATISTA quien debe
responder por la satisfaccion de la condena y el pago pecuniario de [a misma. CLAUSULA
VIGESIMA TERCERA. MECANISMO ALTERNATIVO DE SOLUCION DE CONFLICTOS: L(as
partes acuerdan que en el evento en que surjan diferencias entre ellas, por razén o con ocasion del
presente contrato, buscaran mecanismo de arregio directo, tales como la negociacion directa de la
conciliacion. De no ser posible lograr un acuerdo mediante los mecanismos antes mencionados, las
partes acuerdan que dichas controversias se resolveran por un Tribunal de Arbitramento ante el
Centro de Conciliacién y Arbitraje de [a Camara de Comercio de Bucaramanga, y se sujetara a lo
dispuesto en el estatuto general de contratacion, y demas disposiciones legales que le sean
aplicables, los reglamenten, adicionen o modifiquen y de acuerdo con. las siguientes reglas: a) El
Tribunal estara integrado por tres arbitros. Las partes delegan en el Centro de Conciliacién y Arbitraje
de la Camara de Comercio de Bucaramanga la designacién de los arbitros mediante sorteo de la
lista de arbitros que lleve el mismo Centro. b) El Tribunal funcionara en Bucaramanga en ef Centro
de Conciliacién y Arbitraje de la Camara de Comercio de Bucaramanga. ¢) El Tribunal decidira en
derecho. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA AUTORIZACION DE TRATAMIENTO DE DATos/
PERSONALES. El contratista en virtud de las actividades contractuales que mantiene con el FONDO
MIXTO, manifiesta poseer la autorizacion conforme a la ley, para el tratamiento de los datos /
personales de sus empleados o colaboradores, para que sean almacenados, usados, circulados,
suprimidos, consuitados o cedidos a terceras personas, incluyendo bancos de datos o centrales de

Cra 5% #50 - 43 Barrio los cedros pgrsd@foncoiombla.org.co
9 3232239720 Bucaramanga, Santander www.foncolombia.org.co

A\ /A




Cédigo: F-GD-017

CONTRATO DE INTERVENTORIA VErSIBR: 0.0

FONCOLOMBIA

Pagina 11 de 12

riesgo, conforme a las finalidades propias del objeto contractual que vincula a las partes y a las
finalidades contenidas en la Politica de Tratamiento de la Informacion del FONDO MIXTO.
CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. CLAUSULA DE CALIDAD DE RESPONSABLE! El contratista
sometera a tratamiento los datos personales que le sean puestos a su disposicién por parte del
FONDO MIXTO, quien sera siempre Responsable de los mismos, en relacién con el ambito y las
finalidades determinadas, explicitas y legitimas para las que hayan sido recolectados. CLAUSULA
VIGESIMA SEXTA. CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD! El contratista se obliga a mantener el
secreto profesional y la confidencialidad de los datos personales a los que da tratamiento en virtud
de las actividades comerciales que mantiene con el FONDO MIXTQ. Asi mismo, el contratista se
obliga a que su personal no revele informacién recibida por FONDO MIXTO durante el cumplimiento
del contrato suscrito. Si terminada la vigencia de las relaciones contractuales, el contratista debe
mantener almacenados los datos personales que le fueron circulados, continuara aplicando esta
condicion de confidencialidad con el mismo grado que utiliza para proteger informacion confidencial
de su propiedad. PARAGRAFO! Lo aqui dispuesto se entendera sin perjuicio de los acuerdos de

confidencialidad que suscriban las partes. CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. CLAUSULA DE

CONDICIONES DEL TRATAMIENTO DE DATOS. El contratista se obliga a dar tratamiento de los
datos personales que EL FONDO MIXTO le circule, limitado exclusivamente a las actividades
necesarias para la ejecucion del presente contrato, absteniéndose de obtener, compilar, sustraer,
ofrecer, vender, intercambiar, enviar comprar, interceptar, divulgar, modificar y/o emplear los
mencionados datos para una funcion diferente de la actividad contratada. Terminada la vigencia de
las relaciones contractuales, El contratista se compromete a devolver o a suprimir los datos
personales suministrados por FONDO MIXTO a razdn de la ejecucion del contrato. CLAUSULA
VIGESIMA OCTAVA. DE CUMPLIMIENTO LEGAL DE PROTECCION DE DATOS. El contratista se
obliga a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los datos personales
a los que da tratamiento y evitar su alteracion, pérdida y tratamiento no autorizado, mitigando asi los
riesgos internos o externos a los que pueden estar expuestos. Asi mismo, el contratista manifiesta
bajo gravedad de juramento que ha dado cumplimiento a las obligaciones de la Ley 1581 de 2012,
Decreto 1074 de 2015 y demas normas concordantes que los modifiquen o complementen.
PARAGRAFO PRIMERO. El contratista, cuando a ello haya lugar, se compromete a enviar al
FONDO MIXTO su Politica de Tratamiento de la Informacion, Aviso de Privacidad, Manual de
Politicas y Procedimientos de Seguridad de Datos Personales (en especial Procedimiento de Gestién
de Riesgos e Incidentes de datos personales) y Certificacién de existencia de area encargada de la
proteccion de datos, dentro del término indicado por el FONDO MIXTO. PARAGRAFO SEGUNDO.
El contratista faculta el FONDO MIXTO para que verifique el cumplimiento legal de proteccion de
datos, por medio de la revisién de la documentacién enviada y en el evento en gue se considere
necesario, mediante una verificacion en sus oficinas. Las circunstancias derivadas del
incumplimiento de lo aqui dispuesto seran asumidas por el contratista, pudiendo constituir causal de
terminacion unilateral del contrato por parte del FONDO MIXTO. CLAUSULA VIGESIMA NOVENA.
DE ALMACENAMIENTO DE DATOS PERSONALES. En cumplimiento de las obligaciones exigidas
por Superintendencia de Industria y Comercio por medio del Registro Nacional de Bases de Datos,
cuando el contratista almacene en sus servidores y/o instalaciones, bases de datos personales sobre
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Jas cuales el FONDO MIXTO tenga la calidad de Responsable, el contratista debera evidenciar la
implementacion de procedimientos de seguridad que garanticen la correcta gestion y cumplimiento
de los siguientes aspectos sobre cada base de datos: Circulacidn, almacenamiento y supresion de
datos personales, Control de acceso fisico, tecnoldgico y remoto, Copias de respaldo, Validacion de
datos de entrada y salida, Gestion de incidentes de seguridad y de riesgos y Auditorias de seguridad.
CLAUSULA TRIGESIMA. NOTIFICACIONES. los avisos, solicitudes, comunicaciones vy
notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por
escrito y se entenderan debidamente efectuadas sélo si son entregadas personaimente o por correo
electrénico a la persona y a las direcciones indicadas a continuacién: notificaciones que las Partes
deban hacer en desarrollo del presente Contraio deben constar por escrito y se entenderan
debidamente efectuadas sélo si son entregadas personalmente o por correo electronico a la persona
y a las direcciones indicadas a continuacion: FONDO MIXTO en calidad de director ejecutivo
MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA : Direccién: carrera 51 No. 50-43 barrio Los Cedros del
municipio de Bucaramanga del departamento de Santander, celular: 3232299720 Correo electronico:
iuridica@foncolombia.co. MARCA INGENIEROS Y ASOCIADOS S.A.S con Nit No. 801.795.507-1,
representada legalmente por GUILLERMO ALEXANDER BERNAL RINCON identificado con cédula
de ciudadania No. 1.090.420.926 de Ctucuta; Celular: 3164962077, Correo electrénico:
marcaingenieroyasociados@gmail.com CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA. PUBLICACION. El
contrato debera publicarse en la pagina web de la entidad y SECOP en cumplimento de la ley de
publicacién. En constancia se firma en la ciudad de Bucaramanga, a los Veintiocho (28) dias del mes
de Julio del afio 20286.

Contratante, Contratista,
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MICHAEL F. MARTIN MOHC GUILLERMO ALE’)Q{“D/Eé BERNAL RINCON
Director Ej C.C. No. 1.090.420.926 de Cucuta

Foncolombia R.L. de MARCA INGENIEROS Y ASOCIADOS S.A.S.

Contratista.
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