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CONTRATO DE INTERVENTORIA N.° 054 DEL 2026, SEGUN PROCESO INT-SMC-021-2026-
CELEBRADO ENTRE FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y
LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA Y PROCINCO INGENIEROS S.A.S.

Entre el FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE
COLOMBIA, FONCOLOMBIA, a través de MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA, mayor de
edad, vecino de esta ciudad, identificado con cedula de ciudadania No. 1.098.707.901 expedida en
Bucaramanga, quien actua en nombre y representacion del FONDO MIXTO en calidad de Director
Ejecutivo, de conformidad al acta de Junta Directiva Extraordinaria No. 008-2024, envestido con
todas las facultades para celebrar contratos mediante los estatutos y resoluciéon de nombramiento
No 502 del 05 de diciembre de 2024, y quien para efectos de este contrato se denominara EL
FONDO MIXTO, y de otra parte: PROCINCO INGENIEROS S.A.S con Nit No. 900.557.922-1,
representada legalmente por MILENA GARCIA QUINTERO identificada con cédula de ciudadania
No. 63.450.129 de Floridablanca, quien en adelante se denominara el CONTRATISTA, hemos
convenido celebrar el presente contrato de interventoria, teniendo en cuenta las siguientes:
CONSIDERACIONES: 1. Que mediante Decreto No. 048 del 10 de Junio de 2026, el municipio de
Pamplona, departamento de Norte de Santander, procede a viabilizar, priorizar y aprobar el proyecto
obra e interventoria, para proyecto denominado: “CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA
CARRERA 8 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11D DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA” identificado con
el codigo BPIN 2026545180001. 2. Que el FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y
LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, FONCOLOMBIA, Entidad juridica sin animo de lucro, de
caracter mixto, de segundo orden, descentralizado e indirecta por servicios, regida por la Constitucion
Politica, articulo 96 de la Ley 489 de 1998, con personeria juridica, autonomia administrativa y
financiera y capital independiente bajo las normas del Codigo Civil, constituida con aportes publicos
y privados, regido en su direccion, administracion y contratacién por el derecho privado qgue tiene
como objeto principal, ejecutar, desarrollar, fomentar, implementar, gestionar, planificar o financiar
todo tipo de programas y proyectos de manera licita, el fomento y desarrollo de actividades
deportivas; la ejecucion de proyectos de todo tipo de obras civiles, de infraestructura de transporte,
interventorias, consultorias de todo tipo que aplica al desarrollo integral y la gestion social de las
comunidades vulnerables, organizaciones sociales, comunales, indigenas y sus respectivo
territorios, afrodescendientes y sus respectivos territorios. 3. Que EL FONDO MIXTO como entidad
estatal, esta sometida a la Ley 489 de 1998 articulo 96, a los Estatutos del FONDO MIXTO, a su
Manual de Contratacién Interno Acuerdo No. 002 del 26 de agosto del 2025 aprobado por la junta
directiva del FONDO MIXTO, y a las demas normas a donde remiten las anteriores para
determinadas circunstancias. 4. Que el régimen juridico aplicable al FONDO MIXTO, es de derecho
privado como lo establecen las diferentes leyes. 5. Que, en consecuencia, el presente Contrato se
rige conforme a lo previsto por los Estatutos del FONDO MIXTO y su Manual de Contratacion y
demas normas que reglamentan o complementan la materia. 6. Que el director de la oficina gestora
fue asignado para la presente contratacion con el fin de garantizar el continuo y normal desarrollo de
los objetivos del FONDO MIXTO. 7. Que existen los estudios previos y fundamento juridico que
soportan la necesidad y la modalidad de seleccién al tenor de lo sefialado en el marco normativo
propio de la entidad. 8. Que por parte del SPGR, existe Certificado de Disponibilidad Presupuestal,
que para tal efecto ha sido expedida por el jefe de oficina de contabilidad del fondo mixto. 9. Que el
proceso contractual se adelanté conforme el articulo Décimo Séptimo, procedimiento de seleccion
de Minima Cuantia, y establecido en el Acuerdo No. 002 del 26 de agosto del 2025 manual interno
de contratacion aprobado por la junta directiva del FONDO MIXTO. 10. Que EL FONDO MIXTO
realizo invitacion a los proponentes: PROCINCO INGENIEROS S.A.S con Nit No. 900.557.922-1 y
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CONSUINCOL INGENIERIA S.A.S. con Nit No. 900.923.707-4, conforme lo establece el articulo
décimo séptimo del manual internc de contratacion. 11. Que existe el acta de evaluacién definitivo
de la propuesta del Veintiuno (21) de julio de 2026, donde el comité evaluador verifica y habilita de
acuerdo a los requisitos exigidos en la invitacion; Que se comunicaron y publicaron los resultados en
la pagina del FONDO MIXTO y que no se presentaron observaciones a los mismos. 12. Que
mediante resolucion No. 229 del 21 de julio de 2026, se adjudica a, PROCINCO INGENIEROS S.A.S
con Nit No. 900.557.922-1, representada legaimente por MILENA GARCIA QUINTERO identificada
con cédula de ciudadania No. 63.450.129 de Floridablanca, plenamente identificada. 13. Que el
contratista manifesté bajo la gravedad del juramento, que no se halla incurso en ninguna causai de
las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la ley. 14. Que, como consecuencia de lo
anterior, las partes acuerdan la celebracion del presente Contrato que se rige por las siguientes:
CLAUSULAS: CLAUSULA 1: OBJETO: “INTERVENTORIA TECN]CA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE
LA CARRERA 8 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11D DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA”. CLAUSULA
SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETO. El contratista debera cumplir con las actividades necesarias
para la correcta ejecucion del objeto del presente contrato de Interventoria, de conformidad a lo
establecido en las especificaciones técnicas, MGA y demas documentos del proyecto. CLAUSULA
TERCERA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Sin perjuicio de las demas obligaciones y
responsabilidades que se desprendan de la Constitucion Politica de Colombia y ss. De la Ley 1474
de 2011, de las particulares que correspondan a [a naturaleza del contrato a celebrar; de aquellas
contenidas en otros apartes, de las reglas de participacion del proceso de seleccion y de las
consignadas especificamente en el contenido del presente contrato, y las propias del contrato de
obra objeto de vigilancia, la interventoria contrae las siguientes obligaciones. 3.1. OBLIGACIONES
DE CARACTER GENERAL.: Correspondera al Interventor controlar, exigir y verificar la ejecucmn de
las obras. Para el manejo técnico administrativo y presupuestal, aplicaré la organizacion,
procedimientos y metodologia del FONDO MIXTO, referenies al manejo, tramite y cumplimiento de
las actividades durante la ejecucion y liquidacion de los contratos. El Interventor constatara su
legalizacién, verificara su amparo presupuestal, conocera y accedera a los documentos inherentes
a su realizacion y verificara la aprobacion de las garantias que correspondan. Adicionalmente,
cumplira las siguientes obligaciones generales. a). Acreditar, en las oportunidades que asi se
requiere que se encuentra al dia en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, Parafiscales si le aplican: Servicio Nacional de aprendizaje — SENA, Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar-ICBF y las cajas de compensacion familiar (si aplica). b) Mantener actualizadas
las vigencias y el monto de los amparos de las garantias expedidas con ocasion de la suscripcion
del contrato, teniendo en consideracion el plazo de ejecucion, valor, modificaciones en plazo,
suspensiones que afecte su vigencia o monto. ¢). Constituir las garantias del contrato y mantenerla
vigente durante el plazo de este y el términe de liquidacion. d}. Responder por el pago de los tributos
que se causen o llegaren a causarse por la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato. e).
cumplir con el personal y especificacion técnicas exigidas en la invitacion. 3.2. OBLIGACIONES DE
CARACTER ADMINISTRATIVO: Sin peruicio de aquellas otras obligaciones establecidas, seran
obligaciones de caracter administrativo a cargo del Interventor, las siguientes: a. Verificar el
cumplimiento del pago de salarios, prestaciones sociales, horarios, indemnizaciones y demas
obligaciones laborales a cargo del contratista de obra, asi como de las obligaciones parafiscales del
personal vinculado en la ejecucion del contrato para la ejecucion del contrato. b) Revisar y aprobar,
de conformidad con las condiciones exigidas en los acuerdos que se suscriban para la ejecucion de
las obras objeto de Interventoria, las hojas de vida con sus soportes, del personal que intervendra
en la ejecucion de dicho contrato, asi como la de aquel que reemplace al existente. Para estos
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efectos, emitira concepto que sera enviado al supervisor del FONDO MIXTO. La Interventoria debera
rechazar las hojas de vida puestas a su consideracion, que no cumplan con los requisitos exigidos.
¢) Llevar una relacién detallada de todo el personal que el contratista de obra tenga en el lugar de
los trabajos, asi como constatar y exigir que cada una de las personas que alli se encuentran, cumpla
con las afiliaciones a la seguridad social que exige la ley. d) Observar el seguimiento y desempefio
del personal de obra. e) Verificar el cumplimiento por parte del contratista de obra de las obligaciones
correspondientes a la seguridad y salud en el trabajo de conformidad con lo dispuesto en el Decreto
1072 de 2015 y la Resolucién 0312 de 2019, expedida por el Ministerio del Trabajo. Para tal efecto
debera asegurar que el personal de obra y de interventoria, para su proteccion, mantenga durante el
tiempo de trabajo una dotacién adecuada a la labor desempefiada, asi como los elementos se
seguridad industrial, entre otras, necesarios para la ejecucién de las actividades. f) Informar por
escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, al supervisor del
contrato de Interventoria del FONDO MIXTO y recomendar la actuaciéon que debe proceder,
inmediatamente tenga conocimiento de ellas, siempre que afecten o puedan llegar a afectar la
adecuada ejecucion del contrato, al supervisor del contrato de Interventoria y a la Direccion de
Planeacion e Infraestructura del FONDO MIXTO, y recomendar a su vez las actuaciones a que haya
lugar. g) Consultar a través del Supervisor del FONDO MIXTO, las inquietudes de orden legal que
se presenten con relacién a la ejecuciéon del contrato de Interventoria. h). Certificar, en forma
oportuna, el cumplimiento de las obligaciones convenidas con el contratista en cada uno de los
frentes de trabajo. i) Realizar reuniones con el contratista de la obra objeto de la Interventoria, por lo
menos una (1) reunion por semana. Con el Fin de verificar el desarrollo del contrato y elaborar las
actas que documenten el estado de este. En todo caso podra solicitar estas reuniones cuando a su
criterio se requieran para el buen desarrollo del contrato de obra, objeto de vigilancia. j). Elaborar y
suscribir el acta de inicio de ejecucién del Contrato de Interventoria, previo cumplimiento de los
requisitos necesarios para ello. k) Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecucion de los contratos
con los que se desarrollaran los proyectos y ejecutaran las obras por frentes de trabajo, asi como las
actas de suspension, reiniciacién, terminacion de los contratos, recibo final y liquidacion, utilizando
como guia los modelos, instrucciones y procedimientos establecidos por el FONDO MIXTO para
efectos de las actas de liquidacion. 1) Asistir a todas las reuniones que se celebren en el sitio de
ejecucion de las obras o en las instalaciones del FONDO MIXTO, relacionadas con los trabajos objeto
de la Interventoria, elaborar y suscribir las actas correspondientes, garantizando que las mismas
sean suscritas por todas las personas que hayan intervenido. m) Informar y tramitar oportunamente
ante el FONDO MIXTO, las solicitudes de aplicacion de sanciones y requerimientos al contratista de
obra, cuando existan situaciones y/o causas de incumplimiento del vigilado. El interventor antes de
la solicitud de aplicacién de sanciones debera requerir al contratista de obra para el cumplimiento,
otorgandole un plazo prudencial para ello, siempre que resulte procedente. En todo caso el
Interventor mantendra informado al FONDO MIXTO de toda situacién que afecte el buen desarrollo
del contrato de obra. n) Analizar el avance contractual de los trabajos con el fin de prever, con la
suficiente anticipacién, eventuales incumplimientos de plazos y sub-plazos, que hagan necesaria la
toma de medidas con el contratista de obra para prevenirlos, o para efectos de advertir y sugerir al
FONDO MIXTO, la imposicion de las sanciones contractuales correspondientes. o). Requerir a los
contratistas cuando incumplan obligaciones convenidas. Informar al FONDO MIXTO por escrito
cuando el contratista de obra incumpla las obligaciones y de resultar pertinente, avisar a la
aseguradora. p). Revisar y aprobar los informes solicitados al contratista de obra. q) Entregar
periédicamente, segun se acuerde con la supervision del FONDO MIXTO, un resumen de la vigencia
del contrato y pélizas del contratista de obra y de interventoria, que guarden relacion directa con la
ejecucion de las actividades objeto del contrato. r) Entregar periddicamente, segun se acuerde con
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la supervision del FONDO MIXTO, informes por escrito de érdenes y sugerencias impartidas al
contratista de obra, las cuales deben enmarcarse en los términos del contrato y estar redactadas de
manera clara y precisa. s) Presentar informes semanales, mensuales y finales de la ejecucién de
actividades por cada frente de trabajo. asi: 1. Cronograma: Presentar un cronograma de actividades.
Il. Informe Semanal: La interventoria presentara semanalmente al FONDO MIXTO, un informe
donde se consignen los avances de las actividades ejecutadas durante este periodo. Estos se
deberan allegar oportunamente en medio digital (escaneado con firmas originales) al correo que
proporcione el FONDO MIXTO para tal fin, y en medio fisico como anexo en el informe mensual, con
corte a sabado se enviaran a mas tardar los martes de cada semana durante el periodo de ejecucién
de cada frente de trabajo al FONDO MIXTO para su revision y respectiva aprobacion. lll. Informe
Mensual. La interventoria presentara mensualmente un informe conforme al manual de Interventoria
del FONDO MIXTO. La interventoria presentara en el informe mensual elaborado de acuerdo con el
manual de Interventoria disefiado por el FONDO MIXTO. Para tal fin, dentro de los tres (3) dias
calendario siguientes al vencimiento de cada mes, en medio digital y fisico radicado en el FONDO
MIXTO. Si asf se requiere, previo cumplimiento de todos los requisitos contenidos en lista de chequeo
que proporciona al FONDO MIXTO para el caso. IV. Informe Técnico: Cuando el FONDO MIXTO
lo requiera o segln la periodicidad y los estandares por ella establecidos, el interventor presentara
informes técnicos, para mantener actualizada la informacién sobre el desarrollo de los trabajos. V.
Informe Final. La interventoria entregara al FONDO MIXTO, al terminar los trabajos, un informe final,
dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes a la terminacion del plazo de ejecucién del
contrato, segin el manual de Interventoria del FONDO MIXTO. 3.3 Obligaciones de Caracter
Técnico: 1) Verificar que el contratista cumpla con todas y cada una de las obligaciones del contrato.
2) Abrir y llevar diariamente una “bitdcora de actividades” que sera firmada por el interventor, el
director y el residente de obra, en la que se hagan constar las actividades diarias realizadas, entre
otras: las reuniones de coordinacién, los comités, la verificacidon de la calidad de materiales vy

procesos constructives, la verificacion de nimero de trabajadores que laboran, y del cumplimiento .

de las especificaciones de seguridad industrial y ambiental, el avance alcanzado en la programacién
y los ensayos solicitados 3) Verificar la permanencia en la obra del director y el residente de
Interventoria, asf como la adecuada ejecucién de sus funciones, sobre lo cual dejara constancia
diaria en la bitacora. 4) Estudiar todos los planos, estudios y especificaciones técnicas de los términos
de referencia del contrato de obra, disefios adicionales y complementarios del proyecto que se hayan
suministrado al contratista, asi como examinar la razén de ejecucion de los planos, disefios y
especificaciones, complementando lo que pudiere hacerles faita, e informando al supervisor del
contrato de la interventoria sobre dichas complementaciones, 5) Revisar, estudiar y aprobar los
analisis de precios unitarios presentados por el contratista, y velar porque estos cumplan con lo
exigido por el supervisor del contrato de la interventoria. 6) Dar solucién oportuna a los problemas
que se presenten en el desarrollo del contrato de obra. 7) Mantener bajo su custodia
especificaciones, estudios técnicos, programacion, registro fotografico en cartelera registro grafico
que muestre el desarrollo de los trabajos en forma comparativa con lo propuesto por el contratista, y
demas documentos que estime conveniente para la adecuada ejecucién de esta. 8) Realizar
supervisién permanente de los trabajos, controlando factibilidad de los disefios, calidad de ejecucion
y control de programacion y re — programacion, segun el caso. 9) Aprobar los sitios de depdsito de
los materiales para las obras a ejecutar. 10) Ordenar con la debida antelacion las muestras que se
requieran y las pruebas de ensayc necesarias para garantizar la calidad de materiales, y reportar los
resultados en los comités semanales, asi como en los informes mensuales. 11) Verificar el uso
adecuado de los equipos y demas recursos ofrecidos por el contratista, en los sitios de trabajo y de
acuerdo con la programacion prevista, dejando constancia de ello en la bitacora. 12} Presentar un
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balance quincenal al supervisor del contrato, en el que se establezcan las cantidades medidas y
verificadas. 13) Verificar la calidad de los materiales utilizados, rechazando oportunamente los que
no cumplan con las especificaciones técnicas y los procedimientos constructivos. 14) Rechazar
oportunamente los trabajos mal ejecutados o con especificaciones técnicas inferiores a las
contratadas. 15) Revisar y cuantificar los trabajos, asi como realizar las pruebas de calidad que sobre
estas sean pertinentes, establecer las memorias e informe técnico y una resefia fotografica o un
video de estas. 16) Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad industrial, seguridad fisica,
seguridad ambiental y contra incendios en las instalaciones de las reparaciones locativas, dejando
constancia de ello en la bitacora. 17) Realizar la medicién de los trabajos ejecutados en forma
conjunta con el contratista anexando las actas de recibo parcial al informe mensual de interventoria.
18) Verificar el cumplimiento del procedimiento de proteccion, implementado por el contratista, de los
fondos documentales almacenados durante el tiempo de ejecucion del contrato. 19) Asesorarse
oportunamente respecto de las actividades y/o especificaciones técnicas que desconozca, con los
fabricantes, comercializadores o entidades que manejen dichos temas, y presentar las
recomendaciones pertinentes. 19) Liderar los comités, elaborar las actas respectivas y realizar las
anotaciones diarias que correspondan a la bitdcora. 20) Informar al supervisor del contrato de
interventoria sobre las irregularidades constructivas no corregidas por el contratista, con copia a la
aseguradora. 21) Verificar y controlar el cumplimiento de los plazos de ejecucion de los trabajos de
acuerdo con la programacion presentada por el contratista y aprobada por el supervisor del contrato
de interventoria. 22) Verificar la correcta inversién de los recursos asignados para el contrato. 23)
Velar por el cumplimiento del contrato de obra en todas sus partes. 24) Estudiar y dar concepto al
supervisor del contrato de interventoria debidamente sustentados, sobre las solicitudes de prorroga
o0 suspensiones presentadas por el contratista de la obra, para que este a su vez haga el tramite
interno correspondiente. 25) Entregar al supervisor del contrato de interventoria un listado del
personal vinculado en la ejecucion de los trabajos, y mantenerlo permanentemente actualizado. 26)
Verificar, informar y entregar mensualmente al supervisor del contrato, una planilla en la que se
detalle el cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad social y parafiscal a cargo del
contratista de obra, y abstenerse de autorizar el tramite de pagos a dicho contratista en caso de
incumplimiento de las obligaciones enunciadas. 27) Mantenerse a paz y salvo por el concepto de
obligaciones laborales, de seguridad social y parafiscales de sus empleados, y acreditar
mensualmente tal situaciéon al supervisor del contrato. 28) Verificar que el contratista de obra se
encuentre a paz y salvo con todos sus contratistas por todo concepto, 29) Informar al supervisor del
contrato de interventoria sobre el cumplimiento o incumplimiento por parte del contratista de las
obras, en cuanto se refiere al plan de trabajo, programa de avance y cronograma. 30) Previa a la
liquidacion del contrato de obra, el interventor debera efectuar la revision de los documentos técnicos,
informe etc., Con sus contenidos debidamente revisados y aprobados; y en las cantidades, calidades
y formatos exigidos por el FONDO MIXTO. En caso de que estos informes o documentos tengan
observaciones, se debera velar por que los ajustes, aclaraciones o correcciones y su nueva entrega,
se hagan en las fechas indicadas por el supervisor delegado por la entidad. 31) Previo al vencimiento
del contrato de interventoria, se debera elaborar un informe final. Debera incluir un balance general
de todas las tareas y actividades del proyecto durante el ejercicio de esta y la situacion de cada una
de ellas al concluir su gestion. Debera incluir documentos y antecedentes relacionados con el
contrato. Emitird concepto previo en todos sus aspectos para la aceptacion final de las actividades
realizadas por el contratista de obra, y de la aceptacion y aprobacion de todos los documentos e
informes exigidos por el FONDO MIXTO. 32) El interventor como representante del FONDO MIXTO
ante el contratista, elaborara el acta de recibo final de la obra. 33) Inspeccion final de las obras. el
interventor, el supervisor y el contratista de obra, efectuaran una inspeccion final a las obras, con el
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fin de determinar el estado en que se va a recibir, para lo cual, el interventor prepara un informe
previo, en donde se describa el balance general de cantidades, el costo de las labores, etc. En caso
de observaciones que deban atenderse por parte del contratista de obra, se dejara constancia en
oficio dirigido al mismo, suscrito por el interventor, en el cual se fijara el plazo para el
acondicionamiento final de las actividades. Una vez realizados los trabajos requeridos, el interventor
procedera a elaborar el acta de recibo final y entrega de las obras. ACTIVIDADES FINANCIERAS
CONTABLES: 1) Balance econdomico. Se llevara un balance econémico permanente de las
actividades en ejecucion y proyectadas verificando cuidadosamente el mismo, evitando sobrepasar
el valor contractual sin el cumplimiento de los requisitos contractuales. 2) Estado financiero. Revisar,
controlar y supervisar el estado financiero del contrato de obra. Esta revisién y control debe ser
incluida en el informe mensual entregado. 3) Manejo del anticipo. Controlar el manejo del anticipo
entregado al contratista, de acuerdo con las condiciones consignadas en los términos de referencia
definitivos de la obra. 4) Adopcién de medidas correctivas. Adoptar las medidas correctivas
necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecucién del contrato, las condiciones financieras
existentes al momento del ofrecimiento y de la celebracion del contrato. 5) Documentos para la
liquidacion del contrato de Interventoria. Realizar las gestiones necesarias para liquidar el contrato,
allegando los documentos que se requieran para tal efecto. ACTIVIDADES AMBIENTALES: 1)
Realizar junto con el contratista de obra los levantamientos de las actas de vecindad. 2) debera
realizar el acompafiamiento al contratista de obra para vigilar que cumpla con las normas y requisitos
legales establecidos para la gestion social. 3) El interventor acompafiara al contratista de obra que
se obliga a cumplir lo que respecta a la gestion social del proyecto conforme a las caracteristicas
sociales, culturales y econdmicas del Area de Influencia Directa de las Obras, donde se generen
impactos por efecto de la gjecucién de estas. 4) El interventor debe velar y vigilar por el cumplimiento
de los lineamientos estipulados en el plan de Manejo Ambiental definido para el proyecto y lo
establecido en la legislacién ambiental aplicable. 5) El interventor revisara y aprobara el plan de
adaptacion de la guia de manejo Ambiental-PAGA, los informes de avance de cumplimiento del PGA,
dentro del plazo previsto a lo exigido en las obras. 6) Asi mismo, la Interventoria revisara y aprobara
los documentos que soporten la gestién ambiental de acuerdo con la metodologia exigida por Ia
Autoridad Ambiental competente y los plazos establecidos por dicha autoridad o inferiores de
acuerdo con lo que demande la ejecucion del proyecto. CLAUSULA CUARTA. OBLIGACIONES
DEL FONDO MIXTO: Ademas de las anotadas en las ofras cldusulas del presente contrato, EL
FONDO MIXTO se obliga a lo siguiente a) EL FONDO MIXTO debe ejercer la supervision de las
actividades del contratista a través de la direccién de planeacién. b). Revisar y aprobar el plan de
ejecucion o cronograma de obras a través de la direccién de planeacién. ¢) El FONDO MIXTO,
reportara y autorizara en la plataforma SPGR-GESPROY, cada una de las cuentas de cobro del
contratista previo aval de supervision e interventor y la presentacion de los informes a satisfaccion
del cumplimiento de las obligaciones contractuales, para que el Ministerio de Hacienda y Crédito
Publico pague el valor del presente contrato de conformidad a la clausula Quinta. El pago del
presente contrato queda sujeto al flujo de caja PAC, segtn el proyecto. d) El contratista no podra
perseguir bienes o ingresos del FONDO MIXTO distintos a los previstos, es decir, el valor monetario
que el FONDO MIXTO reportard en la plataforma SPGR-GESPROY y para el pago del presente
contrato, sera el destinado para la ejecucion del proyecto denominado: “INTERVENTORIA
TECNICA, ADNINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 8 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11D DEL
MUNICIPIO DE PAMPLONA”. CLAUSULA QUINTA. VALOR DEL CONTRATO. Para todos los
efectos legales y fiscales, el valor del presente contrato se fija en la suma de; CIENTO OCHENTA Y
UN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
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PESOS M/CTE ($181.953.856,00) (Incluido tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en general
todos los gravamenes a que haya lugar, de acuerdo con la clase de contrato) conforme a lo siguiente:

: %

CANT SUELDO Y /O VALOR PARCIAL
(1) CARGO / OFICIO JORNAL MENSUAL (2) MESES (3) DEDIC{J:;CION )27 B)(4)=(5)
A COSTOS DE PERSONAL

PERSONAL PROFESIONAL
1.0 | Director de Interventoria $ 4,800,000.00 4.0 30.00% $ 5,760,000.00
1.0 | Residente de Interventoria $ 3,000,000.00 4.0 100.00% $ 12,000,000.00
1.0 5,?3?;"5‘8 = RO $ 4,600,000.00 4.0 50.00% $ 9,200,000.00
1.0 | Especialista Hidraulico $ 4,000,000.00 4.0 | 50.00% $ 8,000,000.00
1.0 | Especialista SST $ 3,200,000.00 4.0 | 50.00% | $ 6,400,000.00
SUB TOTAL COSTO DE PERSONAL = Sumateria de (5) = (6) $ 41,360,000.00
FACTOR MULTIPLICADOR (7) 1.84

TOTAL COSTOS PERSONAL = (8)*(7) = (A) | $76,102,400.00

B OTROS GASTOS

CANT g % TIEMPO DE | VALOR PARCIAL

@) CONCEPTO UNIDAD COSTO (9) DEDICACION | UTILIZACION | (8)*(9)*(10)*(11) =

(10) MES (11) (12)

Equipo de Topografia - Segun comprobante por o

1.0 semision S0 $ 11,000,000.00 100.00% 4.0 $ 44 ,000,000.00
Edicion de Informes .

1.0 | (fotografias, papeleria, cds, Sagdn °°'"r?1‘;fba”te POT | 5 900,000.00 100.00% 4.0 $ 3,600,000.00
fotocopias)

10 |Oficina Segun °°r:q‘;r:ba“te POT | $4.100,000.00 | 100.00% 40 $ 4,400,000.00 |
Comunicaciones(telefono, fax, Saailii aErmpiEEENIE BoF

1.0 | correo, internet, celular, g mpes P $ 900,000.00 100.00% 4.0 $ 3,600,000.00
socializaciones)

1.0 | Ensayos de laboratorio Segun °°r:1‘gs°ba”te PO | $2300,000.00 | 100.00% 40 $ 9,200,000.00
Transporte (pasajes y Segun comprobante por [

1.0 desplazamientos del personal) mes $ 3,000,000.00 100.00% ; 4.0 $12,000,000.00 |

SUB TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = Sumatoria de (12) = (B)

$ 76,800,000.00

TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = (C)*(D) = (E)

$ 76,800,000.00

SUB TOTAL COSTOS BASICOS = (A)*(E) = (F)

$ 152,902,400.00

IVA = 19%*(F) = (G)

$ 29,051,456.00

— COSTO TOTAL = (F)*(G)

$ 181,953,856.00

CLAUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO. FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA realizara el pago del valor del
presente contrato de la siguiente manera: a) Pagos Parciales: Hasta el noventa por ciento (90%) del
valor total del contrato serd cancelado mediante actas parciales mensuales vencidas, previa
aprobacion de los informes de actividades por parte del supervisor. El valor de cada pago no podra
exceder los montos previstos en el Plan de Inversién establecido en el Sistema de Presupuesto y
Giro de Regalias (SPGR). b) Pago Final: El diez por ciento (10%) restante se cancelara dentro de
los sesenta (60) dias siguientes a la suscripcion del acta de liquidacion final, previo recibo a
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satisfaccion. Al tratarse de recursos de SGR los pagos seran girados directamente por el Ministerio
de Hacienda y Crédito Publico a la cuenta del contratista, tras la autorizacion de EL FONDO MIXTO
en la plataforma SPGRGESPROY. NOTA 1: En el valor se tiene incluido los costos directos e
indirectos que ocasiones la ejecucién del contrato, para los pagos contenidos en el literal anterior,
como soporte de este se debe adjuntar, informe de interventoria aprobado por el supervisor del
contrato en donde conste los avances de obras realizada por el contratista. NOTA 2: El contratista
deberd presentar la factura electrénica, segtin sea el caso, constancia de pago de los apories de
seguridad social, parafiscales, riesgos laborales, camara de comercio vigencia treinta (30) dias a la
fecha del acta parcial, y demas documentos requeridos para el pago de la respectiva cuenta, el cual
debe incluir el informe de interventoria que soporte el avance cobrado a [a fecha y debe ser aprobado
por el supervisor para el pago de este. PARAGRAFO 1: DEDUCCIONES. EL CONTRATISTA
autoriza al FONDO MIXTO, para que, por conducto de la oficina financiera y contable, efectle de los
desembolsos a su favor las deducciones por concepto de los gravamenes y legales a que hubiere
lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deduccién, los parametros que para tal efecto haya
establecido la disposicién que dio origen al gravamen. CLAUSULA SEPTIMA. APROPIACION
PRESUPUESTAL. La entrega de las sumas de dinero a que el FONDO MIXTO se obliga en virtud
del presente contrato se hara con cargo por parte del SPGR, Que por parte del SPGR, existe
Certificado de Disponibilidad Presupuestal, que para tal efecto ha sido expedida por &l jefe de oficina
de contabilidad del fondo mixto. PARAGRAFO. Los pagos que debe efectuar EL FONDO MIXTO al
CONTRATISTA en virtud del presente contrato se subordinan al Registro presupuestal existente para
tal efecto. CLAUSULA OCTAVA. TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y VIGENCIA. El
termino de ejecucion del presente contrato serd de CUATRO (04) MESES, contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio. La vigencia cubrira el plazo de ejecucion y el término sefialado parala
liquidacion final. CLAUSULA NOVENA. GARANTIA UNICA. EI CONTRATISTA se obliga a .
constituir a favor de FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA
GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, NIT. No. 801.473.251-1, dentro de méximo quince dias (15)
dias habiles subsiguientes a la suscripcion del contrato, una garantia tnica (pdliza) que avalara los
siguientes riesgos: A. DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Por un monto equivalente al DIEZ
POR CIENTO (10%) del valor total del conirato, y su vigencia sera por el TERMINO DE EJECUCION
DEL CONTRATO Y SEIS (06) MESES. Este amparo cubrira a la entidad de los perjuicios directos
derivados del incumplimiento total o parcial, tardio o defectuoso de las obligaciones surgidas del
contrato imputable al contratista. Ademas de estos riesgos, este amparo comprendera siempre el
pago del valor de multas y de la clausula penal pecuniaria pactadas en el contrato. B. PAGO DE
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: A fin de precaver los eventos en
que el contratista no cumpla con el pago de obligaciones laborales respecto de los trabajadores
relacionados con la ejecucién del respectivo contrato, Por un monto equivalente al DIEZ POR
CIENTO (10%) del valor total del contrato, su vigencia sera POR EL TERMINO DE EJECUCION
DEL CONTRATO Y TRES (03) ANOS MAS. C. CALIDAD DEL SERVICIO: Este amparo cubre a la
entidad estatal de los perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio a fin de precaver las
eventualidades en que uno o varios servicios contratados no retinan las condiciones exigidas parala
contratacion o que no sean aptos para los fines para los cuales fue contratado. Su cuantia sera por
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un monto equivalente al diez (10%) del valor del contrato y su vigencia sera |gual a la del contrato y
seis (6) meses mas contados a partir del recibo o aceptacion final. CLAUSULA DECIMA.
MODIFICACION DEL TERMINO DE DURACION DEL CONTRATO. El termino de duracién del

contrato podra ser modificado de comun acuerdo entre las partes. CLAUSULA DECIMA PRIMERA.
RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS. EI contratista asumira la totalidad de las
responsabilidades que se deriven del desarrollo del contrato, obligandose en consecuencia a cumplir
estrictamente los compromisos en relacion con los trabajos que asuma. CLAUSULA DECIMA
SEGUNDA. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. El contratista actuara por su propia cuenta con
absoluta autonomia y no estara sometido a subordinacion laboral con el FONDO MIXTO, por tanto,
no se genera ni relacién Laboral, ni prestaciones sociales con el FONDO MIXTO. CLAUSULA
DECIMA TERCERA. SUPERVISION. La supervision del contrato sera ejercida por el jefe de
Planeacion e infraestructura del FONDO MIXTO, o quien haga sus veces. El supervisor realizara el
seguimiento de la ejecucion del contrato teniendo en cuenta las definiciones contenidas en el manual
de contratacion y especificaciones técnicas del proyecto para que se realice una correcta ejecucion.
CLAUSULA DECIMA CUARTA. SANCIONES PECUNIARIAS. EI FONDO MIXTO, podra imponer
multas sucesivas al CONTRATISTA mediante resolucion motivada, en caso de incumplimiento
parcial del contrato o por mora en la ejecucion de este con las siguientes cuantias: 1). El uno por
ciento (1%) del valor total del contrato por cada dia de retraso o mora en la gjecucion de este hasta
el dia que reinicie su cumplimiento o hasta la fecha que declare la caducidad o el incumplimiento
definitivo o la terminacién del contrato por mutuo acuerdo. En caso de declaratoria de caducidad del
contrato o de incumplimiento de este, el FONDO MIXTO hara efectiva la clausula penal pecuniaria
la cual se fija en la suma del diez por ciento (10%) del valor total del contrato. Tanto el valor de la
multa como de la clausula penal podran ser tomadas del saldo que haya a favor del contratista si lo
hubiere, o de la garantia de cumplimiento y en caso de no ser posible se hara efectiva judicialmente.
CLAUSULA DECIMA QUINTA. CESION DEL CONTRATO. EI CONTRATISTA no podra ceder el
presente contrato, sin autorizacion previa y escrita del FONDO MIXTO. CLAUSULA DECIMA
SEXTA. TERMINACION DEL CONTRATO. El contrato podra darse por terminado por los siguientes
eventos: 1). Por mutuo acuerdo entre las partes; 2). Por vencimiento del término de duracion de este.
EL FONDO MIXTO, podra disponer la terminacién anticipada del contrato en los siguientes eventos:
a). Cuando las condiciones contractuales o las circunstancias que dieron lugar al nacimiento del
contrato hayan variado sustancialmente de forma que su ejecucion resulte imposible, innecesaria y/o
inconveniente al juicio del FONDO MIXTO. b) Cuando exista un detrimento patrimonial de la entidad
que se agrave por la exigencia de continuar desarrollando el objeto contractual celebrado. c) Cuando
el objeto contractual desaparezca o cuando no exista una actividad claramente definida que permita
identificar una obligacién por ejecutar a cargo del contratista. d) Cuando la situacion de orden publico
lo imponga. e) Por muerte o incapacidad fisica permanente del contratista. f) Por término del objeto
del contrato. g) Por decision unilateral del FONDO MIXTO en caso de incumplimiento grave del
contratista. h) En los demas eventos contemplados en el contrato. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.
LIQUIDACION. Una vez cumplido el objeto del contrato se procedera a su liquidacion dentro de los
cuatro (4) meses siguientes al vencimiento de este. Si el CONTRATISTA no se presenta a la
liquidacién o las partes no llegaren a un acuerdo sobre el contenido de este, se practicara la
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liquidacién unilateral por el FONDO MIXTO. CLAUSULA DECIMA_ OCTAVA. APORTES A
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES: El contratista debe demostrar su afiliacion al sistema
general de seguridad social. Asi mismo debera cubrir los parafiscales a que haya lugar en las
entidades correspondientes. CLAUSULA DECIMA NOVENA. PERFECCIONAMIENTO. El presente
contrato se perfecciona con la suscripcion de éste por las partes contratantes, quienes deben contar
con capacidad para ello. CLAUSULA VIGESIMA. INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y
PROHIBICIONES. EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento, que ademas se
entiende prestado con la firma de este contrato, que ni él, ni los miembros de sus drganos de
administracién si es el caso, se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad e
incompatibilidad, prohibicién o impedimento, constitucional ni legal, asi como no tener sancién por la
trasgresion de alguna de ellas para contratar con entidades estatales y que le impida la celebracién
de este contrato. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. EJECUCION DEL CONTRATO. Para la
ejecucion del contrato se requiere ademas de la suscripcion, la constitucion de la garantia tinica par
parte del contratista, el recibo de pago, aprobacién de esta de haber sido requeridas, la afiliacion al
ARL, el programa SG-SST con visado SYSO segun la naturaleza del contrato, adjuntar las
certificaciones de la procuraduria y contraloria conforme a la ley. Forma parte integral del presente
contrato Estudio de conveniencia, CDPS, la propuesta, la Hoja de vida del contratista, certificaciones
de antecedentes, el RUT y demas documentos de orden juridico. CLAUSULA VIGESIMA
SEGUNDA. INDEMNIDAD: EL. CONTRATISTA mantendra indemne de cualquier dafio o perjuicio
originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus
subcontratistas o dependientes, asi como de cualquier reclamo, demanda, accién legal y contra
reclamaciones laborales de cualquier indole. En caso de que se entable demanda, reclamo o accién
legal por este concepto, el CONTRATISTA sera notificado lo mas pronto posible para que por su
cuenta adopte las medidas previstas por la Ley a un arreglo de conflictos, entendiéndose que en
caso de que EL FONDO MIXTO, sea condenada por tal concepto, es el CONTRATISTA quien debe
responder por la satisfaccion de la condena y el pago pecuniario de la misma. CLAUSULA
VIGESIMA TERCERA. MECANISMO ALTERNATIVO DE SOLUCION DE CONFLICTOS: Las
partes acuerdan que en el evento en que surjan diferencias entre ellas, por razén o con ocasién del
presente contrato, buscaran mecanismo de arreglo directo, tales como Ia negociacion directa de la
conciliacién. De no ser posible lograr un acuerdo mediante los mecanismos antes mencionados, las
partes acuerdan que dichas controversias se resolveran por un Tribunal de Arbitramento ante el
Centro de Conciliacién y Arbitraje de la Camara de Comercio de Bucaramanga, y se sujetara a lo
dispuesto en el estatuto general de contratacion, y demas disposiciones legales que le sean
aplicables, los reglamenten, adicionen o modifiquen y de acuerdo con. las siguientes regias; a) El
Tribunal estara integrado por tres arbitros. Las partes delegan en el Centro de Conciliacién y Arbitraje
de la Camara de Comercio de Bucaramanga la designacion de los arbitros mediante sorteo de la
lista de arbitros que lleve el mismo Centro. b) El Tribunal funcionara en Bucaramanga en el Centro
de Conciliacién y Arbitraje de la Camara de Comercio de Bucaramanga. c) El Tribunal decidira en
derecho. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA AUTORIZACION DE TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES. Ei contratista en virtud de las actividades coniraciuales gue mantiene con el FONDQ
MIXTO, manifiesta poseer la autorizacién conforme a la ley, para el tratamiento de los datos
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personales de sus empleados o colaboradores, para que sean almacenados, usados, circulados,
suprimidos, consultados o cedidos a terceras personas, incluyendo bancos de datos o centrales de
riesgo, conforme a las finalidades propias del objeto contractual que vincula a las partes y a las
finalidades contenidas en la Politica de Tratamiento de la Informacion del FONDO MIXTO.
CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. CLAUSULA DE CALIDAD DE RESPONSABLE. El contratista
sometera a tratamiento los datos personales que le sean puestos a su disposicion por parte del
FONDO MIXTO, quien sera siempre Responsable de los mismos, en relacion con el ambito y las
finalidades determinadas, explicitas y legitimas para las que hayan sido recolectados. CLAUSULA
VIGESIMA SEXTA. CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD. El contratista se obliga a mantener el
secreto profesional y la confidencialidad de los datos personales a los que da tratamiento en virtud
de las actividades comerciales que mantiene con el FONDO MIXTO. Asi mismo, el contratista se
obliga a que su personal no revele informacion recibida por FONDO MIXTO durante el cumplimiento
del contrato suscrito. Si terminada la vigencia de las relaciones contractuales, el contratista debe
mantener almacenados los datos personales que ie fueron circulados, continuara aplicando esta
condicién de confidencialidad con el mismo grado que utiliza para proteger informacion confidencial
de su propiedad. PARAGRAFO. Lo aqui dispuesto se entendera sin perjuicio de los acuerdos de
confidencialidad que suscriban las partes. CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. CLAUSULA DE
CONDICIONES DEL TRATAMIENTO DE DATOS. El contratista se obliga a dar tratamiento de los
datos personales que EL FONDO MIXTO le circule, limitado exclusivamente a las actividades
necesarias para la ejecucion del presente contrato, absteniéndose de obtener, compilar, sustraer,
ofrecer, vender, intercambiar, enviar comprar, interceptar, divulgar, modificar y/o emplear los
mencionados datos para una funcion diferente de la actividad contratada. Terminada la vigencia de
las relaciones contractuales, El contratista se compromete a devolver o a suprimir los datos
personales suministrados por FONDO MIXTO a razon de la ejecucién del contrato. CLAUSULA
VIGESIMA OCTAVA. DE CUMPLIMIENTO LEGAL DE PROTECCION DE DATOS. El contratista se
obliga a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los datos personales
a los que da tratamiento y evitar su alteracién, pérdida y tratamiento no autorizado, mitigando asi los
riesgos internos o externos a los que pueden estar expuestos. Asi mismo, el contratista manifiesta
bajo gravedad de juramento que ha dado cumplimiento a las obligaciones de la Ley 1581 de 2012,
Decreto 1074 de 2015 y demas normas concordantes que los modifiquen o complementen.
PARAGRAFOQO PRIMERO. El contratista, cuando a ello haya lugar, se compromete a enviar al
FONDO MIXTO su Politica de Tratamiento de la Informacion, Aviso de Privacidad, Manual de
Politicas y Procedimientos de Seguridad de Datos Personales (en especial Procedimiento de Gestion
de Riesgos e Incidentes de datos personales) y Certificacion de existencia de area encargada de la
proteccién de datos, dentro del término indicado por el FONDO MIXTO. PARAGRAFO SEGUNDO.
El contratista faculta el FONDO MIXTO para que verifique el cumplimiento legal de proteccion de
datos, por medio de la revision de la documentacion enviada y en el evento en que se considere
necesario, mediante una verificacion en sus oficinas. Las circunstancias derivadas del
incumplimiento de lo aqui dispuesto seran asumidas por el contratista, pudiendo constituir causal de
terminacion unilateral del contrato por parte del FONDO MIXTO. CLAUSULA VIGESIMA NOVENA.
DE ALMACENAMIENTO DE DATOS PERSONALES. En cumplimiento de las obligaciones exigidas
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por Superintendencia de Industria y Comercio por medio del Registro Nacional de Bases de Datos,
cuando el contratista almacene en sus servidores y/o instalaciones, bases de datos personales sobre
las cuales el FONDO MIXTO tenga la calidad de Responsable, el contratista debera evidenciar la
implementacion de procedimientos de seguridad que garanticen la correcta gestién y cumplimiento
de los siguientes aspectos sobre cada base de datos: Circulacién, almacenamierito y supresion de
datos personales, Control de acceso fisico, tecnoldgico y remoto, Copias de respaldo, Validacion de
datos de entrada y salida, Gestion de incidentes de seguridad y de riesgos y Auditorias de seguridad.
CLAUSULA _TRIGESIMA. NOTIFICACIONES. los avisos, solicitudes, comunicaciones y
notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por
escrito y se entenderan debidamente efectuadas sélo si son entregadas personalmente o por coreo
electrénico a la persona y a las direcciones indicadas a continuacion: notificaciones que las Partes
deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar par escrito y se entenderan
debidamente efectuadas sélo si son entregadas personalmente o por correo electrénico a la persona
y a las direcciones indicadas a continuacion: FONDO MIXTO en calidad de director ejecutivo
MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA : Direccion: carrera 51 No. 50-43 barrio Los Cedros del
municipio de Bucaramanga del departamento de Santander, celular: 3232299720 Correo electronico:
juridica@foncolombia.co. PROCINCO INGENIEROS S.A.S con Nit No. 900.557.922-1, representada
legalmente por MILENA GARCIA QUINTERO identificada con cédula de ciudadania No. 63.450.129
de Floridablanca; Celular: 3184022339, Correo electronico: procincosas.adm@gmail.com
CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA. PUBLICACION. El contrato debera publicarse en la pagina
web de la entidad y SECOP en cumplimento de la ley de publicacién. En constancia se firma en la
ciudad de Bucaramanga, a los Veintitin (21) dias del mes de Julio del afio 2026,

Contratante, Contratista,

A

.17 0
¢ _wmi.;km n{f«_
MICHA MILENA GARCIA QUINTERO
Director Ejecufivo C.C. Np. 63.450.129 de Floridablanca
Foncolombia Rep. Legal de PROCINCO INGENIEROS S.A.S.
Contratista.
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