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CONTRATO DE INTERVENTORIA N° INT-VUP-011-2026, SEGUN PROCESO INT-SMC-VUP-
005-2026 CELEBRADO ENTRE FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
EN VALLEDUPAR-CESAR Y CONSORCIO ACUEDUCTO PARA TODOS.

Entre el FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE
COLOMBIA, FONCOLOMBIA CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EN VALLEDUPAR-
CESAR, identificado con el Nit. 901473251-1 a través de MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA,
mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con cedula de ciudadania No. 1.098.707.901
expedida en Bucaramanga, quien actua en nombre y representacion del FONDO MIXTO en calidad
de Director Ejecutivo, de conformidad al acta de Junta Directiva Extraordinaria No. 008-2024,
envestido con todas las facultades para celebrar contratos mediante los estatutos y resolucion de
nombramiento No 502 del 05 de diciembre de 2024, y quien para efectos de este contrato se
denominara EL FONDO MIXTO, y de otra parte el: CONSORCIO ACUEDUCTO PARA TODOS,
identificado con el Nit 902083222-6 representado por el sefor JOSE FIDEL MORALES GALINDO
identificado con C.C. No 77.106.298 de chiriguana, integrado por el Ingeniero Civil ERNESTO
FABIAN PEREZ MISATH identificado con cedula de ciudadania No. 77.105.588 de chiriguana (con
un 05% de participacion), y la empresa JOFIM CONSTRUCCIONES SAS, identificada con el Nit
901358624-1, representada legalmente por el sefior JOSE FIDEL MORALES GALINDO
identificado con C.C. No 77.106.298 de chiriguana, (con un 95% de participacion), quien en adelante
se denominaréa el INTERVENTOR, hemos convenido celebrar el presente contrato de interventoria,
teniendo en cuenta las siguientes: CONSIDERACIONES: 1. Que mediante resolucion 358 del 03
de junio de 2026, la Alcaldia municipal de chiriguana, Departamento del cesar, Procede a Viabilizar,
Priorizar y aprobar el proyecto de inversion identificado con cédigo 2026201780004 - SGR
denominado “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL
PROYECTO DENOMINADO AMPLIACION Y 0PTIMIZAC|ON DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO
DE LA VEREDA ARENAS BLANCAS EN EL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA, CESAR”, fue
notificado por parte de Chiriguana, Departamento del Cesar, de la designacion como entidad publica
ejecutora e instancia designada para la contratacion de la obra e interventoria, para el proyecto
denominado: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL
PROYECTO DENOMINADO AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO
DE LA VEREDA ARENAS BLANCAS EN EL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA, CESAR?” identificado
con el codigo BPIN 2026201780004 - SGR. Que, mediante oficio enviado por el FONDO MIXTO
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA - FONCOLOMBIA,
CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EN VALLEDUPAR-CESAR, el dia 03 de junio de 2026,
al correo planeacion@chiriguana-cesar.qov.co acepto ser la entidad ejecutora encargada de
contratar el proyecto identificado con BPIN 2026201780004 — SGR. 2. Que el FONDO MIXTO
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, FONCOLOMBIA,
Entidad juridica sin animo de lucro, de caracter mixto, de segundo orden, descentralizado e indirecta
por servicios, regida por la Constitucion Politica, articulo 96 de la Ley 489 de 1998, con personeria
juridica, autonomia administrativa y financiera y capital independiente bajo las normas del Codigo
Civil, constituida con aportes publicos y privados, regido en su direccion, administracion y
contratacion por el derecho privado que tiene como objeto principal, ejecutar, desarrollar, fomentar,
implementar, gestionar, planificar o financiar todo tipo de programas y proyectos de manera licita,
el fomento y desarrollo de actividades deportivas; la ejecucion de proyectos de todo tipo de obras
civiles, de infraestructura de transporte, interventorias, consultorias de todo tipo que aplica al
desarrollo integral y la gestién social de las comunidades vulnerables, organizaciones sociales,
comunales, indigenas y sus respectivo territorios, afrodescendientes y sus respectivos territorios. 3.
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Que EL FONDO MIXTO como entidad estatal, esta sometida a la Ley 489 de 1998 articulo 96, a los
Estatutos del FONDO MIXTO, a su Manual de Contratacion Interno Acuerdo No. 002 del 26 de
agosto del 2025 aprobado por la junta directiva del FONDO MIXTO, v a las demas normas a donde
remiten las anteriores para determinadas circunstancias. 4. Que el regimen juridico aplicable al
FONDO MIXTO, es de derecho privado como lo establecen las diferentes leyes. 5. Que, en
consecuencia, el presente Contrato se rige.conforme a lo previsto por los Estatutos del FONDO
MIXTO y su Manual de Contratagién y demds normas que reglamentan o complementan la materia.
6. Que el Director de la oficina gestora fue asignado para la presente contratacion con el fin de
garantizar el continuo y normal desarrollo de los objetivos del FONDO MIXTO. 7. Que existen los
estudios previos y fundamento juridico que soportan la necesidad y la modalidad de seleccion al
tenor de lo sefialado en el marco normativo propio de la entidad. 8 Que existe disponibilidad
presupuestal certificada por el jefe de oficina financiera y contable del FONDO MIXTO segtin CDP:
26R00062 de fecha 12 de junio de 2026, por valor de $98.429.599,10 y CDP de regalias N° 2526
de fecha 18 de junio de 2026. 9. Que el proceso contractual se adelanté conforme el articulo
Décimo Séptimo, procedimiento de seleccién de Minima Cuantia, y establecido en el Manual de
Contratacion Interno Acuerdo No. 002 del 26 de agosto del 2025 aprobado por la junta directiva del
FONDO MIXTO. 10. Que EL FONDO MIXTO realizé invitacién al proponente: ERNESTO FABIAN
PEREZ MISATH identificado con CC 77105588, ingeniero civil M.P. 25202-1 57086, conforme lo
establece el articulo décimo séptimo del manual interno de contratacion. 11. Que se presenté oferta
por parte del CONSORCIO ACUEDUCTO PARA TODOS, representado por el sefior JOSE FIDEL
MORALES GALINDO, integrado por ERNESTO FABIAN PEREZ MISATH y la empresa JOFIM
CONSTRUCCIONES SAS, 12, Que el comité evaluador del proceso realizo la evaluacién de orden
juridico, téenico y econémico establecide en los términos de referencia, a la oferta presentada por
CONSORCIO ACUEDUCTO PARA TODOS, integrado por ERNESTO FABIAN PEREZ MISATH y
la empresa JOFIM CONSTRUCCIONES SAS. El cual cumpli6 a cabalidad con los requisitos de la
invitacién 13. Que existe el acta de evaluacién de Ia propuesta del primero (01) de julio del 2026,
donde el comité evaluador verifica y habilita de acuerdo a los requisitos exigidos en la invitacion:
Que se comunicaron y publicaron los resultados en la pagina del FONDO MIXTO ¥ que no se
presentaron observaciones a los mismos. 14, Que mediante Resolucion VUP. N° 023 del 02 de julio
de 2026, se adjudica al proponente, CONSORCIO ACUEDUCTO PARA TODOS, representado por
el sefior JOSE FIDEL MORALES GALINDO:*15. Que el interventor manifesté bajo la gravedad del
juramento, que no se halla incurso en ninguna causal de las inhabilidades e incompatibilidades
consagradas en la ley. 16. Que, como consecuencia de lo anterior, las partes acuerdan la
celebracién del presente Contrato que se rige por las siguientes: CLAUSULAS: CLAUSULA 1:
OBJETO “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL
PROYECTO DENOMINADO AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO
DE LA VEREDA ARENAS BLANCAS EN EL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA, CESAR®,
CLAUSULA SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETOQ. El interventor debera cumplir con las
actividades necesarias para la correcta ejecucion del objeto del presente contrato de Interventoria,
de conformidad a Io establecido en las especificaciones técnicas, MGA y deméas documentos del
proyecto. CLAUSULA TERCERA. OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR: Sin perjuicio de las
demas obligaciones y responsabilidades que se desprendan de la Constitucidn Politica de Colombia
y ss. De la Ley 1474 de 2011, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a
celebrar, de aquellas contenidas en otros apartes, de las reglas de participacion del proceso de
seleccion y de las consignadas especificamente en el contenido del presente contrato, y las propias
del contrato de obra objeto de vigilancia, Ia interventoria contrae las siguientes obligaciones. 3.1. -
OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR: 3.1.1. Desarrollar con autonomia e
independencia el objeto contractual y todos los asuntos inherentes del mismo. 3.1.2. Dar
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cumplimiento al objeto de la orden estipulada, obrando con lealtad y buena fe, evitando dilaciones
y en trabamientos; 3.1.3. Dedicar toda su capacidad en el cumplimiento de sus obligaciones. 3.1.4.
Presentar los soportes requeridos por EL FONDO MIXTO sobre las actividades desarrolladas para
la ejecucion del contrato. 3.1.5. Durante la vigencia del contrato el contratista debera efectuar
cotizaciones en forma obligatoria al sistema de seguridad social. 3.1.6. No acceder a peticiones 0
amenazas de grupos que actten por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algun
acto o hecho.3.1.7. Velar por la adecuada y racional utilizacion de los recursos de la institucion y
demas equipos y elementos de EL FONDO MIXTO que sean destinados para el cumplimiento de
sus actividades contractuales, al igual que por el cuidado de estos, garantizando la custodia y
preservacion de los bienes del contratante que se encuentren bajo su uso. 3.1.8. Presentar los
documentos exigidos para contratar y cumplir con los requisitos de orden técnico y real, exigidos
como condicion previa e indispensable para suscribir el acta de inicio 3.1.9. Reportar oportunamente
las anomalias en el desarrollo del objeto contractual y proponer alternativas de solucion. 3.1.10.
Cumplir con los requisitos minimos en cuanto a seguridad y salud en el trabajo. 3.2
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR: ACTIVIDADES TECNICAS: 3.2.1. Verificar
que el contratista cumpla con todas y cada una de las obligaciones del contrato. 3.2.2. Abrir y llevar
diariamente una “bitacora de actividades” que sera firmada por el interventor, el director y el
residente de obra, en la que se hagan constar las actividades diarias realizadas, entre otras: las
reuniones de coordinacién, los comités, la verificacién de la calidad de materiales y procesos
constructivos, la verificacién de numero de trabajadores que laboraron, y del cumplimiento de la
especificaciones de seguridad industrial y ambiental el avance alcanzado en la programacion y los
referencia del contrato de obra, disefios adicionales y complementarios del proyecto que se hayan
suministrado al contratista, asi como examinar la razén de ejecucion de los planos, disenos y
especificaciones, complementando lo que pudiere hacerles falta, e infirmando al supervisor del
contrato de la interventoria sobre dichas complementaciones. 3.2.5. Revisar, estudiar y aprobar los
analisis de precios unitarios presentados por el contratista, y velar porque estos cumplan con lo
exigido por el supervisor del contrato de la interventoria. 3.2.6. Dar solucion oportuna a los
problemas que se presente en el desarrollo del contrato de obra. 3.2.7. Mantener bajo su custodia
especificaciones, estudios técnicos, programacion, registro fotografico en cartelera registro grafico
que muestre el desarrollo de los trabajos en forma comparativa con lo propuesto por el contratista,
y demas documentos que estime conveniente para la adecuada ejecucion de esta. 3.2.8. Realizar
supervision permanente de los trabajos, controlando factibilidad de los disefios, calidad de ejecucion
y control de programacion y re — programacion, segun el caso. 3.2.9. Aprobar los sitios de depoésito
de los materiales para las obras a ejecutar. 3.2.10. Ordenar con la debida antelacién las muestras
que se requieran y las pruebas de ensayo necesarias para garantizar la calidad de materiales, y
reportar los resultados en los comités semanales, asi como en los informes mensuales. 3.2.11.
Verificar el uso adecuado de los equipos y demas recursos ofrecidos por el contratista, en los sitios
de trabajo y de acuerdo con la programacion prevista, dejando constancia de ello en la bitacora.
3.2.12. Presentar un balance quincenal al supervisor del contrato, en el que se establezcan las
cantidades medidas y verificadas. 3.2.13. Verificar la calidad de los materiales utilizados,
rechazando oportunamente los que no cumplan con las especificaciones técnicas y los
procedimientos constructivos. 3.2.14. Rechazar oportunamente los trabajos mal ejecutados o con
especificaciones técnicas inferiores a las contratadas. 3.2.15. Revisar y cuantificar los trabajos, asi
como realizar las pruebas de calidad que sobre estas sean pertinentes, establecer las memorias e
informe técnico y una resefa fotogréfica o un video de estas. 3.2.16. Exigir el cumplimiento de las
normas de seguridad industrial, seguridad fisica, seguridad ambiental y contra incendios en las
instalaciones de las reparaciones locativas, dejando constancia de ello en la bitacora. 3.2.17.
Realizar la medicion de los trabajos ejecutados en forma conjunta con el contratista anexando las
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actas de recibo parcial al informe mensual de interventoria. 3.2.18. Verificar el cumplimiento del
procedimiento de proteccion, implementado por el contratista, de los fondos documentales
almacenados durante el tiempo de ejecucion del contrato, 3.2.19. Asesorarse oportunamente
respecto de las actividades y/o especificaciones téenicas que desconozea, con los fabricantes,
comercializadores o entidades que manejen dichos temas, y presentar las recomendaciones
pertinentes. 3.2.20. Liderar los comités, elaborar las actas respectivas y realizar las anotaciones
diarias que correspondan a la bit&cora. 3.2.21. Informar al supervisor del contrato de interventoria
sobre las irregularidades constructivas no corregidas por el contratista, con copia a la aseguradora.
3.2.22, Verificar y controlar el cumplimiento de los plazos de ejecucion de los trabajos de acuerdo
con la programacion presentada por el contratista y aprobada por el supetrvisor del contrato de
interventorfa. 3.2.23. Verificar la correcta inversién de los recursos asignados para el contrato.
3.2.24, Velar por el cumplimiento del contrato de obra en todas sus partes. 3.2.25, Estudiar y dar
concepto al supervisor del contrato de interventoria debidamente sustentados, sobre las solicitudes
de prorroga o suspensiones presentadas por el contratista de la obra, para que este a su vez haga
el tramite interno correspondiente. 3.2.26. Entregar al supervisor del contrato de interventoria un
listado del personal vinculado en la ejecucion de los trabajos, y mantenerlo permanentemente
actualizado. 3.2.27. Verificar, informar y entregar mensualmente al supervisor del contrato, una
planilla en la que se detalle el cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad social y
parafiscal a cargo del contratista de obra, y abstenerse de autorizar el tramite de pagos a dicho
contratista en caso de incumplimiento de las obligaciones enunciadas. 3.2.28. Mantenerse a pazy
salvo por el concepto de obligaciones laborales, de seguridad social y parafiscales de sus
empleados, y acreditar mensualmente tal situacion al supervisor del contrato. 3.2.29. Verificar que
el contratista de obra se encuentre a paz y salvo con todos sus contratistas por todo concepto.
3.2.30. Informar al supervisor del contrato de interventoria sobre el cumplimiento o incumplimiento
por parte del contratista de las obras, en cuanto se refiere al plan de trabajo, programa de avance y
cronograma. 3.2.31. Previa a la liquidacién de! contrato de obra, el interventor debera efectuar la
revision de los documentos técnicos, informe etc. Con sus contenidos debidamente revisados y
aprobados; y en las cantidades, calidades y formatos exigidos por el FONDO MIXTO. En caso de
que estos informes o documentos tengan observaciones, se debera velar por que los ajustes,
aclaraciones o correcciones y su nueva entrega, se hagan en las fechas indicadas por el supervisor
delegado por la entidad. 3.2.32. Previo al vencimiento del contrato de interventoria, se debera
elaborar un informe final. Debera incluir un balance general de todas las tareas y actividades del
proyecto durante el efercicio de esta y la situacion de cada una de ellas al concluir su gestion.
Debera incluir documentos y antecedentes relacionados con el contrato. Emitira concepto previo en
todos sus aspectos para la aceptacién final de las actividades realizadas por el contratista de obra,
y de la aceptacion y aprobacion de todos los documentos e informes exigidos por el FONDO MIXTO.
3.2.33. El interventor como representante det FONDO MIXTO ante el contratista, elaborara el acta
de recibido final de la obra. 3.2.34. Inspeccion final de las obras. el interventor, el supervisor y el
contratista de obra, efectuaran una inspeccion final a las obras, con el fin de determinar el estado
en que se va a recibir, para lo cual, el interventor prepara un informe previo, en donde se describa
el balance general de cantidades, el costo.de las labores, etc. En caso de ebservaciones gue deban
atenderse por parte del contratista de obra, se dejara constancia en oficio dirigido al mismo, suscrito
por el interventor, en el cual se fijara el plazo para el acondicionamiento final de tas actividades. Una
vez realizados Ios trabajos requeridos, el interventor procederd a elabora el acta de recibo final y
entrega de las obras. 3.3. OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS DEL INTERVENTOR: 3.3.1.
Llevar el control del cumplimiento de la programacion de los trabajos, y tomar las acciones
necesarias para su ejecucion. '3.3,2. Exigir al contratista de obra [a oportuna ejecucién de los
trabajos, asf como el cumplimiento de los pazos pactados y los presupuestos de ejecucion previstos.
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3.3.3. Controlar a través de los formatos dispuestos por el contratista de obra. el cumplimiento del
programa de las actividades versus el flujograma de recursos. verificando la correspondencia con
los gastos mensuales de ejecucion, asi como la correspondencia de los trabajos programados
versus actividades ejecutadas. 3.3.4. Elaborar y mantener actualizado, un listado de proveedores y
subcontratistas en el que se detalle la direccién, el teléfono el fax y el producto o actividad entregada
o desarrollada. 3.3.5. El interventor procedera a liquidar el contrato de obra por vencimiento del
plazo contractual y en cualquiera de los eventos sefalados por la ley, de acuerdo con el
procedimiento establecido en el mismo. Si el interventor Se negare a suscribir el acta final de
liquidacion del contrato de obra, lo hara el supervisor, o quien haga sus veces, dentro de los términos
establecidos por la ley y se remitird a instancias legales para declarar el incumplimiento del contrato
de interventoria, ya que es una funcion especifica del interventor. 3.3.6. Suscribir con el contratista
de la obra, el acta de iniciacion, recibos parciales, liquidacion, entrega, suspension y reiniciacion de
esta, cuando fuere el caso, dentro de los plazos establecidos al efecto. 3.3.7. Elaborar y actualizar
diariamente la bitacora, en la que se establezcan como minimo los siguientes registros : a) fecha y
hora; b) actividades — capitulo — item de ejecucion; c) ubicacion; d) trabajo realizado y cuantia; e)
calidad del trabajo realizado; f) calidad del material utilizado: marca — cumplimento y aplicacién del
sistema de aseguramiento de la calidad: g) equipo utilizado y su estado; h) tiempo de ejecucion de
los trabajos; i) verificacion de la programacion de obra; j) personal utilizado: k) novedades acaecidas
con el personal; ) inquietudes y observaciones del contratista; m) respuestas y soluciones
planteadas por la interventoria: n) los demas aspectos que se considere pertinente relacionar: )
tramitar con el contratista los pagos pactados productos del actas ‘parciales de recibo de obra,
previa presentacion del comprobante de pago de seguridad social y aportes parafiscales o
certificacion original expedida por el representante legal o revisor fiscal de estar al dia en estos
pagos, si es persona juridica. 3.4. OBLIGACIONES FINANCIERAS CONTABLES DEL
INTERVENTOR: 3.4.1. el interventor se compromete a revisar la factura y/o cuenta de cobro
presentada por el contratista. 3.4.2. El interventor se compromete a velar por la correcta ejecucion
presupuestal del contrato de obra. 3.4.3. El interventor se compromete a otorgar el visto bueno a
las copias de las planillas de pagos de los salarios y prestaciones sociales cancelados al personal
del contratista de obra y presentado por este Ultimo. 3.5. OBLIGACIONES AMBIENTALES DEL
INTERVENTOR: 3.5.1. Velar por el cumplimiento de las normas basicas de seguridad y ambientales
que sean aplicables. 3.5.2. Tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los
profesionales y técnicos que involucre en el proyecto. 3.5.3. Presentar con cada factura la
certificacion expedida por el revisor fiscal de la empresa (si lo tienen) o por el representante legal
acreditado el pago de aportes parafiscales (SENA, ICBF, Caja de compensacion Familiar) y
patronales (seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales de los empleados de la
empresa), en cumplimiento del articulo 50 de la ley 789 de 2002. 3.5.4. Ejecutar el objeto
contractual, conforme las especificaciones técnicas correspondientes, cumpliendo con cada una de
las exigencias técnicas descritas en la ficha técnica, el término de referencia y la propuesta
presentad. 3.5.5. Cumplir a cabalidad el cronograma de las actividades realizadas durante Ia
ejecucion del contrato. 3.5.6. Suscribir las actas de inicio y las demas a que haya lugar con el
supervisor del contrato y el ordenador del gasto. 3.5.7. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas
etapas contractuales. 3.5.8. E| contratista, se obliga a dar cumplimiento a las normas de
conservacion y proteccion del medio ambiente. 3.5.9. Suministrar la certificacion sobre el tipo de
cuenta (ahorro o corriente), No. De cuenta, entidad bancaria y sucursal, con el fin de que la entidad
pueda realizar los pagos generados con ocasién de la ejecucion del contrato a través de
transferencia electronica. 3.5.10. El contratista debera constituir a favor del FONDO MIXTO, la
garantia exigida de conformidad con el cronograma del proceso de seleccién, dentro de los cinco
(05) dias habiles siguientes a la fecha de suscripcion del contrato. 3.5.11. Las demas que se
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requieran para cumplir con el objeto pactado, en coordinacién con el supervisor del contrato,
encargado de ejercer el control y vigilancia de este. CLAUSULA CUARTA. OBLIGACIONES DEL
FONDO MIXTO: Foncolombia, se obliga para con el Interventor a lo siguiente: 4.1. Pagar el valor
del contrato en la cantidad, forma y oportunidad pactadas. 4.2. Brindar la colaboracion y
proporcionar la informacién y/o documentacion que sea necesaria para el adecuado cumplimiento
del contrato 4.3. Designar al Supervisor del contrato. 4.4. Aprobar las garantias o las modificaciones
a las mismas que el contratista constituya siempre que estas cumplan las condiciones de suma
asegurada, vigencias y amparos, exigidas en el contrato. 4.5. Resolver las peticiones y consultas
que le haga el interventor dentro de los términos legales. 4.6. Cumplir y hacer cumplir las
condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman parte. 4.7. Otorgar las
autorizaciones respectivas para la ejecucién de la interventoria, siempre que el interventor cumpla
con los requisitos previos para ello. 4.8. Ejercer el respectivo control de ejecucion y supervision del
Contrato. 4.9, Expedir el certificado de ejecucion del contrato a solicitud del interventor, una vez
este haya cumplido con todas las obligaciones derivadas del mismo. 4,10 Suscribir en conjunto con
el interventor, las actas de inicio, suspension, reinicio, y final de la obra, la de liquidacién del contrato,
y cualquier otra que se genere durante la ejecucion del contrato. 4.11 El contratista no podra
perseguir bienes o ingresos del FONDO MIXTO distinios a los previstos, es decir, el valor monetario
que el FONDO MIXTO reportara en la plataforma SPGR-GESPROY y para el pago del presente
contrato, sera el destinado para la ejecucién del presente proyecio. CLAUSULA QUINTA. VALOR
DEL CONTRATO. Para todos los efectos legales y fiscales, el valor del presente contrato se fija en

la suma de NOVENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS
NOVENTA Y NUEVE PESOS CON DIEZ CENTAVOS M/CTE ($98.429.599,10), (Incluido tributos,
contribuciones, tasas, impuestos, y en general todos los gravamenes a que haya lugar, de acuerdo
con la clase de contrato) conforme a lo siguiente:
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CLAUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO. FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, CON ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE VALLEDUPAR-CESAR, pagara al interventor el valor del noventa por ciento
(90%) del valor del contrato mediante actas parciales de avance fisico de la obra registrado en las
actas de corte de la obra e informes aprobados por FONDO MIXTO, el cobro mensual no podra
superar al Plan de Inversién minimo establecido en el SPGR por parte del FONDO MIXTO, y el
restante diez por ciento (10%), dentro de los sesenta (60) dias siguientes a la liquidacién de la obra
y recibo a satisfaccion de la misma. 6.1. PAGOS ACTAS PARCIALES: FONCOLOMBIA, FONDO
MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, CON
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE VALLEDUPAR-CESAR, pagara al INTERVENTOR, el
valor del NOVENTA PORCIENTO (90%) del valor del contrato en ACTAS PARCIALES de avance
fisico de la obra registrado en las actas de corte de la obra e informes aprobados por FONDO
MIXTO. Los pagos se determinaran, siempre que cumpla las siguientes condiciones: a) Que se
entregue un informe de interventoria parcial de ejecucién del contrato, en medio impreso y
magnético, acompanado del registro fotografico del caso en formato JPG y de todo el soporte
probatorio que sea necesario, por cada acta cobrada. b) Que se entregue la constancia de los
aportes al sistema de seguridad social integral y el pago de sus obligaciones parafiscales. ¢) Que
se presente la cuenta de cobro y/o la factura respectiva. d) Que se aporte la certificacion de
cumplimiento a entera satisfaccién del FONDO MIXTO por parte del supervisor del contrato de cada
acta. e) Que él acta final sea acompanado ademas de los requisitos anteriores del acta de
liquidacién del contrato debidamente suscrita por las partes. f) Camara de Comercio vigente a 30
dias cuando aplique, a la fecha del acta parcial y/o final. NOTA 1: En el valor se tiene incluido los
costos directos e indirectos que ocasiones la ejecucion del contrato, para los pagos contenidos en
el literal anterior, como soporte de este se debe adjuntar, informe de interventoria aprobado por el
supervisor del contrato en donde conste los avances de obras realizada por el contratista. NOTA 2:
El ultimo pago, correspondiente al saldo del DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total de las actas
parciales ejecutadas y recibidas a satisfaccion, se pagara una vez se haya conseguido la
terminacion total de la interventoria y con el recibo a satisfaccion por parte del supervisor asignado
por la entidad y el acta de liquidacion debidamente suscrita. NOTA 3: En caso de que el contratista
esté obligado a facturar electrénicamente, este debera presentar la factura electronica validada
previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones
senaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la
Resolucion 0042 del 5 de mayo de 2020 y demas normas que los modifiqguen, complementen o
sustituyan. CLAUSULA NOVENA. TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y VIGENCIA. El
termino de ejecucion del presente contrato sera de TRES (03) MESES, contados a partir de la fecha
de suscripcion del acta de inicio, después de haberse surtido la constitucién de las garantias
exigidas, expedicion de registro presupuestal y demas documentos para el perfeccionamiento y
legalizacion del contrato de interventoria. CLAUSULA DECIMA. GARANTIA UNICA. Que de
conformidad a lo estipulado en el Articulo Cuadragésimo Primero del Acuerdo No. 001 de fecha
26 de agosto de 2025, a traves del cual se modifica el manual de contratacion interno de
Foncolombia, el Contratista se obliga a constituir, a favor del FONDO MIXTO, las polizas de
garantias expedidas por companias de seguros debidamente autorizadas para operar en Colombia,
garantias bancarias, patrimonios auténomos y aval de fianza de cumplimiento, UNA GARANTIA
UNICA destinada a amparar el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones asumidas por el
CONTRATISTA en virtud del contrato, que cubra los siguientes riesgos:

Calle 11 #8-79 Edificio SOA, 3er piso oficina 304, Barrio Novalito, Valledupar-Cesar
Teléfono: (+57) 3172157723- Email: gerenciavalledupar@foncolombia.co
www.foncolombia.org.co



Cédigo: F-GD-017

CONTRATO DE INTERVENTORIA _
FONCOLOMBIA N° INT-VUP-011-2026 Version: 0.0

" ‘ Pégina 8 de 11

AMPAROS

VIGENCI

Sl e

i ERSR R ¢S *.s, | :Por el mismo te}rminodel-
AT -y . plazo de la-garantia de
) Diez por ciento (10%)del valor estabilidad de la obra,
“ Cahdad del Serwcm .
o %4,\,{ PR, IR de[ contrato~ LT, establemdo enel contrato
' P |, i +»«de obra, el cual se .

LORR

i ‘ -»ﬂ
Vo "c,-,‘.. A R

i “pretende- intervenir

El contratlsta se obhga con e[ FONDO M[XTO en constltwr las pohzas antenormente mencionadas
en dentro de un término de quince (15) dfas habiles a la firma del contrato, CLAUSULA DECIMA
PRIMERA. MODIFICACION DEL TERMINO DE DURACION DEL CONTRATO. El término de
duracién del contrato podra ser modificado de comin acuerdo entre las partes CLAUSULA
DECIMA SEGUNDA. RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS. El confratista asumira la totalidad
de las responsabilidades que se deriven del desarrollo del contrato, obligandose en consecuencia
a cumplir estrictamente los compromisos en relacién con los trabajos que asuma. CLAUSULA
DECIMA TERCERA. INDEPENDENCIA DEL_ CONTRATISTA. El contratista actuara por su propia
cuenta con absoluta autonomia y no estara sometido a subordinacion Jaboral con el FONDO MIXTO,
por tanto, no se genera ni relacién Laboral, ni prestacrones sociales con el FONDO MIXTO.
CLAUSULA DECIMA CUARTA. SUPERVISION La supervisién del contrato sera ejercida por el
Jefe de infraestructura de Foncolombia Territorial Valledupar, por tratarse de la oficina relacionada
con el proyecto. El supervisor realizara el seguimiento en la ejecucidn del contrato teniendo en
cuenta las definiciones contenidas en el Manual de Contratacion y del Manual de funciones interno
de Foncolombia. CLAUSULA DECIMA QUINTA. SANCIONES PECUNIARIAS. El FONDO MIXTO,
podra imponer multas sucesivas al CONTRATISTA mediante resolucién motivada, en caso de
incumplimiento parcial.del contrato. o por mora en la ejecucion de este con las siguientes cuantias:
1). El uno por ciento (1%) del valor total del contrato por cada dia de retraso o mora en la ejecucion
de este hasta el dia que reinicie su cumplimiento o hasta la fecha que declare la caducidad o el
incumplimiento definitivo o la terminacion del contrato por mutuo acuerdo. En caso de declaratoria
de caducidad del contrato o de incumplimiento de este, el FONDO MIXTO hara efectiva la clausula
penal pecuniaria la cual se fija en la suma del diez por ciento (10%) del valor total del contrato. Tanto
el valor de la multa como de |a clausula penal podran ser tomadas del saldo que haya a favor del
contratista si lo hubiere, o de la garantia de cumplimiento y en caso de no ser posible sé hara
efectiva judicialmente. CLAUSULA DECIMA SEXTA. CESION DEL CONTRATO. E!
CONTRATISTA no podré ceder el presente contrato, sin autorizacion previa y escrita del FONDO
MIXTO. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. TERMINACION DEL_CONTRATO. El contrato podra
darse por terminado por los siguientes eventos: 17.1. Por mutuo acuerdo entre las partes; 17.2, Por
vencimiento del término de duracmn de este, EL. FONDO MIXTO, podra disponer la terminacion
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anticipada del contrato en los siguientes eventos: a). Cuando las condiciones contractuales o las
circunstancias que dieron lugar al nacimiento del contrato hayan variado sustancialmente de forma
que su ejecucion resulte imposible, innecesaria y/o inconveniente al juicio del FONDO MIXTO. b)
Cuando exista un detrimento patrimonial de la entidad que se agrave por la exigencia de continuar
desarrollando el objeto contractual -celebrado. ¢) Cuando el objeto contractual desaparezca o
cuando no exista una actividad claramente definida que permita identificar una obligacion por
ejecutar a cargo del contratista. d) Cuando la situacion de orden publico lo imponga. e) Por muerte
o0 incapacidad fisica permanente del contratista. f) Por término del objeto del contrato. g) Por
decision unilateral del FONDO MIXTO en caso de incumplimiento grave del contratista. h). En los
demas eventos contemplados en el contrato. CLAUSULA DECIMA OCTAVA. LIQUIDACION. Una
vez cumplido el objeto del contrato se procedera a su liquidacién dentro de los cuatro (4) meses
siguientes al vencimiento de este. Si el CONTRATISTA no se presenta a la liquidacion o las partes
no llegaren a un acuerdo sobre el contenido de este, se practicara la liquidacion unilateral por el
FONDO MIXTO. CLAUSULA DECIMA NOVENA. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES: El contratista debe demostrar su afiliacion al sistema general de seguridad social.
Asi mismo debera cubrir los parafiscales a que haya lugar en las entidades correspondientes.
CLAUSULA DECIMA VIGESIMA. PERFECCIONAMIENTO. EI presente contrato se perfecciona
con la suscripcion de éste por las partes contratantes, quienes deben contar con capacidad para
ello. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y
PROHIBICIONES. EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento, que ademas se
entiende prestado con la firma de este contrato, que ni él, ni los miembros de sus organos de
administracion si es el caso, se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad e
incompatibilidad, prohibicion o impedimento, constitucional ni legal, asi como no tener sancién por
la trasgresion de alguna de ellas para contratar con entidades estatales y que le impida la
celebracion de este contrato. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. EJECUCION DEL CONTRATO.
Para la ejecucion del contrato se requiere ademas de la suscripcion, la constitucién de la garantia
Unica por parte del contratista, el recibo de pago, aprobacion de esta de haber sido requeridas, la
afiliacion al ARL, el programa SG-SST con visado SYSO segun la naturaleza del contrato, adjuntar
las certificaciones de la procuraduria y contraloria conforme a la ley. Forma parte integral del
presente contrato Estudio de conveniencia, CDPS, la propuesta, la Hoja de vida del contratista,
certificaciones de antecedentes, el RUT y demas documentos de orden juridico. CLAUSULA
VIGESIMA SEGUNDA. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendra indemne de cualquier dafio
0 perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de
sus subcontratistas o dependientes, asi como de cualquier reclamo, demanda, accion legal y contra
reclamaciones laborales de cualquier indole. En caso de que se entable demanda, reclamo o accién
legal por este concepto, el CONTRATISTA sera notificado lo mas pronto posible para que por su
cuenta adopte las medidas previstas por la Ley a un arreglo de conflictos, entendiéndose que en
caso de que EL FONDO MIXTO, sea condenada por tal concepto, es el CONTRATISTA quien debe
responder por la satisfaccién de la condena y el pago pecuniario de la misma. CLAUSULA
VIGESIMA TERCERA. MECANISMO ALTERNATIVO DE SOLUCION DE CONFLICTOS Las
partes acuerdan que en el evento en que surjan diferencias entre ellas, por razén o con ocasion del
presente contrato, buscaran mecanismo de arreglo directo, tales como la negociacion directa de la
conciliacion. De no ser posible lograr un acuerdo mediante los mecanismos antes mencionados, las
partes acuerdan que dichas controversias se resolveran por un Tribunal de Arbitramento ante el
Centro de Conciliacién y Arbitraje de la Camara de Comercio de Bucaramanga, y se sujetara a lo
dispuesto en el estatuto general de contratacion, y demas disposiciones legales que le sean
aplicables, los reglamenten, adicionen o modifiquen y de acuerdo con. las siguientes reglas: a) El
Tribunal estara integrado por tres arbitros. Las partes delegan en el Centro de Conciliacion y
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Arbitraje de la Camara de‘Comercio de Bucaramanga la designacion de los arbitros mediante sorteo
de la lista de arbitros que lleve el mismo Centro, b) El Tribunal funcionard en Bucaramanga en el
Centro de Conciliacion y Arbitraje de la Camara de Comercio de Bucaramanga. ¢) El Tribunal
decidira en derecho. CLAUSULA VIGESIMA_ CUARTA AUTORIZACION DE TRATAMIENTO DE
DATOS PERSONALES. El contratista en virtud de las actividades contractuales que mantiene con
el FONDO MIXTO, manifiesta poseer la autorizacién conforme a la ley, para el tratamiento de los
datos personales de sus empleados o colaboradores, para que sean almacenados, usados,
circulados, suprimidos, consultados o cedidos a terceras personas, incluyendo bancos de datos o
centrales de riesgo, conforme a las finalidades propias del objeto contractual que vincula a las partes
y a las finalidades contenidas en la Polltica de Tratamiento de la Informacion del FONDO MIXTO.
CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. CLAUSULA DE CALIDAD DE RESPONSABLE. El contratista
sometera a tratamiento los datos personales que le sean puestos a su disposicion por parte del
FONDO MIXTO, quien sera siempre Responsable de los mismos, en relacion con el ambito y las
finalidades determinadas, explicitas y legltimas para las que hayan sido recolectados. CLAUSULA
VIGESIMA SEXTA. CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD., El contratista se obliga a mantener el
secreto profesional y la confidencialidad de los datos personales a los que da tratamiento en virtud
de las actividades comerciales que mantiene con el FONDO MIXTO. Asi mismo, el contratista se
obliga a que su personal no revele informacién recibida por FONDO MIXTO durante el cumplimiento
del contrato suscrito. Si terminada la vigencia de las relaciones contractuales, el coniratista debe
mantener almacenados los datos personales que le fueron circulados, continuara aplicando esta
condicién de confidencialidad con el mismo grado que utiliza para proteger informacién confidencial
de su propiedad. PARAGRAFO. Lo aqui dispuesto se entendera sin perjuicio de los acuerdos de
confidencialidad que suscriban las partes. CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. CLAUSULA DE
CONDICIONES DEL TRATAMIENTO DE DATOS. El contratista se obliga a dar tratamiento de los
datos personales que EL FONDO MIXTO le circule, limitado exclusivamente a las actividades
necesarias para la ejecucién del presente contrato, absteniéndose de obtener, compilar, sustraer,
ofrecer, vender, intercambiar, enviar comprar, interceptar, divulgar, modificar y/o emplear los
mencionados datos para una funcién diferente de la actividad contratada. Terminada la vigencia de
las relaciones contractuales, El contratista se compromete a devolver o a suprimir los datos
personales suministrados por FONDO MIXTO a razén de la ejecucion del contrato. CLAUSULA
VIGESIMA OCTAVA. DE CUMPLIMIENTO LEGAL DE PROTECCION DE_DATOS. El contratista
se obliga a adoptar todas las medidas necesarlas para garantizar la seguridad de los datos
personales a los que da tratamiento y evitar su alteracién, pérdida y tratamiento no autorizado,
mitigando asf los riesgos internos o externos a los que pueden estar expuestos. Asi mismo, el
contratista manifiesta bajo gravedad de juramento que ha dado cumplimiento a las obligaciones de
la Ley 1581 de 2012, Decreto 1074 de 2015 y demas normas concordantes que los modifiquen o
complementen. PARAGRAFO PRIMERO. El contratista, cuando a ello haya lugar, se compromete
a enviar al FONDO MIXTO su Politica de Tratamiento de la Informacion, Aviso de Privacidad,
Manual de Politicas y Procedimientos de Seguridad de Datos Personales (en especial
Procedimiento de Gestién de Riesgos e“incidentes de datos personales) y Certificacion de
existencia de area encargada dé la proteccion de datos, dentro del término indicado por el FONDO
MIXTO. PARAGRAFO. SEGUNDO. El contratista faculta el FONDO MIXTO para que verifique el
cumplimiento legal de proteccion de datos, por medio de la revision de la documentacion enviada y
en el evento en que se considere necesario, mediante una verificacién en sus oficinas. Las
circunstancias derivadas del incumplimiento de lo aqui dispuesto serén asumidas por el contratista,
pudiendo constituir causal de terminacién unilateral del contrato por parte del FONDO MIXTO.
CLAUSULA VIGESIMA NOVENA. DE_ALMACENAMIENTO DE DATOS PERSONALES. En
cumplimiento de las obligaciones exigidas por Superintendencia de Industria y Comercio por medio
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del Registro Nacional de Bases de Datos, cuando el contratista almacene en sus servidores y/o
instalaciones, bases de datos personales sobre las cuales el FONDO MIXTO tenga la calidad de
Responsable, el contratista debera evidenciar la implementacién de procedimientos de seguridad
que garanticen la correcta gestion y cumplimiento de los siguientes aspectos sobre cada base de
datos: Circulacion, almacenamiento y supresion de datos personales, Control de acceso fisico,
tecnoldgico y remoto, Copias de respaldo, Validaciéon de datos de entrada y salida, Gestion de
incidentes de seguridad y de riesgos y Auditorias de seguridad. CLAUSULA TRIGESIMA.
NOTIFICACIONES. Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las Partes deban
hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y se entenderan debidamente
efectuadas solo si son entregadas personalmente o por correo electrénico a la persona y a las
direcciones indicadas a continuacién: notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del
presente Contrato deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas sélo si son
entregadas personalmente o por correo electrénico a la persona y a las direcciones indicadas a
continuaciéon: FONDO MIXTO, identificado con NIT 9014732511 en calidad de Director Ejecutivo
MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA y/o YEINER MARTINEZ CHONA, en calidad de Gerente
Territorial Valledupar : Direccion: Calle 11 #8-79 Edificio SOA, 3er piso oficina 304, Barrio Novalito,
Valledupar-Cesar Teléfono: (+57) 3043313645 - Email: gerenciavalledupar@foncolombia.co
juridicavalledupar@foncolombia.co, y el INTERVENTOR: CONSORCIO ACUEDUCTO PARA
TODOS, direccién: Calle 5 No 4-79 barrio las mercedes, Correo fidel3471@hotmail.com celular:
3132297892 CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA. PUBLICACION. El contrato debera publicarse
en la pagina web de la entidad y SECOP en cumplimento de la ley de publicacién. En constancia
se firma en la ciudad de Valledupar, a los ocho (08) dias del mes de julio del afio 2026.

CONTRATANTE INTERVENTOR
m %&Jm RALES
Director Ejecutivo Rep. Legal CONSORCIO ACUEDUCTO PARA TODO
Foncolombia Interventor
CONTROL NOMBRE CARGO FIRMA
Proyecto Revisé ROSA MARIA MORALES HINCAPIE Jefe Oficina Juridica y P
Contratacién Foncololmbia { (‘%{&
Territorial Valledupar o
Reviso ANDRES FELIPE LEMUS Jefe Oficina de Planeacién
BERMUDEZ Foncololmbia Territorial L/AL
Valledupar.
Aprobé YEINER MARTINEZ CHONA Gerente Foncolombia Territorial sy
Valledupar. { s (/4

Calle 11 #8-79 Edificio SOA, 3er piso oficina 304, Barrio Novalito, Valledupar-Cesar
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