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CONTRATO DE OBRA N.° 56 DEL 2026, SEGUN PROCESO OBR-SCC-014-2026 CELEBRADO
ENTRE FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION
SOCIAL DE COLOMBIA'Y LA UNION TEMPORAL PAMPLONA 2026

Entre el FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE
COLOMBIA, FONCOLOMBIA, a través de MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA, mayor de edad,
vecino de esta ciudad, identificado con cedula de ciudadania No. 1.098.707.901 expedida en
Bucaramanga, quien actia en nombre y representacion del FONDO MIXTO en calidad de Director
Ejecutivo, de conformidad al acta de Junta Directiva Extraordinaria No. 008-2024, investido con todas
las facultades para celebrar contratos mediante los estatutos y resoiucién de nombramiento No 502 del
05 de diciembre de 2024, y quien para efectos de este contrato se denominara EL FONDO MIXTO, y de
otra parte, UNION TEMPORAL PAMPLONA 2026 con Nit. 902.088.137-0, representada legalmente por
GERMAN AUGUSTO SERRANO identificado con C.C. No. 1.098.747.828, quien en adelante se
denominara EL CONTRATISTA”., hemos convenido celebrar el presente contrato de obra, teniendo en
cuenta las siguientes: CONSIDERAC!ONES 1. Que el proyecto de inversion publica identificado con el
codigo BPIN 2026545180001, denominado “CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRERA
8 ENTRE CALLE9Y CALLE 11D DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA, DEPARTAMENTO NORTE DE
SANTANDER?, fue debidamente viabilizado, priorizado y aprobado, designandose a FONCOLOMBIA,
FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA como
entidad publica ejecutora e instancia encargada para la contratacion de la obra y su respectiva
interventoria, para lo cual se destind un Presupuesto Oficial estimado para el componente de obra en la
suma de DOS MIL CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL
NOVECIENTOS QUINCE PESOS CON TREINTA CENTAVOS M/CTE ($2.162.558.915,30) 2. Qué
FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA,
FONCOLOMBIA, Entidad juridica sin animo de lucro, de caracter mixto, de segundo orden,
descentralizado e indirecta por servicios, regida por la Constitucion Politica, articule 96 de la Ley 489 de
1998, con personeria juridica, autonomia administrativa y financiera y capital independiente bajo las
normas del Cédigo Civil, constituida con aportes publicos y privados, regido en su direccion,
administracion y contratacion por el derecho privado que tiene como objeto principal, ejecutar,
desarrollar, fomentar, implementar, gestionar, planificar o financiar todo tipo de programas y proyectos
de manera licita, el fomento y desarrollo de actividades deportivas; la ejecucion de proyectos de todo
tipo de obras civiles, de infraestructura de transporte, interventorias, consultorias de todo tipo que aplica
al desarrollo integral y la gestiéon social de las comunidades vulnerables, organizaciones sociales,
comunales, indigenas y sus respectivo territorios, afrodescendientes y sus respectivos territorios. 3. Que
EL FONDO MIXTO como entidad estatal, esta sometida a la Ley 489 de 1998 articulo 96, a los Estatutos
del FONDO MIXTO, a su Manual de Contratacion Interno Acuerdo No. 002 de 2025 aprobado por la
junta directiva del FONDO MIXTO, y a las demas normas a donde remiten las anteriores para
determinadas circunstancias. 4. Que el régimen juridico aplicable al FONDO MIXTO, es de derecho
privado como lo establecen las diferentes leyes. 5. Que, en consecuencia, el presente Contrato se rige
conforme a lo previsto por los Estatutos del FONDO MIXTO y su Manual de Contratacién y demas
normas que reglamentan o complementan la materia. 6. Que el director de la oficina gestora fue asignado
para la presente contratacion con el fin de garantizar el continuo y normal desarrollo de los objetivos del
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FONDO MIXTO. 7. Que existen los estudios previos y fundamento juridico que soportan la necesidad y
la modalidad de seleccidn al tenor de lo sefialado en el marco normativo propio de la entidad. 8. que por
parte del SPGR, existe el respectivo Certificado de Disponibilidad Presupuestal y Que existe
disponibilidad presupuestal, certificada por el jefe de oficina financiera y contable del FONDO MIXTO. 9.
Que existen las correspondientes invitaciones a presentar propuestas tal como lo establece el
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Procedimiento de seleccién corta cuantia del Acuerdo No. 002 del 26
de agosto del 2025 manual interno de contratacion aprobado por la junta directiva del FONDO MIXTO.
10. Que existe evaluacion de las propuestas de requisitos habilitantes Definitivos del veintiuno (21) de
julio del 2026, y el acta de evaluacién ponderable del veintiuno (21) de julic del 2026 por parte del comité
evaluador donde recomendé adjudicar a la UNION TEMPORAL PAMPLONA 2026 identificada con NIT
902.088.137-0, representada legalmente por el sefior GERMAN AUGUSTO SERRANO ROJAS,
identificado con la cédula de ciudadania No. 1.098.747.828, expedida en Bucaramanga 11. Que se
comunicaron y publicaron los resultados en la pagina del FONDO MIXTO en los términos establecidos
al cronograma publicado. 12. Que mediante Resolucidén No. 231 del veintiuno (21) de julio del 2026
se procede adjudicar a la UNION TEMPORAL PAMPLONA 2026 identificada con NIT 902.088.137-0,
representada legalmente por el sefior GERMAN AUGUSTO SERRANO ROJAS, identificado con la
cédula de ciudadania No. 1.098.747.828, expedida en Bucaramanga. 13. Que el contratista manifesto
bajo la gravedad del juramento, que no se halla incurso en ninguna causal de las inhabilidades e
incompatibilidades consagradas en la ley. 14. Que, como consecuencia de lo anterior, las partes
acuerdan la celebracion del presente Contrato que se rige por las siguientes: CLAUSULAS: CLAUSULA
1: OBJETO: “CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 8 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11D
DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER”.La obra a desarrollar
tiene como especificaciones técnicas las incorporaciones en el proceso de seleccion corta cuantia OBR-
SCC-014-2026, los documentos del proceso forman parte del presente contrato y definen igualmente las
actividades, alcance y obligaciones de este. CLAUSULA 2: DEFINICIONES. Las expresiones utilizadas
en el presente Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el significado que se asigna a
continuacidn. Los términos definidos son utilizados en singular y en piural de acuerdo con el contexto en
el cual son utilizados. Los términos no definidos en los documentos referenciados o en la presente
clausula, deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

DEFINICIONES

Documento que registra la fecha, las condiciones y el lugar de inicio de ejecucion

Acta de Inicio de la obra publica objeto del presente Contrato.

Acta de Recibo | Documento que registra la fecha y ias condiciones de entrega definitivas
Final de la obra.

Es el documento en el que el Contratista y el interventor identifican y cuantifican
Acta de Obra las cantidades, el porcentaje o en general, el desarrollo de obra ejecutada [En
caso de que las obligaciones contractuales se pacten con item de obra])
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Es el documento anexo al presente Contrato en el que se describen las
especificaciones técnicas de construccion y/o mantenimiento, presupuesto,
alcance del proyecto, localizacién y area de influencia y actividades y cualquier
otra que las partes consideren relevante.

FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA

Anexo Técnico

Fondomixto | ESTION SOCIAL DE COLOMBIA.

Contratista UNION TEMPORAL PAMPLONA 2026

Contrato Es el presente acuerdo de voluntades.

ernograma Es el Cronograma presentado por el Contratista para ejecutar el presente
estimado de c

Obra ontrato.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO: El Contratista se obliga a cumplir con lo
previsto en las especificaciones técnicas y descripciones consignadas en el presupuesto, asi como con
los siguientes: 3.1 ACTIVIDADES DE LA OBRA: ejecutar las cantidades de obra contenidas en el
siguiente presupuesto aproximado de cantidades de obra:

FERTA ECONOMICA

PRELIMINARES
Demolicion de Pavimento Rigido entre 0.20m y 025m (incluye

E 3 4 o
1 cargus, retiro y disposicion final) m2 44,30 $ 119.364.69 $5.263.962,83
) Demolicion de anden en concrete ({incluye cargue, retwo y N
1.2 disposicion fins) m2 98,08 $ 69.930,96 $ 6.358.828,58!
Demolicion de estructuras en concrelo reforzado{inciuye cargue, ' .
1.3 setifo y disposicion final) m3 i.05 §432.707.41 $ 454.342. 70}
14 Demolicion de sardingles y escaleras(incluye cargue, retiro y

disposicion final)
2.1 Excavaciones varias sin clasificar m3 752.64 $ 56.650,34 $ 42.637.311.90
22 Excavacion manual en material comun m3 178,74 $ 82.045.34 $ 14.664.784,07!
23 Transporte de materiales provenientes de a3 excavacion y
' sobrantes(inciuye cargue relrro ¥ dlsposmaon final)
g L TOBRAS DE DRENAJE © B EDIIOES PR
3.1 Solado de limpieza en concrelo 1‘300 PS! mezclado en sitio E=5 m3 1,28 3601851400 $ 770.369.28|

m3 4824 $ 175.079,02 $8.445811,92

m3-km 3.725,54 3472139 $ 17.589.727 .30

a2 Zﬁgﬂdew en concreto 3000 psi impemieabilizado mezelado en m3 72.70 $ 1.042.587 49 $ 75.796.110,52
3.3 Acerog de refuerzo PER - 60 kg 998359 $9.678.75 $ 96.686.744.21
3.4 Compuerta de chamela und 8.00 $ 1.070.739,08 $8.565.812,64

Suministro, transporte e instalacion de tuberia de alcantaosillado

S PVC de 12 pulgadas. (contiene accesorios para conexionas) m 57,19 $210.215,92 $ 12.148.378.02
3.6 Rejilla para sumidero an HE de 0,45 x0,90x0,07 und 3.00 $ 1.838.185.54 $ 14.713.484 .32
a7 g;;nol::slro @ instalacion de aros y contra aros para tapas de und 19,00 $ 1.004.202,55 $ 10.079.848.45
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“ICONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y ANDENES -
4.1 Adistado de piso en mortero 13 e=6¢em. m2 676,58 $73.791,02 $ 40.925.5238,31
42 f:r?:?z,ik:’é zzgendtdo y nivelacidn del material seleccionado de la m3 27421 $215.635.16 $59.120.317.22
4.3 Nivelacion, conformacion y compactacion de subrasante m2 2.742,14 $ 7.030,82 3 18279.492,75
Base granular Tipo B £= 20 c¢m, compactacidon mecanica con . N o
44 rodillo vibrante, extendido, nivelacion y humedecido manual m3 658, 1t $234.679.04 $ 154.379.206,88
4.5 |Pavimenio Rigido en Pavicreto MR-42, E=22¢m m2 2.742.14 $262.288,04 $719.230.526.01
Loseta lisa concreto color gris, loseta guia gris, loseta toperol
4.6 [gris y loseta amanita de 40x40x5 cm y 20x40x5cm, colocado m2 876,58 $ 120.924 64 $81.815.192,93
sobre mortero
4.7 [Sardinel en concreto de 2500 psi de A=0.20 x H=0.40m mi 676,581  $ 122.781,67 $ 83.071.622,29
4.8 Acero de refuerzo PDR - 80 {ing. Transporte} kg 10.365,48‘ $ 10.687 49 $ 110.780.963 85
49 ?:&?;252? e instalacion de sefializacion vial vertical lamina und 15.00 $615382.35 $0.230.735 .25
Sunyinistro y aplicacion de Marca vial con pintura termoplastica o
4.10 |de larga duracidn (cebras, lineas senderos, leyendas, m2 139,31 $ 58.405,02 $ 8.136.403,34}
pictogramas, antibloqueo entre otros.
411 S:rfn;(r)ustro y aplicacion de linea de demarcacion vial con pintura mi 950,00} $6.801,74 $6.616.070,40
Viga de confinamiento en concreto reforzado de 3800 psi con
4.12 |dimensicnes de Ancho= 0,25 m y Altura = 0,42 m para boca mi 48.97| $ 279.620,66 $ 13.693.023,72
cailes, inicto y fin del proyecto
COSTO DIRECTO] § 1.638.983.719,75
ADMINISTRACION 23,00% $ 376.961.655.54
IMPREVISTOS 2,90% $32.779.274 40
UTILIDAD 5,00% $ 81.948.185,99
PMA $ 10.912.250,00

CLAUSULA 4: VALOR Y FORMA DE PAGO. El valor del presente Contrato de Obra asciende a la
suma de DOS MIL CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA
CORRIENTE ($2.162.556.345,68 M/CTE) suma que comprende la totalidad de los tributos, contribuciones,
tasas, impuestos, incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre la utilidad, y en general todos los
gravamenes a que haya lugar. El pago del contrato se efectuara mediante un anticipo equivalente al
cincuenta por ciento (50%) del valor total, y el valor restante se cancelara a través de pagos peridédicos
conforme al avance de la obra, mediante actas parciales mensuales, previa amortizacién proporcional
del anticipo, hasta completar el noventa por ciento (90%) del valor total del contrato. Dichos pagos
estaran sujetos a la presentacién de las actas de corte e informes de avance debidamente aprobados
por la interventoria y la supervision del FONDO MIXTO. El diez por ciento (10%) final del valor contractual
sera cancelado una vez la obra haya sido recibida a entera satisfaccién por parte del FONDO MIXTO y
se encuentre suscrita el acta de liquidacion final del contrato. PARAGRAFO 1. AMORTIZACION DEL
ANTICIPO: El valor correspondiente al anticipo sera amortizado de manera proporcional en cada una
de las actas parciales de obra presentadas por el contratista, de tal forma que, al aicanzar el noventa
por ciento (80%) de ejecucion del contrato, dicho anticipo se encuentre totalmente amortizado.
PARAGRAFOQO 2. ANTICIPO: EL FONDO MIXTO Entregara como anticipo del cincuenta por ciento
(50%}) del valor del contrato. El contratista debera constituir una cuenta separada a nombre del contrato
el cual servira para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo. Previo al desembolso, el
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el cual servira para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo. Previo al desemboiso, el
contratista debe presentar un plan financiero y acta de entrega de anticipo, el cual debera ser aprobado
por la supervision del FONDO MIXTO o el interventor designado. Los rendimientos que Llegaren a
producir los recursos asi entregados, se deberan reintegrar por el contratista a la cuenta dnica del
MINISTERIO DE HACIENDA 'Y CREDITO PUBLICO. PARAGRAFO 3. MODIFICACION DEL VALOR
O DE LA DURACION. Las partes contratantes declaran que cuando por circunstancias especiales,
calificadas previamente por el Interventor y/o Supervisor del FONDO MIXTO y autorizacion del
ordenador del gasto, haya necesidad de modificar el valor o la duracion del presente contrato, celebraran
un contrato modificatorio de acuerdo con las disposiciones legales._ PARAGRAFO 4. PAGOS. Los
pagos a los cuales esta obligado el FONDO MIXTO se realizaran previa radicacién de la obligacion
contraida en la Oficina Financiera y Contabie del FONDO MIXTO, una vez se cumpila el lleno de los
requisitos y/o documentos soporte a que haya lugar. El pago de las sumas de dinero que el FONDO
MIXTO, debe cancelar en virtud del contrato, se subordinard a las apropiaciones en el respectivo
presupuesto y por tratarse de un contrato derivado para la ejecucion del proyecto del sistema general
de regalias SGR identificado con el BPIN 2026545180001, el FONDO MIXTO, realizara las siguientes
acciones para efectos de los pagos del contrato al contratista en los términos de la presente Clausula:
1. Reportara y autorizara en la plataforma del SPGR-GESPRQY, previa autorizacion escrita y la
presentacion de los informes recibidos a satisfaccion del cumplimiento de las obligaciones contractuales
firmadas por el interventor del anticipo y de cada uno de los pagos parciales y final del contratista. 2.
Cada uno de los pagos reportados y autorizados por el FONDO MIXTO en la plataforma, seran girados
DIRECTAMENTE POR EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AL CONTRATISTA. Asi
como el anticipo del contrato se girara directamente a la cuenta del patrimonio autdonomo, pagos
parciales y pago final a la cuenta bancaria reportada por el contratista. 3. Con la firma del contrato, EL
CONTRATISTA autoriza al FONDO MIXTO para que este reporte ante el Ministerio de Hacienda y
Crédito Publico una cuenta de ahorros o corriente, a la cual se le efectuaran los pagos mediante
consignacion o transferencia. 4. Los pagos al CONTRATISTA los realizara directamente el Ministerio de
Hacienda y Crédito Publico de acuerdo con el flujo de PAC. EL FONDO MIXTO respondera Unicamente
por el reporte y autorizacion de pago de la cuenta de cobro o factura si le aplica, en la piataforma SPGR-
GESPROQY, por lo cual el FONDO MIXTO estard exento de cualquier reclamacion por parte del
CONTRATISTA por montos de dineros no suministrados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico.
PARAGRAFO 5: DEDUCCIONES. EL CONTRATISTA autoriza al FONDO MIXTO, para que, por
conducto de su Tesorerfa, efectue de los desembolsos a su favor las deducciones por concepto de los
gravamenes y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deduccion, los
pardmetros que para tal efecto haya establecido la disposicion que dio origen al gravamen. CLAUSULA
5 — DECLARACIONES DEL CONTRATISTA: El Contratista hace las siguientes declaraciones: 5.1.
Conoce y acepta los Documentos del Proceso. 5.2. Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y
modificaciones a los Documentos del Proceso y recibié del FONDO MIXTO respuesta oportuna a cada
una de las solicitudes. 5.3. Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato. 5.4.
Conoce las consecuencias de incumplir el compromiso anticorrupcién contenido en el respectivo Anexo
de la invitacion privada. 5.5. El Contratista esta a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al
sistema de seguridad social integral y demas aportes relacionados con las obligaciones laborales. 5.6.
El valor del Contrato incluye IVA, suma que incluye el AlU y de conformidad con lo establecido en el
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articulo 1.3.1.7.9 del decreto 1625 del 2016, el IVA se aplicara de la UTILIDAD, igualmente, el valor del
contrato incluye los demas impuestos, tasas, costos y gastos directos que se llegaran a general o causar.
5.7. El Contratista durante la ejecucién del presente Contrato realizara todas las actividades necesarias
para la ejecucion final de la obra, cumpliendo con el Cronograma establecido en la clausuia 6 del
presente Contrato. §.8. El Contratista al momento de la celebracion del presente Contrato no se
encuentra en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés. CLAUSULA 6:
PLAZO DEL CONTRATO Y CRONOGRAMA ESTIMADO DE OBRA: EIl plazo del Contrato es de
CUATRO (4) meses MESES. PARAGRAFO 1. INICIO: La fecha de inicio del plazo de ejecucién de la
obra es la fecha en la cual se suscriba entre las partes el Acta de Inicio de obra. PARAGRAFO 2.
TERMINACION. La fecha de terminacién del plazo de ejecucion de la obra es fa fecha en la cual se
suscriba el Acta de Recibo Final. Para que se pueda suscribir el Acta de Recibo Final, el Contratista
debe cumplir a cabalidad con los compromisos y obligaciones contenidos en el presente Contrato y sus
anexos. PARAGRAFO 3. CRONOGRAMA DE LA OBRA: El Cronograma estimado de Obra del
presente Contrato resulta del analisis conjunto del Contratista y del Fondo Mixto y forma parte del
presente Contrato; el cual debe ser aprobado por el Interventor y el Supervisor del FONDO MIXTO.
CLAUSULA 7 - OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 7.1. Acreditar estar al dia en el
pago al sistema de s seguridad social y parafiscales cuando corresponda, y cumplir con lo establecido en
el articulo 50 de la ley 789 de 2002, la ley 828 de 2003, ley 797 de 2003, Decreto 510 de 2003 y articulo
23 de la ley 1150 de 2007. 7.2. Desarroliar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad,
oportunidad, y obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo sus especificaciones Técnicas.
7.3. Entregar el Cronograma estimado de obra, y dar cumplimiento a su programacion. 7.4. Colaborar
con el FONDO MIXTO en cualquier requerimiento que ella haga. 7.5. Garantizar la calidad de los bienes
y servicios prestados, de acuerdo con las especificaciones Técnicas. 7.6. Dar a conocer al FONDO
MIXTO cuaiquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algiin efecto sobre el objeto del
Contrato o sobre sus obligaciones. 7.7. Comunicarle al FONDO MIXTO cualquier circunstancia politica,
juridica, social, econdmica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del
Contrato. 7.8. Elaborar, suscribir y presentar al FONDO MIXTO las respectivas Actas parciales de Obra.
Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el interventor y el supervisor del Contrato. 7.9.
Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, todos los equipos, maquinaria, herramientas,
materiales y demas elementos necesarios para la ejecucion de las obras 7.10. Realizar los subcontratos
necesarios, quedando claro que no existe ningln tipo de vincuio laboral del personal con el FONDO
MIXTO. 7.11. Presentar para aprobacién del interventor y el supervisor, actas parciales y final de obra.
7.12. Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los
subcontratistas. 7.13. Responder por los gastos e impuestos que legalmente haya lugar para la
legalizacién y ejecucién del contrato, de conformidad con la normatividad que rige la materia. 7.14.
Otorgar las podlizas dentro de los términos establecidos por el FONDO MIXTO. 7.15. Allegar los
documentos requeridos para la legalizacion e iniciacion del contrato, dentro del término establecido por
la entidad. 7.16. Presentar la documentacién requerida para acreditar el personal, para la revisidn y
aprobacion de la interventoria y/o de la supervision del FONDO MIXTO como requisito de ejecucion del
contrato. 7.17. Atender en forma permanente la direccion de la obra, 0 mantener al frente de la misma
un profesional, que cumpla con las funciones de residente de obra, el cual debe ser aceptado por el
FONDO MIXTO. 7.18. Ejecutar las obras dando cumplimiento a la programacién de obra y/o cronograma
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de actividades, revisado y aprobado por el interventor y el supervisor det FONDO MIXTO. 7.19. Reparar
las vias de acceso en los lugares de obra concernientes al contrato, cuando se deterioren como
consecuencia de la ejecucion de las obras; y retirar los materiales sobrantes y entregar la obra en
perfecto estado de limpieza. 7.20. Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se
utilice y a terceros en la ejecucién del contrato. 7.21. Garantizar las normas de seguridad industrial para
fa ejecucion del contrato en los siguientes aspectos: 1) Elementos de seguridad industrial para obreros
y todo el personal de la obra, 2) Manipulaciéon de equipos, herramientas, combustibles y todos los
elementos que se utilicen para cumplir el objeto y 3) Todo el contenido de seguridad industrial debe
acogerse a las normas vigentes. 7.22. Realizar la sefializacion de los lugares y maniobras peligrosas,
avisos y carteles expresivos de las normas adoptadas. 7.23. Realizar la entrega de las obras
georreferenciadas indicando las coordenadas y posiciones de ubicacién del sitio de la obra (GPS). 7.24.
Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados en el objeto del contrato. 7.25.
Practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecolégicas, industriales, de seguridad y de
sefializacion preventiva necesarias para no poner en peligro las personas ni los bienes, respondiendo
por los perjuicios que se causen por su negligencia u omision. 7.26. Aceptar el control y acatar las
drdenes e instrucciones del interventor y/o del supervisor del contrato. 7.27. El Contratista proveera las
condiciones de seguridad necesarias en el sitio de obra, para que el Interventor y/o el supervisor, el
FONDO MIXTO y los entes de control puedan inspeccionar las actividades ejecutadas en cualquier
momento durante la ejecucion del contrato, sin costo adicional para el Fondo Mixto. 7.28. Instalar |a valla
informativa del contrato, segin modelo del FONDO MIXTO, el cual suministrara el interventor y el
Supervisor. 7.29. Cumplir con las normas y especificaciones técnicas. 7.30. Ejecutar el objeto contractual
observando el plan de calidad, con el fin de desarroilar acciones planificadas para la ejecucion en debida
forma del proyecto. El plan de calidad para el fin del contrato es el documento que refleja la aplicacion
de criterios de calidad al proyecto especifico. 7.31. Hacer un archivo del proyecto, el cual debe estar a
disposicion del FONDO MIXTO y de los entes de control. 7.32. Asistir a los comités técnicos realizados
por el FONDO MIXTO. 7.33. Llevar una bitacora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los
acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, asi como de las ordenes
de Interventoria y/o supervisor, los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita
de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensién general
de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programacion detallada de la obra. Debe
encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de obra, el residente y el director de la
Interventoria. A ella tendran acceso, cuando asi lo requieran, los delegados del FONDO MIXTO. 7.34.
Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la supervisiéon y contener, para
cada uno de los frentes de trabajo: Avance de las actividades programadas, Cantidades de obra
ejecutadas, Registros fotograficos, Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas
realizadas, Fotocopia de la bitdcora o libro de obra, Resumen de las actividades realizadas en el mes,
Relacién del personal empleado en la ejecucion de la obra, Informe de seguridad industrial, Informe de
manejo ambiental, Actualizacion del programa de ejecucion de obra, Acreditacion, que se encuentra al
dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los
propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF
y las cajas de compensacién familiar. 7.35. Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por la
supervision y contener como minimo: Resumen de actividades y desarrollo de la obra, Documentacién
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técnica, entre ella: Bitacora de obra - Planos récord de obra, aprobados por la supervision, Manuai de
mantenimiento con las respectivas garantias de calidad y correcto funcionamiento, Acreditacién, de
acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del articulo 41 de Ley 80 de 1993, adicionado mediante
el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion
familiar, cuando corresponda, Pdliza de estabilidad de la obra y actualizacion de las demas pélizas que
lo requieran, Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas, Actualizacién final
de cada uno de los programas requeridos en ef pliego de condiciones, Registro fotogréafico definitivo. 7.
37. Las demas inherentes al contrato para su ejecucidn en debida forma, asi como las contenidas en los
términos de referencia y que no hayan sido incluidas en los numerales anteriores. CLAUSULA 8 —
DERECHOS DEL CONTRATISTA: 8.1. Recibir una remuneracion por la ejecucién de la obra en los
términos pactados en la Clausula 4 del presente Contrato. 8.2. Solicitar y obtener por parte del FONDO
MIXTO las aclaraciones pertinentes durante la ejecucién. 8.3. Disponer de la informacién con que cuente
el FONDO MIXTO y que sea relevante para la ejecucion del objeto contractual. CLAUSULA 9 -
OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: 9.1. Ejercer una actividad de vigilancia y control sobre el
presente Contrato, de manera directa o indirecta. 9.2. Pagar el valor del contrato de obra, de acuerdo
con los términos establecidos en el presente Contrato. 9.3. Ejercer las potestades necesarias para
garantizar la debida ejecucion del contrato. 9.4. Suministrar al CONTRATISTA la informacion necesaria
para la gjecucion de las obras contenidas en el presente contrato. CLAUSULA 10 — DERECHOS DEL
CONTRATANTE: 10.1. Revisar, rechazar, corregir o modificar las Actas de Obra y solicitar las
correcciones o modificaciones que la obra necesite. 10.2. Hacer uso de las clausulas excepcionales del
Contrato. 10.3. Hacer uso de la cldusula de imposicién de multas, la clausula penal o cualquier otro
derecho consagrado al FONDO MIXTO de manera legal o contractual. CLAUSULA 11 -
RESPONSABILIDAD: EL. CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento del objeto establecido
en la clausuia 1 del presente Contrato, y sera responsable por los dafios que ocasionen sus empleados
y/o consultores, los empleados y/o consultores de sus subcontratistas, al FONDO MIXTO en la ejecucion
del objeto del presente Contrato. Ninguna de las partes sera responsable frente a la otra o frente a
terceros por dafios especiales, imprevisibles o dafios indirectos, derivados de fuerza mayor o caso
fortuito de acuerdo con la ley. CLAUSULA 12 — TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION
UNILATERALES DEL CONTRATO: EL FONDO MIXTO puede terminar, modificar y/o interpretar
unilateralmente el Contrato, de acuerdo con los articulos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo
considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente Contrato CLAUSULA 13
—~ MULTAS: En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas de! presente
Contrato, EL FONDO MIXTO puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer las
siguientes multas: uno por mil (1*1000) del valor total del contrato por cada dia de incumplimiento del
objeto o de las obligaciones derivadas del objeto contractual, sin que, en ningin caso, sobre pase el
valor de la clausula penal. CLAUSULA 14 — CLAUSULA PENAL En caso de declaratoria de caducidad
o de incumplimiento total o parcial de fas obligaciones del presente Contrato, el CONTRATISTA debe
pagar a EL FONDO MIXTO, a titulo de indemnizacién, una suma equivalente al DIEZ POR CIENTO
(10%) del valor total del contrato. El-valor pactado de la presente clausula penal es el de la estimacion
anticipada de perjuicios, no obstante, la presente clausula no impide el cobro de todos los perjuicios
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adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que
el FONDO MIXTO adeude al Contratista con ocasion de la ejecucién del presente Contrato, de
conformidad con las reglas del Cédigo Civil. CLAUSULA 15 — CADUCIDAD: La caducidad, de acuerdo
con las disposiciones y procedimientos legamente establecidos, puede ser declarada por el FONDO
MIXTO cuando exista un incumplimiento grave que afecte la ejecucion del presente Contrato. Por
ejemplo, se entiende como incumplimiento grave: 15.1. Paralizacion de las actividades de obra por un
tiempo igual o superior a UN (01) MES por causas imputables al Contratista. 15.2. Paralizacion del
personal de obra por un tiempo igual o superior a UN (01) MES. 15.3. Todas aquellas que se adectien
a la descripcion tipica contenida en la Ley 80 de 1993 y que configuren causal de declaratoria de
caducidad del contrato. CLAUSULA 16 - GARANTIAS: EI Contratista debe presentar dentro de los
quince (15) dias habiles siguientes a la firma del presente Contrato una garantia de cumplimiento como
Asegurado y Beneficiario al FONDO MIXTO identificado con NIT. 901473251-1 bajo las siguientes
condiciones: a) BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO: equivale al cien por ciento
(100%) entregado al contratista por concepto de anticipo, con vigencia hasta la liquidacién del contrato
b) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor total de! contrato,
con vigencia sera igual al del plazo total del contrato y seis (6) meses mas. c¢). SALARIOS,
INDEMNIZACIONES Y PRESTACIONES SOCIALES: Equivalente al cinco por ciento (5%) del valor
total del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecucion y tres (3) afios mas. d). CALIDAD Y
CORRECTO CUMPLIMENTO DE LOS BIENES: Equivalente al diez (10%) del valor del contrato y su
vigencia sera igual a la de seis (6) meses mas contados a partir del recibo y aceptacion finales. e).
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato,
con una vigencia de cinco (5) afios contados a partir de la fecha de suscripcion del acta de recibo final
de las obras, tal como se justific6 en los estudios previos y términos de referencia. f).
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Equivalente a 300 SMMLYV del valor del contrato
con una vigencia igual al plazo de ejecucion del contrato. CLAUSULA 17 — INDEPENDENCIA DEL
CONTRATISTA, El Contratista es una entidad independiente del FONDO MIXTO, y, en consecuencia,
el Contratista no es su representante, agente o0 mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de
hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del FONDO MIXTO, ni de tomar
decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. CLAUSULA 18 — CESIONES: EI
CONTRATISTA no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del
presente Contrato sin la autorizacion previa y por escrito del FONDO MIXTO. Si el Contratista es objeto
de fusién, escisién o cambio de control, el FONDO MIXTO esta facultado a conocer las condiciones de
esa operacion. En consecuencia, el Contratista se obliga a informar oportunamente al FONDO MIXTO
de la misma y solicitar su consentimiento. Si la operacion pone en riesgo el cumplimiento del Contrato,
el FONDO MIXTO exigira al Contratista, sus socios o accionistas una garantia adicional a la prevista en
la clausula 16 del presente Contrato. Si el Contratista, sus socios o accionistas no entregan esta garantia
adicional, EL FONDO MIXTO puede validamente oponerse ante la autoridad correspondlente a la
operacion de fusién o escision empresarial o cambio de control. CLAUSULA =
SUBCONTRATACION. EL CONTRATISTA puede subcontratar con cualquier tercero la ejecuuon de
las actividades relacionadas con el objeto del presente Contrato. Sin embargo, el CONTRATISTA debe
comunicar de estas contrataciones al FONDO MIXTO y debe tener el debido registro de este tipo de
negocios juridicos. EI CONTRATISTA debe mantener indemne al FONDO MIXTO de acuerdo con la
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clausula 20. CLAUSULA 20 — INDEMNIDAD. EL. CONTRATISTA se obliga a indemnizar al FONDO
MIXTO con ocasién de la violacion o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente
Contrato. EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al FONDO MIXTO de cualquier dafio o
perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el
monto del dafio o perjuicio causado y hasta por el valor del presente Contrato. EL CONTRATISTA
mantendra indemne al FONDO MIXTO por cualquier obligacién de caracter laboral o relacionado que se
originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal,
subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucion de las obligaciones derivadas del presente
Contrato. CLAUSULA 21 — CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. Las partes quedan exoneradas de
responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la
satisfaccidén de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, cuando el

incumplimiento sea resuitado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso .

fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana.
CLAUSULA 22 - SOLUCION DE CONTROVERSIAS, Las controversias o diferencias que surjan entre
el CONTRATISTA y el FONDO MIXTO con ocasioén de la firma, ejecucion, interpretacion, prérroga o
terminacion del Contrato, asi como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, seran
sometidas a la revisién de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (05)
dias héabiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la
existencia de una diferencia y la explique someramente. Las controversias que no puedan ser resueltas
de forma directa entre las partes, se resolveran empleando una o varias de las siguientes opciones: 1.)
AMIGABLE COMPOSICION: Cuando fa controversia se relacione con asuntos técnicos, puede
someterse a un procedimiento de amigable composicién que se surtira ante [organizacién que tramitara
la amigable composicién), previa solicitud de arreglo directo. El amigable componedor sera una (1) sola
persona, que debe tener una formacién profesional en el manejo de los aspectos técnicos de la obra
objeto del presente contrato y que tomara una decisidn final en equidad, utilizando principalmente su
formacioén profesional. 2.) CONCILIACION: Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera
directa o no pueda existir una amigable composicidon debe someterse a un procedimiento congciliatorio
que se surtira ante la Procuraduria delegada ante el Tribunal Contencioso Administrativo, previa solicitud
de conciliacidn elevada individual o conjuntamente por las Partes. Si en el término de OCHO (08) DIAS
habiles a partir del inicio del tramite de la conciliacion, el cual se entendera a partir de la fecha de la
primera citacion a las Partes que haga la Procuraduria delegada, las Partes no llegan a un acuerdo para
resolver sus diferencias, deben acudir a la jurisdiccion contencioso-administrativa o un Tribunal de
Arbitramento. CLAUSULA 23 — NOTIFICACIONES. lLos avisos, solicitudes, comunicaciones y
notificaciones que ias Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito
y se entenderan debidamente efectuadas solo si son entregadas personalmente o por correo electrénico
a la persona y a las direcciones indicadas a continuacién: notificaciones que las Partes deban hacer en
desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas
s6lo si son entregadas personalmente o por correo electrénico a la persona y a las direcciones indicadas
a continuacién: FONDO MIXTO en calidad de director ejecutivo MICHAEL FERNANDO MARTIN
MOJICA : Direccion: carrera 51 No. 50-43 barrio Los Cedros del municipio de Bucaramanga del
departamento de Santander, celular: 3232299720 Correo electronico: juridica@foncolombia.co, UNION
TEMPORAL PAMPLONA 2026, con NIT 902.088.137-0, representada legalmente por GERMAN

23 229 97 Cra 51 # 50 - 43 Barrio los cedros pgrsd@foncolombia.org.co
Q 3 99720 Bucaramanga, Santander www.foncolombia.org.co

{



Caodigo: F-GD-016

CONTRATO DE OBRA Version: 0.0

FONCOLOMBIA

Pagina 11 de 11

AUGUSTO SERRANO ROJAS, identificado con la cédula de ciudadania No. 1.098.747.828, direccion
CL 18 # 24 - 61 OF 808 en el mumcuplo de Bucaramanga, Santander teléfono 3204490773, correo
electrénico: proyectos@sercovil.co CLAUSUL ERVISION, La supervision de la ejecucion y
cumplimiento del presente Contrato esta a cargo de un funcionario adscrito a la oficina de planeacién e
infraestructura del FONDO MIXTO, mediante oficio o acto administrativo expedido por el ordenador del
gasto. CLAUSULA 25 — INTERVENTORIA, La intiﬁnteria“ﬁ'e‘!“ presente Contrato esta a cargo del
proponente seleccionado en el proceso de selecciprrde contratistas que adelante el FONDO MIXTO.
CLAUSULA 26 — ANEXOS DEL CONTRATO. Aos siguientes documentos hacen parte integral del
presente contrato, 26.1 estudios y documentos previos, 26.2 los términos de referencia del proceso de
seleccién corta cuantia OBR-SCC-014-2026, /sus anexos, adendas o cualquier otro documento del
proceso, 26.3 la oferta presentada por el contratista. CLAUSULA 27 — PERFECCIONAMIENTO. El
presente Contrato requiere para su perfeccionamiento y ejecucion la firma de las partes. La acreditacién
de encontrarse el contratista a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social
integral y la aprobacién de la garantia Gnica de que trata la clausula 16 del presente contrato.

CLAUSULA 28 - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. EL. FONDO MIXTO pagara al CONTRATISTA
el valor del presente Contrato con cargo que por parte del SPGR existe el respectivo Certificado de
Disponibilidad y Que existe disponibilidad presupuestal para la ejecucién contractual. CLAUSULA 29 —
REGISTRO Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES. EI presente Contrato esta sujeto a registro
presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales. CLAUSULA 30-
CONFIDENCIALIDAD. En caso de que exista informacién sujeta a alguna reserva legal, las partes
deben mantener la confidencialidad de esta informacion. Para ello, debe comunicar a la otra parte que
la informacion suministrada tiene el caracter de confidencial. CLAUSULA 31 — LIQUIDACION. Posterior
a la suscripcion del Acta de Recibo Final, las partes deben liquidar el Contrato, conforme a las normas
que regulan la materia, por lo tanto, la liquidacion se efectuara dentro de los CUATRO (04) MESES
siguientes a la fecha de recibo definitivo de las obras contratadas. En caso de que el Contratista se
oponga o no exista un Acta de Recibo Final, el FONDO MIXTO puede liquidar unilateralmente el presente
Contrato CLAUSULA 32 — LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL. Las actividades
previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el Municipio de Guayata, Boyaca, el domicilio
contractual es la ciudad de Bucaramanga. Para constancia se firma en Bucaramanga, a los veinticuatro
(24) dias del mes de julio de dos mil veintiséis (2026)

Por el Fondo,
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