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CONTRATO DE INTERVENTORIA N.° 058 DEL 2026, SEGUN PROCESO INT-SMC-020-2026-
CELEBRADO ENTRE FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y
LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA Y CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

Entre el FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE
COLOMBIA, FONCOLOMBIA, a través de MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA, mayor de
edad, vecino de esta ciudad, identificado con cedula de ciudadania No. 1.098.707.901 expedida en
Bucaramanga, quien actua en nombre y representacion del FONDO MIXTO en calidad de Director
Ejecutivo, de conformidad al acta de Junta Directiva Extraordinaria No. 008-2024, envestido con
todas las facultades para celebrar contratos mediante los estatutos y resolucion de nombramiento
No 502 del 05 de diciembre de 2024, y quien para efectos de este contrato se denominara EL
FONDO MIXTO, y de otra parte: CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S con Nit No. 901.292.202-1,
representada legalmente por ALFONSO VEGA ALBINO identificado con cédula de ciudadania No.
91.497.873 de Bucaramanga, quien en adelante se denominara el CONTRATISTA, hemos
convenido celebrar el presente contrato de interventoria, teniendo en cuenta las siguientes:
CONSIDERACIONES: 1. Que mediante Decreto No. 082 del 20 de octubre de 2025, el municipio de
Rionegro, departamento de Santander, procede a viabilizar, priorizar y aprobar el proyecto obra e
interventoria, para proyecto denominado: “CONSTRUCCION DEL CANAL EN CONCRETO DEL
CANO COLECTOR DE AGUA LLUVIA EN EL CENTRO POBLADO SAN RAFAEL DE LEBRIJA
DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, DEPARTAMENTO DE SANTANDER” identificado con el cédigo
BPIN 2025682550004. 2. Que el FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA
GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, FONCOLOMBIA, Entidad juridica sin animo de lucro, de
caracter mixto, de segundo orden, descentralizado e indirecta por servicios, regida por la Constitucion
Politica, articulo 96 de la Ley 489 de 1998, con personeria juridica, autonomia administrativa y
financiera y capital independiente bajo las normas del Cédigo Civil, constituida con aportes publicos
y privados, regido en su direccion, administracién y contratacion por el derecho privado que tiene
como objeto principal, ejecutar, desarrollar, fomentar, implementar, gestionar, planificar o financiar
todo tipo de programas y proyectos de manera licita, el fomento y desarrollo de actividades
deportivas; la ejecucion de proyectos de todo tipo de obras civiles, de infraestructura de transporte,
interventorias, consultorias de todo tipo que aplica al desarrollo integral y la gestidén social de las
comunidades vulnerables, organizaciones sociales, comunales, indigenas y sus respectivo
territorios, afrodescendientes y sus respectivos territorios. 3. Que EL FONDO MIXTO como entidad
estatal, esta sometida a la Ley 489 de 1998 articulo 96, a los Estatutos del FONDO MIXTO, a su
Manual de Contratacion Interno Acuerdo No. 002 del 26 de agosto del 2025 aprobado por la junta
directiva del FONDO MIXTO, y a las demas normas a donde remiten las anteriores para
determinadas circunstancias. 4. Que el régimen juridico aplicable al FONDO MIXTO, es de derecho
privado como lo establecen las diferentes leyes. 5. Que, en consecuencia, el presente Contrato se
rige conforme a lo previsto por los Estatutos del FONDO MIXTO y su Manual de Contratacién y
demas normas que reglamentan o complementan la materia. 6. Que el director de la oficina gestora
fue asignado para la presente contratacion con el fin de garantizar el continuo y normal desarrollo de
los objetivos del FONDO MIXTO. 7. Que existen los estudios previos y fundamento juridico que
soportan la necesidad y la modalidad de seleccion al tenor de lo sefialado en el marco normativo
propio de la entidad. 8. Que por parte del SPGR, existe Certificado de Disponibilidad Presupuestal,
que para tal efecto ha sido expedida por el jefe de oficina de contabilidad del fondo mixto. 9. Que el
proceso contractual se adelantd conforme el articulo Décimo Séptimo, procedimiento de seleccion
de Minima Cuantia, y establecido en el Acuerdo No. 002 del 26 de agosto del 2025 manual interno
de contratacion aprobado por la junta directiva del FONDO MIXTO. 10. Que EL FONDO MIXTO
realizé invitacion a los proponentes: ROMA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA S.A.S con

G 323 229 67 20 Cra 51 # 50 - 43 Barrio los cedros pqrsd@foncolombia.org.co
Bucaramanga, Santander www.foncolombia.org.co

s T

(|




Cddigo: F-GD-017

CONTRATO DE INTERVENTORIA Version: 0.0

FONCOLOMBIA

Pagina 2 de 12

Nit No. £01.818.901-1 y CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S. con Nit No. 901.292.202-1, conforme lo
establece el articulo décimo séptimo del manual interno de contratacién. 11. Que existe el acta de
evaluacion definitivo de la propuesta del Veintiuno (21) de julio de 2026, donde el comité evaluador
verifica y habilita de acuerdo a los requisitos exigidos en la invitacion; Que se comunicaron y
publicaron los resultados en la pagina del FONDO MIXTO y que no se presentaron observaciones a
los mismos. 12. Que mediante resolucién No. 234 del 23 de julio de 2026, se adjudica a,
CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S con Nit No. 901.292.202-1, representada legalmente por
ALFONSO VEGA ALBINO identificado con cédula de ciudadania No. 91.497.873 de Bucaramanga,
plenamente identificada. 13. Que el contratista manifesto bajo la gravedad del juramento, que no se
halla incurso en ninguna causal de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en [a [ey. 14.
Que, como consecuencia de lo anterior, las partes acuerdan la celebracion del presente Conirato
que se rige por las siguientes: CLAUSULAS: CLAUSULA 1: OBJETO: “INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO
CONSTRUCCION DEL CANAL EN CONCRETO DEL CANO COLECTOR DE AGUA LLUVIA EN
EL CENTRO POBLADO SAN RAFAEL DE LEBRIJA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO,
DEPARTAMENTO DE SANTANDER”. CLAUSULA SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETO. EI
contratisia debera cumplir con las actividades necesarias para la correcta ejecucion del objeto del
presente contrato de Interventoria, de conformidad a lo establecido en las especificaciones técnicas,
MGA y demas documentos del proyecto. CLAUSULA TERCERA. OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA: Sin perjuicio de las demas obligaciones y responsabilidades que se desprendan de
la Constitucién Politica de Colombia y ss. De la Ley 1474 de 2011, de las particulares que
correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar; de aquelias contenidas en otros aparies, de las
reglas de participacién del proceso de seleccién y de las consignadas especificamente en el
contenido del presente contrato, y [as propias del contrato de obra objeto de vigilancia, la interventoria
contrae las siguientes obligaciones. 3.1. OBLIGACIONES DE CARACTER GENERAL:
Correspondera al Interventor controlar, exigir y verificar la ejecucion de las obras. Para el manejo
técnico administrativo y presupuestal, aplicara la organizacion, procedimientos y metodologia del
FONDO MIXTO, referentes al manejo, tramite y cumplimiento de las actividades durante la ejecucion
y liquidacion de los contratos. El Interventor constatara su legalizacion, verificara su amparo
presupuestal, conocera y accedera a los documentos inherentes a su realizacion y verificara la
aprobacion de las garantias que correspondan. Adicionalmente, cumplira las siguientes obligaciones
generales. a). Acreditar, en las oporiunidades que asi se requiere que se encuentra al dia en el pago
de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, Parafiscales si le aplican: Servicio
Nacional de aprendizaje — SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF y las cajas de
compensacién familiar (si aplica). b) Mantener actualizadas las vigencias y el monto de los amparos
de las garantias expedidas con ocasion de la suscripcién del contrato, teniendo en consideracion el
plazo de ejecucion, valor, modificaciones en plazo, suspensiones que afecte su vigencia o monto. c).
Constituir las garantias del contrato y mantenerla vigente durante el plazo de este y el término de
liquidacion. d). Responder por el pago de los tributos que se causen o [legaren a causarse por la
celebracién, ejecucion y liquidacion del contrato. e). cumplir con el personal y especificacion técnicas
exigidas en la invitacion. 3.2. OBLIGACIONES DE CARACTER ADMINISTRATIVO: Sin perjuicio de
aquellas otras obligaciones establecidas, seran obligaciones de caracter administrativo a cargo del
Interventor, las siguientes: a. Verificar el cumplimiento del pago de salarios, prestaciones sociales,
horarios, indemnizaciones y demas obligaciones laborales a cargo del contratista de obra, asi como
de las obligaciones parafiscales del personal vinculado en la ejecucion del contrato para la ejecucion
del contrato. b) Revisar y aprobar, de conformidad con las condiciones exigidas en los acuerdos que
se suscriban para la ejecucion de las obras objeto de Interventoria, las hojas de vida con sus
soportes, del personal que intervendra en la ejecucion de dicho contrato, asi como la de aquel que
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reemplace al existente. Para estos efectos, emitira concepto que sera enviado al supervisor del
FONDO MIXTO. La Interventoria debera rechazar las hojas de vida puestas a su consideracion, que
no cumplan con los requisitos exigidos. ¢) Llevar una relaciéon detallada de todo el personal que el
contratista de obra tenga en el lugar de los trabajos, asi como constatar y exigir que cada una de las
personas que alli se encuentran, cumpla con las afiliaciones a la seguridad social que exige la ley.
d) Observar el seguimiento y desempeno del personal de obra. e) Verificar el cumplimiento por parte
del contratista de obra de las obligaciones correspondientes a la seguridad y salud en el trabajo de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolucion 0312 de 2019, expedida
por el Ministerio del Trabajo. Para tal efecto debera asegurar que el personal de obra y de
interventoria, para su proteccion, mantenga durante el tiempo de trabajo una dotacion adecuada a la
labor desempefiada, asi como los elementos se seguridad industrial, entre otras, necesarios para la
gjecucion de las actividades. f) Informar por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas de
fuerza mayor o caso fortuito, al supervisor del contrato de Interventoria del FONDO MIXTO vy
recomendar la actuacion que debe proceder, inmediatamente tenga conocimiento de ellas, siempre
que afecten o puedan llegar a afectar la adecuada ejecucién del contrato, al supervisor del contrato
de Interventoria y a la Direccion de Planeacion e Infraestructura del FONDO MIXTO, y recomendar
a su vez las actuaciones a que haya lugar. g) Consultar a través del Supervisor del FONDO MIXTO,
las inquietudes de orden legal que se presenten con relacion a la ejecucion del contrato de
Interventoria. h). Certificar, en forma oportuna, el cumplimiento de las obligaciones convenidas con
el contratista en cada uno de los frentes de trabajo. i) Realizar reuniones con el contratista de la obra
objeto de la Interventoria, por lo menos una (1) reunion por semana. Con el Fin de verificar el
desarrollo del contrato y elaborar las actas que documenten el estado de este. En todo caso podra
solicitar estas reuniones cuando a su criterio se requieran para el buen desarrollo del contrato de
obra, objeto de vigilancia. j). Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecucién del Contrato de
Interventoria, previo cumplimiento de los requisitos necesarios para ello. k) Elaborar y suscribir el
acta de inicio de ejecucion de los contratos con los que se desarrollaran los proyectos y ejecutaran
las obras por frentes de trabajo, asi como las actas de suspension, reiniciacion, terminacién de los
contratos, recibo final y liquidacién, utilizando como guia los modelos, instrucciones y procedimientos
establecidos por el FONDO MIXTO para efectos de las actas de liquidacion. 1) Asistir a todas las
reuniones que se celebren en el sitio de ejecucién de las obras o en las instalaciones del FONDO
MIXTO, relacionadas con los trabajos objeto de la Interventoria, elaborar y suscribir las actas
correspondientes, garantizando que las mismas sean suscritas por todas las personas que hayan
intervenido. m) Informar y tramitar oportunamente ante el FONDO MIXTO, las solicitudes de
aplicacion de sanciones y requerimientos al contratista de obra, cuando existan situaciones y/o
causas de incumplimiento del vigilado. El interventor antes de la solicitud de aplicacion de sanciones
debera requerir al contratista de obra para el cumplimiento, otorgandole un plazo prudencial para
ello, siempre que resulte procedente. En todo caso el Interventor mantendra informado al FONDO
MIXTO de toda situacién que afecte el buen desarrollo del contrato de obra. n) Analizar el avance
contractual de los trabajos con el fin de prever, con la suficiente anticipacién, eventuales
incumplimientos de plazos y sub-plazos, que hagan necesaria la toma de medidas con el contratista
de obra para prevenirlos, o para efectos de advertir y sugerir al FONDO MIXTO, la imposicién de las
sanciones contractuales correspondientes. o). Requerir a los contratistas cuando incumplan
obligaciones convenidas. Informar al FONDO MIXTO por escrito cuando el contratista de obra
incumpla las obligaciones y de resultar pertinente, avisar a la aseguradora. p). Revisar y aprobar los
informes solicitados al contratista de obra. q) Entregar periddicamente, segliin se acuerde con la
supervision del FONDO MIXTO, un resumen de la vigencia del contrato y pélizas del contratista de
obra y de interventoria, que guarden relacion directa con la ejecucion de las actividades objeto del
contrato. r) Entregar periédicamente, segun se acuerde con la supervisién del FONDO MIXTO,
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informes por escrito de ordenes y sugerencias impartidas al contratista de obra, las cuales deben
enmarcarse en los términos del contrato y estar redactadas de manera clara y precisa. s) Presentar
informes semanales, mensuales y finales de la ejecucion de actividades por cada frente de trabajo.
asi: [. Cronograma: Presentar un cronograma de actividades. Il. Informe Semanal: La interventoria
presentara semanalmente al FONDO MIXTO, un informe donde se consignen los avances de las
actividades ejecutadas durante este periodo. Estos se deberan allegar oportunamente en medio
digital (escaneado con firmas originales) al correo que proporcione el FONDO MIXTO para tal fin, y
en medio fisico como anexo en el informe mensual, con corte a sabado se enviaran a mas tardar los
martes de cada semana durante el periodo de ejecucién de cada frente de trabajo al FONDO MIXTO
para su revision y respectiva aprobacién. lll. Informe Mensual. La interventoria presentara
mensualmente un informe conforme al manual de Interventoria del FONDO MIXTO. La interventoria
presentara en el informe mensual elaborado de acuerdo con el manual de Interventoria disefiado por
el FONDO MIXTO. Para tal fin, dentro de los tres (3} dias calendario siguientes al vencimiento de
cada mes, en medio digital y fisico radicado en €l FONDO MIXTO. Si asi se requiere, previo
cumplimiento de todos los requisitos contenidos en lista de chequeo que proporciona al FONDO
MIXTO para el caso. IV. Informe Técnico: Cuando el FONDO MIXTO lo requiera o segin [a
periodicidad y los estandares por ella establecidos, el Interventor presentara informes técnicos, para
mantener actualizada la informaciéon sobre el desarrollo de los frabajos. V. Informe Final. La
interventoria entregara al FONDO MIXTO, al terminar los trabajos, un informe final, dentro de los
veinte (20) dias calendario siguientes a la terminacion de! plazo de ejecucién del contrato, segun el
manual de Interventoria de!l FONDO MIXTO. 3.3 Obligaciones de Caracter Técnico: 1) Verificar
que el contratista cumpla con todas y cada una de las obligaciones del contrato, 2) Abrir y llevar
diariamente una “bitacora de actividades” que sera firmada por el interventor, el director y el residente
de obra, en [a que se hagan constar las actividades diarias realizadas, entre otras: las reuniones de
coordinacion, los comités, la verificacidn de la calidad de materiales y procesos consiructivos, la
verificacion de nimero de trabajadores que laboran, y del cumplimiento de las especificaciones de
seguridad industrial y ambiental, el avance alcanzado en la programacion y los ensayos solicitados
3) Verificar la permanencia en la obra del direcior y el residente de Interventoria, asi como la
adecuada ejecucion de sus funciones, sobre lo cual dejard constancia diaria en la bitacora. 4)
Estudiar todos los planos, estudios y especificaciones técnicas de los términos de referencia del
contrato de obra, disefios adicionales y complementarios del proyecto que se hayan suministrado al
contratista, asl como examinar la razén de ejecucién de los planocs, disefios y especificaciones,
complementando lo que pudiere hacerles falta, e informando al supervisor del contraio de [a
interventoria sobre dichas complementaciones, §) Revisar, estudiar y aprobar los analisis de precios
unitarios presentados por el contratista, y velar porque estos cumplan con lo exigido por el supervisor
del contrato de la interventoria. 6) Dar solucion oportuna a los problemas que se presenten en el
desarrollo del contrato de obra. 7) Mantener hajo su custodia especificaciones, estudios técnicos,
programacion, registro fotografico en cartelera registro grafico que muestre el desarrollo de los
trabajos en forma comparativa con lo propuesto por el contratista, y demas documentos que estime
conveniente para la adecuada ejecucién de esta. 8) Realizar supervision permanente de los trabajos,
controlando factibilidad de los disefios, calidad de ejecucién y conirol de programacién y re —
programacion, segun el caso. 9) Aprobar los sitios de depésito de los materiales para las obras a
ejecutar. 10) Ordenar con la debida antelacidén las muestras que se requieran y las pruebas de
ensayo necesarias para garantizar la calidad de materiales, y reportar los resultados en los comités
semanales, asf como en los informes mensuales. 11) Verificar el uso adecuado de los equipos y
demas recursos ofrecidos por el contratista, en los sitios de trabajo y de acuerdo con la programacion
prevista, dejando constancia de ello en la bitacora. 12) Presentar un balance quincenal al supervisor
del contrato, en el que se establezcan las cantidades medidas y verificadas. 13) Verificar la calidad
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de los materiales utilizados, rechazando oportunamente los que no cumplan con las especificaciones
técnicas y los procedimientos constructivos. 14) Rechazar oportunamente los trabajos mal
ejecutados o con especificaciones técnicas inferiores a las contratadas. 15) Revisar y cuantificar los
trabajos, asi como realizar las pruebas de calidad que sobre estas sean pertinentes, establecer las
memorias e informe técnico y una resefia fotografica o un video de estas. 16) Exigir el cumplimiento
de las normas de seguridad industrial, seguridad fisica, seguridad ambiental y contra incendios en
las instalaciones de las reparaciones locativas, dejando constancia de ello en la bitacora. 17) Realizar
la medicién de los trabajos ejecutados en forma conjunta con el contratista anexando las actas de
recibo parcial al informe mensual de interventoria. 18) Verificar el cumplimiento del procedimiento de
proteccién, implementado por el contratista, de los fondos documentales almacenados durante el
tiempo de ejecucion del contrato. 19) Asesorarse oportunamente respecto de las actividades y/o
especificaciones técnicas que desconozca, con los fabricantes, comercializadores o entidades que
manejen dichos temas, y presentar las recomendaciones pertinentes. 19) Liderar los comités,
elaborar las actas respectivas y realizar las anotaciones diarias que correspondan a la bitacora. 20)
Informar al supervisor del contrato de interventoria sobre las irregularidades constructivas no
corregidas por el contratista, con copia a la aseguradora. 21) Verificar y controlar el cumplimiento de
los plazos de ejecucion de los trabajos de acuerdo con la programacion presentada por el contratista
y aprobada por el supervisor del contrato de interventoria. 22) Verificar la correcta inversién de los
recursos asignados para el contrato. 23) Velar por el cumplimiento del contrato de obra en todas sus
partes. 24) Estudiar y dar concepto al supervisor del contrato de interventoria debidamente
sustentados, sobre las solicitudes de prorroga o suspensiones presentadas por el contratista de la
obra, para que este a su vez haga el tramite interno correspondiente. 25) Entregar al supervisor del
contrato de interventoria un listado del personal vinculado en la ejecucion de los trabajos, y
mantenerlo permanentemente actualizado. 26) Verificar, informar y entregar mensualmente al
supervisor del contrato, una planilla en la que se detalle el cumplimiento de las obligaciones laborales,
de seguridad social y parafiscal a cargo del contratista de obra, y abstenerse de autorizar el tramite
de pagos a dicho contratista en caso de incumplimiento de las obligaciones enunciadas. 27)
Mantenerse a paz y salvo por el concepto de obligaciones laborales, de seguridad social y
parafiscales de sus empleados, y acreditar mensualmente tal situacion al supervisor del contrato. 28)
Verificar que el contratista de obra se encuentre a paz y salvo con todos sus contratistas por todo
concepto, 29) Informar al supervisor del contrato de interventoria sobre el cumplimiento o
incumplimiento por parte del contratista de las obras, en cuanto se refiere al plan de trabajo, programa
de avance y cronograma. 30) Previa a la liquidacion del contrato de obra, el interventor debera
efectuar la revision de los documentos técnicos, informe etc., Con sus contenidos debidamente
revisados y aprobados; y en las cantidades, calidades y formatos exigidos por el FONDO MIXTO. En
caso de que estos informes o documentos tengan observaciones, se debera velar por que los ajustes,
aclaraciones o correcciones y su nueva entrega, se hagan en las fechas indicadas por el supervisor
delegado por la entidad. 31) Previo al vencimiento del contrato de interventoria, se debera elaborar
un informe final. Debera incluir un balance general de todas las tareas y actividades del proyecto
durante el ejercicio de esta y la situacion de cada una de ellas al concluir su gestién. Debera incluir
documentos y antecedentes relacionados con el contrato. Emitira concepto previo en todos sus
aspectos para la aceptacion final de las actividades realizadas por el contratista de obra, y de la
aceptacién y aprobacion de todos los documentos e informes exigidos por el FONDO MIXTO. 32) El
interventor como representante del FONDO MIXTO ante el contratista, elaborara el acta de recibo
final de la obra. 33) Inspeccién final de las obras. el interventor, el supervisor y el contratista de obra,
efectuaran una inspeccién final a las obras, con el fin de determinar el estado en que se va a recibir,
para lo cual, el interventor prepara un informe previo, en donde se describa el balance general de
cantidades, el costo de las labores, etc. En caso de observaciones que deban atenderse por parte
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del contratista de obra, se dejard constancia en oficio dirigido al mismo, suscrito por el interventor,
en el cual se fijara el plazo para el acondicionamiento final de las actividades. Una vez realizados los
trabajos requeridos, el interventor procedera a elaborar el acta de recibo final y entrega de las obras.
ACTIVIDADES FINANCIERAS CONTABLES: 1) Balance econdémico. Se llevara un balance
econdémico permanente de las actividades en ejecucion y proyectadas verificando cuidadosamente
el mismo, evitando sobrepasar el valor contractual sin el cumplimiento de los requisitos contractuales.
2) Estado financiero. Revisar, controlar y supervisar el estado financiero del contrato de obra. Esta
revision y control debe ser incluida en el informe mensual entregado. 3) Manejo del anticipo. Controlar
el manejo del anticipo eniregado al contratista, de acuerdo con las condiciones consignadas en los
términos de referencia definitivos de la obra. 4) Adopcion de medidas correctivas. Adoptar las
medidas correctivas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecucion del contrato, las
condiciones financieras existentes al momento del ofrecimiento y de la celebracion del contrato. 5)
Documentos para la liquidacion del contrato de Interventoria. Realizar las gestiones necesarias para
liquidar el conirato, allegando los documentos que se requieran para tal efecto. ACTIVIDADES
ANBIENTALES: 1) Realizar junto con el contratista de obra los [evantamientos de las actas de
vecindad. 2) debera realizar el acompariamiento al coniratista de obra para vigilar que cumpla con
las normas y requisitos legales establecidos para la gestion social. 3) El interventor acompaniara al
contratista de obra que se obliga a cumplir lo que respecta a la gestidén social del proyecto conforme
a las caracteristicas sociales, culturales y econémicas del Area de Influencia Directa de las Obras,
donde se generen impactos por efecto de la gjecucion de estas. 4) El interventor debe velar y vigilar
por el cumpiimiento de los lineamientos estipulados en el plan de Manejo Ambiental definide para el
proyecio y lo establecido en la legisiacidn ambiental aplicable. 5) El interventor revisara y aprobara
el plan de adaptacion de la guia de manejo Ambiental-PAGA, los informes de avance de
cumplimiento del PGA, dentro del plazo previsio a lo exigido en las obras. 6) Asi mismo, [a
Interventoria revisara y aprobara los documentos que soporten la gestién ambiental de acuerdo con
la metodologia exigida por la Autoridad Ambiental competente y los plazos establecidos por dicha
autoridad o inferiores de acuerdo con lo que demande la ejecucidén del proyecto. CLAUSULA
CUARTA. OBLIGACIONES DEL FONDO MIXTO: Ademas de las anotadas en las ofras clausulas
del presente contrato, EL FONDO MIXTO se obliga a lo siguiente a) EL FONDO MIXTO debe ejercer
la supervision de las actividades del contratista a través de la direccién de planeacion. b). Revisar y
aprobar el plan de gjecucion o cronograma de obras a través de la direccion de planeacion. ¢) El
FONDO MIXTO, reportara y autorizara en la plataforma SPGR-GESPROY, cada una de las cuentas
de cobro del contratista previo aval de supervision e interventor y la presentacion de los informes a
satisfaccién del cumplimiento de las obligaciones contractuales, para que el Ministerio de Hacienda
y Crédito Publico pague el valor del presente contrato de conformidad a la clausula Quinta. El pago
del presente conirato queda sujeto al flujo de caja PAC, segtn el proyecto. d) El contratista no podra
perseguir bienes o ingresos del FONDO MIXTO distintos a los previstos, es decir, el valor monetario
que el FONDO MIXTO reportara en la plataforma SPGR-GESPROY y para el pago del presente
contrato, sera el destinado para la ejecucidon del proyecto denominado: “INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO
CONSTRUCCION DEL CANAL EN CONCRETO DEL CANO COLECTOR DE AGUA LLUVIA EN
El. CENTRO POBLADO SAN RAFAEL DE LEBRIJA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO,
DEPARTAMENTO DE SANTANDER”. CLAUSULA QUINTA. VALOR DEL CONTRATO. Para
todos los efectos legales y fiscales, el valor del presente contrato se fija en la suma de: CIENTO
TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS MICTE
($136.255.000,00) (Incluido tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en general todos los
gravamenes a que haya lugar, de acuerdo con la clase de contrato) conforme a lo siguiente:
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COSTOSDE | DEDICACIO | VALOR PARCIAL

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

PERSONAL
PROFESIONAL
1 DIRECTOR 40| § 5,000,000.00 30% $ 6,000,000.00
1 INGENIERO RESIDENTE 40| § 3,500,000.00 100% $ 14,000,000.00
ESPECIALISTA
1 HIDRAULICO 40| $ 5,000,000.00 30% 3 6,000,000.00
1 PROFESIONAL SST 40| $ 3,500,000.00 100% $ 14,000,000.00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIADE (5)=(6) | $ 40,000,000.00
FACTOR MULTIPLICADOR (7) [si aplica] | $§ 2.20
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL =(6) + (7)=(A) | § 88,000,000.00

UTILIZACIO |

~ VALORPARCIAL
.
_(8)*(9)*(10) = (11)

- (9)
OTROS COSTOS DIRECTOS

VIATICOS (Transporte y
hospedaje)

VEHICULO 4X4 2012 EN

4 ADELANTE

COMISION TOPOGRAFICA
(TOPOGRAFO Y $ 4,500,000.00 50% $ 9,000,000.00
4 CADENERQ)

EDICION DE INFORMES
(INCLUYE FOTOGRAFIAS,
PAPELERIA, CDS,

4 FOTOCOPIAS)

4 OFICINA CAMPAMENTO $ 800,000.00 100% $ 3,200,000.00
COMUNICACIONES
(TELEFONIA FIJA Y/O
CELULAR, FAX, CORREQ
4 INTERNET, ETC)

OTROS COSTOS
(Ensayos de laboratorio,
toma de muestras de
campo, etc...)

ENSAYOS DE

4 LABORATORIO UND $ 250,000.00 100% $ 1,000,000.00

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11)=(B) | $ 26,500,000.00
rC

IVA = 19% * $ 21,755,000.00
g HIES, T \ 7 Ee e = it ke .’-‘._!:ﬁ

$ 5,250,000.00 50% $ 10,500,000.00

$ 500,000.00 100% $ 2,000,000.00

$ 200,000.00 100% $ 800,000.00

calemdadiite

CLAUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO. FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA realizara el pago del valor del
presente contrato de la siguiente manera: a) Pagos Parciales: Hasta el noventa por ciento (90%) del
valor total del contrato serd cancelado mediante actas parciales mensuales vencidas, previa
aprobacion de los informes de actividades por parte del supervisor. El valor de cada pago no podra
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exceder los montos previstos en el Plan de Inversién establecido en el Sistema de Presupuesto y
Giro de Regalias (SPGR). b) Pago Final: El diez por ciento (10%) restante se cancelara dentro de
los sesenta (60) dias siguientes a la suscripcion del acta de liquidacién final, previo recibo a
satisfaccion. Al tratarse de recursos de SGR los pagos seran girados directamente por el Ministerio
de Hacienda y Crédito Publico a la cuenta del contratista, tras la autorizacion de EL FONDO MIXTO
en la plataforma SPGRGESPROY. NOTA 1: En el valor se tiene incluido los costos directos €
indirectos que ocasiones |a ejecucidn del contrato, para los pagos contenidos en el literal anterior,
como soporte de este se debe adjuntar, informe de interventoria aprobado por el supervisor del
contrato en donde conste los avances de obras realizada por el contratista. NOTA 2: El contratista
debera presentar la factura electronica, segin sea el caso, consiancia de pago de los aportes de
seguridad social, parafiscales, riesgos laborales, camara de comercio vigencia treinta (30) dfas a la
fecha del acta parcial, y demas documentos requeridos para el pago de la respectiva cuenta, el cual
debe incluir el informe de interventoria que soporte el avance cobrado a la fecha y debe ser aprobado
por el supervisor para el pago de este. PARAGRAFO 1: DEDUCCIONES. EL CONTRATISTA
autoriza al FONDQ MIXTO, para que, por conducto de la oficina financiera y contable, efectle de los
desembolsos a su favor las deducciones por concepto de los gravamenes y legales a que hubiere
lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deduccion, los parametros que para tal efecto haya
establecido la disposicion que dio origen al gravamen. CLAUSULA SEPTIMA. APROPIACION
PRESUPUESTAL. La entrega de las sumas de dinero a que el FONDO MIXTO se obliga en virtud
del presente contrato se hara con cargo por parte del SPGR, Que por parte del SPGR, existe
Certificado de Disponibilidad Presupuestal, que para tal efecto ha sido expedida por el jefe de oficina
de contabilidad del fondo mixto. PARAGRAFO. Los pagos que debe efectuar EL FONDO MIXTO al
CONTRATISTA en virtud del presente contrato se subordinan al Registro presupuestal existente para
tal efecto. CLAUSULA OCTAVA. TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y VIGENCIA. El
término de ejecucién del presente contrato sera de CUATRO (04) MESES, contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio. La vigencia cubrira el plazo de ejecucion y el término sefialado para la
liquidacién final. CLAUSULA NOVENA. GARANTIA UNICA. El CONTRATISTA se obliga a
constituir a favor de FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA
GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, NIT. No. 901.473.251-1, dentro de maximo quince dias (15)
dias habiles subsiguientes a la suscripcion del contrato, una garantia Gnica (pdliza) que avalara los
siguientes riesgos: A. DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Por un monto equivalente al DIEZ
POR CIENTO (10%) del valor total del contrato, y su vigencia sera por el TERMING DE EJECUCION
DEL CONTRATO Y SEIS {06) MESES. Este amparo cubrird a la entidad de los perjuicios directos
derivados del incumplimiento total o parcial, tardio o defeciuoso de las obligaciones surgidas del
contrato imputable al contratista. Ademas de estos riesgos, este amparo comprendera siempre el
pago del valor de multas y de la clausula penal pecuniaria pactadas en el contrato. B. PAGO DE
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDENMNIZACIONES: A fin de precaver los eventos en
que el contratista no cumpla con el pagoe de obligaciones laborales respecto de los trabajadores
relacionados con la ejecucién del respectivo contrato. Por un monto equivalente al DIEZ POR
CIENTO (10%) del valor total del contrato, su vigencia sera POR EL TERMINO DE EJECUCION
DEL CONTRATO Y TRES (03) ANOS MAS. C. CALIDAD DEL SERVICIO: Este amparo cubre a la
entidad estatal de los perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio a fin de precaver las
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eventualidades en que uno o varios servicios contratados no reunan las condiciones exigidas para la
contratacion o que no sean aptos para los fines para los cuales fue contratado. Su cuantia sera por
un monto equivalente al diez (10%) del valor del contrato y su vigencia sera igual a la del contrato y
seis (6) meses mas contados a partir del recibo o aceptacion final. CLAUSULA DECIMA.
MODIFICACION DEL TERMINO DE DURACION DEL CONTRATO. El término de duracién del
contrato podra ser modificado de comun acuerdo entre las partes. CLAUSULA DECIMA PRIMERA.
RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS. EI contratista asumira la totalidad de Ilas
responsabilidades que se deriven del desarrollo del contrato, obligandose en consecuencia a cumplir
estrictamente los compromisos en relacion con los trabajos que asuma. CLAUSULA DECIMA
SEGUNDA. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. El contratista actuara por su propia cuenta con
absoluta autonomia y no estara sometido a subordinacion laboral con el FONDO MIXTO, por tanto,
no se genera ni relacién Laboral, ni prestaciones sociales con el FONDO MIXTO. CLAUSULA
DECIMA TERCERA. SUPERVISION. La supervision del contrato sera ejercida por el jefe de
Planeacién e infraestructura del FONDO MIXTO, o quien haga sus veces. El supervisor realizara el
seguimiento de la ejecucion del contrato teniendo en cuenta las definiciones contenidas en el manual
de contratacion y especificaciones técnicas del proyecto para que se realice una correcta ejecucion.
CLAUSULA DECIMA CUARTA. SANCIONES PECUNIARIAS. El FONDO MIXTO, podra imponer
multas sucesivas al CONTRATISTA mediante resolucién motivada, en caso de incumplimiento
parcial del contrato o por mora en la ejecucién de este con las siguientes cuantias: 1). El uno por
ciento (1%) del valor total del contrato por cada dia de retraso o mora en la ejecucion de este hasta
el dia que reinicie su cumplimiento o hasta la fecha que declare la caducidad o el incumplimiento
definitivo o la terminacién del contrato por mutuo acuerdo. En caso de declaratoria de caducidad del
contrato o de incumplimiento de este, el FONDO MIXTO hara efectiva la clausula penal pecuniaria
la cual se fija en la suma del diez por ciento (10%) del valor total del contrato. Tanto el valor de la
multa como de la clausula penal podran ser tomadas del saldo que haya a favor del contratista si lo
hubiere, o de la garantia de cumplimiento y en caso de no ser posible se hara efectiva judicialmente.
CLAUSULA DECIMA QUINTA. CESION DEL CONTRATO. EI CONTRATISTA no podra ceder el
presente contrato, sin autorizacion previa y escrita del FONDO MIXTO. CLAUSULA DECIMA
SEXTA. TERMINACION DEL CONTRATO. El contrato podra darse por terminado por los siguientes
eventos: 1). Por mutuo acuerdo entre las partes; 2). Por vencimiento del término de duracién de este.
EL FONDO MIXTO, podra disponer la terminacién anticipada del contrato en los siguientes eventos:
a). Cuando las condiciones contractuales o las circunstancias que dieron lugar al nacimiento del
contrato hayan variado sustancialmente de forma que su ejecucion resulte imposible, innecesaria y/o
inconveniente al juicio del FONDO MIXTO. b) Cuando exista un detrimento patrimonial de la entidad
que se agrave por la exigencia de continuar desarrollando el objeto contractual celebrado. ¢) Cuando
el objeto contractual desaparezca o cuando no exista una actividad claramente definida que permita
identificar una obligacién por ejecutar a cargo del contratista. d) Cuando la situacion de orden publico
lo imponga. e) Por muerte o incapacidad fisica permanente del contratista. f) Por término del objeto
del contrato. g) Por decision unilateral del FONDO MIXTO en caso de incumplimiento grave del
contratista. h). En los demds eventos contemplados en el contrato. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.
LIQUIDACION. Una vez cumplido el objeto del contrato se procedera a su liquidacion dentro de los
cuatro (4) meses siguientes al vencimiento de este. Si el CONTRATISTA no se presenta a la
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liquidacion o las partes no llegaren a un acuerdo sobre el contenido de este, se practicara la
liquidacién unilateral por el FONDO MIXTO. CLAUSULA DECIMA OCTAVA. APORTES A
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES: El contratista debe demostrar su afiliacion al sistema
general de seguridad social. Asi mismo debera cubrir los parafiscales a que haya lugar en las
entidades correspondientes. CLAUSULA DECIMA NOVENA. PERFECCIONAMIENTO. El presente
contrato se perfecciona con la suscripcion de éste por las partes contratantes, quienes deben contar
con capacidad para ello. CLAUSULA VIGESIMA. INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y
PROHIBICIONES. ELL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento, que ademas se
entiende prestado con [a firma de este contrato, que ni él, ni los miembros de sus érganocs de
administracion si es el caso, se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad e
incompatibilidad, prohibicion o impedimento, constitucional ni legal, asi como no tener sancién por la
trasgresién de alguna de ellas para contratar con entidades estatales y que le impida la celebracion
de este contrato. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. EJECUCION DEL CONTRATO. Para la
ejecucidn del contrato se requiere ademas de [a suscripcion, la constitucion de la garantia Unica por
parte del contratista, el recibo de pago, aprobacion de esta de haber sido requeridas, la afiliacién al
ARL, el programa SG-SST con visado SYSO segun la naturaleza del contrato, adjuntar las
certificaciones de la procuraduria y contraloria conforme a la ley. Forma parte integral del presente
conirato Estudio de conveniencia, CDPS, la propuesta, [a Hoja de vida del contratisia, certificaciones
de antecedentes, el RUT y demas documentos de orden juridico. CLAUSULA VIGESIMA
SEGUNDA. INDENMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendra indemne de cualquier dafio o perjuicio
originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus aciuaciones o de las de sus
subcontratistas o dependientes, asi como de cualquier reclamo, demanda, accion legal y contra
reclamaciones laborales de cualquier indole. En caso de que se entable demanda, reclamoe o accién
legal por este concepto, el CONTRATISTA sera notificado lo mas pronto posible para que por su
cuenta adopte las medidas previstas por 1a Ley a un arreglo de conflictos, entendiéndose que en
caso de que EL FONDO MIXTO, sea condenada por tal concepto, es el CONTRATISTA quien debe
responder por la satisfaccion de la condena y el pago pecuniario de la misma. CLAUSULA
VIGESIMA TERCERA. MECANISMO ALTERNATIVO DE SOLUCION DE CONFLICTOS: Las
partes acuerdan que en el evento en que surjan diferencias entre ellas, por razon o con ocasion del
presente contrato, buscaran mecanismo de arreglo directo, tales como la negociacion directa de la
conciliacién. De no ser posible lograr un acuerdo mediante los mecanismos antes mencionados, [as
partes acuerdan que dichas controversias se resolveran por un Tribunal de Arbitramento ante el
Centro de Conciliacién y Arbitraje de la Camara de Comercio de Bucaramanga, y se sujetara a lo
dispuesto en el estatuto general de contratacion, vy demas disposiciones legales que le sean
aplicables, los reglamenten, adicionen o modifiquen y de acuerdo con. las siguienies reglas: a} El
Tribunal estara integrado por tres arbitros. Las partes delegan en el Centro de Congiliacién y Arbitraje
de la Camara de Comercio de Bucaramanga la designacion de los arbitros mediante sorteo de la
lista de arbitros que lleve el mismo Centro. b) El Tribunal funcionara en Bucaramanga en el Ceniro
de Congciliacion y Arbitraje de la Camara de Comercio de Bucaramanga. c) El Tribunal decidira en
derecho. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA AUTORIZACION DE TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES. El contratista en virtud de las actividades contractuales que mantiene con el FONDO
MIXTO, manifiesta poseer la autorizacion conforme a la ley, para el tratamiento de los datos
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personales de sus empleados o colaboradores, para que sean almacenados, usados, circulados,
suprimidos, consultados o cedidos a terceras personas, incluyendo bancos de datos o centrales de
riesgo, conforme a las finalidades propias del objeto contractual que vincula a las partes y a las
finalidades contenidas en la Politica de Tratamiento de la Informacion del FONDO MIXTO.
CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. CLAUSULA DE CALIDAD DE RESPONSABLE. El contratista
sometera a tratamiento los datos personales que le sean puestos a su disposicién por parte del
FONDO MIXTO, quien sera siempre Responsable de los mismos, en relacion con el ambito y las
finalidades determinadas, explicitas y legitimas para las que hayan sido recolectados. CLAUSULA
VIGESIMA SEXTA. CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD. El contratista se obliga a mantener el
secreto profesional y la confidencialidad de los datos personales a los que da tratamiento en virtud
de las actividades comerciales que mantiene con el FONDO MIXTO. Asi mismo, el contratista se
obliga a que su personal no revele informacién recibida por FONDO MIXTO durante el cumplimiento
del contrato suscrito. Si terminada la vigencia de las relaciones contractuales, el contratista debe
mantener almacenados los datos personales que le fueron circulados, continuara aplicando esta
condicion de confidencialidad con el mismo grado que utiliza para proteger informacién confidencial
de su propiedad. PARAGRAFO. Lo aqui dispuesto se entendera sin perjuicio de los acuerdos de
confidencialidad que suscriban las partes. CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. CLAUSULA DE
CONDICIONES DEL TRATAMIENTO DE DATOS. El contratista se obliga a dar tratamiento de los
datos personales que EL FONDO MIXTO le circule, limitado exclusivamente a las actividades
necesarias para la ejecucion del presente contrato, absteniéndose de obtener, compilar, sustraer,
ofrecer, vender, intercambiar, enviar comprar, interceptar, divulgar, modificar y/o emplear los
mencionados datos para una funcion diferente de la actividad contratada. Terminada la vigencia de
las relaciones contractuales, El contratista se compromete a devolver o a suprimir los datos
personales suministrados por FONDO MIXTO a razén de la ejecucion del contrato. CLAUSULA
VIGESIMA OCTAVA. DE CUMPLIMIENTO LEGAL DE PROTECCION DE DATOS. El contratista se
obliga a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los datos personales
a los que da tratamiento y evitar su alteracion, pérdida y tratamiento no autorizado, mitigando asi los
riesgos internos o externos a los que pueden estar expuestos. Asi mismo, el contratista manifiesta
bajo gravedad de juramento que ha dado cumplimiento a las obligaciones de la Ley 1581 de 2012,
Decreto 1074 de 2015 y demas normas concordantes que los modifiquen o complementen.
PARAGRAFO PRIMERO. El contratista, cuando a ellc haya lugar, se compromete a enviar al
FONDO MIXTO su Politica de Tratamiento de la Informacion, Aviso de Privacidad, Manual de
Politicas y Procedimientos de Seguridad de Datos Personales (en especial Procedimiento de Gestién
de Riesgos e Incidentes de datos personales) y Certificacion de existencia de area encargada de la
proteccion de datos, dentro del término indicado por el FONDO MIXTO. PARAGRAFO SEGUNDO.
El contratista faculta el FONDO MIXTO para que verifique el cumplimiento legal de proteccion de
datos, por medio de la revision de la documentacion enviada y en el evento en que se considere
necesario, mediante una verificacion en sus oficinas. Las circunstancias derivadas del
incumplimiento de lo aqui dispuesto seran asumidas por el contratista, pudiendo constituir causal de
terminacion unilateral del contrato por parte del FONDO MIXTO. CLAUSULA VIGESIMA NOVENA.
DE ALMACENAMIENTO DE DATOS PERSONALES. En cumplimiento de las obligaciones exigidas
por Superintendencia de Industria y Comercio por medio del Registro Nacional de Bases de Datos,
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cuando el contratista almacene en sus servidores y/o instalaciones, bases de datos personales sobre
las cuales el FONDO MIXTO tenga la calidad de Responsable, el contratista debera evidenciar la
implementacién de procedimientos de seguridad que garanticen la correcta gestién y cumplimiento
de los siguientes aspectos sobre cada base de datos: Circulacion, almacenamiento y supresion de
datos personales, Control de acceso fisico, tecnolégico y remoto, Copias de respaldo, Validacion de
datos de entrada y salida, Gestion de incidentes de seguridad y de riesgos y Auditorias de seguridad.
CLAUSULA TRIGESIMA. NOTIFICACIONES. Los avisos, solicitudes, comunicaciones y
notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por
escrito y se entenderan debidamente efectuadas sélo si son entregadas personalmente o por correo
electronico a la persona y a las direcciones indicadas a continuacion: notificaciones que las Partes
deban hacer en desarrollo de! presente Contrato deben constar por escrito y se entenderan
debidamente efectuadas sélo si son entregadas personalmente o por correo electrénico a la persona
y a las direcciones indicadas a continuacion: FONDO MIXTO en calidad de director ejecutivo
MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA : Direccién: carrera 51 No. 50-43 barrio Los Cedros del
municipio de Bucaramanga del departamento de Santander, celular: 3232299720 Correo elecirénico:
iuridica@foncolombia.co, CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S con Nit No. 901.292.202-1,
representada legalmente por ALFONSO VEGA ALBINO identificado con cédula de ciudadania No.
91.497.873 de Bucaramanga; Celular: 3104771582, Correo electrénico: alfovega22@hotmail.com
CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA. PUBLICACION. El contrato debera publicarse en la pagina
web de la entidad y SECOP en cumplimento de la ley de publicacion. En constancia se firma en la
ciudad de Bucaramanga, a los veintinueve (29) dias del mes de Julio del afio 2026.
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