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CONTRATO DE INTERVENTORIA N° INT-VUP-015-2026, SEGUN PROCESO INT-SMC-VUP-
006-2026 CELEBRADO ENTRE FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL Y CONSORCIO INTERVIAS.

Entre el FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE
COLOMBIA, FONCOLOMBIA CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EN VALLEDUPAR-
CESAR, identificado con el Nit. 901473251-1 a través de MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA,
mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con cedula de ciudadania No. 1.098.707.901
expedida en Bucaramanga, quien actia en nombre y representacion del FONDO MIXTO en calidad
de Director Ejecutivo, de conformidad al acta de Junta Directiva Extraordinaria No. 008-2024,
investido con todas las facultades para celebrar contratos mediante los estatutos y resolucién de
nombramiento No 502 del 05 de diciembre de 2024, y quien para efectos de este contrato se
denominara EL FONDO MIXTO, y de otra parte el: CONSORCIO INTERVIAS, con Nit No.
902090099-5, representado por la sefiora KATTY LILIANA SOLANO TAPIAS con c.c.
1.122.811.180 de barrancas, quien en adelante se denominara el INTERVENTOR, hemos
convenido celebrar el presente contrato de interventoria, teniendo en cuenta las siguientes:
CONSIDERACIONES: 1. Que mediante el Decreto de Aprobaciéon No 077 del 22 de junio de 2026,
la alcaldia municipal de barrancas, Departamento de la Guajira, Procede a Viabilizar, Priorizar y
aprobar el proyecto de inversion identificado con cédigo BPIN 2026440780004 - SGR denominado
“MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO
PRIMERO DE MAYO DEL MUNICIPIO DE BARRANCAS - LA GUAJIRA”., fue notificado por parte
de la alcaldia de barrancas, Departamento de la Guajira, de la designacién como entidad publica
ejecutora e instancia designada para la contratacién de la obra e interventoria, para el proyecto
denominado: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL
PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO PRIMERO DE MAYO DEL MUNICIPIO DE BARRANCAS
- LA GUAJIRA”. identificado con el cédigo BPIN 2026440780004 — SGR. Que, mediante oficio
enviado por el FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE
COLOMBIA - FONCOLOMBIA, CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EN VALLEDUPAR-
CESAR, el dia 25 de junio de 2026, al correo sec_planeacion@barrancas-laguajira.gov.co aceptd
ser la entidad ejecutora encargada de contratar el proyecto identificado con BPIN 2026201780004
— SGR. 2. Que el FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL
DE COLOMBIA, FONCOLOMBIA, Entidad juridica sin animo de lucro, de caracter mixto, de
segundo orden, descentralizado e indirecta por servicios, regida por la Constitucién Politica, articulo
96 de la Ley 489 de 1998, con personeria juridica, autonomia administrativa y financiera y capital
independiente bajo las normas del Codigo Civil, constituida con aportes publicos y privados, regido
en su direccion, administracion y contratacion por el derecho privado que tiene como objeto
principal, ejecutar, desarrollar, fomentar, implementar, gestionar, planificar o financiar todo tipo de
programas y proyectos de manera licita, el fomento y desarrollo de actividades deportivas; la
ejecucion de proyectos de todo tipo de obras civiles, de infraestructura de transporte, interventorias,
consultorias de todo tipo que aplica al desarrollo integral y la gestién social de las comunidades
vulnerables, organizaciones sociales, comunales, indigenas y sus respectivo territorios,
afrodescendientes y sus respectivos territorios. 3. Que EL FONDO MIXTO como entidad estatal,
esta sometida a la Ley 489 de 1998 articulo 96, a los Estatutos del FONDO MIXTO, a su Manual de
Contratacién Interno Acuerdo No. 002 del 26 de agosto del 2025 aprobado por la junta directiva del
FONDO MIXTO, y a las demas normas a donde remiten las anteriores para determinadas
circunstancias. 4. Que el régimen juridico aplicable al FONDO MIXTO, es de derecho privado como
lo establecen las diferentes leyes. 5. Que, en consecuencia, el presente Contrato se rige conforme
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a lo previsto por los Estatutos del FONDO MIXTO y su Manual de Contratacién y demas normas
que reglamentan o complementan la materia. 6. Que el Director de la oficina gestora fue asignado
para la presente contratacién con el fin de garantizar el continuo y normal desarrollo de los objetivos
del FONDO MIXTO. 7. Que existen los estudios previos y fundamento juridico que soportan la
necesidad y la modalidad de seleccion al tenor de lo sefialado en el marco normativo propio de la
entidad. 8 Que existe disponibilidad presupuestal certificada por el jefe de oficina financiera y
contable del FONDO MIXTO seglin CDP: 26R00081 de fecha 06 de julio de 2026, por valor de
$217.508.606,74 y CDP de regalias N° 3026 de fecha 06 de julio de 2026. 9. Que el proceso
contractual se adelanté conforme el articulo Décimo Séptimo, procedimiento de seleccion de Minima
Cuantia, y establecido en el Manual de Contratacion Intemo Acuerdo No. 002 del 26 de agosto del
2025 aprobado por la junta directiva del FONDO MIXTO. 10. Que EL FONDO MIXTO realizd
invitacion al proponente: CONSULTORIA E INTERVENTORIAS TECNICAS PROFESIONALES
S.A.S. (CITPRO) identificada con NIT: 901317588-9, representado legalmente por JOSE
FRANCISCO CABALLERO BAUTE identificado con numero de cedula 7.604.969 de Santa Marta,
Magdalena. 11. Que se presentd oferta por parte del: CONSORCIO INTERVIAS, con Nit No.
902090099-5, representado por la sefiora KATTY LILIANA SOLANO TAPIAS con c.c.
1.122.811.180 de barrancas, 12. Que el comité evaluador del proceso realizé la evaluacion de orden
juridico, técnico y econdmico establecido en la invitacion, a la oferta presentada ; CONSORCIO
INTERVIAS, con Nit No. 902090099-5, representado por la sefiora KATTY LILIANA SOLANO
TAPIAS con c.c. 1.122.811.180 de barrancas. El cual cumplié a cabalidad con los requisitos de la
invitacion 13. Que existe el acta de evaluacion de la propuesta del veintidés (22) de julio del 2028,
donde el comité evaluador verifica y habilita de acuerdo a los requisitos exigidos en la invitacion;
Que se comunicaron y publicaron los resultados en la pagina del FONDO MIXTO y que no se
presentaron observaciones a los mismos. 14. Que mediante Resolucion VUP. N° 030 del 23 de julio
de 2026, se adjudica al proponente, CONSORCIO INTERVIAS, con Nit No. 902090099-5,
representado por la sefiora KATTY LILIANA SOLANO TAPIAS con c.c. 1.122.811.180 de
barrancas. 15. Que el interventor manifesto bajo la gravedad del juramento, que no se halla incurso
en ninguna causal de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la ley. 16. Que, como
consecuencia de lo anterior, las partes acuerdan la celebracion del presente Confrato que se rige
por las siguientes: CLAUSULAS: CLAUSULA 1: OBJETO “INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA'Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO DE
LAS VIAS URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO PRIMERO DE MAYO
DEL MUNICIPIO DE BARRANCAS - LA GUAJIRA”. CLAUSULA SEGUNDA. ALCANCE DEL
OBJETO. El interventor debera cumplir con las actividades necesarias para la correcta ejecucién
del objeto del presente contrato de Interventoria, de conformidad a lo establecido en las
especificaciones técnicas, MGA y demas documenios del proyecto. CLAUSULA TERCERA.
OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR: Sin perjuicio de las demas obligaciones vy
responsabilidades que se desprendan de la Constitucién Politica de Colombia y ss. De la Ley 1474
de 2011, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar; de aquellas
contenidas en otros apartes, de las reglas de participacion del proceso de seleccién y de las
consignadas especificamente en el contenido del presente contrato, y las propias del contrato de
obra objeto de vigilancia, la interventoria contrae las siguientes obligaciones. 3.1. -OBLIGACIONES
GENERALES DEL INTERVENTOR: 3.1.1. Desarrollar con autonomia e independencia el objeto
contractual y todos los asuntos inherentes del mismo. 3.1.2. Dar cumplimiento al objeto de la orden
estipulada, obrando con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y en entrabamientos; 3.1.3. Dedicar
toda su capacidad en el cumplimiento de sus obligaciones. 3.1.4. Presentar los soportes requeridos
por EL FONDO MIXTO sobre las actividades desarrolladas para la ejecucion del contrato. 3.1.5.
Durante la vigencia del contrato el contratista debera efectuar cotizaciones en forma obligatoria al
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sistema de seguridad social. 3.1.6. No acceder a peticiones 0 amenazas de grupos que actuen por
fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algun acto o hecho.3.1.7. Velar por la
adecuada y racional utilizacién de los recursos de la institucién y demas equipos y elementos de EL
FONDO MIXTO que sean destinados para el cumplimiento de sus actividades contractuales, al igual
que por el cuidado de estos, garantizando la custodia y preservacion de los bienes del contratante
que se encuentren bajo su uso. 3.1.8. Presentar los documentos exigidos para contratar y cumplir
con los requisitos de orden técnico y real, exigidos como condicion previa e indispensable para
suscribir el acta de inicio 3.1.9. Reportar oportunamente las anomalias en el desarrollo del objeto
contractual y proponer alternativas de solucion. 3.1.10. Cumplir con los requisitos minimos en
cuanto a seguridad y salud en el trabajo. 3.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL
INTERVENTOR: ACTIVIDADES TECNICAS: 3.2.1. Verificar que el contratista cumpla con todas y
cada una de las obligaciones del contrato. 3.2.2. Abrir y llevar diariamente una “bitacora de
actividades” que sera firmada por el interventor, el director y el residente de obra, en la que se hagan
constar las actividades diarias realizadas, entre otras: las reuniones de coordinacion, los comites,
la verificacion de la calidad de materiales y procesos constructivos, la verificacion de numero de
trabajadores que laboraron, y del cumplimiento de la especificaciones de seguridad industrial y
ambiental el avance alcanzado en la programacion y los referencia del contrato de obra, disefios
adicionales y complementarios del proyecto que se hayan suministrado al contratista, asi como
examinar la razén de ejecucion de los planos, disefios y especificaciones, complementando lo que
pudiere hacerles falta, e infirmando al supervisor del contrato de la interventoria sobre dichas
complementaciones. 3.2.5. Revisar, estudiar y aprobar los analisis de precios unitarios presentados
por el contratista, y velar porque estos cumplan con lo exigido por el supervisor del contrato de la
interventoria. 3.2.6. Dar solucion oportuna a los problemas que se presente en el desarrollo del
contrato de obra. 3.2.7. Mantener bajo su custodia especificaciones, estudios técnicos,
programacion, registro fotografico en cartelera registro grafico que muestre el desarrollo de los
trabajos en forma comparativa con lo propuesto por el contratista, y demas documentos que estime
conveniente para la adecuada ejecucion de esta. 3.2.8. Realizar supervisién permanente de los
trabajos, controlando factibilidad de los disefios, calidad de ejecucién y control de programacion y
re — programacion, segun el caso. 3.2.9. Aprobar los sitios de depdsito de los materiales para las
obras a ejecutar. 3.2.10. Ordenar con la debida antelacién las muestras que se requieran y las
pruebas de ensayo necesarias para garantizar la calidad de materiales, y reportar los resultados en
los comités semanales, asi como en los informes mensuales. 3.2.11. Verificar el uso adecuado de
los equipos y demas recursos ofrecidos por el contratista, en los sitios de trabajo y de acuerdo con
la programacién prevista, dejando constancia de ello en la bitacora. 3.2.12. Presentar un balance
quincenal al supervisor del contrato, en el que se establezcan las cantidades medidas y verificadas.
3.2.13. Verificar la calidad de los materiales utilizados, rechazando oportunamente los que no
cumplan con las especificaciones técnicas y los procedimientos constructivos. 3.2.14. Rechazar
oportunamente los trabajos mal ejecutados o con especificaciones técnicas inferiores a las
contratadas. 3.2.15. Revisar y cuantificar los trabajos, asi como realizar las pruebas de calidad que
sobre estas sean pertinentes, establecer las memorias e informe técnico y una resefia fotografica o
un video de estas. 3.2.16. Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad industrial, seguridad
fisica, seguridad ambiental y contra incendios en las instalaciones de las reparaciones locativas,
dejando constancia de ello en la bitacora. 3.2.17. Realizar la medicién de los trabajos ejecutados
en forma conjunta con el contratista anexando las actas de recibo parcial al informe mensual de
interventoria. 3.2.18. Verificar el cumplimiento del procedimiento de proteccién, implementado por
el contratista, de los fondos documentales almacenados durante el tiempo de ejecucién del contrato.
3.2.19. Asesorarse oportunamente respecto de las actividades y/o especificaciones técnicas que
desconozca, con los fabricantes, comercializadores o entidades que manejen dichos temas, y
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presentar las recomendaciones pertinentes. 3.2.20. Liderar los comités, elaborar las actas
respectivas y realizar las anotaciones diarias que correspondan a la bitacora. 3.2.21. Informar al
supervisor del contrato de interventoria sobre las irregularidades constructivas no corregidas por el
coniratista, con copia a la aseguradora. 3.2.22. Verificar y controlar el cumplimiento de los plazos
de ejecuciéon de los trabajos de acuerdo con la programacién presentada por el contratista y
aprobada por el supervisor del contrato de interventoria. 3.2.23. Verificar la correcta inversion de los
recursos asignados para el contrato. 3.2.24. Velar por el cumplimiento del contrato de obra en todas
sus partes. 3.2.25. Estudiar y dar concepto al supervisor del contrato de interventoria debidamente
sustentados, sobre las solicitudes de prorroga o suspensiones presentadas por el contratista de la
obra, para que este a su vez haga el tramite interno correspondiente. 3.2.26. Entregar al supervisor
del contrato de interventoria un listado del personal vinculado en la ejecucién de los trabajos, y
mantenerlo permanentemente actualizado. 3.2.27. Verificar, informar y entregar mensualmente al
supervisor del contrato, una planilla en la que se detalle el cumplimiento de las obligaciones
laborales, de seguridad social y parafiscal a cargo del contratista de obra, y abstenerse de autorizar
el tramite de pagos a dicho contratista en caso de incumplimiento de las obligaciones enunciadas.
3.2.28. Mantenerse a paz y salvo por el concepto de obligaciones laborales, de seguridad social y
parafiscales de sus empleados, y acreditar mensualmente tal situacion al supervisor del contrato.
3.2.29. Verificar que el contratista de obra se encuentre a paz y salvo con todos sus contratistas por
todo concepto. 3.2.30. Informar al supervisor del contrato de interventoria sobre el cumplimiento o
incumplimiento por parte del contratista de las obras, en cuanto se refiere al plan de trabajo,
programa de avance y cronograma. 3.2.31. Previa a [a liquidacién del contrato de obra, el interventor
debera efectuar la revision de los documentos técnicos, informe etc. Con sus contenidos
debidamente revisados y aprobados; y en las cantidades, calidades y formatos exigidos por el
FONDO MIXTO. En caso de que estos informes o documentos tengan observaciones, se debera
velar por que los ajustes, aclaraciones o correcciones y su nueva entrega, se hagan en las fechas
indicadas por el supervisor delegado por la entidad. 3.2.32. Previo al vencimiento del contrato de
interventoria, se debera elaborar un informe final. Debera incluir un balance general de todas las
tareas y actividades del proyecto durante el ejercicio de esta y la situaciéon de cada una de ellas al
concluir su gestion. Debera incluir documentos y antecedentes relacionados con el contrato. Emitira
concepto previo en todos sus aspectos para la aceptacion final de las actividades realizadas por el
contratista de obra, y de la aceptacion y aprobacién de todos los documentos e informes exigidos
por el FONDO MIXTO. 3.2.33. El interventor como representante del FONDO MIXTO ante el
contratista, elaborara el acta de recibido final de [a obra. 3.2.34. Inspeccion final de las obras. el
interventor, el supervisor y el contratista de obra, efectuaran una inspeccién final a las obras, con el
fin de determinar el estado en que se va a recibir, para lo cual, el interventor prepara un informe
previo, en donde se describa el balance general de cantidades, el costo de las labores, etc. En caso
de observaciones que deban atenderse por parte del contratista de obra, se dejara constancia en
oficio dirigido al mismo, suscrito por el interventor, en el cual se fijara el plazo para el
acondicionamiento final de las actividades. Una vez realizados los frabajos requeridos, el interventor
procedera a elaborar el acta de recibo final y entrega de las obras. 3.3. OBLIGACIONES
ADMINISTRATIVAS DEL INTERVENTOR: 3.3.1. Llevar el control del cumplimiento de la
programacion de los trabajos, y tomar las acciones necesarias para su ejecucion. 3.3.2. Exigir al
contratista de obra la oportuna ejecucion de los trabajos, asf como el cumplimiento de los pazos
pactados y los presupuestos de ejecucion previstos. 3.3.3. Controlar a través de los formatos
dispuestos por el contratista de obra, el cumplimiento del programa de las actividades versus el
flujograma de recursos, verificando la correspondencia con los gastos mensuales de ejecucion, asi
como la correspondencia de los trabajos programados versus actividades ejecutadas. 3.3.4.
Elaborar y mantener actualizado, un listado de proveedores y subcontratistas en el que se detalle
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la direccion, el teléfono el fax y el producto o actividad entregada o desarrollada. 3.3.5. El interventor
procedera a liquidar el contrato de obra por vencimiento del plazo contractual y en cualquiera de los
eventos sefalados por la ley, de acuerdo con el procedimiento establecido en el mismo. Si el
interventor se negare a suscribir el acta final de liquidacién del contrato de obra, lo hara el
supervisor, 0 quien haga sus veces, dentro de los términos establecidos por la ley y se remitira a
instancias legales para declarar el incumplimiento del contrato de interventoria, ya que es una
funcion especifica del interventor. 3.3.6. Suscribir con el contratista de la obra, el acta de iniciacion,
recibos parciales, liquidacion, entrega, suspension y reiniciacion de esta, cuando fuere el caso,
dentro de los plazos establecidos al efecto. 3.3.7. Elaborar y actualizar diariamente la bitacora, en
la que se establezcan como minimo los siguientes registros : a) fecha y hora; b) actividades —
capitulo — item de ejecucién; c) ubicacion; d) trabajo realizado y cuantia; e) calidad del trabajo
realizado; f) calidad del material utilizado: marca — cumplimento y aplicacion del sistema de
aseguramiento de la calidad; g) equipo utilizado y su estado; h) tiempo de ejecucién de los trabajos;
i) verificacion de la programacion de obra; j) personal utilizado; k) novedades acaecidas con el
personal; |) inquietudes y observaciones del contratista; m) respuestas y soluciones planteadas por
la interventoria; n) los demas aspectos que se considere pertinente relacionar: ) tramitar con el
contratista los pagos pactados productos del actas “parciales de recibo de obra, previa presentacion
del comprobante de pago de seguridad social y aportes parafiscales o certificacion original expedida
por el representante legal o revisor fiscal de estar al dia en estos pagos, si es persona juridica. 3.4.
OBLIGACIONES FINANCIERAS CONTABLES DEL INTERVENTOR: 3.4.1. el interventor se
compromete a revisar la factura y/o cuenta de cobro presentada por el contratista. 3.4.2. El
interventor se compromete a velar por la correcta ejecucion presupuestal del contrato de obra. 3.4.3.
El interventor se compromete a otorgar el visto bueno a las copias de las planillas de pagos de los
salarios y prestaciones sociales cancelados al personal del contratista de obra y presentado por
este ultimo. 3.5. OBLIGACIONES AMBIENTALES DEL INTERVENTOR: 3.5.1. Velar por el
cumplimiento de las normas basicas de seguridad y ambientales que sean aplicables. 3.5.2. Tomar
las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los profesionales y técnicos que involucre
en el proyecto. 3.5.3. Presentar con cada factura la certificacion expedida por el revisor fiscal de la
empresa (silo tienen) o por el representante legal acreditado el pago de aportes parafiscales (SENA,
ICBF, Caja de compensacion Familiar) y patronales (seguridad social en salud, pensiones y riesgos
profesionales de los empleados de la empresa), en cumplimiento del articulo 50 de la ley 789 de
2002. 3.5.4. Ejecutar el objeto contractual, conforme las especificaciones técnicas
correspondientes, cumpliendo con cada una de las exigencias técnicas descritas en la ficha técnica,
el término de referencia y la propuesta presentada. 3.5.5. Cumplir a cabalidad el cronograma de las
actividades realizadas durante la ejecucion del contrato. 3.5.6. Suscribir las actas de inicio y las
demas a que haya lugar con el supervisor del contrato y el ordenador del gasto. 3.5.7. Obrar con
lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. 3.5.8. El contratista, se obliga a dar
cumplimiento a las normas de conservacion y proteccién del medio ambiente. 3.5.9. Suministrar la
certificacion sobre el tipo de cuenta (ahorro o corriente), No. De cuenta, entidad bancaria y sucursal,
con el fin de que la entidad pueda realizar los pagos generados con ocasién de la ejecucion del
contrato a traves de transferencia electronica. 3.5.10. El contratista debera constituir a favor del
FONDO MIXTO, la garantia exigida de conformidad con el cronograma del proceso de seleccion,
dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes a la fecha de suscripcion del contrato. 3.5.11. Las
demas que se requieran para cumplir con el objeto pactado, en coordinacién con el supervisor del
contrato, encargado de ejercer el control y vigilancia de este. C_LAUSM CUARTA.
OBLIGACIONES DEL FONDO MIXTO: Foncolombia, se obliga para con el Interventor a lo
siguiente: 4.1. Pagar el valor del contrato en la cantidad, forma y oportunidad pactadas. 4.2. Brindar
la colaboracién y proporcionar la informacién y/o documentacién que sea necesaria para el
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adecuado cumplimiento del contrato 4.3. Designar al Supervisor del contrato. 4.4. Aprobar las
garantias o las modificaciones a-las mismas que el contratista constituya siempre que estas cumplan
las condiciones de suma asegurada, vigencias y amparos, exigidas en el contrato. 4.6. Resolver las
peticiones y consultas que le haga el interventor dentro de los términos legales. 4.6. Cumplir y hacer
cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman parte. 4.7.
Otorgar las autorizaciones respectivas para la ejecucion de la interventoria, siempre que el
interventor cumpla con los requisitos previos para ello. 4.8. Ejercer el respectivo control de ejecucion
y supervision del Contrato. 4.9. Expedir el certificado de ejecucion del contrato a solicitud del
interventor, una vez este haya cumplido con todas las obligaciones derivadas de! mismo. 4.10
Suscribir en conjunto con el interventor, las actas de inicio, suspensién, reinicio, y final de la obra,
la de liquidacion del contrato, y cualquier otra que se genere durante la ejecucién del contrato. 4.11
El contratista no podra perseguir bienes o ingresos del FONDO MIXTO distintos a los previstos, es
decir, el valor monetario que el FONDO MIXTO reportara en la plataforma SPGR-GESPROY y para
el pago del presente confrato, sera el destinado para la ejecucion del presente proyecto.

CLAUSULA QUINTA. VALOR DEL CONTRATO. Para todos los efectos legales y fiscales, el valor
del presente contrato se fija en la suma DOSCIENTOS DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS UN
MIL SETECIENTOS SESENTA Y UNO PESOS CON DOS CENTAVOS M/CTE ($ 217.501.761,02),

(Incluido tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en general todos los gravamenes a que haya
lugar, de acuerdo con la clase de contrato) conforme a lo s1gu1ente

OFER?A ECONOM“:'A y

e ]
x A X TR OX7
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CLAUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO. FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, CON ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE VALLEDUPAR-CESAR, pagara al interventor el valor del noventa por ciento
(90%) del valor del contrato mediante actas parciales de avance fisico de la obra registrado en las
actas de corte de la obra e informes aprobados por FONDO MIXTO, el cobro mensual no podra
superar al Plan de Inversion minimo establecido en el SPGR por parte del FONDO MIXTO, y el
restante diez por ciento (10%), dentro de los sesenta (60) dias siguientes a la liquidacion de la obra
y recibo a satisfacciéon de la misma. 6.1. PAGOS ACTAS PARCIALES: FONCOLOMBIA, FONDO
MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, CON
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE VALLEDUPAR-CESAR, pagara al INTERVENTOR, el
valor del NOVENTA POR CIENTO (90%) del valor del contrato en ACTAS PARCIALES de avance
fisico de la obra registrado en las actas de corte de la obra e informes aprobados por FONDO
MIXTO. Los pagos se determinaran, siempre que cumpla las siguientes condiciones: a) Que se
entregue un informe de interventoria parcial de ejecucién del contrato, en medio impreso vy
magnético, acompafado del registro fotografico del caso en formato JPG y de todo el soporte
probatorio que sea necesario, por cada acta cobrada. b) Que se entregue la constancia de los
aportes al sistema de seguridad social integral y el pago de sus obligaciones parafiscales. c) Que
se presente la cuenta de cobro y/o la factura respectiva. d) Que se aporte la certificacion de
cumplimiento a entera satisfaccién del FONDO MIXTO por parte del supervisor del contrato de cada
acta. €) Que él acta final sea acompafiado ademas de los requisitos anteriores del acta de
liquidacion del contrato debidamente suscrita por las partes. f) Camara de Comercio vigente a 30
dias cuando aplique, a la fecha del acta parcial y/o final. NOTA 1: En el valor se tiene incluido los
costos directos e indirectos que ocasiones la ejecucion del contrato, para los pagos contenidos en
el literal anterior, como soporte de este se debe adjuntar, informe de interventoria aprobado por el
supervisor del contrato en donde conste los avances de obras realizada por el contratista. NOTA 2:
El dltimo pago, correspondiente al saldo del DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total de las actas
parciales ejecutadas y recibidas a satisfaccion, se pagara una vez se haya conseguido la
terminacion total de la interventoria y con el recibo a satisfaccion por parte del supervisor asignado
por la entidad y el acta de liquidacion debidamente suscrita. NOTA 3: En caso de que el contratista
esté obligado a facturar electronicamente, este debera presentar la factura electronica validada
previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones
sefaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la
Resolucion 0042 del 5 de mayo de 2020 y demas normas que los modifiquen, complementen o
sustituyan. CLAUSULA NOVENA. TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y VIGENCIA. El
término de ejecucion del presente contrato sera de SEIS (06) MESES, contados a partir de la fecha
de suscripcion del acta de inicio, después de haberse surtido la constitucion de las garantias
exigidas, expedicion de registro presupuestal y demas documentos para el perfeccionamiento y
legalizacién del contrato de interventoria. CLAUSULA DECIMA. GARANTIA UNICA. Que de
conformidad a lo estipulado en el Articulo Cuadragésimo Primero del Acuerdo No. 001 de fecha
26 de agosto de 2025, a través del cual se modifica el manual de contratacion interno de
Foncolombia, el Contratista se obliga a constituir, a favor del FONDO MIXTO, las pdlizas de
garantias expedidas por compafiias de seguros debidamente autorizadas para operar en Colombia,
garantias bancarias, patrimonios auténomos y aval de fianza de cumplimiento, UNA GARANTIA
UNICA destinada a amparar el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones asumidas por el
CONTRATISTA en virtud del contrato, que cubra los siguientes riesgos:
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AMPAROS CUANTIA VIGENCIA

" cual _se‘
venir,

] ;i

EI contratlsta se obllga con el FONDO MIXTO en constltwr Ias pollzas antenormente menmonadas
en dentro de un término de quince (15) dias hébiles a la firma del contrato. CLAUSULA DECIMA
PRIMERA. MODIFICACION DEL_TERMINO DE DURACION DEL CONTRATO. El término de
duracion del contrato podra ser modificado de comun acuerdo entre las partes. CLAUSULA
DECIMA SEGUNDA. RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS. El contratista asumira la totalidad
de las responsabilidades que se deriven del desarrollo del contrato, obligdndose en consecuencia
a cumplir estrictamente los compromisos en relacién con los trabajos que asuma. CLAUSULA
DECIMA TERCERA. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. El contratista actuara por su propia
cuenta con absoluta autonomia y no estara sometido a subordinacion laboral con el FONDO MIXTO,

por tanto, no se genera ni relacion Laboral, ni prestaciones sociales con el FONDO MIXTO.

CLAUSULA DECIMA CUARTA. SUPERVISION. La supervisién del contrato sera ejercida por el
Jefe de infraestructura de Foncolombia Territorial Valledupar, por fratarse de la oficina relacionada
con el proyecto. El supervisor realizara el seguimiento en la ejecucién del contrato teniendo en
cuenta las definiciones contenidas en el Manual de Contratacion y del Manual de funciones interno
de Foncolombia. CLAUSULA DECIMA QUINTA. SANCIONES PECUNIARIAS. Ei FONDO MIXTO,

podra imponer multas sucesivas al CONTRATISTA mediante resolucion motivada, en caso de
incumplimiento parcial del contrato o por mora en la ejecucién de este con las siguientes cuantias:
1). El uno por ciento (1%) del valor total del contrato por cada dia de retraso o mora en la gjecucion
de este hasta el dia que reinicie su cumplimiento o hasta la fecha que declare Ia caducidad o el
incumplimiento definitivo o la terminacién del contrato por mutuo acuerdo. En caso de declaratoria
de caducidad del contrato o de incumplimiento de este, el FONDO MIXTO hara efectiva la clausula
penal pecuniaria la cual se fija en [a suma del diez por ciento (10%) del valor total del contrato. Tanto
el valor de la multa como de la clausula penal pedran ser tomadas del saldo que haya a favor del
contratista si lo hubiere, o de la garantia de cumplimiento y en caso de no ser posible se hara
efectiva judicialmente. CLAUSULA DECIMA SEXTA. CESION DEL CONTRATO. El
CONTRATISTA no podra ceder el presente contrato, sin autorizacion previa y escrita del FONDO
MIXTO. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. TERMINACION DEL CONTRATO. El contrato podra
darse por terminado por los siguientes eventos: 17.1. Por mutuo acuerdo entre las partes; 17.2. Por
vencimiento del término de duracién de este. EL FONDO MIXTO, podra disponer la terminacién
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anticipada del contrato en los siguientes eventos: a). Cuando las condiciones contractuales o las
circunstancias que dieron lugar al nacimiento del contrato hayan variado sustancialmente de forma
que su ejecucion resulte imposible, innecesaria y/o inconveniente al juicio del FONDO MIXTO. b)
Cuando exista un detrimento patrimonial de la entidad que se agrave por la exigencia de continuar
desarrollando el objeto contractual celebrado. ¢) Cuando el objeto contractual desaparezca o
cuando no exista una actividad claramente definida que permita identificar una obligacién por
ejecutar a cargo del contratista. d) Cuando la situacién de orden publico lo imponga. e) Por muerte
o incapacidad fisica permanente del contratista. f) Por término del objeto del contrato. g) Por
decision unilateral del FONDO MIXTO en caso de incumplimiento grave del contratista. h). En los
demas eventos contemplados en el contrato. CLAUSULA DECIMA OCTAVA. LIQUIDACION. Una
vez cumplido el objeto del contrato se procedera a su liquidacién dentro de los cuatro (4) meses
siguientes al vencimiento de este. Si el CONTRATISTA no se presenta a la liquidacion o las partes
no llegaren a un acuerdo sobre el contenido de este, se practicara la liquidacién unilateral por el
FONDO MIXTO. CLAUSULA DECIMA NOVENA. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES: El contratista debe demostrar su afiliacion al sistema general de seguridad social.
Asi mismo debera cubrir los parafiscales a que haya lugar en las entidades correspondientes.
CLAUSULA DECIMA VIGESIMA. PERFECCIONAMIENTO. El presente contrato se perfecciona
con la suscripcion de éste por las partes contratantes, quienes deben contar con capacidad para
ello. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y
PROHIBICIONES. EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento, que ademas se
entiende prestado con la firma de este contrato, que ni él, ni los miembros de sus érganos de
administracién si es el caso, se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad e
incompatibilidad, prohibicién o impedimento, constitucional ni legal, asi como no tener sancién por
la trasgresion de alguna de ellas para contratar con entidades estatales y que le impida la
celebracion de este contrato. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. EJECUCION DEL CONTRATO.
Para la ejecucion del contrato se requiere ademas de la suscripcidn, la constitucién de la garantia
unica por parte del contratista, el recibo de pago, aprobacién de esta de haber sido requeridas, la
afiliacion al ARL, el programa SG-SST con visado SYSO segun la naturaleza del contrato, adjuntar
las certificaciones de la procuraduria y contraloria conforme a la ley. Forma parte integral del
presente contrato Estudio de conveniencia, CDPS, la propuesta, la Hoja de vida del contratista,
certificaciones de antecedentes, el RUT y demas documentos de orden juridico. CLAUSULA
VIGESIMA SEGUNDA. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendra indemne de cualquier dafio
o0 perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de
sus subcontratistas o dependientes, asi como de cualquier reclamo, demanda, accién legal y contra
reclamaciones laborales de cualquier indole. En caso de que se entable demanda, reclamo o accién
legal por este concepto, el CONTRATISTA sera notificado lo mas pronto posible para que por su
cuenta adopte las medidas previstas por la Ley a un arreglo de conflictos, entendiéndose que en
caso de que EL FONDO MIXTO, sea condenada por tal concepto, es el CONTRATISTA quien debe
responder por la satisfaccion de la condena y el pago pecuniario de la misma. CLAUSULA
VIGESIMA TERCERA. MECANISMO ALTERNATIVO DE SOLUCION DE _CONFLICTOS: Las
partes acuerdan que que en el evento en que surjan jan diferencias entre ellas por razén o con ocasion del
presente contrato, buscaran mecanismo de arreglo directo, tales como la negociacion directa de la
conciliacion. De no ser posible lograr un acuerdo mediante los mecanismos antes mencionados, las
partes acuerdan que dichas controversias se resolveran por un Tribunal de Arbitramento ante el
Centro de Conciliacién y Arbitraje de la Camara de Comercio de Bucaramanga, y se sujetara a lo
dispuesto en el estatuto general de contratacion, y deméas disposiciones legales que le sean
aplicables, los reglamenten, adicionen o modifiquen y de acuerdo con. las siguientes reglas: a) El
Tribunal estara integrado por tres arbitros. Las partes delegan en el Centro de Conciliacion y
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Arbitraje de la Camara de Comercio de Bucaramanga la designacion de los arbitros mediante sorteo
de la lista de arbitros que lleve el mismo Centro. b) El Tribunal funcionara en Bucaramanga en el
Centro de Conciliacion y Arbitraje de la Camara de Comercio de Bucaramanga. ¢) El Tribunal
decidira en derecho. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA AUTORIZACION DE TRATAMIENTO DE
DATOS PERSONALES. El contratista en virtud de [as actividades contractuales que mantiene con
el FONDO MIXTO, manifiesta poseer la autorizacion conforme a la ley, para el tratamiento de los
datos personales de sus empleados o colaboradores, para que sean almacenados, usados,
circulados, suprimidos, consultados o cedidos a terceras personas, incluyendo bancos de datos o
centrales de riesgo, conforme a las finalidades propias del objeto contractual que vincula a las partes
y a las finalidades contenidas en la Politica de Tratamiento de la Informacion del FONDO MIXTO.
CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. CLAUSULA DE CALIDAD DE RESPONSABLE. El contratista
sometera a tratamiento los datos personales que le sean puestos a su disposicién por parte del
FONDO MIXTO, quien sera siempre Responsable de [os mismos, en relacion con el ambito y las
finalidades determinadas, explicitas y legitimas para las que hayan sido recolectados. CLAUSULA
VIGESIMA SEXTA. CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD. El contratista se obliga a mantener el
secreto profesional y la confidencialidad de los datos personales a los que da tratamiento en virtud
de las actividades comerciales que mantiene con el FONDO MIXTO. Asi mismo, el contratista se
obliga a que su personal no revele informacion recibida por FONDO MIXTO durante el cumplimiento
del contrato suscrito. Si terminada la vigencia de las relaciones contractuales, el coniratista debe
mantener almacenados los datos personales que le fueron circulados, continuara aplicando esta
condicion de confidencialidad con el mismo grado que utiliza para proteger informacion confidencial
de su propiedad. PARAGRAFO. Lo aqui dispuesto se entendera sin perjuicio de los acuerdos de
confidencialidad que suscriban las partes. CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. CLAUSULA DE
CONDICIONES DEL TRATAMIENTO DE DATOS. Ei coniratista se obllga a dar tratamiento de los
datos personales que EL FONDO MIXTO le circule, limitado exclusivamente a las actividades
necesarias para la ejecucion del presente contrato, absteniéndose de obtener, compilar, sustraer,
ofrecer, vender, intercambiar, enviar comprar, interceptar, divulgar, modificar y/o emplear los
mencionados datos para una funcion diferente de la actividad contratada. Terminada la vigencia de
las relaciones contractuales, El contratista se compromete a devolver o a suprimir los datos
personales suministrados por FONDO MIXTO a razén de la ejecucion del contrato. CLAUSULA
VIGESIMA OCTAVA. DE CUMPLIMIENTO LEGAL DE PROTECCION DE DATOS. El contratista
se obliga a adoptar todas las medidas necesarias para garantlzar la segundad de los datos
personales a los que da tratamiento y evitar su alteracion, pérdida y tratamiento no autorizado,
mitigando asi los riesgos internos o externos a los que pueden estar expuestos. Asi mismo, el
contratista manifiesta bajo gravedad de juramento que ha dado cumplimiento a las obligaciones de
la Ley 1581 de 2012, Decreto 1074 de 2015 y demés normas concordantes que los modifiquen o
complementen PARAGRAFO PRIMERO. El contratista, cuando a ello haya lugar, se compromete
a enviar al FONDO MIXTO su Politica de Tratamiento de la Informacién, Aviso de Privacidad,
Manual de Politicas y Procedimientos de Seguridad de Datos Personales (en especial
Procedimiento de Gestion de Riesgos e Incidentes de datos personales) y Certificacion de
existencia de area encargada de la proteccion de datos, dentro del término indicado por el FONDO
MIXTO. PARAGRAFO SEGUNDO. El contratista faculta el FONDQ MIXTO para que verifique el
cumplimiento legal de proteccion de datos, por medio de Ia revisién de la documentacién enviada y
en el evento en que se considere necesario, mediante una verificacion en sus oficinas. Las
circunstancias derivadas del incumplimiento de lo aqui dispuesto seran asumidas por el contratista,
pudiendo constituir causal de terminacién unilateral del contrato por parte del FONDO MIXTO.
CLAUSULA VIGESIMA NOVENA. DE ALMACENAMIENTO DE DATOS PERSONALES. En
cumplimiento de las obl obligaciones exigidas por Superintendencia de Industria y Comercio por medio
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del Registro Nacional de Bases de Datos, cuando el contratista almacene en sus servidores y/o
instalaciones, bases de datos personales sobre las cuales el FONDO MIXTO tenga la calidad de
Responsable, el contratista debera evidenciar la implementacién de procedimientos de seguridad
que garanticen la correcta gestion y cumplimiento de los siguientes aspectos sobre cada base de
datos: Circulacion, almacenamiento y supresion de datos personales, Control de acceso fisico,
tecnologico y remoto, Copias de respaldo, Validacion de datos de entrada y salida, Gestion de
incidentes de seguridad y de riesgos y Auditorias de seguridad. CLAUSULA TRIGESIMA.
NOTIFICACIONES. Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las Partes deban
hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y se entenderan debidamente
efectuadas sélo si son entregadas personalmente o por correo electronico a la persona y a las
direcciones indicadas a continuacion: notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del
presente Contrato deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas sélo si son
entregadas personalmente o por correo electronico a la persona y a las direcciones indicadas a
continuacion: FONDO MIXTO, identificado con NIT 901473251-1 en calidad de Director Ejecutivo
MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA y/o YEINER MARTINEZ CHONA, en calidad de Gerente
Territorial Valledupar : Direccion: Calle 11 #8-79 Edificio SOA, 3er piso oficina 304, Barrio Novalito,
Valledupar-Cesar Teléfono: (+57) 3043313645 - Email: gerenciavalledupar@foncolombia.co
juridicavalledupar@foncolombia.co, y el INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS, direccion: MZ
170 CASA 16 barrio don Alberto, Correo vialyaguassas@gmail.com celular: 3004972525
CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA. PUBLICACION. El contrato debera publicarse en la pagina
web de la entidad y SECOP en cumplimento de la ley de publicacién. En constancia se firma en la
ciudad de Valledupar, a los veintinueve (29) dias del mes de julio del afio 2026.

CONTRATANTE INTERVENTOR

KA LILIANA SOLANO TAPIAS

Director Ejecutiv Rep. Legal CONSORCIO INTERVIAS
Foncolombia Interventor
CONTROL NOMBRE CARGO FIRMA
Proyecto Revisé ROSA MARIA MORALES HINCAPIE Jefe Oficina Juridica y AT R
Contratacién Foncoloimbia (,%}‘g"
Territorial Valledupar v
Reviso ANDRES FELIPE LEMUS Jefe Oficina de Planeacion
BERMUDEZ Foncololmbia Territorial UA L
Valledupar.
Aprobé YEINER MARTINEZ CHONA Gerente Foncolombia Territorial g /u
Valledupar - ﬂ peee “,/
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