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CONTRATO DE INTERVENTORIA N° INT-VUP-019-2026, SEGUN PROCESO INT-SMC-VUP-
008-2026 CELEBRADO ENTRE FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EN
VALLEDUPAR - CESAR Y EL CONSORCIO INTERACUICOLA 2026.

Entre el FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE
COLOMBIA, FONCOLOMBIA CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EN VALLEDUPAR-
CESAR, identificado con el Nit. 901473251-1 a través del doctor MICHAEL FERNANDO MARTIN
MOJICA, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con cedula de ciudadania No.
1.098.707.901 expedida en Bucaramanga, quien actua en nombre y representacion del FONDO
MIXTO en calidad de Director Ejecutivo, de conformidad al acta de Junta Directiva Extraordinaria
No. 008-2024, investido con todas las facultades para celebrar contratos mediante los estatutos y
resolucién de nombramiento No 502 del 05 de diciembre de 2024, y quien para efectos de este
contrato se denominara EL FONDO MIXTO, y de otra parte: CONSORCIO INTERACUICOLA
2026, identificado con el Nit. 502096105-9, representado legalmente por ALDO ENRIQUE PARODI
VILLA, identificado con cédula de ciudadania No. 84.007.623 expedida en Barranca, quien en
adelante se denominara el INTERVENTOR, hemos convenido celebrar el presente contrato de
interventoria, teniendo en cuenta las siguientes: CONSIDERACIONES: 1. Que mediante el Decreto
de Aprobacion No 081 del 08 de julio de 2026, la Alcaldia Municipal de Barrancas, Departamento
de la Guajira, Procede a Viabilizar, Priorizar y aprobar el proyecto de inversion identificado con
codigo BPIN 202600000016035 - SGR denominado “FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION
ACUICOLA COMO ESTRATEGIA DE INGRESOS EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS DEL
RESGUARDO TAMAQUITO II, MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEPARTAMENTO DE LA
GUAJIRA". Que mediante oficio del 08 de julio de 2026, FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA
EL DESARROLLO |INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, CON
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EN VALLEDUPAR-CESAR, fue notificado por parte del
Municipio de Barrancas, Departamento de la Guajira, de la designaciéon como entidad publica
ejecutora e instancia designada para la contratacion de la obra e interventoria, para el proyecto
denominado: “FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION ACUICOLA COMO ESTRATEGIA DE
INGRESOS EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS DEL RESGUARDO TAMAQUITO Il
MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA" identificado con el codigo
BPIN 202600000016035. Que, mediante oficio enviado por el FONDO MIXTO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA - FONCOLOMBIA, CON
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EN VALLEDUPAR-CESAR, el dia 09 de julio de 2026, al
correo sec_planeacion@barrancas-laguajira.gov.co, acepto ser la entidad ejecutora encargada de
contratar el proyecto identificado con BPIN 202600000016035. 2. Que el FONDO MIXTO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, FONCOLOMBIA, Entidad
juridica sin animo de lucro, de caracter mixto, de segundo orden, descentralizado e indirecta por
servicios, regida por la Constitucion Politica, articulo 96 de la Ley 489 de 1998, con personeria
juridica, autonomia administrativa y financiera y capital independiente bajo las normas del Cddigo
Civil, constituida con aportes publicos y privados, regido en su direccion, administracion y
contratacion por el derecho privado que tiene como objeto principal, ejecutar, desarrollar, fomentar,
implementar, gestionar, planificar o financiar todo tipo de programas y proyectos de manera licita,
el fomento y desarrollo de actividades deportivas; la ejecucion de proyectos de todo tipo de obras
civiles, de infraestructura de transporte, interventorias, consultorias de todo tipo que aplica al
desarrollo integral y la gestion social de las comunidades vulnerables, organizaciones sociales,
comunales, indigenas y sus respectivo territorios, afrodescendientes y sus respectivos territorios. 3.
Que EL FONDO MIXTO como entidad estatal, esta sometida a la Ley 489 de 1998 articulo 96, a los
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Estatutos del FONDO MIXTO, a su Manual de Contratacién Interno Acuerdo No. 002 del 26 de
agosto del 2025 aprobado por la junta directiva del FONDO MIXTO, y a las demas normas a donde
remiten las anteriores para determinadas circunstancias. 4. Que el régimen juridico aplicable al
FONDO MIXTO, es de derecho privado como lo establecen las diferentes leyes. 5. Que, en
consecuencia, el presente Contrato se rige conforme a lo previsto por los Estatutos del FONDO
MIXTO y su Manual de Contratacién y demas normas que reglamentan o complementan la materia.
6. Que el Director de la oficina gestora fue asignado para la presente contratacion con el fin de
garantizar el continuo y normal desarrolio de los objetivos del FONDO MIXTO. 7. Que existen los
estudios previos y fundamento juridico que soportan la necesidad y la modalidad de seleccion al
tenor de lo sefialado en el marco normativo propio de la entidad. 8 Que existe disponibilidad
presupuestal certificada por el jefe de oficina financiera y contable del FONDO MIXTO segun CDP:
26R00087 de fecha 28 de julio de 2026, por valor de $199.728.723,93 y CDP de regalias N° 3326
de fecha 28 de julio de 2026. 9. Que el proceso contractual se adelantd conforme el articulo Décimo
Séptimo, procedimiento de seleccién de Minima Cuantia, y establecido en el Manual de
Contratacion Interno Acuerdo No. 002 del 26 de agosto del 2025 aprobado por [a junta directiva del
FONDO MIXTO. 10. Que EL FONDO MIXTO realizo invitacién a presentar propuesta tal como [o
establece el Acuerdo No 002 del 26 de agosto del 2025, que modifica el Manual de Coniratacion
Interno de Foncolombia, aprobado por La Junta Directiva. 11. Que presentd propuesta el
CONSORCIO INTERACUICOLA 2026. 12. Que existe evaluacién de las propuestas de los
requisitos habilitantes de fecha del once (11) de agosto del 2026, dentre del cual se declara
habilitada la oferta presentada. 13. Que se comunicaron y publicaron los resultados en la pagina del
FONDO MIXTO en los términos establecidos al cronograma publicado. 14. Que de conformidad al
oficio de fecha trece (13) de agosto del 2026, radicado ante Ia oficina juridica y de contratacion de
Foncolombia Territorial Valledupar, se informa el cambio de representacion legal del CONSORCIO
INTERACUICOLA 2026, de la sefiora LENNY TATIANA SILVA SOCHE, identificada con cedula de
ciudadania 1.024.598.242 de Bogota, por el sefior ALDO ENRIQUE PARODI VILLA, identificado
con cédula de ciudadania No. 84.007.623 expedida en Barranca, toda vez que por motivos
personales y laborales se trasladara a vivir a la ciudad de Bogotd, lo que le resuita fisicamente
imposible asumir la labor de representacion en el futuro contrato. Por lo que se adjunta con dicho
oficio, la renuncia por parte de la sefiora LENNY TATIANA SILVA SOCHE, a la representacion del
consorcio y la nueva carta de conformacion de consorcio, con el nuevo representante legal, quien
es el mismo representante legal de una de las empresas integrantes del presente consorcio. Razdn
por la cual se procedié a tener en cuenta el correspondiente cambio. 15. Que mediante Resolucion—
VUP-No 045 del trece (13) de agosto del 2026, se procede adjudicar al CONSORCIO
INTERACUICOLA 2026 representado legalmente por ALDO ENRIQUE PARODI VILLA,
identificado con cédula de ciudadania No. 84.007.623 expedida en Barranca. 16. Que el interventor’
manifestd bajo la gravedad del juramento, que no se halla incurso en ninguna causal de las
inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la ley. 17. Que, como consecuencia de lo
anterior, las partes acuerdan la celebracion del presente Contrato que se rige por las siguientes:
CLAUSULAS: CLAUSULA 1: OBJETO “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION
ACUICOLA COMO ESTRATEGIA DE INGRESOS EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS DEL
RESGUARDO TAMAQUITO Il, MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEPARTAMENTO DE LA
GUAJIRA”. CLAUSULA SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETOQ. El interventor debera cumplir con
las actividades necesarias para la comrecta ejecucion del objeto del presente contrato de
Interventoria, de conformidad a lo establecido en las especificaciones técnicas, MGA y demas
documentos del proyecto. CLAUSULA TERCERA. OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR: Sin

perjuicio de las demas obligaciones y responsabilidades que se desprendan de la Constitucion
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Politica de Colombia y ss. De la Ley 1474 de 2011, de las particulares que correspondan a la
naturaleza del contrato a celebrar; de aquellas contenidas en otros apartes, de las reglas de
participacion del proceso de seleccion y de las consignadas especificamente en el contenido del
presente contrato. y las propias del contrato de obra objeto de vigilancia, la interventoria contrae las
siguientes obligaciones. 3.1. -OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR: 3.1.1.
Desarrollar con autonomia e independencia el objeto contractual y todos los asuntos inherentes del
mismo. 3.1.2. Dar cumplimiento al objeto de la orden estipulada, obrando con lealtad y buena fe,
evitando dilaciones y en entrabamientos; 3.1.3. Dedicar toda su capacidad en el cumplimiento de
sus obligaciones. 3.1.4. Presentar los soportes requeridos por EL FONDO MIXTO sobre las
actividades desarrolladas para la ejecucion del contrato. 3.1.5. Durante la vigencia del contrato el
contratista debera efectuar cotizaciones en forma obligatoria al sistema de seguridad social. 3.1.6.
No acceder a peticiones 0 amenazas de grupos que actuen por fuera de la ley con el fin de obligarlos
a hacer u omitir algun acto o hecho.3.1.7. Velar por la adecuada y racional utilizacion de los recursos
de la institucion y demas equipos y elementos de EL FONDO MIXTO que sean destinados para el
cumplimiento de sus actividades contractuales, al igual que por el cuidado de estos, garantizando
la custodia y preservacion de los bienes del contratante que se encuentren bajo su uso. 3.1.8.
Presentar los documentos exigidos para contratar y cumplir con los requisitos de orden tecnico y
real, exigidos como condicion previa e indispensable para suscribir el acta de inicio 3.1.9. Reportar
oportunamente las anomalias en el desarrollo del objeto contractual y proponer alternativas de
solucion. 3.1.10. Cumplir con los requisitos minimos en cuanto a seguridad y salud en el trabajo.
3.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR: ACTIVIDADES TECNICAS: 3.2.1.
Verificar que el contratista cumpla con todas y cada una de [as obligaciones del contrato. 3.2.2. Abrir
y llevar diariamente una “bitacora de actividades” que sera firmada por el interventor, el director y el
residente de obra, en la que se hagan constar las actividades diarias realizadas, entre otras: las
reuniones de coordinacion, los comités, la verificacion de la calidad de materiales y procesos
constructiveos, la verificacion de numero de trabajadores que laboraron. y del cumplimiento de la
especificaciones de seguridad industrial y ambiental el avance alcanzado en la programacion y los
referencia del contrato de obra, disefios adicionales y complementarios del proyecto que se hayan
suministrado al contratista, asi como examinar la razon de ejecucion de los planos, disefios y
especificaciones, complementando lo que pudiere hacerles falta, e infirmando al supervisor del
contrato de la interventoria sobre dichas complementaciones. 3.2.5. Revisar, estudiar y aprobar los
analisis de precios unitarios presentados por el contratista, y velar porque estos cumplan con lo
exigido por el supervisor del contrato de la interventoria. 3.2.6. Dar solucion oportuna a los
problemas que se presente en el desarrollo del contrato de obra. 3.2.7. Mantener bajo su custodia
especificaciones, estudios técnicos, programacion, registro fotografico en cartelera registro grafico
que muestre el desarrollo de los trabajos en forma comparativa con lo propuesto por el contratista,
y demas documentos que estime conveniente para la adecuada ejecucion de esta. 3.2.8. Realizar
supervision permanente de los trabajos, controlando factibilidad de los disefios, calidad de ejecucion
y control de programacion y re — programacion, segun el caso. 3.2.9. Aprobar los sitios de depdsito
de los materiales para las obras a ejecutar. 3.2.10. Ordenar con la debida antelacion las muestras
que se requieran y las pruebas de ensayo necesarias para garantizar la calidad de materiales, y
reportar los resultados en los comités semanales, asi como en los informes mensuales. 3.2.11.
Verificar el uso adecuado de los equipos y demas recursos ofrecidos por el contratista, en los sitios
de trabajo y de acuerdo con la programacion prevista, dejando constancia de ello en la bitacora.
3.2.12. Presentar un balance quincenal al supervisor del contrato, en el que se establezcan las
cantidades medidas y verificadas. 3.2.13. Verificar la calidad de los materiales utilizados,
rechazando oportunamente los que no cumplan con las especificaciones técnicas y los
procedimientos constructivos. 3.2.14. Rechazar oportunamente los trabajos mal ejecutados o con
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especificaciones técnicas inferiores a las contratadas. 3.2.15. Revisar y cuantificar los trabajos, asi
como realizar las pruebas de calidad que sobre estas sean pertinentes, establecer las memorias e
informe técnico y una resefia fotografica o un video de estas. 3.2.16. Exigir el cumplimiento de las
normas de seguridad industrial, seguridad fisica, seguridad ambiental y conira incendios en las
instalaciones de las reparaciones locativas, dejando constancia de ello en la bitacora. 3.2.17.
Realizar la medicion de los trabajos ejecutados en forma conjunta con el contratista anexando las
actas de recibo parcial al informe mensual de interventoria. 3.2.18. Verificar el cumplimiento del
procedimiento de proteccién, implementado por el contratista, de los fondos documentales
almacenados durante el tiempo de ejecucién del contrato. 3.2.19. Asesorarse oportunamente
respecto de las actividades y/o especificaciones técnicas que desconozca, con los fabricantes,
comercializadores o entidades que manejen dichos temas, y presentar las recomendaciones
pertinentes. 3.2.20. Liderar los comités, elaborar las actas respectivas y realizar las anotaciones
diarias que correspondan a Ia bitacora. 3.2.21. Informar al supervisor del contrato de interventoria
sobre las irregularidades constructivas no corregidas por el contratista, con copia a la aseguradora.
3.2.22. Verificar y controlar el cumplimiento de los plazos de ejecucién de los trabajos de acuerdo
con la programacion presentada por el contratista y aprobada por el supervisor del contrato de
interventoria. 3.2.23. Verificar la correcta inversién de los recursos asignados para el contrato.
3.2.24. Velar por el cumplimiento del contrato de obra en todas sus partes. 3.2.25. Estudiar y dar
concepto al supervisor del contrato de interventoria debidamente sustentados, sobre las solicitudes
de prorroga o suspensiones presentadas por el contratista de la obra, para que este a su vez haga
el tramite interno correspondiente. 3.2.26. Entregar al supervisor del contrato de interventoria un
listado del personal vinculado en la ejecucion de los trabajos, y mantenerlo permanentemente
actualizado. 3.2.27. Verificar, informar y entregar mensualmente al supervisor del contrato, una
planilla en la que se detalle el cumplimienio de las obligaciones laborales, de seguridad social y
parafiscal a cargo del contratista de obra, y abstenerse de autorizar el trémite de pagos a dicho
contratista en caso de incumplimiento de las obligaciones enunciadas. 3.2.28. Mantenerse a paz y
salvo por el concepto de obligaciones laborales, de seguridad social y parafiscales de sus
empleados, y acreditar mensualmente tal situacion al supervisor del contrato. 3.2.29. Verificar que
el contratista de obra se encuenire a paz y salvo con todos sus contratistas por todo concepto.
3.2.30. Informar al supervisor del contrato de interventoria sobre el cumplimiento o incumplimiento
por parte del contratista de las obras, en cuanto se refiere al plan de trabajo, programa de avance y
cronograma. 3.2.31. Previa a la liquidacién del contrato de obra, el interventor debera efectuar la
revision de los documentos técnicos, informe etc. Con sus contenidos debidamente revisados y
aprobados; y en las cantidades, calidades y formatos exigidos por el FONDO MIXTO. En caso de
que estos informes o documentos tengan observaciones, se debera velar por que los ajustes,
aclaraciones o correcciones y su nueva entrega, se hagan en las fechas indicadas por el supervisor
delegado por la entidad. 3.2.32. Previo al vencimiento del contrato de interventoria, se debera
elaborar un informe final. Debera incluir un balance general de todas las tareas y actividades del
proyecto durante el ejercicio de esta y la situacion de cada una de ellas al concluir su gestion.
Debera incluir documentos y antecedentes relacionados con el contrato. Emitira concepto previo en
todos sus aspectos para la aceptacion final de las actividades realizadas por el contratista de obra,
y de la aceptacion y aprobacion de todos los documentos e informes exigidos por el FONDO MIXTO.
3.2.33. El interventor como representante del FONDO MIXTO ante el contratista, elaborara el acta
de recibido final de la obra. 3.2.34. Inspeccion final de las obras. el interventor, el supervisor y el
contratista de obra, efectuaran una inspeccion final a las obras, con el fin de determinar el estado
en que se va a recibir, para lo cual, el interventor prepara un informe previo, en donde se describa
el balance general de cantidades, el costo de las labores, efc. En caso de observaciones que deban
atenderse por parie del contratista de obra, se dejara constancia en oficio dirigido al mismo, suscrito
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por el interventor, en el cual se fijara el plazo para el acondicionamiento final de las actividades. Una
vez realizados los trabajos requeridos, el interventor procedera a elaborar el acta de recibo final y
entrega de las obras. 3.3. OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS DEL INTERVENTOR: 3.3.1.
Llevar el control del cumplimiento de la programacion de los trabajos, y tomar las acciones
necesarias para su ejecucion. 3.3.2. Exigir al contratista de obra la oportuna ejecucién de los
trabajos, asi como el cumplimiento de los pazos pactados y los presupuestos de ejecucion previstos.
3.3.3. Controlar a traves de los formatos dispuestos por el contratista de obra, el cumplimiento del
programa de las actividades versus el flujograma de recursos, verificando la correspondencia con
los gastos mensuales de ejecucion, asi como la correspondencia de los trabajos programados
versus actividades ejecutadas. 3.3.4. Elaborar y mantener actualizado, un listado de proveedores y
subcontratistas en el que se detalle la direccidn, el teléfono el fax y el producto o actividad entregada
o desarrollada. 3.3.5. El interventor procedera a liquidar el contrato de obra por vencimiento del
plazo contractual y en cualquiera de los eventos senalados por la ley, de acuerdo con el
procedimiento establecido en el mismo. Si el interventor se negare a suscribir el acta final de
liquidacidn del contrato de obra, lo hara el supervisor, o quien haga sus veces, dentro de los términos
establecidos por la ley y se remitira a instancias legales para declarar el incumplimiento del contrato
de interventoria, ya que es una funcion especifica del interventor. 3.3.6. Suscribir con el contratista
de la obra, el acta de iniciacion, recibos parciales, liquidacion, entrega, suspension y reiniciacion de
esta, cuando fuere el caso, dentro de los plazos establecidos al efecto. 3.3.7. Elaborar y actualizar
diariamente la bitacora, en la que se establezcan como minimo los siguientes registros : a) fechay
hora; b) actividades — capitulo — item de ejecucién; c) ubicacién; d) trabajo realizado y cuantia; e)
calidad del trabajo realizado; f) calidad del material utilizado: marca — cumplimento y aplicacion del
sistema de aseguramiento de la calidad; g) equipo utilizado y su estado; h) tiempo de ejecucion de
los trabajos; i) verificacion de la programacion de obra; j) personal utilizado; k) novedades acaecidas
con el personal; |) inquietudes y observaciones del contratista; m) respuestas y soluciones
planteadas por la interventoria; n) los demas aspectos que se considere pertinente relacionar; n)
tramitar con el contratista los pagos pactados productos del actas ‘parciales de recibo de obra,
previa presentacion del comprobante de pago de seguridad social y aportes parafiscales o
certificacion original expedida por el representante legal o revisor fiscal de estar al dia en estos
pagos, si es persona juridica. 3.4. OBLIGACIONES FINANCIERAS CONTABLES DEL
INTERVENTOR: 3.4.1. el interventor se compromete a revisar la factura y/o cuenta de cobro
presentada por el contratista. 3.4.2. El interventor se compromete a velar por la correcta ejecucion
presupuestal del contrato de obra. 3.4.3. El interventor se compromete a otorgar el visto bueno a
las copias de las planillas de pagos de los salarios y prestaciones sociales cancelados al personal
del contratista de obra y presentado por este ultimo. 3.5. OBLIGACIONES AMBIENTALES DEL
INTERVENTOR: 3.5.1. Velar por el cumplimiento de las normas basicas de seguridad y ambientales
que sean aplicables. 3.5.2. Tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los
profesionales y técnicos que involucre en el proyecto. 3.5.3. Presentar con cada factura la
certificacion expedida por el revisor fiscal de la empresa (si lo tienen) o por el representante legal
acreditado el pago de aportes parafiscales (SENA, ICBF, Caja de compensacion Familiar) y
patronales (seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales de los empleados de la
empresa), en cumplimiento del articulo 50 de la ley 789 de 2002. 3.5.4. Ejecutar el objeto
contractual, conforme las especificaciones técnicas correspondientes, cumpliendo con cada una de
las exigencias técnicas descritas en la ficha técnica, el término de referencia y la propuesta
presentada. 3.5.5. Cumplir a cabalidad el cronograma de las actividades realizadas durante la
ejecucion del contrato. 3.5.6. Suscribir las actas de inicio y las demas a que haya lugar con el
supervisor del contrato y el ordenador del gasto. 3.5.7. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas
etapas contractuales. 3.5.8. El contratista, se obliga a dar cumplimiento a las normas de
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conservacion y proteccién del medio ambiente. 3.5.9. Suministrar la ceriificacion sobre el tipo de
cuenta (ahorro o corriente), No. De cuenta, entidad bancaria y sucursal, con €l fin de que la entidad
pueda realizar los pagos generadcs con ocasion de la ejecucién del contrato a través de
transferencia electrénica. 3.5.10. El contratista debera constituir a favor del FONDO MIXTO, la
garantia exigida de conformidad con el cronograma del proceso de seleccion, dentro de los cinco
(05) dias habiles siguienies a la fecha de suscripcién del contrato. 3.5.11. Las demas que se
requieran para cumplir con el objeto pactado, en coordinacién con el supervisor del conirato,
encargado de ejercer el control y vigilancia de este. CLAUSULA CUARTA. OBLIGACIONES DEL
FONDO MIXTO: Foncolombia, se obliga para con el Interventor a lo siguiente: 4.1..Pagar el valor
del contrato en la cantidad, forma y oportunidad pactadas. 4.2. Brindar la colaboracién y
proporcionar la informacion y/o documentacion que sea necesaria para el adecuado cumplimiento
del contrato 4.3. Designar al Supervisor del contrato. 4.4. Aprobar las garantias o las modificaciones
a las mismas que el contratista constituya siempre que estas cumplan las condiciones de suma
asegurada, vigencias y amparos, exigidas en el contrato. 4.5. Resolver las peticiones y consultas
que le haga el interventor deniro de los términcs legales. 4.6. Cumplir y hacer cumplir las
condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman parte. 4.7. Otorgar las
autorizaciones respectivas para la ejecucion de la interventoria, siempre que el interventor cumpla
con los requisitos previos para ello. 4.8. Ejercer el respectivo control de ejecucion y supervision del
Contrato. 4.9. Expedir el ceriificado de ejecucién del contrato a solicitud del interventor, una vez
este haya cumplido con fodas las obligaciones derivadas del mismo. 4.10 Suscribir en conjunto con
el interventor, las actas de inicio, suspensidn, reinicio, y final de la obra, la de liquidacidn del contrato,
y cua[qmer otra que se genere durante la ejecucion del contrato. 4.11 El contratista no podra
perseguir bienes o ingresos del FONDO MIXTO distintos a los previstos, es decir, el valor monetario
que el FONDO MIXTO reportara en la plataforma SPGR-GESPROY y para el pago del presente
contrato, sera el destinado para la ejecucion del presente proyecto. CLAUSULA QUINTA. VALOR
DEL CONTRATO. Para todos los efectos legales y fiscales, el valor del p presente contrato se fija en
la suma CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL
QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS M/CTE.
($199.728.538,26), (Incluido tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en general todos los
gravamenes a que haya lugar, de acuerdo con la clase de contrato) conforme a lo siguiente:

OFERTA ECONOMICA - PROFPUESTA ECONOMICA

VALDR TJOTAL MIVERVENTOsHA
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CLAUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO. FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, CON ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE VALLEDUPAR-CESAR, pagara al interventor el valor del noventa por ciento
(90%) del valor del contrato mediante actas parciales de avance fisico de la obra registrado en las
actas de corte de la obra e informes aprobados por FONDO MIXTO, el cobro mensual no podra
superar al Plan de Inversidon minimo establecido en el SPGR por parte del FONDO MIXTO, vy el
restante diez por ciento (10%). dentro de los sesenta (60) dias siguientes a la liquidacion de la obra
y recibo a satisfaccion de la misma. 6.1. PAGOS ACTAS PARCIALES: FONCOLOMBIA, FONDO
MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, CON
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE VALLEDUPAR-CESAR, pagara al INTERVENTOR, el
valor del NOVENTA POR CIENTO (80%) del valor del contrato en ACTAS PARCIALES de avance
fisico de la obra registrado en las actas de corte de la obra e informes aprobados por FONDO
MIXTO. Los pagos se determinaran, siempre que cumpla las siguientes condiciones: a) Que se
entregue un informe de interventoria parcial de ejecucion del contrato, en medio impreso y
magnético, acompanado del registro fotografico del caso en formato JPG y de todo el soporte
probatorio que sea necesario, por cada acta cobrada. b) Que se entregue la constancia de los
aportes al sistema de seguridad social integral y el pago de sus obligaciones parafiscales. c) Que
se presente la cuenta de cobro y/o la factura respectiva. d) Que se aporte la certificacion de
cumplimiento a entera satisfaccion del FONDO MIXTO por parte del supervisor del contrato de cada
acta. e) Que él acta final sea acompafnado ademas de los requisitos anteriores del acta de
liquidacion del contrato debidamente suscrita por las partes. f) Camara de Comercio vigente a 30
dias cuando aplique, a la fecha del acta parcial y/o final. NOTA 1: En el valor se tiene incluido los
costos directos e indirectos que ocasiones la ejecucion del contrato, para los pagos contenidos en
el literal anterior, como soporte de este se debe adjuntar. informe de interventoria aprobado por el
supervisor del contrato en donde conste los avances de obras realizada por el contratista. NOTA 2:
El ultimo pago, correspondiente al saldo del DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total de las actas
parciales ejecutadas y recibidas a satisfaccion, se pagara una vez se haya conseguido la
terminacion total de la interventoria y con el recibo a satisfaccion por parte del supervisor asignado
por la entidad y el acta de liquidacion debidamente suscrita. NOTA 3: En caso de que el contratista
esté obligado a facturar electronicamente, este debera presentar la factura electronica validada
previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones
sefaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la
Resolucion 0042 del 5 de mayo de 2020 y demas normas que los modifiquen, complementen o
sustituyan. CLAUSULA SEPTIMA. TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y VIGENCIA. El
término de ejecucion del presente contrato sera de SEIS (06) MESES, contados a partir de la fecha
de suscripcion del acta de inicio, después de haberse surtido la constitucion de las garantias
exigidas, expedicion de registro presupuestal y demas documentos para el perfeccionamiento y
legalizacion del contrato de interventoria. CLAUSULA OCTAVA. GARANTIA UNICA. Que de
conformidad a lo estipulado en el Articulo Cuadragésimo Primero del Acuerdo No. 002 de fecha
26 de agosto de 2025 a traves del cual se modifica el manual de contratacion interno de
Foncolombia, el Contratista se obliga a constituir, a favor del FONDO MIXTO, las polizas de
garantias expedidas por compafias de seguros debidamente autorizadas para operar en Colombia,
garantias bancarias, patrimonios auténomos y aval de fianza de cumplimiento, UNA GARANTIA
UNICA destinada a amparar el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones asumidas por el
CONTRATISTA en virtud del contrato, que cubra los siguientes riesgos:
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EI contrattsta se obhga con eI FONDO MIXTO en constltwr [as pohzas antenormente menmonadas
en dentro de un término de quince (15) dias habiles a la firma del contrato. CLAUSULA NOVENA.
MODIFICACION DEL TERMINO DE DURACION DEL CONTRATO. El término de d duracion del
contrato podra ser modificado de comun acuerdo entre las partes. CLAUSULA DECIMA.
RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS. El confratista asumira la totalidad de las
responsab:hdades que se deriven del desarrollo del contrato, obligandose en consecuencia a
cumplir estrictamente los compromisos en relacién con los trabajos que asuma. CLAUSULA
DECIMA PRIMERA. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. El contratista actuara por su propia
cuenta con absoluta autonomia y no estara -4 sometido a subordinacion laboral con el FONDO MIXT 0,
por tanto, no se genera ni relacion Laboral, ni prestacnones sociales con el FONDO MIXTO.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. SUPERVISION. La supervision del contrato sera ejercida por el
Jefe de infraestructura de Foncolombia Territorial Valledupar, por tratarse de la oficina relacionada
con €l proyecto El supervisor realizara el seguimiento en la ejecucién del contrato teniendo en
cuenta las definiciones contenidas en el Manual de Contratacion y del Manual de funciones interno
de Foncolombia. CLAUSULA DECIMA TERCERA. SANCIONES PECUNIARIAS. El FONDO
MIXTO, podra imponer multas sucesivas al CONTRATISTA mediante resolucion motivada, en caso
de incumplimiento parcial del contrato o por mora en la ejecucién de este con las siguientes
cuantias: 1). En caso de incumplimiento a las obligaciones del Interventore derivadas del presente
Contrato, EL FONDO MIXTO puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer las
siguientes multas: uno por mil (1*1000) del valor total del contrato por cada dia de incumplimiento
del objeto o de las obligaciones derivadas del objeto contractual, sin que, en ningun caso, sobre
pase el valor de la clausula penal. CLAUSULA DECIMA CUARTA. CESION DEL CONTRATO. El
CONTRATISTA no podra ceder el presente contrato, sin autorizacion previa y escrita del 'FONDO
MIXTO. CLAUSULA DECIMA QUINTA. TERMINACION DEL CONTRATO. El contrato podra darse
por terminado por los sig siguientes eventos: 15.1. Por mutuo acuerdo entre las partes; 15.2. Por
vencimiento del término de duracion de este. EL. FONDO MIXTO, podra disponer [a terminacion
anticipada del contrato en los siguientes eventos: a). Cuando las condiciones contractuales o las
circunstancias que dieron lugar al nacimiento del contrato hayan variado sustancialmente de forma
que su ejecucién resulte imposible, innecesaria y/o inconveniente al juicio del FONDO MIXTO. b)
Cuando exista un detrimento patrimonial de la entidad que se agrave por la exigencia de continuar
desarrollando el objeto contractual celebrado. ¢} Cuando el objeto contractual desaparezca o
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cuando no exista una actividad claramente definida que permita identificar una obligacion por
ejecutar a cargo del contratista. d) Cuando la situacién de orden publico lo imponga. e) Por muerte
o incapacidad fisica permanente del contratista. f) Por término del objeto del contrato. g) Por
decision unilateral del FONDO MIXTO en caso de incumplimiento grave del contratista. h). En los
demas eventos contemplados en el contrato. CLAUSULA DECIMA SEXTA. LIQUIDACION. Una
vez cumplido el objeto del contrato se procedera a su liquidacion dentro de los cuatro (4) meses
siguientes al vencimiento de este. Si el CONTRATISTA no se presenta a la liquidacion o las partes
no llegaren a un acuerdo sobre el contenido de este, se practicara la liquidacion unilateral por el
FONDO MIXTO. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES: El contratista debe demostrar su afiliacion al sistema general de seguridad social.
Asi mismo debera cubrir los parafiscales a que haya lugar en las entidades correspondientes.
CLAUSULA DECIMA OCTAVA. PERFECCIONAMIENTO. El presente contrato se perfecciona con
la suscripcion de éste por las partes contratantes, quienes deben contar con capacidad para ello.
CLAUSULA DECIMA NOVENA. INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES.
EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento, que ademas se entiende prestado con la
firma de este contrato, que ni €l, ni los miembros de sus 6rganos de administracion si es el caso. se
encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad, prohibicién o impedimento,
constitucional ni legal, asi como no tener sancion por la trasgresion de alguna de ellas para contratar
con entidades estatales y que le impida la celebracion de este contrato. CLAUSULA VIGESIMA.
EJECUCION DEL CONTRATO. Para la ejecucién del contrato se requiere ademas de la
suscripcion, la constitucion de la garantia unica por parte del contratista, el recibo de pago,
aprobacion de esta de haber sido requeridas, la afiliacion al ARL, el programa SG-SST con visado
SYSO segun la naturaleza del contrato, adjuntar las certificaciones de la procuraduria y contraloria
conforme a la ley. Forma parte integral del presente contrato Estudio de conveniencia, CDPS, la
propuesta, la Hoja de vida del contratista, certificaciones de antecedentes, el RUT y demas
documentos de orden juridico. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. INDEMNIDAD: EL
CONTRATISTA mantendra indemne de cualquier dafo o perjuicio originado en reclamaciones de
terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes, asi
como de cualquier reclamo, demanda, accion legal y contra reclamaciones laborales de cualquier
indole. En caso de que se entable demanda, reclamo o accién legal por este concepto, el
CONTRATISTA sera notificado lo mas pronto posible para que por su cuenta adopte las medidas
previstas por la Ley a un arreglo de conflictos, entendiéndose que en caso de que EL FONDO
MIXTO, sea condenada por tal concepto, es el CONTRATISTA quien debe responder por la
satisfaccion de la condena y el pago pecuniario de la misma. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA.
MECANISMO ALTERNATIVO DE SOLUCION DE CONFLICTOS: Las partes acuerdan que en el
evento en que surjan diferencias entre ellas, por razén o con ocasion del presente contrato,
buscaran mecanismo de arreglo directo, tales como la negociacion directa de la conciliacién. De no
ser posible lograr un acuerdo mediante los mecanismos antes mencionados, las partes acuerdan
que dichas controversias se resolveran por un Tribunal de Arbitramento ante el Centro de
Conciliacion y Arbitraje de la Camara de Comercio de Valledupar, y se sujetara a lo dispuesto en el
estatuto general de contratacion, y demas disposiciones legales que le sean aplicables, los
reglamenten, adicionen o modifiquen y de acuerdo con. las siguientes reglas: a) El Tribunal estara
integrado por tres arbitros. Las partes delegan en el Centro de Conciliacién y Arbitraje de la Camara
de Comercio de Valledupar la designacién de los arbitros mediante sorteo de la lista de arbitros que
lleve el mismo Centro. b) El Tribunal funcionara en Valledupar en el Centro de Conciliacién y
Arbitraje de la Camara de Comercio de Valledupar. ¢) El Tribunal decidira en derecho. CLAUSULA
VIGESIMA TERCERA AUTORIZACION DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. El
contratista en virtud de las actividades contractuales que mantiene con el FONDO MIXTO,
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manifiesta poseer la autorizacién conforme a la ley, para el tratamiento de los datos personales de
sus empleados o colaboradores, para que sean almacenados, usados, circulados, suprimidos,
consultados o cedidos a terceras personas, inclutyendo bancos de datos o centrales de riesgo,
conforme a las finalidades propias del objeto contractual que vincula a las partes y a las finalidades
contenidas en la Politica de Tratamiento de la Informacién del FONDO MIXTO. CLAUSULA
VIGESIMA CUARTA. CLAUSULA DE CALIDAD DE RESPONSABLE. El contratista sometera a
tratamiento los datos personales que le sean puestos a su disposicion por parte del FONDO MIXTO,
quien sera siempre Responsable de los mismos, en relacién con el ambito y las finalidades
determinadas, explicitas y legitimas para las que hayan sido recolectados. CLAUSULA VlGESIMA
QUINTA., CLtAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD. El coniratista se obhga a mantener el secreto
profesional y la confidencialidad de los datos personales a los que da tratamiento en virtud de las
actividades comerciales que mantiene con el FONDO MIXTO. Asi mismo, el contratista se obliga a
que su personal no revele informacién recibida por FONDO MIXTO durante el cumplimiento del
contrato suscrito. Si terminada la vigencia de las relaciones contractuales, el contratista debe
mantener almacenados los datos personales que le fueron circulades, continuara aplicando esta
condicion de confidencialidad con el mismo grado que utiliza para proteger informacién confidencial
de su propiedad. PARAGRAFO. Lo aqui dispuesto se entendera sin perjuicio de los acuerdos de
confidencialidad que suscriban las partes. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA. CLAUSULA DE
CONDICIONES DEL TRATAMIENTO DE DATOS. El coniratista se obliga a dar tratamiento de los
datos personales que EL FONDO MIXTO le circule, limitado exclusivamente a las actividades
necesarias para la ejecucién del presente contrato, absteniéndose de obtener, compilar, susiraer,
ofrecer, vender, intercambiar, enviar comprar, interceptar, divulgar, modificar y/o emplear los
mencionados datos para una funcion diferente de la actividad contratada. Terminada la vigencia de
las relaciones contractuales, El contratista se compromete a devolver o a suprimir los datos
personales suministrados por FONDO MIXTO a razon de la ejecucion del contrato. CLAUSULA
VIGESIMA SEPTIMA. DE CUMPLIMIENTQ LEGAL DE PROTECCION DE DATOS. El contratista
se obhga a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los datos
personales a los que da tratamiento y evitar su alteracién, pérdida y fratamiento no autorizado,
mitigando asi los riesgos internos o externos a los que pueden estar expuestos. Asi mismo, el
contratista manifiesta bajo gravedad de juramento que ha dado cumplimiento a las obligaciones de
la Ley 1581 de 2012, Decreto 1074 de 2015 y demas normas concordantes que los modifiquen o
complementen. PARAGRAFOQ PRIMERO. E! contratista, cuando a ello haya lugar, se compromete
a enviar al FONDO MIXTO su Politica de Tratamiento de la Informacién, Aviso de Privacidad,
Manual de Paliticas y Procedimientos de Seguridad de Datos Personales (en especial
Procedimiento de Gestion de Riesgos e Incidentes de datos personales) y Certificacion de
existencia de érea encargada de la proteccidn de datos, dentro del término indicado por el FONDO
MIXTO. PARAGRAFO SEGUNDO, El confratista faculta el FONDO MIXTO para que verifique el
cumplimiento legal de proteccién de datos, por medio de la revisién de la documentacion enviada y
en el evento en que se considere necesario, mediante una verificacién en sus oficinas. Las
circunstancias derivadas del incumplimiento de lo aqui dispuesto seran asumidas por el contratista,
pudiendo constituir causal de terminacién unilateral del contrato por parte del FONDO MIXTO.
CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA. DE ALMACENAMIENTO DE DATOS PERSONALES. En
cumplimiento de las obligaciones exigidas por Superintendencia de Industria y Comercio por or medio
del Registro Nacional de Bases de Datos, cuando el contratista almacene en sus servidores y/o
instalaciones, bases de datos personales sobre las cuales el FONDO MIXTO tenga la calidad de
Responsable, el contratista debera evidenciar la implementacion de procedimientos de seguridad
que garanticen la correcta gestion y cumpllmlento de los siguientes aspectos sobre cada base de
datos: Circulacién, almacenamiento y supresion de datos personales, Control de acceso fisico,
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tecnolégico y remoto, Copias de respaldo, Validacion de datos de entrada y salida, Gestion de
incidentes de seguridad y de riesgos y Auditorias de seguridad. CLAUSULA VIGESIMA NOVENA.
NOTIFICACIONES. Los avisos. solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las Partes deban
hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y se entenderan debidamente
efectuadas sélo si son entregadas personalmente o por correo electronico a la persona y a las
direcciones indicadas a continuacion: notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del
presente Contrato deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas sélo si son
entregadas personalmente o por correo electronico a la persona y a las direcciones indicadas a
continuacion: FONDO MIXTO, identificado con NIT 901473251-1 en calidad de Director Ejecutivo
MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA y/o YEINER MARTINEZ CHONA, en calidad de Gerente
Territorial Valledupar : Direccion: Calle 11 #8-79 Edificio SOA, 3er piso oficina 304, Barrio Novalito,
Valledupar-Cesar Teléfono: (+57) 3043313645 - Email: gerenciavalledupar@foncolombia.co
juridicavalledupar@foncolombia.co, y el INTERVENTOR: CONSORCIO INTERACUICOLA 2026,
identificado con NIT: 9 0 2096 105 -9 MZ 170 casa 16 barrio don alberto, Correo
vialyaguassas@gmail.com con numero de celular: 300497 2525 CLAUSULA TRIGESIMA.
PUBLICACION. El contrato debera publicarse en la pagina web de la entidad y SECOP en
cumplimento de la ley de publicacion. En constancia se firma en la ciudad de Valledupar, a los
diecinueve (19) dias del mes de agosto del afio 2026.

CONTRATANTE INTERVENTOR

Q/aé Qamz#/ v

HAELTF: ALDO ENRIQUE PARODI VILLA
Director Ejecutivo Rep. Legal CONSORCIO INTERACUICOLA 2026
Foncolombia Interventor

CONTROL ‘ ___NOMBRE CARGO FIRMA
Proyecto Reviso | ROSA MARIA MORALES HINCAPIE Jefe Oficina Juridica y ( \
| Cortratacion Fencoleimoia o |
| Territorial Vallequpar | M
Revisé ANDRES FELIPE LEMUS | Jefe Oficina de Infraestructura A7
| BERMUDEZ Foncololmbia Ternterial | / i(
| | Valledupar i |
Aprobo “ YEINER MARTINEZ CHONA Gerente Foncolombia Territorial |
1 Valledupar ‘
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