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INVITACION

TERMINOS DE REFERENCIA DEFINITIVOS

MANUAL DE CONTRATACION.
PROCESO, SELECCION CORTA CUANTIA

OBR-SCC-VUP-007-2026

OBJETO CONTRACTUAL:

FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION ACUICOLA COMO
ESTRATEGIA DE INGRESOS EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS DEL
RESGUARDO TAMAQUITO I, MUNICIPIO DE BARRANCAS,
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.

VALOR DEL CONTRATO:

DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NUEVE MIL
TREINTA Y SEIS PESOS CON VEINTITRES CENTAVOS M/CTE.
($2.654.009.036,23).

PLAZO DEL CONTRATO:
SEIS (06) MESES

OFICINA GESTORA
OFICINA JURIDICA Y DE CONTRATACION TERRITORIAL VALLEDUPAR

VALLEDUPAR: AGOSTO DE 2026
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PROGRAMA PRESIDENCIAL LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

En el evento de conocerse casos especiales de corrupcion en las Entidades del Estado, se
debe reportar el hecho al Programa Presidencial "Lucha contra la Corrupcién" a través de los
nameros telefénicos (1) 560 10 95, (1) 565 76 49, (1) 562 41 28, via fax numero telefénico
(1) 565 86 71; la linea transparente del programa, a los nimeros telefénicos 9800-91 30 40
0 (1) 560 75 56; correo electrénico, en la direccion: webmasteraanticorrupcion.qov.co al sitio
de denuncias del programa, en la pagina de internet: www.anticorrupcion.gov.co
correspondencia o personalmente en la direccion: Carrera 8 No. 7-27 Bogota D.C.

COMPROMISO ANTICORRUPCION

Los proponentes deben suscribir el compromiso anticorrupcién contenido dentro de los
anexos al presente términos de referencia en el cual manifiestan su apoyo absoluto a los
esfuerzos del Estado colombiano contra la corrupcién.

Si hay incumplimiento comprobado del compromiso anticorrupcién por parte del proponente,
sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el proceso de
contratacion actie en su hombre, es causal suficiente para el rechazo de la oferta o para la
terminacion anticipada del contrato si el incumplimiento ocurre con posterioridad a la
adjudicacion de este, sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga consecuencias
adicionales.
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| INTRODUCCION

Que la entidad, FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y
LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EN
VALLEDUPAR-CESAR. Entidad juridica sin animo de lucro, de caracter mixto, de segundo
orden, descentralizado e indirecta por servicios, regida por la Constitucion Politica, articulo
96 de la Ley 489 de 1998, con personeria juridica, autonomia administrativa y financiera y
capital independiente bajo las normas del Codigo Civil, constituida con aportes publicos y
privados, regido en su direccién, administracién y contratacion por el derecho privado.

Paragrafo 1: Fue creada mediante acta de constitucién del 19 de marzo de 2021, modificado
en acta de asamblea extraordinario del 18 marzo del 2022, como una entidad sin &nimo de
lucro, de caracter mixto la cual tendra como objeto primordial la Promocién y Financiacién
del Deporte en todas sus manifestaciones, con participacién mayoritaria de orden estatal,
inscrita en Camara de Comercio de Bucaramanga el 6 de abril de 2021, bajo el nimero 05-
514890-30, que se constituyd Establecimiento de Comercio en la Ciudad de Valledupar-
Cesar el dia 20 de marzo de 2025, a través de Matricula Mercantil N° 219282.

Paragrafo 2: De acuerdo con la ley 181 de 1995 articulo 50 la entidad de caracter mixto sin
animo de lucro es parte del sistema nacional del deporte y puede ser reconocido como tal
por la autoridad competente.

Que dentro de la categoria de entidades estatales a las cuales se les aplica las hormas sobre
el régimen contractual del Estado, se encuentran las sociedades de esta clase, en virtud de
gue poseen mayor capital publico como lo certifican los estatutos y el acta de constitucion,
de acuerdo con lo sefialado en el articulo 2 de la Ley 80 de 1.993, 1lo. Se denominan
entidades estatales: “a) La Nacion, las regiones, los departamentos, las provincias, el
distrito capital y los distritos especiales, las areas metropolitanas, las asociaciones de
municipios, los territorios indigenas y los municipios; los establecimientos publicos, las
empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economia mixta en las
gue el Estado tenga participacién superior al cincuenta por ciento (50%), asi como las
entidades descentralizadas indirectas y las demas personas juridicas en las que exista
dicha participacion publica mayoritaria, cualquiera sea la denominacién que ellas adopten,
en todos los érdenes y niveles”

En efecto, FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA
GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EN
VALLEDUPAR-CESAR, tiene como mision ser entidad lider en Colombia en la gestién y
administracién de recursos publicos y privados para la inversién en los diferentes programas
y proyectos de los planes de desarrollo de las entidades territoriales y entidades del orden
nacional.

El régimen juridico aplicable a FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA CON ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO EN VALLEDUPAR-CESAR, es de derecho privado, tal como lo establecen las
diferentes leyes y/o normatividad vigente.
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Los contratos celebrados por FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, CON ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO EN VALLEDUPAR-CESAR, en calidad de contratante, de acuerdo con lo
rezado en el inciso tercero del articulo 96 de la Ley 489 del 1998, estaran sujetos a las
disposiciones previstas en el Codigo de Comercio y las del Cédigo Civil para las asociaciones
civiles de utilidad comun, ello, sin perjuicio de la aplicaciéon de los principios de la funcion
publica y de control fiscal contemplados en los articulo 209 y 267 de la Carta Politica, segun
sea el caso, asi como el sometimiento al régimen de inhabilidades e incompatibilidades
previsto legalmente para la contratacion estatal, tal y como lo contempla el articulo 13 de la
Ley 1150 del 2017. Asi mismo, sus funcionarios se sujetaran a lo contemplado en los
estatutos internos del FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA y demas normas legales o
reglamentarias que le sean aplicables en su condicién de asociacion mixta sin animo de lucro
El Articulo 209 de la Constitucion Politica de Colombia, establece que la funcién
administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en
los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y
publicidad.

Que mediante el Decreto de Aprobacién No 081 del 08 de julio de 2026, la Alcaldia Municipal
de Barrancas, Departamento de la Guajira, Procede a Viabilizar, Priorizar y aprobar el
proyecto de inversion identificado con cédigo BPIN 202600000016035 - SGR denominado
“FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION ACUICOLA COMO ESTRATEGIA DE
INGRESOS EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS DEL RESGUARDO TAMAQUITO I,
MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA” y se procedié a
designar al FONCO MIXTO, como ejecutor del presente proyecto dentro del presente
decreto.

Que mediante oficio del 09 de julio de 2026, FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, CON
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EN VALLEDUPAR-CESAR, fue notificado por parte
del municipio de barrancas, Departamento de la Guajira, de la designacion como entidad
publica ejecutora e instancia designada para la contratacion de la obra e interventoria y
supervision, para el proyecto denominado: “FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION
ACUICOLA COMO ESTRATEGIA DE INGRESOS EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS
DEL RESGUARDO TAMAQUITO II, MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEPARTAMENTO DE
LA GUAJIRA” identificado con el codigo BPIN 202600000016035.

Que, mediante oficio enviado por el FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA - FONCOLOMBIA, CON ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO EN VALLEDUPAR-CESAR, el dia 09 de julio de 2026, al correo
sec_planeacion@barrancas-laguajira.qov.co, aceptd ser la entidad ejecutora encargada de
contratar el proyecto identificado con BPIN 202600000016035.

Identificacion y descripcion del problema

El proyecto identifica como problemética principal la desaceleraciébn de la produccion
acuicola desarrollada en las comunidades indigenas del resguardo Tamaquito Il, municipio
de Barrancas, departamento de La Guajira. Esta situacién obedece principalmente a la
deficiente implementacién de modelos tecnoldgicos integrales para la produccién piscicola,
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lo que limita la productividad, la calidad, la bioseguridad y la sostenibilidad de las unidades
productivas. A ello se suma el escaso acceso a asistencia técnica especializada, la baja
adopcion de buenas préacticas acuicolas, el uso ineficiente de los recursos naturales, la
inadecuada gestion de residuos organicos y la limitada capacidad técnica y administrativa de
los productores.

La problematica también esta asociada a factores econdmicos e institucionales, como la
insuficiencia de recursos para financiar la actividad piscicola, la poca articulacién con
entidades de apoyo al sector, la ausencia de estrategias para enfrentar los efectos del cambio
climatico y la falta de diagndésticos orientados a la sostenibilidad de los proyectos acuicolas.
Como consecuencia, se presenta una baja calidad de los productos, disminucion de la
productividad y menores ingresos para las familias beneficiarias.

Magnitud del Problema.

La magnitud del problema se evidencia en que, de los 87 productores acuicolas
pertenecientes a siete asociaciones rurales del municipio de Barrancas, Unicamente el 9 %
desarrolla actividades tecnificadas y con tecnologia obsoleta, mientras que
aproximadamente el 93 % carece de los recursos necesarios para mejorar las condiciones
productivas de sus unidades piscicolas. Asimismo, solo el 11 % de la poblacién ha recibido
formacion técnica, profesional o complementaria en produccién acuicola y apenas el 3 %
realiza un aprovechamiento eficiente de los recursos naturales mediante el uso de aguas
lluvias y energias alternativas. Esta situacion refleja el bajo nivel de desarrollo tecnoldgico,
organizacional y productivo del sector, razén por la cual el proyecto prioriza el fortalecimiento
de 15 unidades productivas pertenecientes al Resguardo Indigena Tamaquito Il, con el
propésito de mejorar su productividad, sostenibilidad y capacidad para generar ingresos.

Problema Central:

Desaceleracion de la produccién acuicola desarrollada en las comunidades indigenas del
Resguardo Tamagquito I, municipio de Barrancas, departamento de La Guajira.

Justificacion:

El proyecto se justifica por la necesidad de fortalecer la produccién acuicola como una
estrategia para incrementar los ingresos de las comunidades indigenas del Resguardo
Tamagquito Il, mejorar su seguridad alimentaria y aumentar la competitividad del sector
piscicola del municipio de Barrancas.

La alternativa seleccionada contempla el fortalecimiento de quince unidades productivas
mediante la construccion y adecuacion de infraestructura piscicola, suministro de activos
productivos, implementacion de sistemas hidraulicos, captacion y aprovechamiento de aguas
lluvias, utilizacion de energia fotovoltaica, construccién de areas de almacenamiento y
beneficio de pescado, ademas del suministro de insumos, asistencia técnica y capacitacion
permanente. Estas acciones permitirdn modernizar los sistemas productivos, optimizar el
aprovechamiento de los recursos naturales, fortalecer las capacidades administrativas y
empresariales de los productores y generar una produccién intensiva, integral y tecnificada.
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Como resultado esperado, el proyecto busca incrementar la oferta de productos acuicolas,
mejorar los indicadores de competitividad del municipio, aumentar los ingresos econémicos
de las familias beneficiarias y contribuir a la seguridad y soberania alimentaria de la poblacion
indigena del territorio.

Estas cuatro secciones estan redactadas en un formato adecuado para ser incorporadas en
estudios previos, estudios del sector o documentos técnicos de soporte, manteniendo
coherencia con la informacion contenida en la MGA del proyecto.

En virtud de lo anterior, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA
GESTION SOCIAL DE COLOMBIA — FONCOLOMBIA, CON ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO EN VALLEDUPAR-CESAR, se rige bajo los parametros del Acuerdo No 001
del 26 de agosto del 2025, que modifica el Manual de Contratacién Interno de Foncolombia,
aprobado por La Junta Directiva.

Que se realizaron estudios previos por parte de la entidad, donde se generd una necesidad
para desarrollar el presente proyecto de inversion a través de recurso de regalias.

Que, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE
COLOMBIA — FONCOLOMBIA quien para efectos de los presentes términos de referencia
sera FONDO MIXTO.

El acta segun constitucion del FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA
GESTION SOCIAL DE COLOMBIA — FONCOLOMBIA, la junta directiva del FONDO
MIXTO, ARTICULO 30, NUMERAL |I. autorizar al director ejecutivo la celebracién de todo
tipo de actos, contratos, y/o convenios sin limite de cuantias.

1. OBJETO CONTRACTUAL

FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION ACUICOLA COMO ESTRATEGIA DE
INGRESOS EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS DEL RESGUARDO TAMAQUITO I,
MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.

CORRESPONDENCIA Y COMUNICACIONES

Para efectos de correspondencia y tramitaciéon de informacion relacionada con el presente
proceso de seleccibn, los sitios oficiales son:

a) Calle 11 #8-79 Edificio SOA, 3er piso oficina 304, Barrio Navalito, oficina Juridica y de
Contratacion, en las instalaciones del FONDO MIXTO en el municipio Valledupar-Cesar,
de lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 6:00 pm, sdbados de 7:00 a
12:00 am, o al correo electrénico juridicavalledupar@foncolombia.co

La comunicacion debe contener: (1) el nimero del presente Proceso de Contratacion (2) los
datos del remitente que incluyen nombre, direccién fisica, direccién electrénica y teléfono; (3)
identificacion de los anexos presentados con la comunicacion.
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b) Las comunicacionesy solicitudes enviadas al FONDO MIXTO, por canales distintos a los
mencionados solo seran tenidas en cuenta para los propésitos del Proceso de
Contratacion cuando sean radicadas a través del canal que corresponda. EL FONDO
MIXTO debe responder las comunicaciones recibidas por escrito enviado a la direccion
fisica o electrdnica sefialada en la comunicacién que responde.

2. HORARIO

Para todos los efectos relacionados con los tramites del presente proceso el horario de
atencion, es el horario establecido para atencion, esto es de lunes a viernes de 8:00 AM a
12:00 My de 2:00 PM a 6:00 PM. Por tanto, en el evento de efectuarse cambio en el horario
actual, el mismo entrara a regir para el presente proceso, a partir del momento en que se
modifique.

3. IDIOMA

Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los
proponentes para efectos del proceso de contratacion o para ser tenidos en cuenta en el
mismo, deben ser otorgados y presentados en castellano. Los documentos con los cuales
los proponentes acrediten los requisitos habilitantes de que trata los presentes términos, que
estén en una lengua extranjera, deben ser traducidos al castellano y presentarse junto con
su original.

4. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el presente documento con mayudscula inicial deben ser
entendidas con el significado que a continuacion se indica. Los términos definidos son
utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son
utilizados, Los términos no definidos a continuacién deben entenderse de acuerdo con su
significado natural y obvio.

DEFINICION:

Es el conjunto de normas que rigen el proceso de seleccién y el futuro
contrato, en los que se sefialan las condiciones objetivas, plazos y
TERMINOS DE |procedimientos dentro de los cuales los proponentes deben formular
REFERENCIA su oferta para participar en el proceso de contrataciéon y tener la
posibilidad de obtener la calidad de adjudicatario del presente proceso
de contratacion.

Se emplea para nombrar entidad, para la cual ha de ejecutarse el

FONDO MIXTO trabajo descrito en estos términos de referencia
JUNTA Se emplea para designar a la maxima autoridad del FONCOLOMBIA,
DIRECTIVA FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION

SOCIAL DE COLOMBIA

Es la persona natural o juridica del banco de oferentes aceptados; que
PROPONENTE |presentan propuestas para la ejecucion de obra, bienes y/o servicios
descritos en los términos de referencia.
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Es el acuerdo de voluntades suscrito por las partes generador de

CONTRATISTA

CONTRATO: obligaciones, que regula los derechos y obligaciones de los
contratantes.
Es el PROPONENTE escogido por el FONDO MIXTO como
CONTRATISTA |adjudicatario del contrato correspondiente a estos términos de
referencia.
Se aplica este término a quien, con autorizacion escrita del FONDO
SUB MIXTO, tenga contrato directo con el CONTRATISTA, para la ejecucion

de obras o el suministro de bienes o servicios relacionados con el
cumplimiento del contrato.

SUPERVISION:

sera realizara por el Jefe de la oficina de planeacion e infraestructura
del FONDO MIXTO, Para supervisar y vigilar el cumplimiento del
Contrato, de los TERMINOS DE REFERENCIA y demas tareas que le
sefiala su manual de funciones y que sean de su responsabilidad.

ADENDA:

Es la informacion escrita por el FONDO MIXTO con posterioridad a la
solicitud de oferta, pero antes de la fecha tope fijado para la
presentacion de esta. Esta informacion cambia, adiciona o aclara los
términos de referencia, y se envia a todas las personas a quienes se
les solicitaron ofertas. Estos deben acusar recibo de esta en la
propuesta.

ANEXO:

Es el conjunto de formatos y documentos que se adjuntan al presente
TERMINOS DE REFERENCIA y que hacen parte integral del mismo.

OFERTA:

Es la propuesta presentada al FONDO MIXTO por los proponentes.

ADJUDICACION

Es la decisién final del FONDO MIXTO, expedida por medio de un acto
administrativo, que determina el adjudicatario del presente proceso de
contratacion.

ESPECIFICACIO
NES TECNICAS

Llamense normas o especificaciones a los requisitos o condiciones que
se indican en los TERMINOS DE REFERENCIA y que el FONDO
MIXTO, considera indispensable en la prestacion del servicio
contratado, asi como también aquellas disposiciones posteriores que
dicte EL FONDO MIXTO para ser aplicadas en determinado contrato
con lo que se deben desarrollar las diferentes construcciones.

5. CARACTERISTICAS TECNICAS YU OBLIGACIONES DEL OBJETO
CONTRACTUAL.

Todo proponente podra presentar su oferta en la oficina descrita en el cronograma en los
términos de referencia.

Por lo anterior EL FONDO MIXTO recibir4 ofertas de las invitaciones realizadas a los
proponentes que hagan parte del banco de oferentes que cumplan con los requisitos y
especificaciones de los presentes términos de referencia, conforme a las disposiciones
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generales de contratacion dispuestas en el Acuerdo No 001 del 26 de agosto del 2025, que
modifica el Manual de Contratacion Interno de Foncolombia, adoptado para la entidad.

i. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

1. Desarrollar con autonomia e independencia el objeto contractual y todos los asuntos
inherentes del mismo, 2. Dar cumplimiento al objeto de la Orden estipulada, obrando con
lealtad y buena fe, evitando dilaciones y en trabamientos; 3. Dedicar toda su capacidad en el
cumplimiento de sus obligaciones. 4. Entregar copia del contrato al supervisor asignado. 5.
Presentar los soportes requeridos por EL FONDO MIXTO sobre las actividades desarrolladas
para la ejecuciéon del contrato. 6. Durante la vigencia del Contrato el contratista debera
efectuar cotizaciones en forma obligatoria al sistema de seguridad social. 7. No acceder a
peticiones 0 amenazas de grupos que actien por fuera de la ley con el fin de obligarlos a
hacer u omitir algin acto o hecho. 8. Velar por la adecuada y racional utilizacion de los
recursos de la Institucion y demas equipos y elementos de EL FONDO MIXTO que sean
destinados para el cumplimiento de sus actividades contractuales, al igual que por el cuidado
de estos, garantizando la custodia y preservacion de los bienes del contratante que se
encuentren bajo su uso. 9. Presentar los documentos exigidos para contratar y cumplir con
los requisitos de orden técnico y legal, exigidos como condicién previa e indispensable para
suscribir el Acta de Iniciacion del objeto contractual. 10. Reportar oportunamente las
anomalias en el desarrollo del objeto contractual y proponer alternativas de solucién. 11.
Cumplir con los requisitos minimos en cuanto a seguridad y salud en el trabajo. 12. Las
demas actividades que le sean asignadas por EL FONDO MIXTO y/o supervisor, que
guarden relacién con el objeto contractual.

ii.OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

El contratista, en cumplimiento del objeto contractual, realizara las siguientes actividades: a)
Realizar los tipos y las cantidades de obra contempladas en el presupuesto oficial y
estimadas por el contratante, a los precios unitarios fijos sin férmula de ajuste ofrecidos en
su propuesta econémica. El alcance de los trabajos corresponde a las cantidades de obra
gue figuran en cada uno de los items y consignadas en el presupuesto oficial estimado, las
cuales fueron cuantificadas por la oficina gestora. Las cantidades reales que se ejecuten
pueden variar por exceso o por defecto de las alli cuantificadas. Cualquier cambio en alguno
de estos, debe quedar consignado en actas y aprobado por cada una de las partes del
contrato. En consecuencia, el contratista se obliga a ejecutar los items descriptos es las
especificaciones técnicas y en el presupuesto. b) Elaborar los informes por medio de los
cuales se justifigue técnicamente: la ejecucién de mayores cantidades de obras, obras
adicionales o la supresion de obras o de cantidades de obra. ¢c) Cumplir con las normas
ambientales y de seguridad durante la ejecucién de la obra d) Suministrar y mantener, en las
etapas que resulten pertinentes durante la ejecucion de las obras y hasta la entrega de la
misma, el personal profesional, técnico y auxiliar ofrecido y requerido para la ejecucion del
objeto contractual, el cual debera cumplir con las calidades, preparacion académica y la
experiencia general y especifica exigida en los términos de referencias. En caso de que sea
necesario un reemplazo, debera presentar la justificacién ante el FONDO MIXTO, junto con
la hoja de vida del reemplazante, y el FONDO MIXTO, aceptara o no la solicitud pertinente,
S0 pena de que se haga efectiva la clausula penal del contrato. e€) Celebrar y ejecutar los
subcontratos necesarios para la realizacion de los trabajos, garantizando que estos no daran
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lugar al surgimiento de ningun tipo de vinculo entre el subcontratista y el FONDO MIXTO. f)
Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de
orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable a la ejecucién de la obra. Q)
Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o
en la que coadyuve el personal, los subcontratistas o un tercero contra el FONDO MIXTO,
por causa o con ocasion del contrato. h) Suministrar todos los equipos, maquinaria,
herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la programacién detallada de
la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envio y recepcion de los
mismos en el sitio de la obra. i) Garantizar la buena calidad de los equipos, materiales,
insumos y elementos objeto de instalacién y/o utilizados para el cumplimiento del objeto del
contrato. j) Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demas
pruebas que se requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los deméas
elementos que se instalen en la obra. k) Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas
intervenidas en perfecto estado y limpieza. |) Mantener tanto el personal de vigilancia como
las medidas de seguridad en las areas de intervencion en donde se ejecute la obra. m)
Efectuar las reparaciones necesarias a las areas intervenidas como consecuencia de los
defectos de estabilidad, y a las areas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del
afio siguiente a la entrega de las obras. n) Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en
el término indicado por el interventor y/o supervisor, toda actividad ejecutada que resulte
defectuosa segun el andlisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas
para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra. fi) Reponer, por su
cuentay riesgo, las obras de urbanismo afectadas por la construccién. o) Llevar una bitacora
de obra, que sera la memoria diaria de todos los acontecimientos, circunstancias y decisiones
relacionados con la ejecuciéon de los trabajos, ademas. También tendran acceso a esta
bitacora, los representantes del FONDO MIXTO. p) Realizar peridédicamente el registro
fotografico y de video del avance de la ejecuciéon de la obra, procurando mostrar desde un
mismo punto el progreso o avance. q) Elaborar las actas de entrega parcial de obra y la de
entrega final de la misma. r) Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demas
trabajos que se le soliciten en desarrollo del contrato, y en general, presentar toda la
informacion y documentacién requerida por el Interventor y/o supervisor y/o por el FONDO
MIXTO. s) Utilizar los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de construccion
entregados por la Universidad, Unicamente para el desarrollo del objeto contractual. t)
Revisar, junto con la interventoria y/o supervision, dentro de los diez (10) dias siguientes a
la suscripcion del acta de inicio, la totalidad de los disefios, planos, estudios técnicos y
especificaciones de construcciéon. Si vencido el plazo sefialado el contratista no presenta
ninguna observacion, se entiende que acepta en su integridad tales documentos. u) Conocer
y cumplir toda la normatividad nacional vigente sobre obras civil v) El Contratista,
subcontratistas y proveedores se obligan a practicar las medidas ambientales, sanitarias,
forestales, ecoldgicas e industriales necesarias a que haya lugar, para no poner en peligro
las personas ni las cosas, respondiendo por los perjuicios que se causen por su negligencia
u omisién. Los planes que se elaboren para el cumplimiento de esta obligacion deberan ser
avalados por el interventor y/o supervisor. w) Cumplir con la totalidad de los alcances
descritos en la invitacion y sus anexos, que hacen parte integral del contrato de obra. x)
Informar oportunamente al interventor y/o supervisor y/o la Universidad, sobre cualquier
eventualidad que pueda surgir y que implique retraso en el desarrollo del contrato. y) Realizar
por su cuenta y riesgo, el suministro de los servicios publicos provisionales para la ejecucion
del proyecto. Responder por el pago del consumo de servicios publicos utilizados con ocasion
de la ejecucién de la obra y trabajos. z) El Contratista deberd mantener a todo el personal
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que labore en la obra debidamente identificado con carné y chaleco o prenda de vestir
uniforme, para su inmediato reconocimiento. a) Realizar los cerramientos y aislamientos
provisionales de las areas a intervenir del proyecto que lo requieran o solicite la Interventoria,
prestar toda la seguridad industrial correspondiente necesaria en los sitios de trabajo y tener
toda la sefializaciéon preventiva necesaria para la segura circulacién del personal de obray
de terceros que deban transitar por el area de influencia de la obra. Las cuales incluyen vias
de acceso provisionales, campamentos, instalaciones eléctricas, hidraulicas y sanitarias,
movilizacion de equipos y maquinaria, bodegas para almacenamiento de materiales, redes
eléctricas para la operaciéon de sus equipos; en general de todos los servicios y trabajos
complementarios que sean necesarios para la ejecucion de las obras objeto del contrato. b)
El contratista debera suministrar los materiales, equipos, maquinaria, mano de obra,
herramientas y todo lo que sea necesario para realizar los trabajos de ejecucion de las obras
civiles objeto del contrato todo de conformidad con lo establecido en las especificaciones
técnicas, en el contrato y a los precios unitarios o globales consignados en el contrato. c) El
contratista una vez finalizado el proyecto entregara las obras objeto del contrato al FONDO
MIXTO y una vez sean recibidas a satisfaccion se procedera a elaborar el acta de terminacion
y/o recibo final. d) Cumplir con la totalidad de los alcances descritos en los términos de
referencia y sus anexos, que hacen parte integral del contrato de obra. e) Informar
oportunamente al FONDO MIXTO, sobre la eventualidad que pueda surgir y que implique
retraso en el desarrollo del contrato.

iii.OBLIGACIONES DEL FONDO MIXTO:

Foncolombia, se obliga para con el contratista a lo siguiente: a) Pagar el valor del contrato
en la cantidad, forma y oportunidad pactadas. b) Brindar la colaboracién y proporcionar la
informacion y/o documentacion que sea necesaria para el adecuado cumplimiento del
contrato ¢) Designar al Supervisor y/o interventor del contrato. d) Aprobar las garantias o las
modificaciones a las mismas que el contratista constituya siempre que estas cumplan las
condiciones de suma asegurada, vigencias y amparos, exigidas en el contrato. e) Resolver
las peticiones y consultas que le haga el contratista dentro de los términos legales. f) Cumplir
y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman
parte. g) Otorgar las autorizaciones respectivas para la ejecucion de la obra, siempre que el
contratista cumpla con los requisitos previos para ello. h) Ejercer el respectivo control de
ejecucion y supervision del Contrato. i) Expedir el certificado de ejecucion del contrato a
solicitud del contratista, una vez este haya cumplido con todas las obligaciones derivadas del
mismo. j) Suscribir en conjunto con el contratista y el interventor, las actas de inicio,
suspension, reinicio, y final de la obra, la de liquidacién del contrato, y cualquier otra que se
genere durante la ejecucion del contrato.

iv. ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL OBJETO:

El alcance de los trabajos corresponde a las cantidades de obra que figuran en cada uno de
los items y consignadas en el presupuesto oficial estimado, las cuales fueron cuantificadas
por la oficina gestora. Las cantidades reales que se ejecuten pueden variar por exceso o por
defecto de las alli cuantificadas. Cualquier cambio en alguno de estos, debe quedar
consignado en actas y aprobado por cada una de las partes del contrato. En consecuencia,
el contratista se obliga a ejecutar los siguientes items:
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ITEM DESCRIPCION UNID CANT

PRESUPUESTO OBRA CIVIL

1 OBRAS PRELIMINARES UND 1,00

1.1 Localizacién y replanteo con equipo M2 2.400,00

1.2 Descapote a maquina e=20 cm, dreas mayores a 2000 m2 (incluye retiro sobrante a 2 km) M2 2.400,00

1.3 Cerramiento provisional en tela verde 2.1 ML 228,80

1.4 Trazadoy replanteo en cerramiento ML 200,00

2 CIMENTACIONES UND 1,00

2.1 Excavacion manual M3 270,23

2.1.1 Rellenos de excavacion y compactacion M3 109,79

2.1.2 Cama de arena e=10 cm M3 0,78

2.2 Concreto ciclépeo 2.500 psi (60% concreto 40% piedra) M3 3,35

2.2.1 Concreto para viga de cimentacion 3.000 PSI M3 11,61

2.3 Concreto simple 2.500 PSI M3 22,56

2.4 Concreto para zapatas 3.000 PSI M3 44,40

2.5 Pedestal en concreto 3.000 PSI M3 0,59

2.6 Acero de refuerzo de 60.000 PSI Cimentaciones KG 2026,38

3 OBRAS EN CONCRETO UND 1,00

3.1 Losa maciza en concreto 3.000 PSI (incluye malla de refuerzo en varilla de 1/2" espaciada cada 20 cm) M2 45,17

3.2 Concreto para Viga confinamiento de muros m3 3,37

3.3 Concreto para andenes y contrapisos clase D (3.000PSI) exp 0,07 (Incluye malla electrosoldada) M2 160,81

3.4 Columna en concreto reforzado 3.000 PSI M3 2,66
Cerramiento en modulos de malla eslabonada 60mm-para altura de 2.00mt x Tmt de ancho y antepecho en

3.5 muro a la vista en bloque de cemento 15x20x40 cm de altura 1,3 mts -Incluye viga de remate de 0.15x0.20 mts | ML 192,00
y columnas de comfinamiento 0.20x0.20 mts

36 Construccion de pozo de inspeccion de 1,20 m de diametro externo, muros de 0,15 m de altura promedio UND 1,00
1,20 mt-ladrillo corriente y mortero 1:4

3.7 Acero de refuerzo de 60.000 PSI Concreto KG 1.633,78

4 SISTEMA HIDRAULICO UND 1,00

4.1 Suministro e instalacion de Tanque de superficie prefabricado para agua potable capacidad 7500 L UND 3

4.2 Suministro e instalacion de Tanque de superficie prefabricado para agua potable capacidad 5000 L UND 3

4.3 Tlalogue 200 / Captacién De Luvia / Pluvial UND 2

4.4 Suministro e instalacién tanque piscicultura 32000 L (Incluye chapa de refuerzo, tornilleria y geotextil) UND 3

4.5 Suministro e instalacion tanque piscicultura 10900 L (Incluye chapa de refuerzo, tornilleria y geotextil) UND 1
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4.6 Tuberia 2" en PVC, enterrada a 20 cm de profundidad (Incluye accesorios y excavacion) ML 320,5

4.7 Suministro e instalacién malla antipajaros M2 109

4.8 Tuberia para instalacion exterior, colocada superficialmente 2" en PVC (Incluye accesorios) ML 23,21

4.9 Tee 90° pvc presion 2" UND 26

4.10 Buje 2" a 3/4" pvc presién UND 42

4.1 Rejilla 4" UND 1

4.12 Llave de paso 2" PVC presion UND 30

4.13 Tuberia para instalacion exterior, colocada superficialmente 4" en PVC ( Incluye accesorios) ML 57,47

4.14 Canal amazonas pavco ML 40,42

4.15 Suministro e instalacion de Motobomba 1 HP a 110V (incluye accesorios de instalacion) UND 5

4.16 Suministro e instalacién Resun LP-200 UND 6

4.17 Tuberia 3/4" 0 16 mm )(incluye manguera difusora, estrella y dado de concreto ML 228,42

4.18 Suministro e instalacién Resun LP-100 UND 2

4.19 Suministro e instalacion de Bomba Electrénica De Cascada Y Filtro Laguna Max-flo 2000 Pa UND 3

4.20 Suministro e instalacion de Biofiltro esterilizador UV Estanque Lagos Peces de 80000 Lts UND 3
Tuberia para instalacion interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de

4.21 policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U), de 1" de diametro (Incluso material auxiliar para montaje y | UND 20,81
sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales)

4.22 Llave de paso 1" PVC presion UND 6

4.23 Suministro e instalacion de tanque 1000 L para lavado (incluye protector metalico, llave de paso 2", tuberia de UND 1
2" con accesorios, manguerra 16 mm con accesorios y griferia de jardin)

5 ESTRUCTURA METALICA UND 1,00

5.1 Cubierta arquitectdnica azul ECO 1.01X6 ML 30 MM (Incluye accesorios para correcta instalacion) M2 166,602

5.2 Placa de anclaje de acero, con pernos atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca UND 36

5.3 Columnas en perfiles cuadrados de 100x100 mm X2.5 mm C.12 ML 36

5.4 Cercha metalica en perfiles estructural rectangular 100x50 C. 2mm ML 129,36

5.5 Correas en perfiles rectangular 3x1-1/2" C. 18 ML 171,9

5.6 Suministro e instalacién de puerta metalica de 2,1x0,8 m con chapa UND 3

5.6.1 Suministro e instalacion de puerta doble metalica de 2,1x2,0 m con chapa UND 2

5.7 Suministro e instalaciéon de puerta en tuberia estructural y malla eslabonada ( incluye bisagra aluminio M2 16,614
exterior y pasador)

5.8 Ventana 744 anolock- vidrio bronce una nave fija y una corrediza 1.00X2.00 M2 4

5.8.1 Protectores metalicos o reja para ventanas, incl. Esmalte M2 4

5.9 Suministro e instalacion de casetas en reja de bombas GLB 8

5.9.1 Suministro e instalacion de casetas en reja de aireador GLB 4
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5.10 Compuerta lamina con marco Cal. 18, incluye anticorrosivo y acabado en esmalte, incluye cerradura e GLEB a
’ instalacion
5.15 Soporte reflectores UND 4
5.16 Soporte canal amazonas UND 31
5.17 Soporte tuberia de aireacion UND 4
5.18 Soporte red de distribucién de sistema de aireacién UND 5
519 Estructura para soporte de paneles solares cap. 16 paneles de 550 W (Incluye cimentacion en concreto UND a
: reforzada de 3.000 PSI)
6 MAMPOSTERIA UND 1,00
6.1 Mamposteria en Tolete #1 perforado 20x12x6 M2 49,3926
6.2 Mamposteria en bloque de cemento 10X20X40 M2 194,7354
6.4 Muro en calados .20x.20 esp. 0.15 M2 2,56
6.5 Dovelas con grouting de F'c=3.000 psi fluido con agregado de 1/2" y refuerzo con varillade 1/2 " M3 0,1134
7 INSTALACIONES ELECTRICAS UND 1,00
71 Suministro e instalacién pnal solar de 550 w. eco green energy limited, ege-550w-144m(m10) UN 44,00
7.2 Suministro e instalacién de inversor growatt new energy co., ltd. mac 12ktl3-xl(mx) UN 2,00
7.3 Suministro e instalacion de inversor de baterias, sunsynk, sunsynk-5.5k-sg01/03lp1 UN 2,00
7.4 Suministro e instalacién de bateria eaton UN 24,00
7.5 Suministro e instalacién de disyuntor de 100 amperios UN 1,00
7.6 Suministro e instalacion de proteccidn contra sobretensiones con conexion a tierra UN 1,00
7.7 Suministro e instalacion conectores para cableado de paneles. UN 46,00
7.8 Suministro s instalacién de cable solar no 6 mm2 ML 200,00
. Suministro e instalacion de tuberia pvc de 2", incluye: ducto pvc de 2", curva pvc de 2", soldadura pvc, ML 180.00
: excavacion, rellenoy compactacion y demas accesorios para una correcta instalacion. ’
710 Suminstro e instalacion de tablero segun diagrama unifilar, incluye: totalizados, protecciones ramales, UN 1.00
: barrajes cableado,, gabinete y certificado retie. !
Suministro e instalacion de acometida eléctrica en cable de cobre configuracién 2no 6 de fase + 1no 6 de
7.1 neutro + 1no 10 de tierra en un ducto emt de 11/2", incluye: cables, tubo emt de 11/2", soportes y demas | ML 12,00
accesorios para una correcta instalacion.
Suministro e instalacién de salida eléctrica para bomba filtro y cascada en cable de cobre configuracién 2no
7.12 10 de fase + 1no 10 de neutro + 1no 12 de tierra incluye: cables, soportes y demas accesorios para una | ML 120,00
correcta instalacion.
Suministro e instalacién de salida eléctrica para aireador p-200 en cable de cobre configuracién 2no 10 de
7.13 fase + 1no 10 de neutro + 1no 12 de tierra incluye: cables, soportes y demas accesorios para una correcta | ML 450,00
instalacion.
Suministro e instalacion de salida eléctrica para aireador [p-100 en cable de cobre configuracién 1no 10 de
7.14 fase + 1no 10 de neutro + 1no 12 de tierra incluye: cables, soportes y demds accesorios para una correcta | ML 145,00
instalacion.
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Suministro e instalaciéon de salida eléctrica para electrobomba 1 hp 2"x2" e/s no 2 en cable de cobre
7.15 configuraciéon 2no 10 de fase + 1no 10 de neutro + 1no 12 de tierra incluye: cables, soportes y demas | ML 400,00
accesorios para una correcta instalacion.
716 suministro e instalacion de tuberia pvc de 1" incluye: ducto pvc de 1", curva pvc de 1", soldadura pvc, ML 35.00
’ excavacion, rellenoy compactacion y demas accesorios para una correcta instalacion. ’
217 Malla puesta a tierra 4 varillas, con cable de cobre desnudo No 6 y quimico para mejorar tierra hasta obtener UND 1.00
: 5 ohmios !
7.18 suministro e instalacion de registro de inspeccion para mastil de 50x50x40cm con tapa en angulo metalico. UN 10,00
7189 Suministro e instalacion punto de iluminacién en tuberia emt de 3/4". incluye tuberia, cableado, luminaria y UN 15.00
’ accesorios de instalacién. ’
7.20 Suministro e instalacion interruptor sencillo pvc de 3/4". incluye tuberia, cableado, interruppor y accesorios UN 3.00
’ de instalacion. ’
791 Suministro e instalacién tomacorriente doble 120v en tuberia emt de 3/4. incluye tuberia, cableado, tomay UN 6.00
. accesorios de instalacion. !
7.22 Led reflector jeta high power 50w UND 7,00
7.23 Bombillo led 18w uduke luz dia e27 multivoltage (6500k) 0,00 11,00
7.24 Alarma de ausencia de energia UND 8,00
7.25 Temporizador UND 9,00
7.96 Suministro e instalacion de lampara luminaria 100 w, incl. lamparas, poste galv 4" x 6 mts - fotoceldas, UND 0.00
: cableado #12, pintura wash primer anticorrosivo, esmalte, pedestal base concreto s/disefo, panel solar !
797 Suministro e instalacion camara de seguridad ptz solar wifi exterior ( incluye poste galv 4" x 6 mts, cableado UND 3.00
: #12, pintura wash primer anticorrosivo, esmalte, pedestal base concreto, panel solar) !
7.28 Tramites ante operador de red UN 1,00
7.29 Certificacion retie UN 1,00
PRESUPUESTO COMPONENTE PRODUCTIVO
8 SUMINISTRO DE INSUMOS PISCICOLAS UND 1,00
s SUMINISTRO DE INSUMOS PARA APROVECHAMIENTO DE DESECHOS DE LA PISCICULTURAY LA - ABONO UND 100
ORGANICO ’
10 CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TECNICA UND 1,00

El proponente adjudicatario debera realizar las actividades estipuladas en el alcance del
proyecto, las cuales seran ejecutadas de acuerdo con el cronograma de actividades
presentado por el contratista, el cual sera revisado y aprobado por el supervisor del FONDO
MIXTO e interventor del contrato.

El FONDO MIXTO determiné los requisitos y especificaciones técnicas que se encuentran
en el documento denominado "Especificaciones Técnicas" el cual hace parte integral de los
términos de referencia, y en el que se detallan las actividades a realizar y que estaré obligado
el contratista a ejecutar en desarrollo del contrato.
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ACCESIBILIDAD: El lugar en donde se ejecutaran las obras del presente proceso cuenta
con accesibilidad vehicular y peatonal para el ingreso del personal y los suministros de los
materiales.

PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DEL OBJETO: El
proyecto sera ejecutado en el Municipio de barrancas, departamento de la Guajira, donde se
encuentran los beneficiarios del proyecto.

LICENCIA DE CONSTRUCCION: El contratista debera contar con todas las licencias,
requisitos o permisos especiales para la ejecucion del contrato.

6. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO.

El contrato tendra una duracién de SEIS (06) MESES como se establezca en la programacion
de obra presentada contado a partir de la suscripcion del acta de inicio.

7. FECHA LIMITE PARA PRESENTAR PROPUESTAS
Seré la establecida en el cronograma del presente términos de referencia.
7.1 SITIO DE ENTREGA DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se entregaran en la recepcion del FONDO MIXTO, Calle 11 #8-79 Edificio
SOA, 3er piso oficina 304, Barrio Navalito, oficina Juridica y de Contratacién, a la hora
establecida en el cronograma.

NOTA 1: LA VALIDEZ DE LA ENTREGA DE LA PROPUESTA QUEDA SUJETA A QUE LA
MISMA SE REALICE EN EL SITIO ESTABLECIDO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA,
POR LO TANTO, NO SE DEBE HACER ENTREGA EN OTRO LUGAR DIFERENTE AL
SENALADO.

NOTA 2: LA FECHA Y HORA VALIDA DE RECEPCION DE LA PROPUESTA, SERA LA
QUE REGISTRE LA OFICINA INDICADA EN EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE
LOS TERMINOS DE REFERENCIA EN EL MOMENTO QUE LA RECIBA DENTRO DE LOS
TERMINOS ESTABLECIDOS EN EL MISMO CRONOGRAMA.

NOTA 3: SERA RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL PROPONENTE ASEGURARSE

QUE SU PROPUESTA SE ENTREGUE EN EL LUGAR INDICADO. ANTES DEL
VENCIMIENTO ESTABLECIDO PARA ELLO.

II. CONDICIONES GENERALES.
1. LA PROPUESTA
1.1. INSTRUCCIONES A LOS PROPONENTES.

1.1.1. ESTUDIO E INTERPRETACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA.
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Los PROPONENTES deberan estudiar cuidadosamente los términos de referencia,
utilizando todos los medios disponibles para informarse a cabalidad acerca de los costos de
mano de obra y cargas laborales, horarias, impuestas, estampillas, publicacion, valor, prima
de los seguros y en general los gastos, requisitos y condiciones bajo las cuales se realizara
el contrato.

Los datos que el FONDO MIXTO, ponga a disposicion de los PROPONENTES para la
preparacion de las propuestas y los que entregue al CONTRATISTA durante la ejecucion del
contrato, no eximiran al PROPONENTE o al CONTRATISTA de la responsabilidad de
profundizar sobre dicha informacion, cuando la naturaleza del asunto lo demande, o cuando
la informacion del FONDO MIXTO fuere a titulo preliminar.

Cualquier modificacion a los presentes TERMINOS DE REFERENCIA sera anunciada a los
PROPONENTES por medio de una comunicacion escrita a sus correos electronicos, la que
formaré parte de estos TERMINOS DE REFERENCIA y se enviara a todos los proponentes
invitados que reclamaron los TERMINOS y éstos deben acusar recibo y/o sera enviados a
los correos electrénicos de cada uno de los proponentes, por lo tanto, todos los proponentes
deben estar pendientes de la misma.

Después de presentada la propuesta no podr4d hacerse reclamo alguno por mala
interpretacion, por desconocimiento de la naturaleza, alcance y condiciones de los trabajos,
y no podra hacerse modificacion alguna a la propuesta.

2. PARTICIPANTES

Quien presenta la propuesta debe estar autorizado para comprometer la firma por el valor de
la propuesta. En caso de requerir el representante legal autorizacion para celebrar contratos
a partir de determinadas cuantias, deberd presentar la respectiva autorizacion, para la
presentacién de la oferta y la suscripcion del contrato que se llegare a adjudicar como
resultado del presente proceso. El acta que para el efecto se aporte debera cumplir con los
requisitos y formalidades establecidos en el articulo 189 del Cddigo de Comercio. Si se anexa
copia de la respectiva acta, donde se autoriza, ésta debe estar firmada en ORIGINAL por el
secretario y/o presidente del érgano competente, con la respectiva constancia que es fiel
copia del original, que reposa en el libro de actas y que se encuentra debidamente firmada
por el presidente y secretario. En el caso de los Consorcios y las Uniones Temporales, el
representante legal de cada una de las personas juridicas que los integren, debera contar
con dicha autorizacién, en los mismos términos.

2.1 CLASIFICACION ClIlU

El proponente debe encontrarse clasificado en al menos una de las siguientes actividades
econdmicas:

ACTIVIDAD: CONSTRUCCION DE PROYECTOS CODIGO: 0322 Y/O 4290

a. En el caso de consorcio o uniones temporales por lo menos un integrante debe cumplir
con este requisito, lo que se verificara en su certificado de camara de comercio o Rut.
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b. Tener capacidad juridica para la presentacion de la oferta, la suscripcion y ejecucion del
contrato.

c. No estar incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas
en la Constitucion Politica, las leyes de Colombia, en especial las previstas en la Ley 80
de 1993y la Ley 1150 de 2007. Con la firma de la propuesta se entiende que el oferente,
persona natural, el representante legal de la persona juridica, el representante del
proponente plural, y los integrantes del proponente plural, no se hallan incursos en
ninguna causal de incompatibilidad o inhabilidad prevista en la Ley.

d. Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en el curso de la seleccién se
entendera que la proponente renuncia a su participacion en el proceso y a los derechos
surgidos del mismo.

e. No estar incursos en ninguna causa de disolucién y/o liquidacion.
f.  No encontrarse en un proceso de liquidacion obligatoria o forzosa.

g. No estar reportado en el Gltimo Boletin de responsables Fiscales vigente, publicado por
la Contraloria General de la Republica.

h. Ninguna persona natural o juridica podra presentar mas de una oferta de manera
individual, ni podra presentar una oferta de manera individual y a su vez formar parte de
uno o varios proponentes plurales. En los casos de este numeral, se rechazaran todas
las ofertas presentadas en tales condiciones. Esta disposicion se aplicara igualmente
para personas naturales o juridicas en su calidad de matrices, filiales o subsidiarias que
presenten varias ofertas de manera individual y hagan parte de proponentes plurales.

i. Debera tenerse en cuenta que un proponente, ya sea como persona natural o juridica,
no podra ser adjudicatario en dos procesos de selecciéon de los cuales uno de ellos
corresponda a la interventoria del otro. En aplicacion del principio de transparencia que
rige la contratacién estatal, cuando un proponente participe en los dos procesos y resulte
adjudicatario de uno de ellos, a partir de dicha adjudicacion no podra continuar
participando en el segundo y su propuesta para este ltimo sera considerada rechazada.

3. DISPOSICIONES LEGALES

Los proponentes deben informarse acerca de las disposiciones legales vigentes en Colombia
sobre contratacion, régimen del trabajo asociado, régimen laboral (contratacion de
trabajadores, especialmente lo relacionado con horas de trabajo, tiempo extra, recargos,
salarios minimos, prestaciones sociales) régimen tributario, fiscal, etc.

El desconocimiento de tales disposiciones no seréd excusa valida para su incumplimiento.

i. Investigacién de las condiciones de los lugares donde se ejecutara el contrato.
4. VISITA AL SITIO DE LA OBRAS.
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Teléfono: (+57) 3172157723- Email: gerenciavalledupar@foncolombia.co
www.foncolombia.org.co



mailto:gerenciavalledupar@foncolombia.co
http://www.foncolombia.org.co/

Cddigo: F-GD-010

TERMINOS DE REFERENCIA Version: 0.0

FONCOLOMBIA

Péagina 23 de 130

La visita al sitio de la obra por parte de los proponentes invitados no es obligatoria, la cual no
sera requisito habilitante, factor de evaluacién o causal de rechazo de la oferta.

Con el propésito de que los proponentes realicen todas las evaluaciones y estimaciones que
sean necesarias para presentar su propuesta, sobre la base de un examen cuidadoso, de
manera tal que tengan en cuenta el calculo de los aspectos econdmicos del proyecto,
incluyendo todos los costos directos e indirectos que implique cumplir el contrato, con todas
las obligaciones y asuncion de riesgos que emanan del mismo, de acuerdo con su estimacion
y distribucion, la entidad establecera en el cronograma del proceso la fecha y hora para
realizar la visita al sitio de la obra.

No es necesario que quien asista sea el representante legal de la persona juridica o la
persona natural que presentara la oferta, por lo que se podrd encomendar la asistencia a
cualquier persona que sea ingeniero inscrito y con tarjeta de matricula profesional vigente en
la respectiva rama de la ingenieria que se relacione con el objeto contractual, por medio de
una autorizacion simple suscrita por alguno de aquellos, sin necesidad de autenticaciones o
presentaciones personales ante notario. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir
con el registro de que trata el articulo 18 del Decreto 2106 de 2019.

Cuando la oferta la presente un proponente plural, la visita puede realizarla uno (1) de los
futuros integrantes. En estos casos tampoco es necesario que asista el representante legal
de la persona juridica o la persona natural miembro del proponente plural, por lo que podra
encomendar la asistencia a cualquier persona que tenga el titulo de ingeniero inscrito y con
tarjeta de matricula profesional en la respectiva rama de la ingenieria que se relacione con
el objeto contractual, por medio de una autorizacion simple suscrita por alguno de aquellos,
sin necesidad de autenticaciones o presentaciones personales ante notario. El requisito de
la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el articulo 18 del Decreto
2106 de 2019.

De la visita se levantara un acta donde se consignaran los nombres de las personas que
participan por la entidad y los proponentes que asisten. Para identificar a los asistentes, la
entidad estatal solicitara la cédula de ciudadania y la tarjeta profesional, en los casos que se
requiera la ultima, es decir, cuando se encomienda la asistencia a una persona que no sea
el representante legal de la persona juridica o cuando no asista la persona natural que
presentara la oferta.

No es posible modificar la fecha de la visita al sitio de la obra, salvo por razones de fuerza
mayor o caso fortuito. Cuando extraordinariamente se cambie, la decision se adoptara con
minimo un dia habil de antelacion a la fecha que se va a modificar, y la visita se reprogramé
para una fecha minima 7 dias hébiles después de la programada inicialmente.

e La entidad garantizara las condiciones de seguridad al momento de visitar la zona de
acuerdo con las normas del Sistema de Gestion en la Seguridad y Salud en el Trabajo
SG-SST.

e La visita se realizara en el lugar y fecha indicada en el cronograma de actividades.

5. PREPARACION DE LA PROPUESTA
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5.1. FORMULARIOS Y ANEXOS

La propuesta debera ajustarse a los formularios y anexos, que deberan ser diligenciados
completamente a tinta, maquina o computador. Las propuestas deben referirse y sujetarse a
todos y cada uno de los puntos contenidos en los términos de referencia.

5.1.1. FORMULARIO DE PRECIOS (PROPUESTA ECONOMICA)

OFERTA ECONOMICA
ITEM DESCRIPCION UNID. CANT. VR. UNITARIO VR. TOTAL
PRESUPUESTO OBRA CIVIL
1 OBRAS PRELIMINARES UND 1,00
141 Localizacion y replanteo con equipo M2 2.400,00
12 Descapote a maquina e=20 cm, &reas mayores a 2000 m2 (incluye retiro sobrante a 2 km) M2 2.400,00
13 Cerramiento provisional en tela verde 2.1 ML 228,80
14 Trazado y replanteo en cerramiento ML 200,00
2 CIMENTACIONES UND 1,00
2.1 | Excavacién manual M3 270,23
2.1.1 | Rellenos de excavacion y compactacion M3 109,79
2.1.2 | Camade arena e=10 cm M3 0,78
2.2 | Concreto ciclopeo 2.500 psi (60% concreto 40% piedra) M3 3,35
2.2.1 | Concreto para viga de cimentacion 3.000 PSI M3 11,61
2.3 | Concreto simple 2.500 PSI M3 22,56
2.4 | Concreto para zapatas 3.000 PSI M3 44,40
2.5 | Pedestal en concreto 3.000 PSI M3 0,59
2.6 | Acero de refuerzo de 60.000 PSI Cimentaciones KG 2026,38
3 OBRAS EN CONCRETO UND 1,00
3.1 Losa maciza en concreto 3.000 PSI (incluye malla de refuerzo en varilla de 1/2" espaciada cada 20 cm) M2 4517
32 Concreto para Viga confinamiento de muros m3 3,37
33 Concreto para andenes y contrapisos clase D (3.000PSI) exp 0,07 (Incluye malla electrosoldada) M2 160,81
34 Columna en concreto reforzado 3.000 PSI M3 2,66
Cerramiento en modulos de malla eslabonada 60mm-para altura de 2.00mt x 1mt de ancho y antepecho
3.5 | en muro a la vista en bloque de cemento 15x20x40 cm de altura 1,3 mts -Incluye viga de remate de ML 192,00
0.15x0.20 mts y columnas de comfinamiento 0.20x0.20 mts
Construccién de pozo de inspeccion de 1,20 m de diametro externo, muros de 0,15 m de altura promedio
36 . - . UND 1,00
1,20 mt-ladrillo corriente y mortero 1:4
37 Acero de refuerzo de 60.000 PS| Concreto KG 1.633,78
4 SISTEMA HIDRAULICO UND 1,00
Suministro e instalaciéon de Tanque de superficie prefabricado para agua potable
4.1 : UND 3
capacidad 7500 L
Suministro e instalaciéon de Tanque de superficie prefabricado para agua potable
4.2 . UND 3
capacidad 5000 L
4.3 | Tlaloque 200 / Captacién De Luvia / Pluvial UND 2
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Suministro e instalaciéon tanque piscicultura 32000 L (Incluye chapa de refuerzo,
4.4 e ¥ UND 3
tornilleria y geotextil)
45 Suministro e instalacién tanque piscicultura 10900 L (Incluye chapa de refuerzo, UND 1
i tornilleria y geotextil)
46 Tuberla_, 2" en PVC, enterrada a 20 cm de profundidad (Incluye accesorios y ML 3205
excavacion)
4.7 | Suministro e instalacion malla antipajaros M2 109
Tuberia para instalacién exterior, colocada superficialmente 2" en PVC (Incluye
48 accesorios) ML 23,21
4.9 | Tee 90° pvc presion 2" UND 26
4.10 | Buje 2" a 3/4" pvc presion UND 42
4.11 | Rejilla 4" UND 1
4.12 | Llave de paso 2" PVC presion UND 30
413 Tuberla_ para instalaciéon exterior, colocada superficialmente 4" en PVC ( Incluye ML 57.47
accesorios)
4.14 | Canal amazonas pavco ML 40,42
4.15 | Suministro e instalacién de Motobomba 1 HP a 110V (incluye accesorios de instalacion) UND 5
4.16 | Suministro e instalacién Resun LP-200 UND 6
4.17 | Tuberia 3/4" 0 16 mm )(incluye manguera difusora, estrella y dado de concreto ML 228,42
4.18 | Suministro e instalacion Resun LP-100 UND 2
Suministro e instalacion de Bomba Electrénica De Cascada Y Filtro Laguna Max-flo
4.19 UND 3
2000 Pa
4.20 Eémlmstro e instalacion de Biofiltro esterilizador UV Estanque Lagos Peces de 80000 UND 3
Tuberia para instalacién interior, colocada superficialmente y fijada al paramento,
formada por tubo de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U), de 1" de diametro
4.21 ; b ! . ) A UND 20,81
(Incluso material auxiliar para montaje y sujecién a la obra, accesorios y piezas
especiales)
4.22 | Llave de paso 1" PVC presién UND 6
Suministro e instalacion de tanque 1000 L para lavado (incluye protector metalico, llave
4.23 | de paso 2", tuberia de 2" con accesorios, manguerra 16 mm con accesorios y griferia UND 1
de jardin)
5 ESTRUCTURA METALICA UND 1,00
51 _Cublertg’arqunectonlca azul ECO 1.01X6 ML 30 MM (Incluye accesorios para correcta M2 166,602
instalacion)
5.2 | Placa de anclaje de acero, con pernos atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca UND 36
5.3 | Columnas en perfiles cuadrados de 100x100 mm X2.5 mm C.12 ML 36
5.4 | Cercha metélica en perfiles estructural rectangular 100x50 C. 2mm ML 129,36
5.5 | Correas en perfiles rectangular 3x1-1/2" C. 18 ML 171,9
5.6 | Suministro e instalacion de puerta metélica de 2,1x0,8 m con chapa UND 3
5.6.1 | Suministro e instalacién de puerta doble metdlica de 2,1x2,0 m con chapa UND 2
Suministro e instalacién de puerta en tuberia estructural y malla eslabonada ( incluye
5.7 . . X M2 16,614
bisagra aluminio exterior y pasador )
5.8 | Ventana 744 anolock- vidrio bronce una nave fija y una corrediza 1.00X2.00 M2 4
5.8.1 | Protectores metalicos o reja para ventanas, incl. Esmalte M2 4
5.9 | Suministro e instalacion de casetas en reja de bombas GLB 8
5.9.1 | Suministro e instalacion de casetas en reja de aireador GLB 4
Compuerta lamina con marco Cal. 18, incluye anticorrosivo y acabado en esmalte,
510 | . X -2 GLB 3
incluye cerradura e instalacion

Calle 11 #8-79 Edificio SOA, 3er piso oficina 304, Barrio Novalito, Valledupar-Cesar
Teléfono: (+57) 3172157723- Email: gerenciavalledupar@foncolombia.co

www.foncolombia.org.co



mailto:gerenciavalledupar@foncolombia.co
http://www.foncolombia.org.co/
file:///C:/Users/Aura%20Nuñez/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_983/AC/Temp/928C547.xlsx%23RANGE!Área_de_impresión
file:///C:/Users/Aura%20Nuñez/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_983/AC/Temp/928C547.xlsx%23RANGE!Área_de_impresión
file:///C:/Users/Aura%20Nuñez/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_983/AC/Temp/928C547.xlsx%23RANGE!Área_de_impresión
file:///C:/Users/Aura%20Nuñez/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_983/AC/Temp/928C547.xlsx%23RANGE!Área_de_impresión
file:///C:/Users/Aura%20Nuñez/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_983/AC/Temp/928C547.xlsx%23RANGE!Área_de_impresión
file:///C:/Users/Aura%20Nuñez/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_983/AC/Temp/928C547.xlsx%23RANGE!Área_de_impresión
file:///C:/Users/Aura%20Nuñez/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_983/AC/Temp/928C547.xlsx%23RANGE!Área_de_impresión
file:///C:/Users/Aura%20Nuñez/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_983/AC/Temp/928C547.xlsx%23RANGE!Área_de_impresión
file:///C:/Users/Aura%20Nuñez/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_983/AC/Temp/928C547.xlsx%23RANGE!Área_de_impresión
file:///C:/Users/Aura%20Nuñez/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_983/AC/Temp/928C547.xlsx%23RANGE!Área_de_impresión
file:///C:/Users/Aura%20Nuñez/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_983/AC/Temp/928C547.xlsx%23RANGE!Área_de_impresión
file:///C:/Users/Aura%20Nuñez/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_983/AC/Temp/928C547.xlsx%23RANGE!Área_de_impresión
file:///C:/Users/Aura%20Nuñez/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_983/AC/Temp/928C547.xlsx%23RANGE!Área_de_impresión
file:///C:/Users/Aura%20Nuñez/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_983/AC/Temp/928C547.xlsx%23RANGE!Área_de_impresión
file:///C:/Users/Aura%20Nuñez/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_983/AC/Temp/928C547.xlsx%23RANGE!Área_de_impresión
file:///C:/Users/Aura%20Nuñez/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_983/AC/Temp/928C547.xlsx%23RANGE!Área_de_impresión
file:///C:/Users/Aura%20Nuñez/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_983/AC/Temp/928C547.xlsx%23RANGE!Área_de_impresión
file:///C:/Users/Aura%20Nuñez/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_983/AC/Temp/928C547.xlsx%23RANGE!Área_de_impresión
file:///C:/Users/Aura%20Nuñez/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_983/AC/Temp/928C547.xlsx%23RANGE!Área_de_impresión
file:///C:/Users/Aura%20Nuñez/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_983/AC/Temp/928C547.xlsx%23RANGE!Área_de_impresión
file:///C:/Users/Aura%20Nuñez/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_983/AC/Temp/928C547.xlsx%23RANGE!A1
file:///C:/Users/Aura%20Nuñez/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_983/AC/Temp/928C547.xlsx%23RANGE!A1
file:///C:/Users/Aura%20Nuñez/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_983/AC/Temp/928C547.xlsx%23RANGE!A1
file:///C:/Users/Aura%20Nuñez/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_983/AC/Temp/928C547.xlsx%23RANGE!A1
file:///C:/Users/Aura%20Nuñez/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_983/AC/Temp/928C547.xlsx%23RANGE!A1
file:///C:/Users/Aura%20Nuñez/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_983/AC/Temp/928C547.xlsx%23RANGE!A1
file:///C:/Users/Aura%20Nuñez/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_983/AC/Temp/928C547.xlsx%23RANGE!A1
file:///C:/Users/Aura%20Nuñez/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_983/AC/Temp/928C547.xlsx%23RANGE!Área_de_impresión
file:///C:/Users/Aura%20Nuñez/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_983/AC/Temp/928C547.xlsx%23RANGE!Área_de_impresión
file:///C:/Users/Aura%20Nuñez/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_983/AC/Temp/928C547.xlsx%23RANGE!Área_de_impresión
file:///C:/Users/Aura%20Nuñez/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_983/AC/Temp/928C547.xlsx%23RANGE!A1
file:///C:/Users/Aura%20Nuñez/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_983/AC/Temp/928C547.xlsx%23RANGE!A1
file:///C:/Users/Aura%20Nuñez/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_983/AC/Temp/928C547.xlsx%23RANGE!A1

FONCOLOMBIA

TERMINOS DE

REFERENCIA

Cddigo: F-GD-010

Version: 0.0

Pé&gina 26 de 130

5.15 | Soporte reflectores UND 4
5.16 | Soporte canal amazonas UND 31
5.17 | Soporte tuberia de aireacion UND 4
5.18 | Soporte red de distribucién de sistema de aireacién UND 5
5.19 Estructura para soporte de paneles solares cap. 16 paneles de 550 W (Incluye UND 3
. cimentacion en concreto reforzada de 3.000 PSI)
6 MAMPOSTERIA UND 1,00
6.1 | Mamposteria en Tolete #1 perforado 20x12x6 M2 49,3926
6.2 | Mamposteria en bloque de cemento 10X20X40 M2 194,7354
6.4 | Muro en calados .20x.20 esp. 0.15 M2 2,56
65 Dovelaf con grouting de F'c=3.000 psi fluido con agregado de 1/2"y refuerzo con varilla M3 01134
de 1/2
7 INSTALACIONES ELECTRICAS UND 1,00

Suministro e instalacion pnal solar de 550 w. eco green energy limited, ege-550w-

71| 144m(m10) UN 44,00

7.2 | Suministro e instalacion de inversor growatt new energy co., ltd. mac 12kt|3-xl(mx) UN 2,00

7.3 | Suministro e instalacion de inversor de baterias, sunsynk, sunsynk-5.5k-sg01/03Ip1 UN 2,00

7.4 Suministro e instalacion de bateria eaton UN 24,00

7.5 | Suministro e instalacion de disyuntor de 100 amperios UN 1,00

7.6 | Suministro e instalacion de proteccién contra sobretensiones con conexién a tierra UN 1,00

7.7 | Suministro e instalacion conectores para cableado de paneles. UN 46,00

7.8 | Suministro s instalacion de cable solar no 6 mm2 ML 200,00
Suministro e instalacion de tuberia pvc de 2", incluye: ducto pvc de 2", curva pvc de 2",

7.9 | soldadura pvc, excavacion , relleno y compactacion y demas accesorios para una ML 180,00
correcta instalacion.

710 Suminstro e instalacion de tablero segin diagrama unifilar, incluye: totalizados, UN 1.00

: protecciones ramales, barrajes cableado,, gabinete y certificado retie. !

Suminstro e instalacion de acometida electrica en cable de cobre configuracion 2no 6

7.11 | de fase + 1no 6 de neutro + 1no 10 de tierra en un ducto emt de 11/2", incluye: cables, ML 12,00
tubo emt de 11/2", soportes y demas accesorios para una correcta instalacion.
Suministro e instalacion de salida electrica para bomba filtro y cascada en cable de

7.12 | cobre configuracion 2no 10 de fase + 1no 10 de neutro + 1no 12 de tierra incluye: ML 120,00
cables, soportes y demas accesorios para una correcta instalacion.
Suministro e instalacion de salida electrica para aireador Ip-200 en cable de cobre

7.13 | configuracion 2no 10 de fase + 1no 10 de neutro + 1no 12 de tierra incluye: cables, ML 450,00
soportes y demas accesorios para una correcta instalacion.
Suministro e instalacion de salida electrica para aireador Ip-100 en cable de cobre

7.14 | configuracion 1no 10 de fase + 1no 10 de neutro + 1no 12 de tierra incluye: cables, ML 145,00
soportes y demas accesorios para una correcta instalacion.
Suministro e instalacion de salida electrica para electrobomba 1 hp 2"x2" e/s no 2 en

7.15 | cable de cobre configuracion 2no 10 de fase + 1no 10 de neutro + 1no 12 de tierra ML 400,00
incluye: cables, soportes y demas accesorios para una correcta instalacion.
suministro e instalacion de tuberia pvc de 1", incluye: ducto pvc de 1", curva pvc de 1",

7.16 | soldadura pvc, excavacion , relleno y compactacion y demas accesorios para una ML 35,00
correcta instalacion.
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747 Malla puestaatierra4varil|_as, con cable de cobre desnudo No 6 y quimico para mejorar UND 1,00
tierra hasta obtener 5 ohmios
suministro e instalacién de registro de inspeccién para mastil de 50x50x40cm con tapa
718 | e angulo metdlico. UN 10,00
Suministro e instalacion punto de iluminacién en tuberia emt de 3/4". incluye tuberia,
7.19 P - ; - UN 15,00
cableado, luminaria y accesorios de instalacion.
Suministro e instalacion interruptor sencillo pvc de 3/4". incluye tuberia, cableado,
7.20 | - : s UN 3,00
interruppor y accesorios de instalacion.
Suministro e instalacién tomacorriente doble 120v en tuberia emt de 3/4. incluye tuberia,
7.21 - - > UN 6,00
cableado, toma y accesorios de instalacion.
7.22 | Led reflector jeta high power 50w UND 7,00
7.23 | Bombillo led 18w uduke luz dia e27 multivoltage (6500k) 0,00 11,00
7.24 | Alarma de ausencia de energia UND 8,00
7.25 | Temporizador UND 9,00
Suministro e instalacion de lampara luminaria 100 w, incl. lamparas, poste galv 4" x 6
7.26 | mts - fotoceldas, cableado #12, pintura wash primer anticorrosivo, esmalte, pedestal UND 9,00
base concreto s/disefio, panel solar
Suministro e instalacion camara de seguridad ptz solar wifi exterior ( incluye poste galv
7.27 | 4" x 6 mts, cableado #12, pintura wash primer anticorrosivo, esmalte, pedestal base UND 3,00
concreto, panel solar)
7.28 | Tramites ante operador de red UN 1,00
7.29 | Certificacion retie UN 1,00
PRESUPUESTO COMPONENTE PRODUCTIVO
8 SUMINISTRO DE INSUMOS PISCICOLAS UND 1,00
9 SUMINISTRO DE INSUMOS PARA APROVECHAMIENTO DE DESECHOS DE LA PISCICULTURA Y UND 100
LA - ABONO ORGANICO '
10 | CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TECNICA UND 1,00
COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO
ADMINISTRACION 35,0%
IMPREVISTOS 1,0%
UTILIDAD 2,0%
COSTO TOTAL INDIRECTO OBRA
COSTO TOTAL DE OBRA + AlU
COSTO DIRECTO COMPONENTE PRODUCTIVO
ADMINISTRACION 32,0%
COSTOS INDIRECTOS PRODUCTIVO
COSTO IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)
COSTO IMPLEMENTACION PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)
COSTO OBRA + PRODUCTIVO + PMA + SST

5.1.1.1. El proponente debera tener en cuenta para el calculo del valor de la propuesta el
namero del item, la descripcion, la unidad y la cantidad, indicados en el formulario anexo en
los presentes términos de referencia (propuesta econémica) y no podra modificarlos so pena
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del rechazo de la propuesta. Al formular la propuesta del proponente debe determinar,
evaluar y asumir los impuestos, tasas y contribuciones durante la vigencia del contrato, y
todos los costos dentro de los cuales debe incluir entre otros: el costo del personal, la
totalidad de prestaciones y obligaciones sociales, gastos de administracion, imprevistos y
riesgos asociados con la ejecucion del contrato, utilidad del proponente, materiales, insumos,
y en general todo costo en que incurra el contratista para la ejecucion del contrato; asi como
los demés gravdmenes que conlleve la celebracion, perfeccionamiento, ejecucién y
liquidacion del mismo. observando que todos ellos son de cargo exclusivo del contratista.

En materia de impuestos no se aceptaran salvedades de ninguna naturaleza.

Una vez adjudicado el contrato, el FONDO MIXTO podra solicitar una mayor discriminacion
de precios si lo estima necesario.

Seran de exclusiva responsabilidad del proponente los errores u omisiones en que incurra al
indicar los valores totales en la propuesta, debiendo asumir los mayores costos y/o pérdidas
gue se deriven de dichos errores u omisiones.

La omision del FORMULARIO (PROPUESTA ECONOMICA) generara que la propuesta sea
rechazada.

La omision de los andlisis de precios unitarios de cada uno de los (ITEMS) generara que la
propuesta sea rechazada.

Cuando en el FORMULARIO (PROPUESTA ECONOMICA) el Proponente omita ofertar uno
0 mas items se evaluaran la propuesta como RECHAZADA.

5.2. PRECIOS DEL CONTRATO

El valor del presente contrato es por la suma de DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO MILLONES NUEVE MIL TREINTA Y SEIS PESOS CON VEINTITRES
CENTAVOS MI/CTE. ($2.654.009.036,23), (INCLUIDO TRIBUTOS, CONTRIBUCIONES,
TASAS, IMPUESTOS, Y EN GENERAL TODOS los gravdmenes a que haya lugar de
acuerdo con la clase de contrato).

PRESUPUESTO OFICIAL

ITEM DESCRIPCION

UNID.

CANT.

VR. UNITARIO

VR. TOTAL

PRESUPUESTO OBRA CIVIL

1.527.743.046,79

1 OBRAS PRELIMINARES

UND

1,00

42.928.078,49

42.928.078,49

11 Localizacion y replanteo con equipo

M2

2.400,00

8.120,29

19.488.695,33

12 Descapote a maquina e=20 cm, areas mayores a 2000 m2 (incluye retiro sobrante a 2 km)

M2

2.400,00

4.538,33

10.891.998,45

13 Cerramiento provisional en tela verde 2.1

ML

228,80

51.897,77

11.874.209,99

14 Trazado y replanteo en cerramiento

ML

200,00

3.365,87

673.174,71

2 CIMENTACIONES

UND

1,00

141.400.410,67

141.400.410,67

2.1 | Excavaciéon manual

M3

270,23

69.167,24

18.691.391,55

2.1.1 | Rellenos de excavacién y compactacion

M3

109,79

31.746,56

3.485.581,96

2.1.2 | Camade arena e=10 cm

M3

0,78

165.219,78

128.251,86

2.2 | Concreto ciclopeo 2.500 psi (60% concreto 40% piedra)

M3

3,35

848.862,11

2.844.536,94

2.2.1 | Concreto para viga de cimentacion 3.000 PSI

M3

11,61

1.563.040,64

||| e | P

18.139.633,71
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2.3 | Concreto simple 2.500 PSI M3 22,56 $ 1.113.584,67 $ 25.116.902,14

2.4 | Concreto para zapatas 3.000 PSI M3 44,40 $ 1.158.980,52 $ 51.458.735,24

2.5 | Pedestal en concreto 3.000 PSI M3 0,59 $ 1.620.209,27 $ 952.683,05

2.6 Acero de refuerzo de 60.000 PSI Cimentaciones KG 2026,38 $ 10.157,40 $ 20.582.694,22

3 OBRAS EN CONCRETO UND 1,00 $ 158.318.381,03 | § 158.318.381,03

3.1 Losa maciza en concreto 3.000 PSI (incluye malla de refuerzo en varilla de 1/2" espaciada cada 20 cm) M2 4517 $ 303.839,38 | $ 13.723.665,37

32 Concreto para Viga confinamiento de muros m3 3,37 $ 1.545.026,06 $ 5.200.248,71

33 Concreto para andenes y contrapisos clase D (3.000PSI) exp 0,07 (Incluye malla electrosoldada) M2 160,81 $ 93.210,21 $ 14.988.760,54

34 Columna en concreto reforzado 3.000 PSI M3 2,66 $ 1.913.557,06 $ 5.080.493,98
Cerramiento en modulos de malla eslabonada 60mm-para altura de 2.00mt x 1mt de ancho y antepecho

35 en muro a la vista en bloque de cemento 15x20x40 cm de altura 1,3 mts -Incluye viga de remate de ML 192,00 $ 526.769,49 $ 101.139.741,27
0.15x0.20 mts y columnas de comfinamiento 0.20x0.20 mts

36 Construoclqn de pozo de |nspeCC|on. de 1,20 m de diametro externo, muros de 0,15 m de altura promedio UND 1,00 $ 1590.543,98 $ 1590,543,98
1,20 mt-ladrillo corriente y mortero 1:4

37 Acero de refuerzo de 60.000 PS| Concreto KG 1.633,78 $ 1015740 | § 16.594.927,18

4 SISTEMA HIDRAULICO UND 1,00 $ 496.257.405,55 | $ 496.257.405,55

a1 Suministro e instalacion de Tanque de superficie prefabricado para agua potable UND 3 $ 20.278.382,53 $ 60.835.147,59
capacidad 7500 L

42 Sum|n_|stro e instalacién de Tanque de superficie prefabricado para agua potable UND 3 $ 7.317.284.12 $ 21.951.852,35
capacidad 5000 L

4.3 Tlaloque 200 / Captacién De Luvia / Pluvial UND 2 $ 1.658.159,83 $ 3.316.319,66
Suministro e instalaciéon tanque piscicultura 32000 L (Incluye chapa de refuerzo,

44 | Cmillerta y geotext) UND 3 $ 14.233.385,07 $ 42.700.155,21

45 Surr]ln|§tro e |nsta_|a(:|on tanque piscicultura 10900 L (Incluye chapa de refuerzo, UND 1 $ 8.613.938,90 $ 8.613.938,90
tornilleria y geotextil)

46 Tubena_' 2" en PVC, enterrada a 20 cm de profundidad (Incluye accesorios y ML 3205 $ 63.501,33 $ 20.352.177,32
excavacion)

4.7 | Suministro e instalacién malla antipajaros M2 109 $ 61.639,63 $ 6.718.720,06

48 Tuberia_ para instalacién exterior, colocada superficialmente 2" en PVC (Incluye ML 2321 $ 77.263,81 $ 1.793.293,12
accesorios)

4.9 | Tee 90° pvc presion 2" UND 26 $ 53.720,73 $ 1.396.738,91

4.10 | Buje 2" a 3/4" pvc presion UND 42 $ 40.308,31 $ 1.692.948,85

4.11 | Rejilla 4" UND 1 $ 57.393,27 $ 57.393,27

4.12 | Llave de paso 2" PVC presion UND 30 $ 147.942,51 $ 4.438.275,43

413 Tuberla_ para instalacion exterior, colocada superficialmente 4" en PVC ( Incluye ML 57,47 $ 79.018.11 $ 4541.171,06
accesorios)

4.14 | Canal amazonas pavco ML 40,42 $ 77.360,30 $ 3.126.903,35

4.15 | Suministro e instalacién de Motobomba 1 HP a 110V (incluye accesorios de instalacion) UND 5 $ 2.026.338,49 $ 10.131.692,43

4.16 | Suministro e instalaciéon Resun LP-200 UND 6 $ 1.773.031,03 $ 10.638.186,16

4.17 | Tuberia 3/4" 0 16 mm )(incluye manguera difusora, estrella y dado de concreto ML 228,42 $ 1.123.147,17 $ 256.549.277,39

4.18 | Suministro e instalaciéon Resun LP-100 UND 2 $ 1.810.931,67 $ 3.621.863,34

419 gg(r)rgn;ztro e instalacion de Bomba Electronica De Cascada Y Filtro Laguna Max-flo UND 3 $ 2.705.484,65 $ 8.116.453,96

2.20 Etiministro e instalacion de Biofiltro esterilizador UV Estanque Lagos Peces de 80000 UND 3 $ 7.648.594,52 $ 22.945.783,55
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Tuberia para instalacion interior, colocada superficialmente y fijada al paramento,
491 formada por tu.bo de ppllcloruro de vnjllo no plas.tllflcado (PVC-U), de 1 .de dlametro UND 20,81 $ 34.630.45 $ 720.659.65
(Incluso material auxiliar para montaje y sujecién a la obra, accesorios y piezas
especiales)
4.22 | Llave de paso 1" PVC presion UND 6 $ 105.277,06 $ 631.662,37
Suministro e instalacién de tanque 1000 L para lavado (incluye protector metalico, llave
4.23 | de paso 2", tuberia de 2" con accesorios, manguerra 16 mm con accesorios y griferia UND 1 $ 1.366.791,60 $ 1.366.791,60
de jardin)
5 ESTRUCTURA METALICA UND 1,00 $ 184.672.602,69 | $ 184.672.602,69
51 _Cublertgrarqunectonlca azul ECO 1.01X6 ML 30 MM (Incluye accesorios para correcta M2 166,602 $ 291.942,26 $ 48.638.163,96
instalacion)
5.2 | Placa de anclaje de acero, con pernos atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca UND 36 $ 430.138,53 $ 15.484.987,19
5.3 | Columnas en perfiles cuadrados de 100x100 mm X2.5 mm C.12 ML 36 $ 104.639,62 $ 3.767.026,30
5.4 Cercha metdlica en perfiles estructural rectangular 100x50 C. 2mm ML 129,36 $ 164.527,61 $ 21.283.291,45
5.5 | Correas en perfiles rectangular 3x1-1/2" C. 18 ML 1719 $ 72.323,50 $ 12.432.410,02
5.6 | Suministro e instalacién de puerta metalica de 2,1x0,8 m con chapa UND 3 $ 1.421.226,09 $ 4.263.678,26
5.6.1 | Suministro e instalacion de puerta doble metdlica de 2,1x2,0 m con chapa UND 2 $ 3.691.643,54 $ 7.383.287,08
Suministro e instalacién de puerta en tuberia estructural y malla eslabonada ( incluye
57 bisagra aluminio exterior y pasador ) M2 16,614 $ 289.028,59 $ 4.801.920,99
5.8 | Ventana 744 anolock- vidrio bronce una nave fija y una corrediza 1.00X2.00 M2 4 $ 552.670,65 $ 2.210.682,61
5.8.1 | Protectores metalicos o reja para ventanas, incl. Esmalte M2 4 $ 120.708,56 $ 482.834,22
5.9 | Suministro e instalacion de casetas en reja de bombas GLB 8 $ 1.839.028,78 $ 14.712.230,27
5.9.1 | Suministro e instalacion de casetas en reja de aireador GLB 4 $ 1.923.571,80 $ 7.694.287,21
5.10 _Compuerta lamina con marco Cal. 18, incluye anticorrosivo y acabado en esmalte, GLB 3 $ 285.356,73 $ 856.070,20
incluye cerradura e instalacion
5.15 | Soporte reflectores UND 4 $ 59.036,66 $ 236.146,64
5.16 | Soporte canal amazonas UND 31 $ 20.974,94 $ 650.223,00
5.17 | Soporte tuberia de aireacion UND 4 $ 74.058,51 $ 296.234,05
5.18 | Soporte red de distribucién de sistema de aireacion UND 5 $ 114.203,34 $ 571.016,69
Estructura para soporte de paneles solares cap. 16 paneles de 550 W (Incluye
519 cimentacion en concreto reforzada de 3.000 PSI) UND 3 $ 12.969.370,85 $ 38.908.112,54
6 MAMPOSTERIA UND 1,00 $ 28.073.107,00 | $ 28.073.107,00
6.1 | Mamposteria en Tolete #1 perforado 20x12x6 M2 49,3926 $ 263.865,66 $ 13.033.011,11
6.2 Mamposteria en bloque de cemento 10X20X40 M2 194,7354 $ 74.125,69 $ 14.434.895,57
6.4 | Muro en calados .20x.20 esp. 0.15 M2 2,56 $ 150.867,47 $ 386.220,72
65 dDé)\:/LclaIZa"s con grouting de F'c=3.000 psi fluido con agregado de 1/2"y refuerzo con varilla M3 01134 $ 1.931.037,03 $ 218.979,60
7 INSTALACIONES ELECTRICAS UND 1,00 $ 476.093.061,35 | $ 476.093.061,35
71 Suministro e instalacion pnal solar de 550 w. eco green energy limited, ege-550w- UN 44,00 $ 2.059.833,22 $ 90.632.661,50
144m(m10)
7.2 | Suministro e instalacion de inversor growatt new energy co., Itd. mac 12ktl3-xI(mx) UN 2,00 $ 15.294.576,77 $ 30.589.153,53
7.3 | Suministro e instalacion de inversor de baterias, sunsynk, sunsynk-5.5k-sg01/03Ip1 UN 2,00 $ 10.096.019,61 $ 20.192.039,22
7.4 | Suministro e instalacion de bateria eaton UN 24,00 $ 3.814.928,52 $ 91.558.284,45
7.5 | Suministro e instalacion de disyuntor de 100 amperios UN 1,00 $ 927.545,07 $ 927.545,07
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7.6 | Suministro e instalacion de proteccion contra sobretensiones con conexion a tierra UN 1,00 $ 576.238,15 $ 576.238,15
7.7 | Suministro e instalacion conectores para cableado de paneles. UN 46,00 $ 70.195,18 $ 3.228.978,17
7.8 | Suministro s instalacion de cable solar no 6 mm2 ML 200,00 $ 46.811,81 $ 9.362.362,80
Suministro e instalacion de tuberia pvc de 2", incluye: ducto pvc de 2", curva pvc de 2",
7.9 | soldadura pvc, excavacion , relleno y compactacion y demas accesorios para una ML 180,00 $ 88.094,43 $ 15.856.996,94
correcta instalacion.
710 Sumlns_tro e instalacion d(_e tablero segun _dlagrama _u_nlfllar, mcluye: totalizados, UN 1,00 $ 6.619.367,41 $ 6.619.367.41
protecciones ramales, barrajes cableado,, gabinete y certificado retie.
Suminstro e instalacion de acometida electrica en cable de cobre configuracion 2no 6
7.11 | de fase + 1no 6 de neutro + 1no 10 de tierra en un ducto emt de 11/2", incluye: cables, ML 12,00 $ 188.635,91 $ 2.263.630,87
tubo emt de 11/2", soportes y demas accesorios para una correcta instalacion.
Suministro e instalacion de salida electrica para bomba filtro y cascada en cable de
7.12 | cobre configuracion 2no 10 de fase + 1no 10 de neutro + 1no 12 de tierra incluye: ML 120,00 $ 120.471,60 $ 14.456.591,85
cables, soportes y demas accesorios para una correcta instalacion.
Suministro e instalacion de salida electrica para aireador Ip-200 en cable de cobre
7.13 | configuracion 2no 10 de fase + 1no 10 de neutro + 1no 12 de tierra incluye: cables, ML 450,00 $ 120.471,60 $ 54.212.219,43
soportes y demas accesorios para una correcta instalacion.
Suministro e instalacion de salida electrica para aireador Ip-100 en cable de cobre
7.14 | configuracion 1no 10 de fase + 1no 10 de neutro + 1no 12 de tierra incluye: cables, ML 145,00 $ 114.388,28 $ 16.586.300,51
soportes y demas accesorios para una correcta instalacion.
Suministro e instalacion de salida electrica para electrobomba 1 hp 2"x2" e/sno 2 en
7.15 | cable de cobre configuracion 2no 10 de fase + 1no 10 de neutro + 1no 12 de tierra ML 400,00 $ 114.388,28 $ 45.755.311,74
incluye: cables, soportes y demas accesorios para una correcta instalacion.
suministro e instalacion de tuberia pvc de 1", incluye: ducto pvc de 1", curva pvc de 1",
7.16 | soldadura pvc, excavacion , relleno y compactacion y demas accesorios para una ML 35,00 $ 78.079,27 $ 2.732.774,32
correcta instalacion.
Malla puesta a tierra 4 varillas, con cable de cobre desnudo No 6 y quimico para mejorar
717 | tierra hasta obtener 5 ohmios UND 1,00 $ 4.954.031,27 $ 4.954.031,27
suministro e instalacién de registro de inspeccién para mastil de 50x50x40cm con tapa
718 | on angulo metalico. UN 10,00 $ 895.538,90 $ 8.955.389,04
719 Suministro e |_nst§IaC|on puntq de |Iu_m|naC|o_|j en tuberia emt de 3/4". incluye tuberia, UN 15,00 $ 371.307,40 $ 5.569.611,01
cableado, luminaria y accesorios de instalacion.
Suministro e instalacién interruptor sencillo pvc de 3/4". incluye tuberia, cableado,
720 interruppor y accesorios de instalacion. UN 3.00 $ 343.096.25 $ 1.029.288,75
Suministro e instalacién tomacorriente doble 120v en tuberia emt de 3/4. incluye tuberia,
721 cableado, toma y accesorios de instalacion. UN 6.00 $ 470.811,35 $ 2.824.868,09
7.22 | Led reflector jeta high power 50w UND 7,00 $ 171.115,60 $ 1.197.809,21
7.23 | Bombillo led 18w uduke luz dia e27 multivoltage (6500k) 0,00 11,00 $ 44.065,53 $ 484.720,80
7.24 | Alarma de ausencia de energia UND 8,00 $ 94.782,15 $ 758.257,21
7.25 | Temporizador UND 9,00 $ 98.188,81 $ 883.699,29
Suministro e instalacion de lampara luminaria 100 w, incl. lamparas, poste galv 4" x 6
7.26 | mts - fotoceldas, cableado #12, pintura wash primer anticorrosivo, esmalte, pedestal UND 9,00 $ 2.788.524,21 $ 25.096.717,86
base concreto s/disefio, panel solar
Suministro e instalacion camara de seguridad ptz solar wifi exterior ( incluye poste galv
7.27 | 4" x 6 mts, cableado #12, pintura wash primer anticorrosivo, esmalte, pedestal base UND 3,00 $ 3.096.583,50 $ 9.289.750,50
concreto, panel solar)
7.28 | Tramites ante operador de red UN 1,00 $ 512.496,30 $ 512.496,30
7.29 | Certificacion retie UN 1,00 $ 8.985.966,08 $ 8.985.966,08
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PRESUPUESTO COMPONENTE PRODUCTIVO

346.610.514,27

8 SUMINISTRO DE INSUMOS PISCICOLAS UND 1,00 $ 279.488.634,00 279.488.634,00
SUMINISTRO DE INSUMOS PARA APROVECHAMIENTO DE DESECHOS DE LA PISCICULTURA Y

9 LA - ABONO ORGANICO UND 1,00 $ 4.071.470,33 4.071.470,33

10 | CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TECNICA UND 1,00 $ 63.050.409,93 63.050.409,93

COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO

1.527.743.046,79

ADMINISTRACION

35,0%

534.710.066,38

IMPREVISTOS

1,0%

15.277.430,47

UTILIDAD

2,0%

30.554.860,94

COSTO TOTAL INDIRECTO OBRA

580.542.357,78

COSTO TOTAL DE OBRA +AlU

2.108.285.404,57

COSTO DIRECTO COMPONENTE PRODUCTIVO

346.610.514,27

ADMINISTRACION

32,0%

110.915.364,57

COSTOS INDIRECTOS PRODUCTIVO

110.915.364,57

COSTO IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)

37.192.752,84

COSTO IMPLEMENTACION PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)

51.005.000,00

COSTO OBRA +PRODUCTIVO + PMA + SST

2.654.009.036,23

5.3. CONDICIONES

El futuro contratista debera afiliar a todos los empleados, trabajadores y/o asociados al
sistema de seguridad social integral, el cual debe cubrir pensiones, salud y riesgos laborales
o profesionales y presentarlo al FONDO MIXTO en el momento de presentar sus cobros.

5.4. REQUISITOS HABILITANTES

Procedimiento clasificatorio: se hace por parte del comité evaluador, en la que se revisaran
el sobre No.1 de conformidad con lo antes expuesto, la capacidad juridica, las condiciones
de experiencia y capacidad financiera de los proponentes sera objeto de verificacion como
requisitos habilitantes para la participacién en la presente convocatoria y no otorgaren
puntaje alguno, de acuerdo con los requerimientos minimos estipulados en estos los términos
de referencia.

En esta fase se verificar4 que el proponente cumpla con las condiciones establecidas en
numeral "Requisitos Habilitantes". Su verificacion de cumplimiento se evaluarda como
ADMISIBLE; y en caso de que no cumpla con las exigencias hechas en tales aspectos, y de
no subsanarse oportunamente los aspectos formales diferentes a factores de escogencia, la
propuesta sera catalogada como NO ADMISIBLE y por ende no serd objeto de evaluacion
para asignacion de puntaje.

Los Sobres No, 1 de las propuestas recibidas hasta la fecha y hora del cierre del plazo del
presente proceso, establecida en la cronologia de los TERMINOS DE REFERENCIA
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respectivo, seran abiertos de conformidad con los criterios establecidos en estos términos de
referencia.

Para facilitar la correcta integracién de la propuesta por parte del oferente y su estudio y
evaluacion por el FONDO MIXTO, el proponente deberd entregar los documentos de la
propuesta en el mismo orden en que se relacionan en los siguientes numerales.

Los miembros del comité evaluador verificaran que cada Sobre No. 2, esté debidamente
sellado.

EL FONDO MIXTO no sera responsable por no abrir, o abrir prematuramente los sobres
incorrectamente dirigidos o sin la identificacion adecuada, A partir de la fecha y hora de cierre
del plazo del presente proceso precontractual, los proponentes no podran retirar, adicionar o
corregir sus propuestas.

Para la verificacion de la capacidad juridica, financiera y técnica, el proponente debera allegar
en el sobre de su propuesta, los siguientes documentos y/o requisitos. EL FONDO MIXTO
efectuard las verificaciones y solicitara la informacion adicional que requiera.

54.1. MANIFESTACIC)N DE INTERES EN PARTICIPAR EN EL PROCESO DE
SELECCION “FORMATO -1 (WORD)”

Los oferentes del “banco de oferentes” interesados en participar en el presente proceso
manifestaran su interés, dentro de la fecha establecida en el cronogramay conforme al anexo
de estos términos de referencia. Por lo anterior, los posibles oferentes enviardn una
comunicacion debidamente suscrita por el proponente, esto es, la persona natural o
representante legal de la persona juridica o futura asociativa indicando el nombre completo
de las empresas que hagan parte, al correo electrdnico juridicavalledupar@foncolombia.co
o en fisico a la direccidn y fecha indicada; de igual manera en el cronograma de actividades,
donde se manifestara la expresion clara del interés en participar en el proceso, el
sefialamiento de formas de contacto y comunicaciones eficaces a través de las cuales EL
FONDO MIXTO podra contactarse con cada interesado.

La manifestacion de interés en participar es requisito habilitante para la presentacion de la
respectiva oferta, por lo que el oferente que no haya manifestado su interés en patrticipar en
el proceso, le sera rechazado la propuesta, los oferentes utilizaran el FORMATO - 1.

5.4.2. DOCUMENTOS DE ORDEN JURIDICO

5.4.2.1. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA - FORMATO (EN
ORIGINAL) “FORMATO - 2 (WORD)”

La cual se realizara de acuerdo con el modelo suministrado por el FONDO MIXTO, en estos
términos, deberd estar firmada en ORIGINAL por el proponente, persona natural o por el
representante legal de la persona juridica o plural o por el delegado, indicando su nombre,
documento de identidad y demas datos requeridos en el formato anexo a este los términos
de referencia.
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En virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de evitar el ejercicio ilegal de la
Ingenieria, la persona natural (proponente individual o integrante de la estructura plural) que
pretenda participar en los presentes términos de referencia, debe acreditar que posee titulo
como ingeniero, para lo cual debe adjuntar copia de la tarjeta profesional y copia del
certificado de vigencia de matricula profesional expedida por el Copia o Consejo Profesional
de Ingenieria de Transportes y Vias de Colombia en la respectiva rama de la ingenieria,
segun corresponda, vigente a la fecha de cierre, el requisito de la tarjeta profesional se puede
suplir con el registro de que trata el articulo 18 del Decreto 2106 de 2019.

De acuerdo con en el articulo 20 de la Ley 842 de 2003, si el representante legal o apoderado
del proponente individual persona juridica o el representante legal o apoderado de la
estructura plural, no posee titulo de una de las profesiones catalogadas como ejercicio de la
ingenieria, la oferta debe ser avalada por un ingeniero, para lo cual debe adjuntar copia de
la tarjeta profesional y copia del certificado de vigencia de matricula profesional expedida por
el COPNIA o Consejo Profesional de Ingenieria de Transportes y Vias de Colombia, en la
respectiva rama de la ingenieria, segun corresponda, vigente a la fecha de cierre de este
proceso de seleccién. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de
que trata el articulo 18 del Decreto 2106 de 2019.

El aval del ingeniero de que trata el articulo 20 de la Ley 842 de 2003 hace parte integral del
Formato 1 — Carta de presentacion de la oferta, cuando el proponente deba presentarlo.

5.4.2.2. FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACION

Debera adjuntarse fotocopia del documento de identificacién del proponente, sea persona
natural, representante legal de la persona juridica, o sociedad plural y de quien abona la
propuesta, si es del caso.

5.4.2.3. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT

Todo proponente, Persona Natural o Juridica o su Representante Legal, en forma individual
o integrantes de proponentes plurales, deberan presentar REGISTRO UNICO TRIBUTARIO,
emitido por la DIAN

5.4.2.4. CERTIFICACION DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DE
APORTES PARAFISCALES (ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002),
FORMATO (EN ORIGINAL). “FORMATOS DE WORD”

De conformidad con lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 23 de
la Ley 1150 de 2007, a la fecha de la presentacion de la propuesta, el oferente debera aportar
certificacion expedida por el revisor fiscal, cuando este exista, de acuerdo con los
requerimientos de ley, o en su defecto por el representante legal con el cual se acreditara el
cumplimiento de la obligacion de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud,
riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje como minimo en los
seis (6) meses anteriores a la presentacion de la oferta, debidamente firmada en ORIGINAL.
“FORMATO - 4”
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Si se trata de un proponente plural, se debera allegar la certificacion de cumplimiento antes
mencionada para cada uno de los miembros.

De igual forma, las personas naturales que actien a titulo propio o dentro de un proponente
plural, deberdn acreditar que se encuentran al dia en el pago de los aportes parafiscales,
debidamente firmada en ORIGINAL. (Ver formato anexo al término de referencia).
“FORMATO - 3”

5.4.25. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

a)

b)

Las personas juridicas ya sea en calidad de proponente o integrantes de un proponente
plural (Consorcio o Unién Temporal, promesas de sociedad futura o cualquier otro tipo
de asociacién; cuyo objeto social sea igual o similar con el objeto del contrato a
celebrarse) deberan presentar el certificado de existencia y representacion legal con
fecha de expedicién no superior a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha limite
de recepcion de ofertas, donde conste que de acuerdo con su objeto social cuenta con la
capacidad juridica para celebrar y ejecutar contratos, igualmente el objeto social de la
empresa, debe corresponder a actividades relacionadas con el objeto del contrato y
acreditar que su duracién abarca como minimo el término contemplado para la ejecucion
y un (1) afio mas.

De conformidad con lo establecido en la ley 1258 de 2008, en el documento de
constitucion de la sociedad por acciones simplificadas, articulo 5°, su objeto social se
puede comprender una enunciacién clara y completa de las actividades principales o
puede expresar que la sociedad realizara cualquier actividad comercial o civil licita. Si
nada se expresa en el acto de constitucion, se entendera que la sociedad por acciones
simplificadas podra realizar cualquier actividad licita. En el evento en que el objeto social
de una sociedad por acciones simplificadas no especifica las actividades iguales o
similares al objeto a contratar, se entenderd que estas se encuentran dentro de las
actividades licitas de la persona juridica.

Para las personas juridicas extranjeras, se aplicaran las mismas reglas establecidas para
las personas juridicas nacionales, asi mismo los proponentes extranjeros individuales, en
consorcio, en unién temporal, o promesa de sociedad futura, deberan cumplir con las
condiciones generales establecidas en el término de referencia y, ademas, deberan tener
en cuenta lo siguiente:

c.1.) Las personas juridicas extranjeras sin sucursal, ni domicilio en Colombia deberan
cumplir los siguientes requisitos:

c.1.1.) Acreditar su existencia y representacion legal, con el documento idéneo
expedido por la autoridad competente en el pais de su domicilio, expedido a mas
tardar dentro de los tres (3) meses anteriores a la fecha de cierre de la convocatoria,
en el que conste su existencia, su fecha de constitucion, objeto, vigencia, nombre del
representante legal, o de la(s) persona(s) que tengan la capacidad para
comprometerla juridicamente y sus facultades, sefialando expresamente que el
representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la
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misma, o0 aportando la autorizacién o documento correspondiente del 6rgano directivo
gue le faculte expresamente.

c.1.2.) Acreditar que su objeto social incluya actividades iguales o similares con el
objeto del contrato del presente proceso.

c.1.3.) Acreditar la suficiencia de la capacidad de su apoderado o Representante
Legal en Colombia, lo cual deberd quedar evidenciado en el documento de
constituciéon de apoderado.

c.1.4.) Si una parte de la informacién solicitada no se encuentra incorporada en el
certificado que acredita la existencia y representacion, o si este tipo de certificados no
existen de acuerdo con las leyes que rijan estos aspectos en el pais de origen de la
persona juridica, la informacién debera presentarse adjuntado documento bajo
gravedad de juramento, donde se exprese la informacion antes mencionada y
autenticado por una autoridad competente del pais de origen.

d) Todos los proponentes personas juridicas o integrantes de proponentes plurales
nacionales o extranjeros, deben acreditar autorizacion suficiente del érgano social
respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. Dicha autorizacion debe
haber sido otorgada previamente al cierre del proceso de seleccion. La ausencia definitiva
de autorizacion suficiente determinard la falta de capacidad juridica para presentar la
oferta.

Cuando se prorrogue la fecha de presentacion de la propuesta, el certificado de existencia y
representacion legal tendra validez con la inicialmente prevista.

Todos los documentos (publicos y privados) otorgados en paises ho miembros del Convenio
de La Haya de 1961, y los privados otorgados en paises miembros de este Convenio
tendientes a acreditar la existencia y representacion legal, deberan presentarse legalizados
en la forma prevista en las normas que regulen la materia y en especial el articulo 480 del
Codigo de Comercio, 251 de la ley 1564 de 2011 y la resolucion 7144 de 2014 del Ministerio
de Relaciones Exteriores.

5.4.25.1. PARA PERSONAS NATURALES

La persona natural, como proponente singular, 0 como integrante de un proponente plural,
debe ser profesional en ingenieria civil y/o arquitecto.

El proponente deberd presentar con su propuesta, certificado de vigencia de la matricula
profesional expedida por el consejo profesional correspondiente al de ingenieria civil y/o
Arquitecto, este requisito aplica para el aval de la propuesta, el proponente o los integrantes
de consorcios o0 uniones temporales que acrediten esta calidad.

5.4.2.6. DOCUMENTO DE CONSTITUCION DEL CONSORCIO O UNION TEMPORAL.
FORMATOS WORD
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En el evento en que la oferta vaya a ser presentada bajo la figura del Consorcio o Unién
Temporal, se debera allegar el documento de constitucion conforme al modelo anexo al
TERMINOS DE REFERENCIA y en este constar por lo menos:

a) La modalidad de asociacion.

b) Objeto del proceso de seleccion.

c) Tiempo de duracidon que no debe ser inferior al término de duracion del proceso,
celebracion y ejecucion del contrato y un (1) afio mas.

d) Nombre de los integrantes.

e) El porcentaje de participacién de cada una de las partes. (Este porcentaje no podra
ser modificado una vez presentada la propuesta).

f) Laindicacién que ninguna de las partes podréa ceder su participacion en la modalidad
de participacion a los demas aspirantes a contratar, ni a terceros.

g) Cuando el representante legal de la persona juridica integrante de consorcio 0 unién
temporal requiere de autorizacién para ser parte o integrar un proponente plural,
deberé anexarse el documento por medio del cual se otorgue la autorizacion.

h) FIRMADO EN ORIGINAL por los integrantes y el representante del proponente plural.

Cuando la constitucion se efectué bajo la figura de la Unién Temporal se deben sefialar los
términos y extension de la participacion de cada integrante en la propuesta y en la ejecucion
del contrato.

NOTA 1: Para el caso de unién temporal se requiere diligenciar el FORMATO -4 y en caso
de consorcio se requiere diligenciar el FORMATO - 5.

5.4.2.7. VERIFICACION DE ANTECEDENTES FISCALES DE LA CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA

De conformidad con lo consagrado en el articulo 60 Ley 610 de 2000, ningin proponente ni
los integrantes de proponentes plurales, podra haber sido declarado responsable
fiscalmente, caso en el cual sera inhabil para contratar con el Estado durante los cinco afios
siguientes a la ejecutoria del fallo correspondiente: inhabilidad que cesard cuando la
Contraloria competente declare haber recibido el pago o, si este no fuere procedente,
cuando la Contraloria General de la Republica excluya al responsable del boletin de
responsables fiscales. Dicha circunstancia se verificara por parte de la entidad en el Boletin
de responsables Fiscales de la Contraloria General de la Republica vigente a la fecha de
cierre del presente proceso de seleccion.

Igual requisito debera cumplir el representante legal del proponente plural, asi como el
representante legal de la persona juridica, ya sea como proponente o integrante de
proponente plural.

Los proponentes extranjeros que no tengan sucursal o domicilio en Colombia (persona
natural o persona juridica, asi como los representantes legales de las personas juridicas y/o
del proponente plural, y los integrantes de proponente plural) deberan presentar una
declaraciéon rendida bajo la gravedad de juramento en la que se declare que no tiene
antecedentes fiscales.
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5.4.2.8. VERIFICACION DE ANTECEDENTES  DISCIPLINARIOS DE LA
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.

La entidad hara la consulta en la pagina web de la Procuraduria General de la Nacion el
Sistema de Informacion de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), para verificar la
existencia 0 no de antecedentes disciplinarios del proponente (persona natural o persona
juridica, representante legal de la persona juridica y del proponente plural, asi como los
integrantes del proponente plural).

En caso de que en el certificado de antecedentes disciplinarios conste que el proponente
presenta antecedentes disciplinarios vigentes que impliquen inhabilidad para contratar con
el Estado, su propuesta sera rechazada.

Los proponentes extranjeros que no tengan sucursal o domicilio en Colombia (persona
natural o persona juridica, asi como los representantes legales de las personas juridicas y/o
del proponente plural, y los integrantes del proponente plural) deberdn presentar una
declaracién rendida bajo la gravedad del juramento en la que se declare que no tiene
antecedentes disciplinarios.

5.4.2.9. VERIFICACION DE ANTECEDENTES JUDICIALES

Ningun proponente, persona natural o representante legal de personas juridicas o
representante legal de Consorcios o Uniones Temporales, podra registrar antecedentes
judiciales, para lo cual EL FONDO MIXTO verificara en la pagina de la Policia Nacional. De
igual forma todas las personas naturales que integren los Consorcios o Uniones Temporales
y los representantes legales de la persona juridica que conforman dichos proponentes
plurales, no podran registrar antecedentes judiciales; asi mismo de quien abona la propuesta
si es del caso.

5.4.2.9. VERIFICACION DE ANTECEDENTES DE LA POLICIA NACIONAL DE
COLOMBIA

Ningun proponente, persona natural o representante legal de personas juridicas o
representante legal de Consorcios o Uniones Temporales, podra registrar SANCIONES
VIGENTES como infractor de la Ley 1801 de 2016 CdAdigo Nacional de Policia y Convivencia.
Dicha circunstancia se verificara por parte de EL FONDO MIXTO en el sistema del Registro
Nacional de Medidas Correctivas RNMC de la Policia Nacional de Colombia.

Igual requisito debera cumplir el representante legal tanto de las personas juridicas, como de
los proponentes plurales, asi como de los integrantes de Consorcios o Uniones Temporales.

5.4.2.10. VERIFICACION REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS -
REDAM

El proponente, cuando se trate de persona natural, asi como el representante legal, en el
evento de tratarse de persona juridica, no deberan encontrarse inscritos en el Registro de
Deudores Alimentarios Morosos — REDAM. En el caso de consorcios, uniones temporales u
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otras formas asociativas, esta exigencia aplicara a cada uno de los integrantes y a sus
respectivos representantes legales, segin corresponda.

Para tal efecto, el proponente debera aportar el certificado REDAM vigente (3 MESES),
expedido por la autoridad competente, como documento habilitante dentro de la propuesta.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 2097 de 2021, “por medio de la cual
se crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) ( y se dictan otras
disposiciones”, cuyo articulo 6° establece que la inscripcidon en dicho registro genera, entre
otras consecuencias, la inhabilidad para contratar con el Estado, la cual se mantiene hasta
tanto el deudor se ponga a paz y salvo con sus obligaciones alimentarias. Esta inhabilidad
también se predica del representante legal de la persona juridica que pretenda contratar con
entidades publicas.

5.4.2.11. VERIFICACION DE INHABILIDADES POR DELITOS SEXUALES CONTRA
MENORES DE 18 ANOS

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1918 de 2018, la proponente persona natural o el
representante legal de la persona juridica oferente no debera encontrarse inhabilitado por
haber sido condenado por la comision de delitos contra la libertad, integridad y formacién
sexuales de nifios, niflas y adolescentes.

Para tal efecto, el proponente debera allegar el certificado de inhabilidades correspondiente,
expedido por la Policia Nacional, como documento habilitante dentro de la propuesta.

Lo anterior, en atencién a que la citada ley establece la inhabilidad para el desempefio de
cargos, oficios o profesiones que impliquen una relacion directa y habitual con menores de
edad, en los términos definidos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF, o
guien haga sus veces.

Sin perjuicio de lo anterior, la entidad realizara la verificacion directa de este requisito a traves
del sistema de consulta de inhabilidades de la Policia Nacional.

5.4.2.12. DECLARACION JURADA DE NO ESTAR INCURSO EN INHABILIDAD O
INCOMPATIBILIDAD O CONFLICTO DE INTERESES PARA CONTRATAR.
“FORMATO - 7 (WORD)”

El proponente debera acreditar que no se encuentra incurso en inhabilidad o incompatibilidad
o conflicto de intereses para contratar con el Estado. Dicha acreditacion se hara mediante
certificacion expresa suscrita por el representante legal o persona natural EN ORIGINAL,
segun corresponda de conformidad con la ley.

5.4.2.13. VERIFICACION DE LA SITUACION MILITAR

El Proponente futuro contratista, cuando sea Persona Natural, o0 Representante Legal de la
Persona Juridica, o del proponente plural, y los integrantes de proponentes plurales, deben
anexar fotocopia de la libreta Militar, siempre y cuando tengan edad inferior a los 50 afios.
Segun lo dispuesto en el articulo 111 del Decreto 2150 del 1995.
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5.4.2.14. COMPROMISO ANTICORRUPCION. “FORMATO — 8 (WORD)”

El contratista debera asumir su compromiso anticorrupcion conforme al anexo de los términos
de referencia, para lo cual debera diligenciarlo y firmarlo.

5.4.2.15. INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES (RUP).

De conformidad con el articulo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, la informacion para
renovar el registro en la cAmara de comercio debe ser presentada por la persona inscrita en
el RUP, a mas tardar el quinto dia habil del mes de abril de cada afio; de lo contrario cesan
los efectos del RUP.

Los proponentes ya sean personas naturales o juridicas y cada uno de los integrantes del
Proponente Plural, deberan estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes, expedido
por la Camara de Comercio, con fecha no mayor a treinta (30) dias de anterioridad a la fecha
de cierre del proceso de seleccidn respectivo, en el cual conste su inscripcién y clasificacion
en el Registro Unico de Proponentes (RUP).

NOTA 1: La inscripcion del proponente debe encontrarse vigente y en firme, de conformidad
con el numeral 6.3 del articulo 6 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el Decreto Ley 019
de 2012.

NOTA 2: El Certificado constituye plena prueba respecto de la informacion alli contenida.

Respecto a las sociedades extranjeras con sucursal en el pais, el articulo 2.2.1.1.1.5.2 del
Decreto 1082 de 2015, sefiala que deben presentar para el registro Unico de proponentes, la
informacion contable y financiera de su casa matriz. En consecuencia, deben presentar el
RUP y el NIT, respectivo, de la sucursal en Colombia.

Los proponentes, personas naturales extranjeras o los plurales que tengan al interior de sus
integrantes personas naturales extranjeras no inscritas en el Registro Unico de Proponentes
por no tener domicilio o sucursal en el pais, podran acreditar este requisito con el documento
equivalente en el pais donde tengan su domicilio principal o con una declaracion rendida bajo
la gravedad del juramento donde se exprese que este tipo de certificado no existe en su pais
de origen, documento que debe estar autenticado por una autoridad competente de dicho
pais.

Los proponentes, personas juridicas extranjeras o los plurales que tengan al interior de sus
integrantes personas juridicas extranjeras no inscritas en el Registro Unico de Proponentes
por no tener domicilio o sucursal en el pais, podran acreditar este requisito con el documento
equivalente en el pais donde tengan su domicilio principal o con una declaracion rendida bajo
la gravedad del juramento donde se exprese que este tipo de certificado no existe en su pais
de origen, documento que debe estar autenticado por una autoridad competente de dicho
pais.

Todos los documentos (publicos y privados) otorgados en paises no miembros del Convenio
de La Haya de 1961, y los privados otorgados en paises miembros de este Convenio
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tendientes a acreditar el Registro Unico de Proponentes, deberan presentarse legalizados en
la forma prevista en las normas que regulen la materia y en especial el articulo 480 del Codigo
de Comercio, 251 de la ley 1564 de 2011 y la resolucion 7144 de 2014 del Ministerio de
Relaciones Exteriores.

Cuando se prorrogue la fecha de presentacion de la propuesta, el certificado tendra validez
con la inicialmente prevista.

El RUP debe estar renovado con informacién financiera con corte a diciembre 31 del afo
inmediatamente anterior y en firme.

5.4.2.16. ACTA DE JUNTA DE SOCIOS

Cuando se desprenda del Registro Unico de Proponentes que el representante legal del
proponente ya sea como persona juridica o como proponente plural, requiere de autorizacion
para presentar oferta y/o suscribir contratos, debera anexar el documento por medio del cual
se otorgue esa autorizacion.

Lo anterior de conformidad con las formalidades establecidas en el articulo 189 de la ley 410
de 1971 (Cdédigo de Comercio).

5.4.2.17. COPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICACION DE VIGENCIA

Es necesario anexar copia de la tarjeta de matricula profesional y certificacion de vigencia de
esta de quien suscribe y de quien avala la propuesta, segun corresponda.

Para el caso de extranjeros persona natural, ya sea como proponente singular o integrante
de un proponente plural, debe ser profesional en el area requerida por la entidad, si no estan
debidamente acreditados para ejercer su profesion en Colombia, la propuesta debera estar
abonada por profesionales segln corresponda.

5.4.3. CONDICIONES DE EXPERIENCIA.

Los proponentes podran acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con
entidades Publicas.

El proponente podrd acreditar la experiencia en minimo un (1), maximo cinco (5)
CONTRATOS, terminados antes de la fecha de apertura del proceso, en los cuales las
actividades ejecutadas alcance u objeto corresponda a correspondan a PROYECTOS PARA
EL FORTALECIMIENTO O IMPLEMENTACION O DESARROLLO O CONSTRUCCION DE
PROYECTOS PRODUCTIVOS, cuya sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido
IVA) en SMMLV, sea mayor o igual al cincuenta (50%) por ciento del valor del presupuesto
oficial expresado en SMMLYV.

Se requiere que los contratos estén identificados cada uno con el Clasificador de Bienes y
Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) en por lo menos uno de los cédigos que se
relacionan a continuacion. La inscripcion en los codigos se acredita mediante el Certificado
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de Registro Unico de proponentes, RUP. Para el caso de proponentes plurales, dicha

acreditacion podra ser aportada por uno o algunos de sus integrantes.

NIVEL CLASII\::SIgggON PRODUCTOS Y SERVICIOS
3 21111600 Equipo para acuicultura
3 70101900 Acuicultura
: i | Sevados de constuccin b vesimen ¥
3 72141500 Servicios de preparacion de tierras
3 72151900 Servicio de Albaniileria y Mamposteria
3 72152900 Servicio de Montaje de Acero Estructural

NOTAS CAPITULO EXPERIENCIA

NOTA 1: Los contratos se acreditaran, con la certificacion de la entidad contratante
(contratista) y/o acta de recibo final con anexo de cantidades de obra y/o acta de liquidacion,
documentos que deberan ser expedidos por la entidad contratante, donde se especifique por

lo menos lo siguiente.

a.) Nombre del contratante
b.) Nombre del contratista.
c.) Objeto del contrato.

d.) Fecha de inicio y fecha de terminacion del contrato.

e.) Valor del contrato
f.) Valor ejecutado

g.) Nombre y firma de quien(es) suscribe(n) el documento y/o de quien(es) emite(n) la

certificacion.

NOTA 2: Tratdandose de consorcios 0 uniones temporales, se atenderan las siguientes
condiciones para soportar la experiencia acreditada:

a.) Cuando en un contrato que se presenta como experiencia el ejecutor haya sido un
consorcio o union temporal, y el proponente haya sido integrante del mismo, el porcentaje
gue se acreditard como valor, sera el resultado de multiplicar el total ejecutado del valor
por el porcentaje que le correspondia dentro de esa unién temporal o consorcio. En estos
casos, los proponentes deberan, ademas de los documentos solicitados para acreditar la
experiencia, adjuntar copia del acta consorcial o de la union temporal, (si dentro de los
documentos aportados no es posible determinar el porcentaje de participacion). En caso
de que el oferente no cumpla con este requerimiento, y solo para este caso especifico,
no se tomara en cuenta esta experiencia para el célculo de la acreditacion respectiva.

b.) Cuando se presente un contrato que haya sido ejecutado por integrantes de un
proponente plural que hoy conforman un nuevo proponente plural, el mismo se acreditara
en valor y en cantidad como un contrato para cada integrante del proponente plural de
acuerdo con su porcentaje de participacion, quiere esto decir que ese contrato, valdra
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como un contrato, para cada uno de los integrantes del proponente plural; se contabilizara
tantas veces como integrantes lo acrediten para este proceso.

NOTA 3: Cuando el proponente sea una persona juridica, que tenga menos de tres (3) afios
de constituida, puede acreditar la experiencia de sus accionistas, socios 0 constituyentes,
dicha experiencia sera verificada en registro de proponentes.

NOTA 4. Para el caso de personas naturales, el hecho que el aspirante haya adquirido
experiencia y esta se encuentre publicada en el RUP, no significa que ha adquirido idoneidad
por fuera del alcance del area de la especialidad.

NOTA 5: Los oferentes deberan utilizar el FORMATO 9 con el ANEXO - 1 de las condiciones
de experiencia para que puedan ser evaluada.

a. PERSONAL MINIMO REQUERIDO

EL FONDO MIXTO teniendo en cuenta el objeto a contratar, requiere que el contratista
cuente por lo minimo con el siguiente profesional:

Profesional Ofrecido

para el Cargo

Requisitos de
Experiencia General

Requisitos de Experiencia
Especifica

DIRECTOR DE OBRA
INGENIERO CIVIL Y/O
ARQUITECTO

PORCENTAJE DE
DEDICACION 20%

Acreditar mediante
certificacion COPNIA o
CPNAA minimo Cinco
(05) afios de experiencia
General a partir de la
expedicion de la tarjeta
profesional.

Acreditar mediante certificacién
expedida como Director de Obra en
maximo tres (3) contratos cuya
sumatoria sea equivalente a cuatro (04)
meses de ejecucién, cuyo objeto,
alcance y/o actividades ejecutadas
haya consistido en la “PROYECTOS
PARA EL FORTALECIMIENTO O
IMPLEMENTACION o]
DESARROLLO O CONSTRUCCION
DE PROYECTOS PRODUCTIVOS.”

RESIDENTE DE OBRA
INGENIERO CIVIL Y/O
ARQUITECTO

PORCENTAJE DE
DEDICACION 100%

Acreditar mediante
certificacibon COPNIA o
CPNAA minimo Tres
(03) afios de experiencia
General a partir de la
expedicién de la tarjeta
profesional.

Acreditar mediante certificacién
expedida como Residente de Obra
méaximo tres (3) contrato cuya
sumatoria sea equivalente a cuatro
(04) meses de ejecucion, cuyo objeto,
alcance y/o actividades ejecutadas
haya consistido en la “PROYECTOS
PARA EL FORTALECIMIENTO O
IMPLEMENTACION o)
DESARROLLO O CONSTRUCCION
DE PROYECTOS PRODUCTIVOS.”

INGENIERO
ELECTRICO
INGENIERO ELECTRICO

PORCENTAJE DE
DEDICACION 10%

Acreditar mediante
certificacion ACIEM
minimo Tres (03) afos
de experiencia General
a partir de la expedicion
de la tarjeta profesional.

Acreditar mediante certificacion
expedida como Ingeniero o Profesional
Eléctrico, maximo tres (3) contrato cuya
sumatoria sea equivalente a cuatro
(04) meses de ejecucioén, cuyo objeto,
alcance y/o actividades ejecutadas
haya consistido en la “PROYECTOS
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PARA EL FORTALECIMIENTO O
IMPLEMENTACION o)
DESARROLLO O CONSTRUCCION
DE PROYECTOS PRODUCTIVOS.”

Acreditar mediante certificacion

TEGNOLOGO EN expedida como Tecnélogo Acuicola o
ACUICOLA en acuicultura o a fines maximo tres (3)

Acreditar mediante contrato  cuya sumatoria  sea
TEGNOLOGO equivalente a cuatro (04) meses de

ACUICOLA @) EN diploma de grado, Dos ejecucién, cuyo objeto, alcance y/o

(02) afios de experiencia

ACUICULTURA (0] General a partir de la actividades ejecutadas haya consistido
AFINES expedicion del diploma en la “PROYECTOS PARA EL

" | FORTALECIMIENTO o]
PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION o]
DEDICACION 25% DESARROLLO O CONSTRUCCION

DE PROYECTOS PRODUCTIVOS.”

NOTA 1: El proponente debera anexar, los siguientes documentos del equipo profesional
minimo requerido para este proceso.

a) Fotocopia del certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios del consejo nacional
profesional de ingenieria, COPNIA, o certificacion de vigencia expedida por el ente que
corresponda, (certificado vigente a la fecha de cierre del presente proceso NO MENOR
A 30 DIAS al cierre).

b) Carta de compromiso suscrita EN ORIGINAL segin FORMATO — 10 y el ANEXO - 2,
por cada uno de los profesionales ofrecidos por el proponente en la cual manifiesten la
disponibilidad para ejercer el cargo para la ejecucion del presente proyecto, en la
dedicacion exigida en el presente proceso.

c) Certificado de la empresa contratista y acta de recibo final y/o acta de liquidacion de los
contratos presentados para acreditar la experiencia especifica del profesional.

NOTA 2: La experiencia general se refiere a la experiencia en ejercicio profesional del equipo
profesional minimo requerido, y corresponde a los afios comprendidos entre la fecha de
terminacion y aprobacion del pensum académico de educacion superior y la fecha de cierre
del presente proceso.

NOTA 3: La experiencia especifica del equipo profesional minimo requerido corresponde a
los contratos con entidades estatales o privadas en desarrollo de objetos de proyectos y/o
en desempefio de cargos especificos y/o en desarrollo de actividades especificas requeridas
para cada perfil profesional.

NOTA 4: Los documentos presentados para acreditar la experiencia especifica, certificado
de la empresa contratista y el contrato de la entidad contratante y acta de recibo final y/o acta
de liquidacidn) deberan contener como minimo la siguiente informacion:

- contratante,

- contratista,

- objeto,

- cargo desempefiado,

- porcentaje de dedicacion,
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- fecha de expedicion,

- fecha de inicio,

- fecha de terminacion,

- nombre, firma y cargo de quien certifica.

Si los documentos presentados no cumplen con esta informacion minima se consideran
como no ofrecidos para acreditacion de experiencia especifica.

NOTA 5: Se permite la presentacién de proyectos con simultaneidad en periodos parciales
o totales de ejecucion siempre y cuando la suma de las dedicaciones no supere el ciento por
ciento. En caso de presentarse proyectos con simultaneidad en periodos parciales o totales
de ejecucion donde la suma de las dedicaciones supera el ciento por ciento, se consideran
todos los documentos presentados como no ofrecidos para acreditacién de la experiencia
especifica.

NOTA 6: Los oferentes deberan utilizar el FORMATO — 10 Y SU ANEXO No.2 para que
puedan ser evaluadas en este numeral.

b. PERSONAL NO PROFESIONAL MINIMO REQUERIDO

1 Titulo de Técnico o Por lo menos (1)
TOPOGRAFO Tecnodlogo en 100% contrato en calidad
Topografia de Topdgrafo.

NOTA 1: El proponente deberd anexar, los siguientes documentos del personal no
profesional minimo requerido para este proceso.

a) Fotocopia del certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios del consejo nacional
profesional de ingenieria, COPNIA, o certificacion de vigencia expedida por el ente que
corresponda, (certificado vigente a la fecha de cierre del presente proceso).

b) Fotocopia de los diplomas o actas de grado que acrediten la formaciéon en el cargo
requerido y lo requiere.

c) Carta de compromiso suscrita EN ORIGINAL segin FORMATO - 11y el ANEXO - 3 por
cada miembro del personal ofrecido por el proponente en la cual manifiesten la
disponibilidad para ejercer el cargo para la ejecucién del presente proyecto y en la
dedicacion exigida en el presente proceso.

d) certificado de experiencia.

NOTA 2: La experiencia corresponde a los afios comprendidos entre la fecha de la fecha de
expedicion de la matricula profesional y la fecha de cierre del plazo del presente proceso de
seleccion. (si aplica).

NOTA 3: Los documentos presentados para acreditar la experiencia (mediante certificados
del contratista y acta de recibo final y/o acta de liquidacién de los contratos aportados)
deberan contener como minimo la siguiente informacion:

- contratante,
- contratista,
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- objeto,

- cargo desempefiado,

- porcentaje de dedicacion,

- fecha de expedicion,

- fecha de inicio,

- fecha de terminacion,

- nombre, firma y cargo de quien certifica.

Si los documentos presentados no cumplen con esta informacién minima se consideran
como no ofrecidos para acreditacion de experiencia especifica.

NOTA 4: Se permite la presentacion de proyectos con simultaneidad en periodos parciales
o0 totales de ejecucion siempre y cuando la suma de las dedicaciones no supere el ciento por
ciento. En caso de presentarse proyectos con simultaneidad en periodos parciales o totales
de ejecucion donde la suma de las dedicaciones supera el ciento por ciento, se consideran
todos los documentos presentados como no ofrecidos para acreditacion de la experiencia.

NOTA 5: Los oferentes deberan utilizar el FORMATO-10 Y SU ANEXO No.2, para que
puedan ser evaluadas en este numeral.

c. MINIMO REQUERIDO
El proponente debera poner a disposicion del proyecto durante su ejecucion, el siguiente

equipo minimo requerido, teniendo en cuenta que el modelo del equipo ofrecido debera
corresponder a un afo no inferior a 2010.

No. EQUIPO CANTIDAD

1 Equipo de Topografia 1 und
Mezcladora de concreto, con capacidad minima de 1

1 bulto 1lund

NOTA 1: La permanencia en el sitio de obra del equipo minimo y adicional al minimo ofrecido
para la ejecucién de las actividades contratadas, serd exclusiva responsabilidad del
contratista, y estar4 condicionada al plan de trabajo y cronograma de actividades y
programacion de obra presentada por el mismo y revisado y aprobado por el interventor y
supervisor.

Para acreditar el equipo minimo requerido, el proponente debe tener en cuenta los siguientes
requisitos para cada uno de los equipos:

a) Se debe adjuntar documento donde se manifieste disponibilidad del equipo para el
presente proyecto de construccion, firmada EN ORIGINAL por el proponente segin
FORMATO-No. 12.

b) Se debe adjuntar documento donde se manifieste disponibilidad del equipo para el
presente proyecto de construccion, firmada por el propietario del equipo.

c) Se debe anexar copia de la factura legal de compra y/o copia del contrato de
compraventa y/o copia del manifiesto de importacion y/o copia de la tarjeta de
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propiedad y/o copia del contrato de leasing del equipo ofrecido, donde se certifique la
propiedad de quien pone a disposicién el equipo.

d) El equipo ofrecido puede ser de propiedad del proponente o en caso de proponentes
plurales puede ser de propiedad de alguno o algunos de sus integrantes o puede ser
alquilado o por sistema leasing.

NOTA 2: Los oferentes deberan utilizar el FORMATO-No. 12, para los equipos que vaya a
utilizar.

5.4.4. DOCUMENTOS DE ORDEN FINANCIERO
5.4.41. RUP O ESTADOS FINANCIEROS

Para efectos de presentacion de la informacion financiera requerida las personas naturales
o juridicas al igual que cada uno de los integrantes de Consorcios, Uniones Temporales o
Asociaciones deberan presentar alguno de los siguientes documentos:

* RUP no mayor a treinta (30) dias de antigliedad en su expedicién, en el cual la informacion
financiera esté con corte a 31 de diciembre de 2024 seguln lo establecido en el Decreto 579
de 2022.

« Estados financieros, en el cual la informacion financiera esté con corte a 31 de diciembre
de 2024. Dichos estados financieros deben contener claramente la informacién de ACTIVO
TOTAL, ACTIVO CORRIENTE, PASIVO TOTAL, PASIVO CORRIENTE, UTILIDAD
OPERACIONAL Y PATRIMONIO.

Asi mismo en el caso de que el oferente presente estados financieros y estado de pérdidas
y ganancias, y no RUP, este debera presentar copia de la cedula, tarjeta profesional del
contador quien realiza los estados financieros y antecedentes de la junta central de
contadores, vigente, de quien realice dicho documento.

6. CAPACIDAD FINANCIERA

La evaluacion sobre la capacidad financiera de los proponentes sera verificada con la
informacion financiera reportada en el RUP, o en los estados financieros, lo cual contenga
informacion de estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2024 segun lo establecido
en el Decreto 579 de 2021, de forma tal que la informacion alli contenida ser& plena prueba
de las circunstancias que en dicho documento se hagan constar.

EL FONDO MIXTO podré solicitar al oferente, aportar aquella informacion adicional que se
requiera para constatar requisitos de los proponentes de acuerdo con las caracteristicas del
objeto a contratar.

Para efectos de este proceso se establecen los siguientes indices que permitiran verificar la
capacidad financiera del proponente seleccionado, buscando garantizar que esta le permita
asumir la ejecucién del objeto contractual que se le encomienda.

Para el caso de consorcio o uniones temporales el resultado de los indicadores a verificar
seré la suma de cada uno de los oferentes, asi cada uno de los integrantes del oferente
aporta al valor total de cada componente del indicador, como se ilustra a continuacion:
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(Z componente 1 del indicador)

(iit)indicador) =
o componente 2 del indicador)

Por lo anterior, las propuestas seran habiles financieramente cuando su informacién
financiera cumpla con los siguientes indicadores financieros:

a. RAZON DE COBERTURA DE INTERESES:

La razdn de cobertura de intereses debe ser mayor o iguala 3

b. NIVEL DE ENDEUDAMIENTO:
El nivel de endeudamiento debera ser menor o igual a 0,50

CALCULO DEL INDICADOR: NE = PT /AT
Donde:
NE = Nivel de endeudamiento
PT = Pasivo total
AT = Activo total

c. INDICE DE LIQUIDEZ:
El indice de liquidez debera ser mayor o igual a 1

CALCULO DEL INDICADOR: L=AC/PC
Donde:
L = indice de liquidez
AC = Activo corriente
PC = Pasivo corriente

d. RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO.
El indice de rentabilidad de patrimonio deber ser mayor o igual a 0

CALCULO DEL INDICADOR: RP=UO/P
Donde:
UO= Utilidad operacional

P= Patrimonio

e. RENTABILIDAD DEL ACTIVO
El indice de rentabilidad de activo deber ser mayor o igual a 0

CALCULO DEL INDICADOR: RA= UO/AT
Donde:
UO= Utilidad operacional
AT= Activo corriente

Para el caso de oferente plural (unién temporal o consorcio) el patrimonio se calculara con
base en la sumatoria del patrimonio de cada uno de los integrantes, sin importar el porcentaje

de participacion.
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NOTA 1: Los Proponentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podran calcular el
indicador de razon de cobertura de intereses. En este caso el Proponente cumple el indicador
exigido, salvo que la utilidad operacional del proponente sea negativa, caso en el cual no
cumple con el indicador de razén de cobertura de intereses.

Lo mismo pasa para el caso de la liquidez cuando el pasivo corriente del proponente es cero
(0), por lo anterior se le aplicara lo antes descrito para el indicador de razén de cobertura.

NOTA: los oferentes deberan diligenciar el ANEXO 11 — CALCULOS FINANACIEROS.

7. TRAMITACION DE LA PROPUESTA
1. Identificaciéon

La propuesta se conformara por dos (2) sobres ORIGINALES, y se presentaran cerrados con
todos los documentos debidamente foliados.

En el sobre No. 1 se entregaran los requisitos habilitantes y en sobre No. 2 la propuesta
técnica y econémica y demas que es objeto de evaluacion.

La propuesta debera presentarse en forma escrita, de acuerdo con el orden y requisitos
establecidos en los términos de referencia, en los que debe aparecer el nombre, la direccion
del proponente, teléfono, fax; el nimero y objeto del proceso de seleccion.

Estos sobres se deberan identificar, cada uno de la siguiente manera:

FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA
GESTION SOCIAL DE COLOMBIA.

PROCESO No. -202

Proponente:
Direccién
Ciudad
Teléfono

Contenido: (Original Sobre No. 1 - Requisitos Habilitantes)

FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA
GESTION SOCIAL DE COLOMBIA
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PROCESO No. -202

Proponente:
Direccién
Ciudad
Teléfono

Contenido: (Original Sobre No. 2— Propuesta Técnica y Econdmica Y Demas Objeto De
Evaluacién)

Las propuestas deberan ajustarse en todas sus partes a los formularios y a las condiciones
estipuladas para cada documento en los presentes términos de referencia. Cualquier
explicacién o informacién adicional debera hacerse en nota separada, debidamente firmada
por la persona autorizada para presentar la propuesta, dentro de la misma.

8. PROPUESTAS EXTEMPORANEAS.

Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora sefialada para la entrega de
estas no seran consideradas y se devolveran sin abrir.

9. EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

9.1. BASES DE LA EVALUACION

Con el fin de establecer la oferta mas favorable la verificacion de los requisitos habilitantes
se haréa en relacion con los proponentes que hayan entregado las propuestas dentro de los
términos establecidos y frente a lo cual, se tendran en cuenta las reglas de subsanabilidad
establecidas en el presente termino de referencia.

A las propuestas habilitadas, EL FONDO MIXTO verificara el Sobre No. 2 que el componente
economico y técnico de la propuesta se haya presentado de conformidad con lo estipulado
en los términos de referencia y efectuara la evaluacion correspondiente de las propuestas.

9.2. ASIGNACION DE PUNTAJE PARA CADA UNA DE LAS ETAPAS DEL PRESENTE
PROCESO DE SELECCION DE CONTRATISTA

Se asignaran un maximo de MIL (1000) PUNTOS a cada oferta evaluada, No obstante, para
qgue la propuesta sea ELEGIBLE, debera acreditar un minimo de SEISCIENTOS (600)
PUNTOS. La calificacibn otorgada estara conformada por los siguientes factores
ponderados:

9.2.1 ‘ Factor econémico Hasta trescientos puntos ‘ (300) Puntos ‘
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9.2.2 Factor técnico Hasta seiscientos puntos (600) puntos
Experiencia  adicional | Hasta ciento  cincuenta
9.2.2.1 diferente a la general puntos (150) puntos
Experiencia adicional del ;
9.2.2.2 personal propuesto Hasta cincuenta puntos (50) puntos
Plan para la Gerencia
9.2.2.3 del Proyecto Hasta ochenta puntos (80) puntos
9.2.2.4 | Programa de Trabajos Hasta setenta puntos (80) puntos
Plan de Calidad vy
9.2.2.5 | aseguramiento de | Hasta ochenta puntos (80) puntos
calidad
Sistema de gestién de
9.2.2.6 | aseguramiento y | Hasta ochenta puntos (80) puntos
seguridad en el trabajo
Plan de manejo
9.2.2.7 ambiental Hasta ochenta puntos (80) puntos
9.2.3 LEY 816 DE 2.003 Hasta cien puntos (90) Puntos
Vinculacion Personal .
9.24 con Discapacidad Hasta diez puntos (10) puntos
Total Hasta mil puntos (2.000) Puntos

NOTA: Dichos factores son los que deben estar contenidos dentro del sobre No. 2.

9.2.1. PONDERACION DEL FACTOR ECONOMICO: 300 PUNTOS.

9.2.1.1 PROPUESTA ECONOMICA. “FORMATO - 13” “ANEXO - 4".

ii. MEDIA ARITMETICA

Consiste en la determinacion del promedio aritmético de las ofertas validas y la asignacion
de puntos en funcion de la proximidad de las ofertas a dicho promedio aritmético, como
resultado de aplicar las siguientes férmulas:

a) Se procede a calcular el promedio aritmético (Pp), a partir de todas las propuestas
evaluadas.

(X  Pn+Po)
n+1)

Pp=

Pp = Valor del promedio de todas las propuestas evaluadas, incluido el presupuesto
de EL FONDO MIXTO
Pn = Valor total de la propuesta evaluada
Po= Valor del presupuesto oficial
N=numero total de propuestas evaluadas
b) Los 300 puntos destinados para este aspecto seran distribuidos de acuerdo con el
resultado de la aplicacién de la siguiente formula, que siempre arrojara valores
absolutos.

y = Abs|Pn — Pp|
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Y = Valor del puntaje correspondiente al valor total de la propuesta evaluada
ABS= Valor absoluto
c) Los puntajes se distribuiran de la siguiente forma:

El proponente cuya diferencia en valor absoluto (Y) seala menor, obtendra 300 Puntos,
el siguiente en diferencia obtendra 250 puntos y el siguiente 200.

El proponente debera incluir el formulario correspondiente a la propuesta econémica (adjunto

a los términos de referencia) debidamente diligenciado, indicando los precios unitarios, los

valores parciales, y el valor total de la propuesta el cual debe incluir costos directos e

indirectos.

a) Al diligenciar el formulario de cantidades y precios unitarios, el proponente no podra
adicionar, modificar, suprimir o alterar los items, unidades, cantidades y especificaciones
técnicas dadas por el FONDO MIXTO.

b) El proponente deber4 presentar su propuesta econdmica expresada en pesos
colombianos.

NOTA: CADA VALOR O PRECIO UNITARIO DEBERA ESTAR APROXIMADO A DOS
DECIMALES EN CASO DE NO SER UN NUMERO ENTERO.

Se aplicara el siguiente procedimiento de verificacion para la habilitacion econémica de las
propuestas:

e Que el proponente cotizara cada uno de los items, utilizando como modelo el anexo
gue se suministra en los términos de referencia, sus anexos y sus adendas.

e Que el proponente no efectué cambio alguno respecto de la especificacién o unidad
de medida o cantidad del item requeridos por Municipio.

e Que el valor total no sea mayor al 100% del valor del presupuesto oficial.

e Las propuestas una vez se haga a la comprobacién establecida en el manual de
precios artificialmente bajo.

Las propuestas que no cumplan con los anteriores requisitos seran consideradas
RECHAZADAS.

e ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. “ANEXO - 5 (EXCEL)”.

El proponente debera presentar los andlisis de precios unitarios para cada item ofertado de
conformidad con lo establecido en el formato de oferta economica.

El proponente deberd presentar los analisis de precios unitarios de todos los items
gue conforman el Formato de cantidades de obra con la propuesta, en medio impreso
y magneético.

Para la elaboracion de los andlisis de precios unitarios se deben tener en cuenta las
siguientes definiciones:
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DETALLE: Hace referencia a la inclusion en el APU de los elementos constitutivos del mismo.
Debera en todos los casos incluir los siguientes componentes principales: Materiales, Equipo
y Herramientas, Mano de Obra y Transporte especificando para cada uno de ellos la unidad,
valor unitario, rendimientos, la cantidad y el valor total.

CLARIDAD: Se refiere a que el APU se pueda entender facilmente; que incluya los elementos
gue verdaderamente requiera el andlisis y sus operaciones aritméticas sean correctas.

CONSISTENCIA: En los APU donde se incluyan materiales basicos como por ejemplo arena,
grava, hierro, etc., estos deberan tener el mismo costo presentado en la lista de materiales,
combustibles y en el caso de los equipos y herramientas, con el listado basico de equipos.
En general, los costos indicados en las listas basicas de precios de materiales, equipos,
jornales, composicion de cuadrillas y costos indirectos, deberan ser consistentes con los
utilizados en los APU.

Se considerara inconsistente el item o APU cuyos valores de materiales, equipos,
herramienta, mano de obray transporte no estén en los Listados Basicos y el APU no cumpla
con alguna de las definiciones anteriormente mencionadas.

ANALISIS DETALLADO DEL FACTOR DE ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y
UTILIDAD (A.L.U). “ANEXO — 6 (EXCEL)".

El proponente debera presentar la discriminaciéon del A.LLU en forma detallada, y que
comprenda todos los costos de administracién (A) en que incurrird el contratista por la
ejecucion de los trabajos objeto del proceso, discriminando cada uno de sus costos en
valores y/o porcentajes, asi como los imprevistos (I) y la Utilidad (U) o beneficio econémico
gue pretende percibir.

Dentro de la composicion de la Administracion (A) serd obligaciéon del adjudicatario
considerar entre otros, el costo de los siguientes aspectos:

+ Trabajos relacionados con la movilizacion de EL CONTRATISTA, montaje de
campamentos, oficinas, almacén, servicios Sanitarios y demas instalaciones provisionales,
cerramientos provisionales, vallas, sefalizacién de seguridad interna de la obra, celaduria y
demas asuntos afines, tienen que ser realizados por EL CONTRATISTA, quedando incluidos
como parte de los costos administrativos de la obra.

» Servicios publicos durante el transcurso de la obra y valor de la tramitacion, ante las
empresas de servicios publicos, de la aprobacién de servicios provisionales y definitivos.

* Transportes no incluidos en los costos directos.

» Pdlizas, timbre, publicacién, impuestos y demas gastos afines que apliquen para la
legalizacién del contrato.

» Ensayos de laboratorio para materiales, pruebas de resistencia de concretos y otras, para
poder comprobar el cumplimiento de las especificaciones de construccién, los cddigos de
construccion vigentes y de las normas técnicas que apliquen.

* Personal y equipo requerido para ejercer labores de control en lo referente a nivelaciones,
asentamientos, replanteo y localizaciones.

* Personal requerido para la direccion administrativa y técnica de la obra.
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» Costos de seguridades sociales y parafiscales en que incurra EL CONTRATISTA para
cumplir sus obligaciones de ley.

* Elaboracién de planos finales de obra, georreferenciacion y manuales de mantenimiento de
la obra (cuando aplique).

La Entidad evaluara los componentes del A.l.U., verificando que los mismos se ajusten a las
condiciones de estos términos de referencia y a la normatividad vigente.

« LISTA DE PRECIOS BASICOS DE MATERIALES. “ANEXO - 7 (EXCEL)".

Se debera incluir una lista de todos los materiales que suministre el contratista, indicando
para cada elemento la descripcién, unidad de medida y valor unitario. Los valores y unidades
de medida utilizados en este listado deberan coincidir con los que se empleen en el
componente de materiales de los APU.

. LISTA DE PRECIOS BASICOS DE PERSONAL (MANO DE OBRA). “ANEXO - 8
(EXCEL)".

Debera presentar la lista de jornales del personal que utilice en sus andlisis de precios
unitarios y en el analisis de costos indirectos. Debera especificar el cargo, el jornal basico y
el jornal incluyendo el factor de prestaciones sociales, de acuerdo con las obligaciones de
Los Estudios Previos plasmados en el contrato.

Para el personal administrativo deberd incluirse la informacion con el porcentaje de tiempo
gue cada uno de ellos dedicara a la obra.

* LISTA DE PRECIOS BASICOS DE EQUIPOS. “ANEXO - 9 (EXCEL)”.

Se debera incluir una lista de todos los equipos que suministre el contratista, indicando para
cada uno la descripcion, especificacion o capacidad, unidad de medida y valor unitario. Los
valores y unidades de medida utilizados en este listado deberan coincidir con los que se
empleen en el componente de equipos de los APU.

* LISTA DE ANALISIS BASICO DE SUBPRODUCTOS. “ANEXO - 10 (EXCEL)”.

Se debera incluir una lista de todos los subproductos que necesite el contratista, indicando
para cada uno la descripcién, especificacion, unidad de medida y valor unitario, los valores y
unidades de medida utilizados en este listado deberéa coincidir con los insumos presentados
como soporte que se empleen en el componente de los subproductos de los APU.

La NO presentacién en la PROPUESTA de — ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS,
DISCRIMINACION DEL A.LU, LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES, LISTA DE
JORNALES Y SUELDOS DE PERSONAL, LISTA EQUIPOS Y LISTA DE ANALISIS
BASICO DE SUBPRODUCTOS, o de una o algunas actividades relacionadas en el
formato PROPUESTA - CUADRO RESUMEN, generara por cualquiera de estas
circunstancias, CAUSAL DE RECHAZO.

e PROPUESTA - LISTAS DE MATERIALES, EQUIPOS.

Por cada error en el que incurra el proponente, se le descontara dos (02) puntos.
A continuacién, se relaciona los errores que ocasionan la disminucion de puntaje respecto a
la PROPUESTA - LISTAS DE MATERIALES, EQUIPOS Y TRANSPORTE:
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1. Por la falta de alguno de los materiales y/o equipos y/o transportes. Cada uno que falta
es considerado un error.

2. Por el precio no diligenciado para el material y/o equipo y/o transporte. Cada uno de los
no diligenciados, es considerado un error.

3. Por un precio ofertado en cero (0) pesos ya sea en los materiales y/o equipos y/o
transportes. Cada uno de los ofertados con cero (0) pesos es considerado un error.

4. La unidad ofrecida en el listado sea diferente a la solicitada. Cada uno que sea diferente
es considerado un error.

5. Por la unidad no diligenciada para el material y/o equipo y/o transporte. Cada uno de los
no diligenciados, es considerado un error.

e PROPUESTA - LISTA DE JORNALES Y SUELDOS DE PERSONAL MINIMO
REQUERIDO EN APUS.

Por cada error en el que incurra el proponente se descontara dos (02) puntos.

A continuacion, se relaciona los errores que ocasionan la disminucion de puntaje respecto a
la PROPUESTA TECNICA ECONOMICA - LISTA DE JORNALES Y SUELDOS DE
PERSONAL MINIMO REQUERIDO EN APUS:

a) Por la falta de alguno del personal. Cada uno que falte es considerado un error.

b) Por el sueldo o jornal no diligenciado. Cada uno de los no diligenciados, es
considerado un error.

¢) Porun precio ofertado en cero (0) pesos ya sea en los jornales y/o sueldos. Cada uno
de los ofertados con cero (0) pesos es considerado un error.

d) Por el porcentaje de prestaciones no diligenciado. Cada uno de los no diligenciados,
es considerado un error.

e PROPUESTA - DISCRIMINACION DEL A.l.U.

Por cada error en el que incurra el proponente se descontara dos (2) puntos.

A continuacion, se relaciona los errores que ocasionan la disminucion de puntaje respecto a
la PROPUESTA DISCRIMINACION DEL A.lL.U.:

a.) Por ofrecer un porcentaje de A.l.U., que al ser corregido por la entidad resulte menor al
90% del valor oficial del porcentaje total de A.l.U. establecido para este proceso.

b.) Por ofrecer un porcentaje de A.l.U., que al ser corregido por la Entidad resulte mayor al
100% del valor oficial del porcentaje total de A.l.U. establecido para este proceso.

c.) Por no ofrecer desglose de la Administracion (A).

e ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRESENTADOS.
Por cada error en el que incurra el proponente se descontara dos (02) puntos.

A continuacion, se relaciona los errores que ocasionan la disminucion de puntaje respecto a
los ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS presentados por el proponente:
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Cuando falte un APU es considerado causal de rechazo.

l. Por la no inclusion de uno o algunos de los materiales, equipos y personal usados por
la Entidad en el andlisis de precio unitario de la actividad, en el analisis de precios unitarios
presentados por el proponente. Cada uno que falte es considerado un error.

Il. Cuando el proponente ofrezca cero (0) en la cantidad de algun material, equipo, 0
personal, y que este material, equipo, o personal. Cada ofrecimiento de cantidad cero (0) es
considerado un error.

Il. Cuando la unidad de medida de pago para los materiales propuestos por el
proponente en el andlisis de precios unitarios sea diferente a la del formato PROPUESTA -
LISTA DE MATERIALES, EQUIPOS, se tomara como un error objeto de reducciéon de
puntaje. Cada unidad de medida diferente es considerada un error. En este caso el precio
unitario de la actividad sera el que ofreci6 en el formato propuesta — cuadro resumen.

V. Cuando la unidad de tarifa de pago de los equipos propuestos sea diferente, se
tomara como un error objeto de reduccién de puntaje. Cada unidad de tarifa diferente es
considerada un error.

En este caso el precio unitario de la actividad sera el que ofrecié en el formato propuesta —
cuadro resumen.

V. Cuando la unidad de tarifa de pago del personal propuesto por el proponente en el
analisis de precios unitarios sea diferente a la del Formato PROPUESTA - LISTA DE
MATERIALES, EQUIPOS, se tomard como un error objeto de reduccién de puntaje. Cada
unidad de tarifa diferente, es considerado un error.

En este caso el precio unitario de la actividad sera el que ofrecié en el formato propuesta —
cuadro resumen.

En este caso el precio unitario de la actividad sera el que ofrecié en el formato propuesta —
cuadro resumen.

VI. Cuando el valor de un precio unitario corregido sea superior a ciento cinco por ciento
(105%) del valor unitario estimado por la Entidad. Cada unitario superior al ciento cinco por
ciento (105%) es considerado un error.

e PROPUESTA - ANALISIS BASICO DE SUBPRODUCTOS.
Por cada error en el que incurra el proponente, se le descontara dos (02) puntos.

A continuacién, se relaciona los errores que ocasionan la disminucion de puntaje respecto a
la PROPUESTA - ANALISIS BASICO DE SUBPRODUCTOS:

1. Por la falta de alguno de los materiales y/o equipos. Cada uno gque falte es
considerado un error.

2. Por el precio no diligenciado para el material y/o equipo. Cada uno de los no
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diligenciados, es considerado un error.

3. Por un precio ofertado en cero (0) pesos ya sea en los materiales y/o equipos.
Cada uno de los ofertados con cero (0) pesos es considerado un error.

4. La unidad ofrecida en el listado sea diferente a la solicitada. Cada uno que sea
diferente es considerado un error.

5. Por la unidad no diligenciada para el material y/o equipo. Cada uno de los no
diligenciados, es considerado un error

9.2.2. FACTOR TECNICO (Hasta 600 puntos)
9.2.2.1. EXPERIENCIA ADICIONAL ESPECIFICA A LA SOLICITADA (150 PUNTOS)

Se otorgaran ciento cincuenta (150) puntos al oferente que aporte una experiencia adicional
a la solicitada en el numeral 5.4.3. CONDICIONES DE EXPERIENCIA, cuyo objeto, alcance
y/o actividades ejecutadas haya consistido en la “PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO
O IMPLEMENTACION O DESARROLLO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS.”, el oferente
debera adjuntar los mismos documentos solicitados en NOTA 1y NOTA 5 del numeral 5.4.3.
CONDICIONES DE EXPERIENCIA para obtener los puntos.

CONDICIONES DE EXPERIENCIA.

Se verifican los criterios de experiencia del proponente y se procedera a asignar el puntaje
de acuerdo con los siguientes requerimientos.

CRITERIO PUNTAJE
Acreditar experiencia especifica en minimo uno (1) y maximo (5) contratos
cuyo objeto, alcance y/o actividades ejecutadas haya consistido en la
“PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO O IMPLEMENTACION O
DESARROLLO O CONSTRUCCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS.”

75

Experiencia por valor (SMMLV) de contrato cuyo objeto, alcance y/o actividades ejecutadas
haya consistido en la “PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO O IMPLEMENTACION O
DESARROLLO O CONSTRUCCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS.”

VALOR ACREDITADO DE LOS CONTRATOS

SMMLV PUNTAJE
Mayor al 100,01% 75
Entre el 50,01% y el 100,00% 50
igual al 50,00% 25

NOTA 1: Los documentos contenidos del ofrecimiento de la EXPERIENCIA deberan ser
anexados por el proponente dentro del sobre junto con los demas documentos de la oferta y
no seran admitidos con posterioridad a la fecha y hora de cierre, por ser factor de ponderacion
de las ofertas.
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NOTA 2: Los contratos aportados para la acreditacion de la experiencia especifica del
proponente no pueden ser los mismos aportados para la experiencia general habilitante del
proponente.

9.2.2.2 EXPERIENCIA ADICIONAL PARA EL DIRECTOR DE OBRA (50 PUNTOS)
Se otorgaran cincuenta (50) puntos al proponente que oferte un profesional para el cargo
de Director de Obra, el mismo que propone en el Numeral 5.4.3. PERSONAL MINIMO
REQUERIDO, pero que acredite adicional a lo solicitado los siguientes lineamientos asi:

1. Una experiencia adicional a la solicitada en el Numeral 5.4.3. como experiencia minima

requerida
PUNTAJE RANGO DE
CONCEPTO REQUISITO ASIGNADO PUNTAJE
Acreditar mediante certificacion COPNIA
minimo Cinco (05) afios de experiencia 50
General a partir de la expediciéon de la
tarjeta profesional.
Experiencia Acreditar mediante certificacion COPNIA
adicional a la | Minimo Tres (03) afios de experiencia o5 50— 10
habilitante General a partir de la expedicion de la
del Director | tarieta profesional.
de Obra Acreditar mediante certificacion COPNIA
minimo Un (01) afio de experiencia 10
General a partir de la expedicion de la
tarjeta profesional.

NOTA: Si el profesional propuesto en el numeral 5.4.3 PERSONAL MINIMO CUMPLE con
alguno de los requisitos anteriormente enunciado, se debe adjuntar en el sobre No. 1 solo la
carta de compromiso; los demas datos, seran verificados en los requisitos para la asignacion
de puntaje, si no cumple los anteriormente enunciado no se le asignara ningan puntaje.

9.22.3 PLAN PARA LA GERENCIA DEL PROYECTO (PUNTAJE MAXIMO 80
PUNTOS).

El proponente debera presentar junto con la propuesta el Plan para la direccion del proyecto.

La Entidad asignara ochenta (80) puntos al Proponente que entregue el programa de
Gerencia de proyectos que permita establecer la estructura de ejecucién, componentes,
procesos, procedimientos, organigrama, responsabilidades, EDT y demdas elementos
recomendados por estandares internacionales de Gerencia de proyectos de acuerdo con
estandares establecidos en concordancia con la certificacion PMP. Como parte del Programa
de Gerencia de Proyectos debera incluirse un programa de obra que permita identificar todos
los items (actividades) que componen la obra, mostrar su orden, secuencia y la
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interdependencia que exista entre ellos, el cual deberd elaborarse con una herramienta
informatica tipo Microsoft Project o similar y que contenga:

a) Nombre del item.
b) Cantidad a ejecutar
¢) Unidad de obra

d) Duracion estimada.
e) Inicio temprano.

f) Final temprano.

g) Inicio tardio.

h) Final tardio.

i) Holgura total.

) Precedencias

Los diagramas deberan establecer la ruta critica de ejecucién del proyecto, FONCOLOMBIA
a través de la Interventoria hara el seguimiento con control sobre esta programacion con la
periodicidad establecida en las condiciones del contrato.

Para cada uno de los items del programa de obra, deberd indicarse lo siguiente:

a) El volumen de obra a ejecutarse por semana.
b) Identificar el responsable dentro de la organizacion.

c¢) Identificar el equipo, material, mano de obra y todo el recurso asociado a cada
actividad de obra que permita controlar el rendimiento y la duracién de su ejecucién.

9.2.24 PROGRAMA DE TRABAJO (PUNTAJE MAXIMO 80 PUNTOS)

Dicho programa de inversion establecera cada una de las actividades necesarias para el
cumplimiento del objeto contractual. El programa de inversion debera elaborarse teniendo en
cuenta los siguientes aspectos:

a) Debera elaborarse utilizando software para programacion de proyectos, tal como Microsoft
Project, Primavera Project Planner o cualquier otro programa similar.

b) Debera definirse un programa de construccion acorde con las especificaciones del
municipio, plasmando claramente la inversion de los recursos dentro del plazo establecido.

c) El programa debe ser estructurado por actividades o items. Se deberan plantear
claramente las fechas de terminacion de cada item

d) El plazo del programa de inversién presentado, debe ser igual al plazo de ejecucién de las
obras.
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Se deben precisar las convenciones usadas. Se debe utilizar un tamafio de impresion que
permita facilmente la lectura.

Para efectos de la programacion se entendera que los meses son de treinta (30) dias, la
duracién total sera determinada por la diferencia entre la iniciacién tempranay la terminacion
tardia.

El proponente debera entregar con la propuesta la programacion de inversion de todas las
actividades de la obra descritas en el presupuesto, el incumplimiento de este requisito sera
causal de rechazo.

Si lainversién no cumple con los parametros establecidos en este término de referencia o no
es presentada el proponente obtendra cero (0) puntos

Cuadro de Rendimientos y duraciébn de actividades. Para este anexo Cuadro de
Rendimientos y duracidn de actividades o tareas se hara de la siguiente forma: la duracion
de cada item o actividad seré el resultado mateméatico obtenido entre la columna cantidad
(dimensién) y rendimiento de la cuadrilla utilizada (dimensién / dia) y el nimero de cuadrillas
utilizadas para cada actividad. Ejemplo:

NUMERO | ACTIVIDAD | o | anipap | RENDIMIENTO No. PR A
TEM | OTAREA CUADRILLA | CUADRILLAS | 1 Enp)
Muro en
1 tolete M2 100 10 m2/dia 2 5
comun

El proponente que presente el programa de inversion cumpliendo con la totalidad de los
pardmetros establecidos y que no presente inconsistencias con el programa de trabajo
presentado obtendra ochenta (80) puntos.

9.2.25. PLAN DE CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (PUNTAJE
MAXIMO 80 PUNTOS)

El oferente debera presentar un plan de calidad especifico para la ejecucion de la obra, el
contratista entregara previo al inicio de la obra un programa de control, verificacién y ensayo
acorde a los requisitos y especificaciones técnicas.

El Proponente debe relacionar la experiencia del personal que intervendra en la ejecucién
del objeto de la presente Invitacion, indicando lo siguiente:

EXPERIENCIA PROFESIONAL

NOMBRE DEL ESPECIFICACION
PERSONAL ROL A ACADEMICA
(ADMINISTRATIVO — EJECUTAR (Técnico, Profesional, General (Afios) Especifica (Afios)
TECNICO) Especialista)
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El proponente debera acreditar la disponibilidad del equipo y esta obligado a suministrar y
poner al servicio de la obra, todo el que se requiera para la debida ejecucion de la misma 'y
mantenerlo en excelentes condiciones de funcionamiento, so pena de incurrir en causal de
incumplimiento del contrato y, en consecuencia, hacerse acreedor a las sanciones
contractuales a que haya lugar.

El Proponente presentard una lista donde se discrimine el equipo ofrecido, con sus
caracteristicas esenciales. Sin embargo, el equipo minimo necesario que se debe tener para
realizar los trabajos es el siguiente:

) DESCRIPCION DISPONIBIDAD
ITEM DE EQUIPOS Y CANTIDAD | CAPACIDAD | MODELO | Ubicacion
HERRAMIENTAS PROPIA ALQUILER
1
2
3

CERTIFICO: QUE EL EQUIPO AQUI CONSIGNADO ESTARA DISPONIBLE EN TODO EL
PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

NOTA: para cada equipo, se debe adjuntar en copia legible, la certificacion o documento de
propiedad del proponente. En caso de no ser propio se debera adjuntar la certificacion de
disponibilidad en alquiler acompafiada del documento de propiedad a nombre de quien los
ofrece en alquiler. Adicionalmente a lo enunciado, el proponente debera indicar en su
propuesta la ubicacion actual de cada uno de los equipos ofrecidos. La omision del certificado
o documento de propiedad de los equipos sera causal de rechazo

Los proponentes para puntuar en este sub-factor deberan presentar un plan de calidad de la
obra el cual tendra como minimo los siguientes elementos:

9.2.25.1. CONTENIDO DEL PLAN DE CALIDAD DEL OFERENTE

1. OBJETO

2. ALCANCE

3. DIRECTRICES DE LA ORGANIZACION

3.1. POLITICAS

3.2. OBJETIVOS

4. GENERALIDADES

4.1. OBJETO DEL CONTRATO

4.2. PLAZO O DURACION DEL PROYECTO

4.3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - PDT

4.4. ORGANIZACION ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO
4.5. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

5. DIRECTRICES DEL PROYECTO

5.1. CONTROL DOCUMENTACION Y REGISTROS
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5.2. RESPONSABILIDADES Y COMUNICACION

5.3 GESTION DE RECURSOS

5.3.1 RECURSO HUMANO

5.3.2 INFRAESTRUCTURA

5.3.2.1. INSTALACIONES

5.3.2.2. EQUIPOS

5.4 PLANIFICACION DEL PROYECTO

5.5 ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DEL PROYECTO
5.6 REALIZACION DEL PROYECTO

5.6.1 PROGRAMA DE CONTROL, INSPECCION Y VERIFICACION
5.6.2 CONTROL EQUIPOS DE MEDICION

5.6.3 PROPIEDAD DEL CLIENTE

5.7 CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

5.8 MEDICION, ANALISIS Y MEJORA DEL PROYECTO

5.8.1 MEDICION DE LA SATISFACCION DEL CLIENTE

5.8.2 AUDITORIAS INTERNAS

5.8.3 SEGUIMIENTO Y MEDICION DE LOS PROCESOS Y PRODUCTO

6. ANEXOS

ANEXO 1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ANEXO 2 FORMATO DEL PROGRAMA DE CONTROL, INSPECCION Y VERIFICACION

ANEXO 3 ANALISIS DE PRODUCTOS CRITICOS
ANEXO 4 PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS

El plan de calidad debe contemplar todas las actividades e items contractuales.

Se otorgaran los puntos asi:

PUNTUACION DESCRIPCION

80 puntos El proponente presenta el plan de Gestion y Aseguramiento de la
Calidad de acuerdo con los parametros indicados.

40 puntos El proponente presenta el plan de Gestién y Aseguramiento de la

Calidad incompleta, o sin coherencia y/o inconsistencia con el
programa de trabajo.

0 puntos El Proponente no presenta el plan de Gestién y Aseguramiento
de la Calidad.

9.2.2.6. SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (80
PUNTOS).

El cual debera contar como minimo con lo siguiente: objetivos, alcance, glosario, marco de
referencia legal y técnico, programas de induccién, estdndares generales de seguridad y
salud en el trabajo, de acuerdo con el tipo de obra, y plan de seguridad en la obra al cual se
le asignara ochenta (80) puntos.
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El proponente que no aporte el documento de acuerdo con lo establecido obtendréa cero (0)
puntos.

9.2.2.7. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (80 PUNTOS)

El proponente debera presentar un plan de manejo ambiental con los siguientes requisitos,
al cual se le asignaran ochenta (80) puntos:

a) Objetivos generales y especificos del plan de manejo ambiental.

b) Caracteristicas generales del proyecto

c) Plan de acciones que cuente como minimo con: gestibn social, capacitaciones
ambientales, manejo de flora y fauna, tala, manejo de sefializacion, prevencion de dafios a
especies, manejo de maquinaria, seguridad vial, practicas ambientales, emisiones, manejo
ambiental dentro de la etapa constructiva y manejo de residuos.

El proponente que no aporte el documento de acuerdo con lo establecido obtendra cero
(0) puntos.

9.2.3. LEY 816 DE 2003 (90 PUNTOS). “FORMATO - 14”

Este factor se evaluara con base en la Ley 816 del 7 de julio de 2003, con el fin de apoyar la
industria colombiana, con fundamento en la certificaciébn aportada por el proponente que se
entendera realizaba bajo la gravedad de juramento con la sola presentacion, asi:

1. Cuando el proponente oferte servicios con el 100% de personal, en lo correspondiente
al objeto del presente proceso, se le asignaran 100 puntos.

2. Cuando el proponente oferte servicios con personal nacional y extranjero en lo
Correspondiente al objeto del presente proceso de seleccién, se le asignara 50 puntos.

3. Cuando el proponente oferte servicios Unicamente con personal extranjero en lo
correspondiente al objeto del presente proceso de seleccidn, se le asignara 0 puntos.

4. si el proponente no presenta el formato de que se trata la presente certificacion (LEY
816 DE 2003) se le asignara 0 puntos.

Son bienes o servicios de origen nacional, aquellos producidos o prestados por empresas
constituidas de acuerdo con la legislacion nacional, por personas naturales colombianas o
por residentes en Colombia.

Igualmente se entiende como bienes nacionales, aquellos bienes totalmente obtenidos,
bienes elaborados con materiales nacionales o productos que sufran una transformacién
sustancial de conformidad con el Decreto 2680 de 2009.

Los bienes elaborados con materiales nacionales son aquellos productos que sean
elaborados enteramente en el territorio nacional a partir exclusivamente de materiales
producidos nacionalmente.

Un bien se considera nacional cuando su valor agregado nacional sea igual o superior a 40%.
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Para propositos de establecer el valor de un material adquirido por el productor en el territorio
nacional se utilizara el valor determinado de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo de
Valoracién Aduanera de la OMC (Ley 170 de 1994) mutatis mutan di.

NOTA: Si una vez efectuada la calificaciébn correspondiente, la oferta de un proponente
extranjero se encuentra en igualdad de condiciones con la de un proponente nacional, se
adjudicara al nacional.

9.2.4. VINCULACION CON PERSONAL DE DISCAPACIDAD PUNTUACION ADICIONAL
POR VINCULACION DE TRABAJADORES EN CONDICION DE DISCAPACIDAD
(10 PUNTOS)

De conformidad con lo establecido en el Decreto 392 de 2018, adicional a los demas factores
ponderables del presente termino de referencia el Fondo asignara un 1% del total de esta
puntuacion, es decir 10 puntos, a los proponentes que acrediten el nimero minimo de
trabajadores con discapacidad, sefialados a continuacion:

Numero minimo de trabajadores en

condicion de discapacidad exigido
Entre 1y 30 1

Entre 31y 100 2

Entre 101y 150 3

Entre 151y 200 4
mas de 200 5

NuUmero total de trabajadores

Para acceder a la puntuacién descrita en el presente numeral el proponente debera acreditar
la vinculacion de trabajadores en condicion de discapacidad a través de los siguientes
documentos:

e El proponente si es persona natural, el representante legal de la persona juridica o el
revisor fiscal, segun corresponda, certificard el numero total de trabajadores
vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes a la fecha de
cierre del proceso de seleccion. Esta certificacion deberd anexarse con su oferta.

e Acreditar el nUmero minimo de personas con discapacidad en su planta de personal,
de conformidad con lo sefialado en el certificado expedido por el Ministerio de
Trabajo, el cual debera estar vigente a la fecha de cierre del proceso de seleccion y
anexarse junto con su oferta.

e Para el caso de proponentes plurales se tendra en cuenta la planta de personal del
integrante del proponente plural que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40%)
de la experiencia requerida para la respectiva contratacion.

10. CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de presentarse empate en el puntaje total entre dos (2) o méas ofertas habilitadas,
FONCOLOMBIA aplicard de manera sucesiva, excluyente y en estricto orden de prelacion,
los criterios de desempate establecidos en el articulo 35 de la Ley 2069 de 2020 y en el
articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, adicionen
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0 sustituyan, con el propésito de garantizar los principios de seleccién objetiva, transparencia
e igualdad de condiciones entre los oferentes.

En consecuencia, el desempate se resolvera conforme a los siguientes criterios:

1.

2.

10.

11.

12.

Se preferira la oferta de bienes o servicios de origen nacional frente a la de origen
extranjero.

Se preferira la propuesta presentada por mujer cabeza de familia, victimas de
violencia intrafamiliar, o personas juridicas en cuya composicion exista participacion
mayoritaria de estas.

Se preferira el proponente que acredite la vinculacién de personas en condicion de
discapacidad en un porcentaje no inferior al diez por ciento (10%) de su planta de
personal.

Se preferira el oferente que acredite la vinculacién, en mayor proporcion, de personas
mayores que no sean beneficiarias de pensién y que cumplan con la edad de
jubilacion.

Se preferir4 el proponente que acredite que al menos el diez por ciento (10%) de su
planta de personal pertenece a poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palengquera, Rrom o gitana.

Se preferira la propuesta presentada por personas en proceso de reintegracion o
reincorporacion, o personas juridicas con participacion mayoritaria de estas.

Se preferiran los proponentes plurales constituidos por sujetos de especial proteccién
constitucional o personas en proceso de reincorporacion.

Se preferird la oferta presentada por una micro, pequefia 0 mediana empresa
(Mipyme) nacional, o por proponentes plurales integrados por estas.

Se preferira la oferta presentada por proponentes plurales constituidos en su totalidad
por micro y/o pequefias empresas.

Se preferira el oferente que acredite que al menos el veinticinco por ciento (25%) de
su proveeduria proviene de Mipymes, cooperativas o asociaciones solidarias.

Se preferira la oferta presentada por empresas reconocidas como Sociedades de
Beneficio e Interés Colectivo (BIC) pertenecientes al segmento Mipyme.

En caso de persistir el empate una vez agotados los anteriores criterios, se acudira a
un mecanismo aleatorio, consistente en sorteo de balotas, el cual se llevara a cabo
en audiencia publica, dejando constancia en el acta correspondiente.

PARAGRAFO: El criterio de “primero en el tiempo” previsto en el Manual Interno de
Contratacién de FONCOLOMBIA se entendera inaplicable en el presente proceso, en virtud
de la aplicacion preferente de las disposiciones legales de orden publico que regulan los
factores de desempate, de conformidad con las normas anteriormente citadas.

11.

DECLARATORIA DE DESIERTA.

Durante el término previsto para la adjudicacion del contrato, el FONDO MIXTO podra
mediante acto administrativo motivado declarar desierto el presente proceso, cuando existan
motivos o causas que impidan la escogencia objetiva de la propuesta mas favorable, acto en

Calle 11 #8-79 Edificio SOA, 3er piso oficina 304, Barrio Novalito, Valledupar-Cesar
Teléfono: (+57) 3172157723- Email: gerenciavalledupar@foncolombia.co
www.foncolombia.org.co



mailto:gerenciavalledupar@foncolombia.co
http://www.foncolombia.org.co/

Cddigo: F-GD-010

TERMINOS DE REFERENCIA Version: 0.0

FONCOLOMBIA

Pé&gina 66 de 130

el cual se sefalaran, en forma expresa y detallada, las razones que han conducido a esa
decision.

12. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA (EN ORIGINAL).

La garantia de seriedad de la oferta deberd ser expedida por una entidad bancaria o
compafiia de seguros legalmente, o una entidad afianzadora establecida en el pais, y debera
contener los siguientes requisitos:

a. Beneficiario; a nombre de la entidad estatal: FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, NIT. No.
901473251-1.

b. EL OFERENTE debera garantizar el cumplimiento de la oferta que hace dentro del
presente proceso de seleccién y la consiguiente aceptacion del contrato respectivo, en
caso que ésta sea seleccionada, mediante la constitucion de una péliza de garantia de
seriedad de la propuesta, a favor de FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA.

c. Poruna suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor de oferta y con una vigencia
un mes contado a partir de la fecha de cierre del proceso de seleccion o presentacion de
la oferta o propuesta y hasta la aprobacion de la garantia.

d. La garantia deberd estar firmada en ORIGINAL por el tomador, esto es, por el
proponente, persona natural, el representante legal de la persona juridica o plural.

NOTA UNO: LA NO PRESENTACION DE LA GARANTIA DE SERIEDAD, DE FORMA
SIMULTANEA CON LA OFERTA ECONOMICA NO SERA CAUSAL DE RECHAZO A
MENOS QUE SEA PRESENTADA CON FECHA DE EXPEDICION Y VIGENCIA
POSTERIOR AL PLAZO MAXIMO PARA PRESENTACION DE PROPUESTAS, EN CASO
DE SOLICITAR LA SUBSANACION DE DICHA POLIZA.

TRANSCURRIDOS DOS (2) MESES DE LA FECHA DE EXPEDICION DEL ACTO
ADMINISTRATIVO POR MEDIO DEL CUAL SE ADJUDICA EL CONTRATO, LOS
PROPONENTES NO FAVORECIDOS CON LA ADJUDICACION PODRAN SOLICITAR EL
ORIGINAL DE LA GARANTIA DE SERIEDAD EN LA OFICINA GESTORA.

NOTA: La garantia de seriedad de la propuesta debe estar contenida dentro del sobre
No. 1 de requisitos Habilitantes para ser verificada.

13. IMPUTACION PRESUPUESTAL.

Los pagos de dinero que el FONDO MIXTO en virtud del presente contrato estan respaldados
por la correspondiente apropiacion presupuestal, que por parte del SPGR, existe Certificado
de Disponibilidad Presupuestal y Que existe disponibilidad presupuestal, certificada por el
jefe de oficina financiera y contable del FONDO MIXTO. segun CDP: CDP: 26R00086 de
fecha 28 de julio de 2026, por valor de $2.654.009.036,23 y CDP de regalias N° 3326 de
fecha 28 de julio de 2026.

PRESUPUESTO OFICIAL: El monto del presupuesto oficial se fij6 en la cantidad de: DOS
MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NUEVE MIL TREINTA Y SEIS
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PESOS CON VEINTITRES CENTAVOS M/CTE.

($2.654.009.036,23),

(INCLUIDO

TRIBUTOS, CONTRIBUCIONES, TASAS, IMPUESTOS, Y EN GENERAL TODOS los
gravamenes a que haya lugar de acuerdo con la clase de contrato), conforme a lo siguiente:

PRESUPUESTO OFICIAL
ITEM DESCRIPCION UNID. CANT. VR. UNITARIO VR. TOTAL
PRESUPUESTO OBRA CIVIL $ 1.527.743.046,79
1 OBRAS PRELIMINARES UND 1,00 $ 42.928.078,49 $ 42.928.078,49
1.1 Localizacion y replanteo con equipo M2 2.400,00 $ 8.120,29 $ 19.488.695,33
12 Descapote a maquina €=20 cm, areas mayores a 2000 m2 (incluye retiro sobrante a 2 km) M2 2.400,00 $ 4.538,33 $ 10.891.998,45
1.3 Cerramiento provisional en tela verde 2.1 ML 228,80 $ 51.897,77 $ 11.874.209,99
14 Trazado y replanteo en cerramiento ML 200,00 $ 3.365,87 $ 673.174,71
2 CIMENTACIONES UND 1,00 $ 141.400.410,67 $ 141.400.410,67
2.1 | Excavacién manual M3 270,23 $ 69.167,24 $ 18.691.391,55
2.1.1 | Rellenos de excavacion y compactacion M3 109,79 $ 31.746,56 $ 3.485.581,96
2.1.2 | Cama de arena e=10 cm M3 0,78 $ 165.219,78 $ 128.251,86
2.2 | Concreto ciclopeo 2.500 psi (60% concreto 40% piedra) M3 3,35 $ 848.862,11 $ 2.844.536,94
2.2.1 | Concreto para viga de cimentacion 3.000 PSI| M3 11,61 $ 1.563.040,64 $ 18.139.633,71
2.3 | Concreto simple 2.500 PSI M3 22,56 $ 1.113.584,67 $ 25.116.902,14
2.4 | Concreto para zapatas 3.000 PSI M3 44,40 $ 1.158.980,52 $ 51.458.735,24
2.5 | Pedestal en concreto 3.000 PSI M3 0,59 $ 1.620.209,27 $ 952.683,05
2.6 | Acero de refuerzo de 60.000 PSI Cimentaciones KG 2026,38 $ 10.157,40 $ 20.582.694,22
3 OBRAS EN CONCRETO UND 1,00 $ 158.318.381,03 $ 158.318.381,03
3.1 Losa maciza en concreto 3.000 PSI (incluye malla de refuerzo en varilla de 1/2" espaciada cada 20 cm) M2 4517 $ 303.839,38 $ 13.723.665,37
32 Concreto para Viga confinamiento de muros m3 3,37 $ 1.545.026,06 $ 5.200.248,71
33 Concreto para andenes y contrapisos clase D (3.000PSI) exp 0,07 (Incluye malla electrosoldada) M2 160,81 $ 93.210,21 $ 14.988.760,54
34 Columna en concreto reforzado 3.000 PSI M3 2,66 $ 1.913.557,06 $ 5.080.493,98
Cerramiento en modulos de malla eslabonada 60mm-para altura de 2.00mt x 1mt de ancho y antepecho
35 en muro a la vista en bloque de cemento 15x20x40 cm de altura 1,3 mts -Incluye viga de remate de ML 192,00 $ 526.769,49 $ 101.139.741,27
0.15x0.20 mts y columnas de comfinamiento 0.20x0.20 mts
36 Construccién de pozo de inspeccién. de 1,20 m de diametro externo, muros de 0,15 m de altura promedio UND 100 $ 159054398 $ 1590.543,98
1,20 mt-ladrillo corriente y mortero 1:4
37 Acero de refuerzo de 60.000 PS| Concreto KG 1.633,78 $ 10.157,40 $ 16.594.927,18
4 SISTEMA HIDRAULICO UND 1,00 $ 496.257.405,55 $ 496.257.405,55
21 Sumin_istro e instalacion de Tanque de superficie prefabricado para agua potable UND 3 $ 20.278.382,53 $ 60.835.147,59
capacidad 7500 L
42 Sumin_istro e instalacion de Tanque de superficie prefabricado para agua potable UND 3 $ 7.317.284.12 $ 21.951.852,35
capacidad 5000 L
4.3 | Tlaloque 200 / Captacién De Luvia / Pluvial UND 2 $ 1.658.159,83 $ 3.316.319,66
Suministro e instalacién tanque piscicultura 32000 L (Incluye chapa de refuerzo,
4.4 tornilleria y geotextil) UND 3 $ 14.233.385,07 $ 42.700.155,21
45 Surmms:tro e |nsta_|a(:|on tanque piscicultura 10900 L (Incluye chapa de refuerzo, UND 1 $ 8.613.938,90 $ 8.613.938,90
tornilleria y geotextil)
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46 Tuberia y 2" en PVC, enterrada a 20 cm de profundidad (Incluye accesorios y ML 3205 $ 63.501,33 $ 20.352.177,32
excavacion)

4.7 | Suministro e instalacién malla antipajaros M2 109 $ 61.639,63 $ 6.718.720,06

48 Tuberla_ para instalacién exterior, colocada superficialmente 2" en PVC (Incluye ML 2321 $ 77.263,81 $ 1.793.293,12
accesorios)

4.9 | Tee 90° pvc presion 2" UND 26 $ 53.720,73 $ 1.396.738,91

4.10 | Buje 2" a 3/4" pvc presion UND 42 $ 40.308,31 $ 1.692.948,85

4.11 | Rejilla 4" UND 1 $ 57.393,27 $ 57.393,27

4.12 | Llave de paso 2" PVC presion UND 30 $ 147.942,51 $ 4.438.275,43

413 Tuberla. para instalacién exterior, colocada superficialmente 4" en PVC ( Incluye ML 57.47 $ 79.018,11 $ 4.541.171,06
accesorios)

4.14 | Canal amazonas pavco ML 40,42 $ 77.360,30 $ 3.126.903,35

4.15 | Suministro e instalacién de Motobomba 1 HP a 110V (incluye accesorios de instalacion) UND 5 $ 2.026.338,49 $ 10.131.692,43

4.16 | Suministro e instalaciéon Resun LP-200 UND 6 $ 1.773.031,03 $ 10.638.186,16

4.17 | Tuberia 3/4" 0 16 mm )(incluye manguera difusora, estrella y dado de concreto ML 228,42 $ 1.123.147,17 $ 256.549.277,39

4.18 | Suministro e instalaciéon Resun LP-100 UND 2 $ 1.810.931,67 $ 3.621.863,34

219 ig(r)rgnplztro e instalacion de Bomba Electrénica De Cascada Y Filtro Laguna Max-flo UND 3 $ 2.705.484,65 $ 8.116.453,96

4.20 ftl;mlmstro e instalacion de Biofiltro esterilizador UV Estanque Lagos Peces de 80000 UND 3 $ 7.648.594,52 $ 22.945.783,55
Tuberia para instalacién interior, colocada superficialmente y fijada al paramento,
formada por tubo de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U), de 1" de diametro

421 (Incluso material auxiliar para montaje y sujecién a la obra, accesorios y piezas UND 20,81 $ 34.630,45 $ 720.659,65
especiales)

4.22 | Llave de paso 1" PVC presion UND 6 $ 105.277,06 $ 631.662,37
Suministro e instalacién de tanque 1000 L para lavado (incluye protector metalico, llave

4.23 | de paso 2", tuberia de 2" con accesorios, manguerra 16 mm con accesorios y griferia UND 1 $ 1.366.791,60 $ 1.366.791,60
de jardin)

5 ESTRUCTURA METALICA UND 1,00 $ 184.672.602,69 $ 184.672.602,69

5.1 Cublertqarquﬂectomca azul ECO 1.01X6 ML 30 MM (Incluye accesorios para correcta M2 166,602 $ 201.942,26 $ 48.638.163,96
instalacion)

5.2 | Placa de anclaje de acero, con pernos atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca UND 36 $ 430.138,53 $ 15.484.987,19

5.3 Columnas en perfiles cuadrados de 100x100 mm X2.5 mm C.12 ML 36 $ 104.639,62 $ 3.767.026,30

5.4 Cercha metélica en perfiles estructural rectangular 100x50 C. 2mm ML 129,36 $ 164.527,61 $ 21.283.291,45

5.5 | Correas en perfiles rectangular 3x1-1/2" C. 18 ML 1719 $ 72.323,50 $ 12.432.410,02

5.6 Suministro e instalacion de puerta metélica de 2,1x0,8 m con chapa UND 3 $ 1.421.226,09 $ 4.263.678,26

5.6.1 | Suministro e instalacién de puerta doble metdlica de 2,1x2,0 m con chapa UND 2 $ 3.691.643,54 $ 7.383.287,08
Suministro e instalacién de puerta en tuberia estructural y malla eslabonada ( incluye

5.7 bisagra aluminio exterior y pasador ) M2 16,614 $ 289.028,59 $ 4.801.920,99

5.8 | Ventana 744 anolock- vidrio bronce una nave fija y una corrediza 1.00X2.00 M2 4 $ 552.670,65 $ 2.210.682,61

5.8.1 | Protectores metalicos o reja para ventanas, incl. Esmalte M2 4 $ 120.708,56 $ 482.834,22

5.9 Suministro e instalacion de casetas en reja de bombas GLB 8 $ 1.839.028,78 $ 14.712.230,27

5.9.1 | Suministro e instalacion de casetas en reja de aireador GLB 4 $ 1.923.571,80 $ 7.694.287,21
Compuerta lamina con marco Cal. 18, incluye anticorrosivo y acabado en esmalte,

510 incluye cerradura e instalacion GLB 3 $ 285.356,73 $ 856.070,20

5.15 | Soporte reflectores UND 4 $ 59.036,66 $ 236.146,64

5.16 | Soporte canal amazonas UND 31 $ 20.974,94 $ 650.223,00
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5.17 | Soporte tuberia de aireacion UND 4 $ 74.058,51 $ 296.234,05
5.18 | Soporte red de distribucién de sistema de aireacién UND 5 $ 114.203,34 $ 571.016,69
Estructura para soporte de paneles solares cap. 16 paneles de 550 W (Incluye
519 cimentacion en concreto reforzada de 3.000 PSI) UND 3 $ 12.969.370,85 $ 38.908.112,54
6 MAMPOSTERIA UND 1,00 $ 28.073.107,00 $ 28.073.107,00
6.1 | Mamposteria en Tolete #1 perforado 20x12x6 M2 49,3926 $ 263.865,66 $ 13.033.011,11
6.2 Mamposteria en bloque de cemento 10X20X40 M2 194,7354 $ 74.125,69 $ 14.434.895,57
6.4 | Muro en calados .20x.20 esp. 0.15 M2 2,56 $ 150.867,47 $ 386.220,72
65 dDé)\:/L?IZa"s con grouting de F'c=3.000 psi fluido con agregado de 1/2"y refuerzo con varilla M3 01134 $ 1.931.037,03 $ 218.979.60
7 INSTALACIONES ELECTRICAS UND 1,00 $ 476.093.061,35 $ 476.093.061,35
71 Suministro e instalacion pnal solar de 550 w. eco green energy limited, ege-550w- UN 44,00 $ 2.059.833,22 $ 90.632.661,50
144m(m10)
7.2 | Suministro e instalacion de inversor growatt new energy co., ltd. mac 12ktl3-xI(mx) UN 2,00 $ 15.294.576,77 $ 30.589.153,53
7.3 Suministro e instalacion de inversor de baterias, sunsynk, sunsynk-5.5k-sg01/03Ip1 UN 2,00 $ 10.096.019,61 $ 20.192.039,22
7.4 | Suministro e instalacion de bateria eaton UN 24,00 $ 3.814.928,52 $ 91.558.284,45
7.5 | Suministro e instalacion de disyuntor de 100 amperios UN 1,00 $ 927.545,07 $ 927.545,07
7.6 Suministro e instalacion de proteccién contra sobretensiones con conexion a tierra UN 1,00 $ 576.238,15 $ 576.238,15
7.7 | Suministro e instalacion conectores para cableado de paneles. UN 46,00 $ 70.195,18 $ 3.228.978,17
7.8 | Suministro s instalacion de cable solar no 6 mm2 ML 200,00 $ 46.811,81 $ 9.362.362,80
Suministro e instalacion de tuberia pvc de 2", incluye: ducto pvc de 2", curva pvc de 2",
7.9 soldadura pvc, excavacion , relleno y compactacion y demas accesorios para una ML 180,00 $ 88.094,43 $ 15.856.996,94
correcta instalacion.
Suminstro e instalacion de tablero segun diagrama unifilar, incluye: totalizados,
710 protecciones ramales, barrajes cableado,, gabinete y certificado retie. UN 1,00 $ 6.619.367.41 $ 6.619.367.41
Suminstro e instalacion de acometida electrica en cable de cobre configuracion 2no 6
7.11 | de fase + 1no 6 de neutro + 1no 10 de tierra en un ducto emt de 11/2", incluye: cables, ML 12,00 $ 188.635,91 $ 2.263.630,87
tubo emt de 11/2", soportes y demas accesorios para una correcta instalacion.
Suministro e instalacion de salida electrica para bomba filtro y cascada en cable de
7.12 | cobre configuracion 2no 10 de fase + 1no 10 de neutro + 1no 12 de tierra incluye: ML 120,00 $ 120.471,60 $ 14.456.591,85
cables, soportes y demas accesorios para una correcta instalacion.
Suministro e instalacion de salida electrica para aireador Ip-200 en cable de cobre
7.13 | configuracion 2no 10 de fase + 1no 10 de neutro + 1no 12 de tierra incluye: cables, ML 450,00 $ 120.471,60 $ 54.212.219,43
soportes y demas accesorios para una correcta instalacion.
Suministro e instalacion de salida electrica para aireador Ip-100 en cable de cobre
7.14 | configuracion 1no 10 de fase + 1no 10 de neutro + 1no 12 de tierra incluye: cables, ML 145,00 $ 114.388,28 $ 16.586.300,51
soportes y demas accesorios para una correcta instalacion.
Suministro e instalacion de salida electrica para electrobomba 1 hp 2"x2" e/sno 2 en
7.15 | cable de cobre configuracion 2no 10 de fase + 1no 10 de neutro + 1no 12 de tierra ML 400,00 $ 114.388,28 $ 45.755.311,74
incluye: cables, soportes y demas accesorios para una correcta instalacion.
suministro e instalacion de tuberia pvc de 1", incluye: ducto pvc de 1", curva pvc de 1",
7.16 | soldadura pvc, excavacion , relleno y compactacion y demas accesorios para una ML 35,00 $ 78.079,27 $ 2.732.774,32
correcta instalacion.
717 Malla puestaatlerra4vanl|_as, con cable de cobre desnudo No 6 y quimico para mejorar UND 1,00 $ 4.954.031,27 $ 4.954.031,27
tierra hasta obtener 5 ohmios
suministro e instalacién de registro de inspeccién para mastil de 50x50x40cm con tapa
718 | oo angulo metdlico. UN 10,00 $ 895.538,90 $ 8.955.389,04
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719 Suministro e instqlacion puntc_) de iIu_minaciqr) en tuberia emt de 3/4". incluye tuberia, UN 15,00 $ 371.307,40 $ 5569.611,01
cableado, luminaria y accesorios de instalacion.
Suministro e instalacion interruptor sencillo pvc de 3/4". incluye tuberia, cableado,
7.20 interruppor y accesorios de instalacion. UN 3,00 $ 343.096,25 $ 1.029.288,75
Suministro e instalacién tomacorriente doble 120v en tuberia emt de 3/4. incluye tuberia,
721 cableado, toma y accesorios de instalacion. UN 6,00 $ 470.811,35 $ 2.824.868,09
7.22 | Led reflector jeta high power 50w UND 7,00 $ 171.115,60 $ 1.197.809,21
7.23 | Bombillo led 18w uduke luz dia e27 multivoltage (6500k) 0,00 11,00 $ 44.065,53 $ 484.720,80
7.24 | Alarma de ausencia de energia UND 8,00 $ 94.782,15 $ 758.257,21
7.25 | Temporizador UND 9,00 $ 98.188,81 $ 883.699,29
Suministro e instalacion de lampara luminaria 100 w, incl. lamparas, poste galv 4" x 6
7.26 | mts - fotoceldas, cableado #12, pintura wash primer anticorrosivo, esmalte, pedestal UND 9,00 $ 2.788.524,21 $ 25.096.717,86
base concreto s/disefio, panel solar
Suministro e instalacion camara de seguridad ptz solar wifi exterior ( incluye poste galv
7.27 | 4" x 6 mts, cableado #12, pintura wash primer anticorrosivo, esmalte, pedestal base UND 3,00 $ 3.096.583,50 $ 9.289.750,50
concreto, panel solar)
7.28 | Tramites ante operador de red UN 1,00 $ 512.496,30 $ 512.496,30
7.29 | Certificacion retie UN 1,00 $ 8.985.966,08 $ 8.985.966,08
PRESUPUESTO COMPONENTE PRODUCTIVO $ 346.610.514,27
8 SUMINISTRO DE INSUMOS PISCICOLAS UND 1,00 $ 279.488.634,00 $ 279.488.634,00
SUMINISTRO DE INSUMOS PARA APROVECHAMIENTO DE DESECHOS DE LA PISCICULTURA Y
9 LA - ABONO ORGANICO UND 1,00 $ 4.071.470,33 $ 4.071.470,33
10 | CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TECNICA UND 1,00 $ 63.050.409,93 $ 63.050.409,93
COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO | $ 1.527.743.046,79
ADMINISTRACION 35,0% $ 534.710.066,38
IMPREVISTOS 1,0% $ 15.277.430,47
UTILIDAD 2,0% $ 30.554.860,94
COSTO TOTAL INDIRECTO OBRA | § 580.542.357,78
COSTO TOTALDEOBRA+AIU | § 2.108.285.404,57
COSTO DIRECTO COMPONENTE PRODUCTIVO | § 346.610.514,27
ADMINISTRACION 32,0% $ 110.915.364,57
COSTOS INDIRECTOS PRODUCTIVO | § 110.915.364,57
COSTO IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) | § 37.192.752,84
COSTO IMPLEMENTACION PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST) | $ 51.005.000,00
COSTO OBRA +PRODUCTIVO +PMA +SST | § 2.654.009.036,23

NOTA 1: Las descripciones y cantidades antes evidenciadas, pueden ser modificadas
conforme al FONDO MIXTO lo requiera en el transcurso de ejecuciéon del contrato, ya sea
con el fin de incluir o excluir algun otro proceso y/o subproceso, o incrementar o disminuir
cantidades en alguno de ellos, segun se presente la necesidad.
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NOTA 2: Solamente se evaluaran las propuestas que estén dentro del monto del presupuesto
oficial; el Fondo Mixto comunicara a todos los oferentes, que el informe de evaluacion estara
a su disposicion por el término establecido en el cronograma del presente proceso, con el
objeto de que presenten las observaciones que estimen pertinentes.

14. FORMA DE PAGO

FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION
SOCIAL DE COLOMBIA, CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE VALLEDUPAR-
CESAR, pagara al contratista el valor del noventa por ciento (90%) del valor del contrato
mediante actas parciales de avance fisica de la obra registrado en las actas de corte de la
obra e informes aprobados por FONDO MIXTO, el cobro mensual no podra superar al Plan
de Inversién minimo establecido en el SPGR por parte del FONDO MIXTO, y el restante diez
por ciento (10%), dentro de los sesenta (60) dias siguientes a la liquidacion de la obra y
recibo a satisfaccién de la misma, previo descuento del saldo que quedare por amortizar del
anticipo, si lo hubiere.

14.1 ANTICIPO.

FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION
SOCIAL DE COLOMBIA, CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE VALLEDUPAR-
CESAR, entregara el Cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato a titulo de anticipo,
luego de cumplirse con los siguientes requisitos: a) Que se haya perfeccionado el contrato
con la firma de las partes. b) Que se haya expedido por LA CONTRATANTE el
correspondiente Registro presupuestal. ¢) Que se haya Constituido por parte de El
CONTRATISTA, las Garantia exigidas para el contrato, y estas se hayan aprobado por parte
de La CONTRATANTE. d) Que se presente por parte de EL CONTRATISTA un plan de
inversion del anticipo, aprobado por el interventor, respecto del cual se puede solicitar
modificaciones por requerimientos de LA CONTRATANTE, una vez suscrita el acta de inicio.
e) se constituya una cuenta bancaria especial a nombre del proyecto, para el manejo de los
recursos que reciba a titulo de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se
apliguen exclusivamente a la ejecucién del contrato correspondiente, por tanto, EL
CONTRATISTA debera presentar certificacion de la respectiva cuenta bancaria, f) Que se
presente la cuenta de cobro respectiva por parte de EL CONTRATISTA con todos sus
soportes. g) Que se presente la autorizacion escrita del INTERVENTOR para el desembolso
del anticipo. h) Que se haya suscrito el acta de inicio de actividades.

Notas:

La entrega del anticipo no constituye ni requisito ni condicién para el inicio de la ejecucion
del contrato, ni es causa para la suspension de la ejecucion del mismo, por lo tanto, no es
Obice para que efectivamente el contratista empiece la ejecucién de las actividades derivadas
del contrato de obra.

14.2 PAGO ACTAS PARCIALES.

FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION
SOCIAL DE COLOMBIA, CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE VALLEDUPAR-
CESAR, pagaréd al CONTRATISTA, el valor del NOVENTA PORCIENTO (90%) del valor del
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contrato en ACTAS PARCIALES, teniendo en cuenta para ello las cantidades de obra que
efectivamente el contratista haya ejecutado, aplicandole la amortizacién del porcentaje de
anticipo girado. Los pagos se determinaran por el sistema de precios unitarios sin ajuste,
siempre que cumpla las siguientes condiciones:

a) Que el contratista levante un acta de entrega parcial y/o final segin sea el caso, de
obras especificando: El tipo de obra, las cantidades realizadas, su valor unitario, su
valor total, el porcentaje de avance y el faltante frente a la cantidad de obra total
requerida y al cronograma de ejecucién de la obra, el periodo dentro del cual se
realizaron las obras, el nimero del acta y su fecha de elaboracion, las observaciones
y/o salvedades del caso, la firma del contratista y la firma del interventor del contrato
manifestando su recibo a satisfaccion.

b) Que el contratista entregue un archivo fotografico donde se pueda constatar la
realizacién de los trabajos, que incluya la fecha de la toma de la fotografia, en formato
JPG.

c) Que el contratista entregue la constancia de los aportes al sistema de seguridad social
integral y el pago de sus obligaciones parafiscales.

d) Que el interventor del contrato emita la respectiva certificacion de entrega parcial de
obra o final, segun sea el caso.

e) Que se presente la cuenta de cobro y/o la factura respectiva por parte del contratista.

El dltimo pago, correspondiente al saldo del DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total de las
actas mensuales de obra ejecutadas, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y recibidas
a satisfaccion, se pagara una vez se haya conseguido la terminacion total de las obras y con
el recibo a satisfaccion por parte del supervisor asignado por la entidad y el acta de
liquidacion debidamente suscrita.

NOTA 1: El % del valor del anticipo entregado, ser4 amortizado en el cobro de cada acta
parcial realizado por el contratista, hasta llegar al noventa (90%) del valor total del contrato,
el restante del diez (10%) quedara para la terminacion y liquidacion del contrato. aplicandole
la amortizacién del porcentaje de anticipo girado

NOTA 2: En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrébnicamente, este
debera presentar la factura electrénica validada previamente por la DIAN, como requisito
necesario para el pago, conforme a las disposiciones sefialadas en el Decreto 358 del 5 de
marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolucién 0042 del 5 de mayo de
2020 y demas normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.

15. CRONOGRAMA DEL PROCESO

El cronograma de actividades general del proceso es el siguiente:

N.© ACTIVIDAD FECHA LUGAR O MEDIO
https://foncolombia.org.co/

1 PUBLICACION DEL AVISO 29 de julio de 2026. -
www.colombiacompra.gov.co
ACTO ADMINISTRATIVO DE
APERTURA Y PUBLICACION DEL https://foncolombia.org.co/

03 de agosto

TERMINOS DE REFERENCIA www.colombiacompra.gov.co

DEFINITIVOS

INVITACION DE MINIMO (3) TRES

OFERENTES INSCRITOS EN EL https://foncolombia.org.co/
3 BANCO DE PROPONENTES DE LA 03 de agosto www.colombiacompra.gov.co

ENTIDAD, DE ACUERDO CON EL
SORTEO QUE ESTABLEZCA. LA
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ENTIDAD EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA.

ACLARACION A LOS TERMINOS DE
REFERENCIA, MANIFESTACION DE
INTERES PARTICIPAR, VISITA AL
4 | SITIO DE OBRA O SUMINISTRO.

04 de agosto de
2026.

Oficina:

Oficina Juridica y contrataciéon del FONDO
MIXTO, Calle 11 #8-79 Edificio SOA, 3er piso
oficina 304, Barrio Novalito, Valledupar-Cesar.

Manifestacién de interés:
Al correo electrénico
juridicavalledupar@foncolombia.co u  Oficina
Juridica y contrataciéon del FONDO MIXTO, Calle
11 #8-79 Edificio SOA, 3er piso oficina 304, Barrio
Novalito, Valledupar-Cesar.

PLAZO
DE

MAXIMO DE ENTREGA
OFERTAS

06 de agosto de
2026 hasta las 03:30
p.m.

Oficina:

Oficina Juridica y contratacion del FONDO
MIXTO, Calle 11 #8-79 Edificio SOA, 3er piso
oficina 304, Barrio Novalito, Valledupar-Cesar.

6 | EVALUACION PROPUESTAS.

10 de agosto de 2026

Comité Evaluador:

FONDO MIXTO TERRITORIAL VALLEDUPAR,
Calle 11 #8-79 Edificio SOA, 3er piso oficina 304,
Barrio Novalito, Valledupar-Cesar.

PUBLICACION EVALUACION

11 de agosto de 2026

https://foncolombia.org.co/
www.colombiacompra.gov.co

Al correo electrénico

FORMULACION DE Del 11 al 12 de juridicavalledupar@foncolombia.co u Oficina
OBSERVACIONES A LA | agosto de 2026 hasta | Juridicay contratacién del FONDO MIXTO, Calle
EVALUACION. 12:00 M 11 #8-79 Edificio SOA, 3er piso oficina 304,
Barrio Novalito, Valledupar-Cesar.
12 de agosto de
RESPUESTA OBSERVACIONES 2026, DESPUES DE https://foncolombia.org.co/

8 EVALUACION ~DE = REQUISITOS VENCIDO EL www.colombiacompra.gov.co
PONDERABLES Y RESOLUCION DE - B
ADJUDICACION. TERMINO

ANTERIOR

9 | FIRMA DEL CONTRATO.

DENTRO DE LOS 4
DIAS AL ACTO DE
ADJUDICACION DEL
CONTRATO

oficina:

Oficina Juridica y contratacion del FONDO
MIXTO, Calle 11 #8-79 Edificio SOA, 3er piso
oficina 304, Barrio Novalito, Valledupar-Cesar.

16.

CAUSALES DE RECHAZO

Las propuestas Seran rechazadas en los siguientes casos:

a)

Cuando el proponente no cumpla alguno de los requisitos habilitantes y no atienda dentro

del plazo establecido en la carta de solicitud de subsanaciones, los requerimientos que
para el efecto le sean solicitados por EL FONDO MIXTO.

b)

Cuando una persona natural o juridica participe directamente en mas de una propuesta,

bien sea como proponente individual o como integrante de un Consorcio 0 union
temporal. En este caso, se rechazaran todas las propuestas que incurran en la situacion

descrita.

términos de referencia.
d)

Cuando la actividad econémica del proponente no corresponda a las exigidas en los

Cuando la propuesta no sea abonada por el profesional idoneo para el desarrollo del

proyecto, en caso de haber sido requerido en los términos de referencia.
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e)

f)

9)

Cuando no se presente la propuesta econdmica impresa y firmada o cuando el
proponente adicione, modifique, suprima o altere los items, unidades, cantidades o
especificaciones técnicas dadas por FONDO MIXTO.

Cuando en la propuesta econdémica impresa, se presente algun valor en moneda
extranjera.

Cuando la propuesta, no se presente en idioma castellano, o cuando se presente
informacion que se encuentre en un idioma diferente, y que no se allegue su
correspondiente traduccion al castellano.

Cuando el valor de la propuesta supere el valor del presupuesto oficial.

Cuando el proponente, sea este, persona natural o el representante legal de la persona
juridica, se encuentre incurso en alguna de las inhabilidades o incompatibilidades
consagradas en Constitucion o la Ley.

Cuando el proponente sea persona natural o juridica o su representante no cuente con
la capacidad juridica suficiente para la presentacion de la oferta.

Cuando una persona natural o juridica, no cumpla con la actividad econdmica exigida en
los términos de referencia.

Cuando la propuesta sea alternativa o parcial, o cuando en ella se formulen condiciones
contractuales diferentes a las establecidas en el presente termino de referencia.

m) Cuando el proponente no consigne ni el valor del precio unitario de un item ni el valor

n)

0)

%))

q)

r)

parcial resultado de la multiplicacion de la cantidad por el precio unitario respectivo.
Cuando se encuentre incurso la persona juridica, en causal de disolucién y/o liquidacion,
0 en proceso de liquidacion obligatoria o forzosa.

Cuando el proponente, ya sea persona natural o persona juridica, el representante legal
de la persona juridica, este reportado en el Ultimo Boletin de responsables Fiscales,
publicado por la Contraloria General de la Republica, de acuerdo con lo previsto en el
numeral 4 del articulo 38 de la Ley 734 de 2002, en concordancia con el articulo 60 de la
Ley 610 de 2000.

Cuando el proponente, ya sea persona natural, el representante legal de la persona
juridica, o cualquiera de los integrantes de consorcios, uniones temporales u otras formas
asociativas, se encuentre inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos —
REDAM, o se encuentre inhabilitado por condenas relacionadas con delitos contra la
libertad, integridad y formacion sexuales de nifios, nifias y adolescentes, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley 2097 de 2021 y la Ley 1918 de 2018

Cuando al proponente, ya sea persona natural o juridica, hayan realizado o hayan
realizado o participado como asesores en los estudios y/o disefios del proyecto objeto
del presente proceso de seleccion.

Las demas causales de rechazo contempladas en los presentes términos de referencia.

NOTA: Que FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA
GESTION SOCIAL DE COLOMBIA EN CASO DE CONSIDERAR QUE LA INFORMACION
SUMINISTRADA POR LOS PROPONENTES NO ES VERAZ O PRESENTA ALGUNA
INCONSISTENCIA, OFICIARA A LOS ORGANISMOS COMPETENTES A EFECTOS QUE
INICIEN LAS INVESTIGACIONES A QUE HAYA LUGAR.

17.

CRITERIOS PARA LA ADJUDICACION

En la seleccion del adjudicatario, se tendra en cuenta el siguiente procedimiento:
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Se evaluaran las propuestas de acuerdo con los criterios establecidos en el titulo "Base de
la Evaluacion".

a) DISCRECIONALIDAD PARA CONTRATAR

El FONDO MIXTO se reserva el derecho de abstenerse de adjudicar el contrato, cuando a
su juicio no le resultare conveniente ninguna de las propuestas, esta decisién no requiere
motivacién ni concede derecho a reclamar indemnizacién alguna.

b) SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El contratista deberéd adoptar las medidas necesarias en cuanto a seguridad y salud en el
trabajo en lo relacionado con la ejecucion del contrato, y debera cumplir con los requisitos
minimos conforme lo solicite EL FONDO MIXTO para la suscripcion e inicio del contrato.

c) EL CONTRATO

a. ADJUDICACION DEL CONTRATO
La decisién de adjudicacion se hara mediante acto motivado y se comunicara dentro de los
términos establecidos en el cronograma del presente proceso, para efectos de presentar

observaciones al informe juridico-técnico y financiero.

Se considera que un PROPONENTE ha sido favorecido con la adjudicaciéon cuando le sea
comunicada esa decision.

b. CONDICIONES PRINCIPALES
Obligaciones laborales del contratista

EL CONTRATISTA est4 obligado a cumplir con todas las obligaciones laborales con el
personal que esté a su servicio en la ejecucion, administracion y direccién de las actividades
realizadas en cumplimiento del CONTRATO.

Las primas por seguros de personal y demas pagos laborales que legalmente sean obligacion
del empleador, seran de cargo exclusivamente del CONTRATISTA.

c. PLAZOS
a. Plazo para el cumplimiento del objeto del contrato

El contratista se obliga a prestar los servicios materia del contrato durante SEIS (06) MESES,
contados a partir de la fecha suscripcion del acta de inicio, emitida por el representante legal
0 supervisor o interventor, previa aprobacion de la garantia Gnica de cumplimiento de haber
sido requerida.

18. VIGENCIA DEL CONTRATO

Calle 11 #8-79 Edificio SOA, 3er piso oficina 304, Barrio Novalito, Valledupar-Cesar
Teléfono: (+57) 3172157723- Email: gerenciavalledupar@foncolombia.co
www.foncolombia.org.co



mailto:gerenciavalledupar@foncolombia.co
http://www.foncolombia.org.co/

FONCOLOMBIA

TERMINOS DE REFERENCIA

Cddigo: F-GD-010

Version: 0.0

Péagina 76 de 130

El contrato tendra una vigencia igual al término de ejecucion del contrato y cuatro meses

mas.

19. GARANTIA UNICA

El CONTRATISTA deberé constituir a su costa, y a favor del FONDO MIXTO las poélizas de
garantias expedidas por compafiias de seguros debidamente autorizadas para operar en
Colombia, garantias bancarias, patrimonios autonomos o aval de fianza de cumplimiento,
UNA GARANTIA UNICA destinada a amparar el cumplimiento de la totalidad de las
obligaciones asumidas por el CONTRATISTA en virtud del contrato, que cubra los siguientes

riesgos:
AMPAROS
Cumplimiento de las

obligaciones surgidas del
contrato estatal

CUANTIA

Diez por ciento (10%) del valor
total del contrato

VIGENCIA

Igual al plazo del contrato y
hasta seis (6) meses mas

Buen manejo y correcta
inversion del anticipo

Cien por ciento (100%) de la suma
entregada a titulo de anticipo

Igual al plazo del contrato y
hasta seis (6) meses mas o
Hasta la Amortizacion del
Anticipo

Pago de salarios y prestaciones
sociales, e indemnizaciones
laborales

Cinco por ciento (5%) del valor
total del contrato

Igual al plazo del contrato y
tres (3) afios mas

Calidad y Correcto
Funcionamiento de los Bienes

Diez por ciento (10%) del valor del
contrato

Igual al plazo del contrato y
hasta seis (6) meses mas,
contados a partir del recibo
final

Calidad y estabilidad del as
obras

Diez por ciento (10%) del valor del
contrato

Cinco (5) afios, contados
a partir del recibo a
satisfaccion de la obra

Responsabilidad Civil
Extracontractual

Trescientos (300) Salarios
Minimos Mensuales Legales
Vigentes

Igual al plazo de ejecucién
del contrato.

El contratista se obliga con el FONDO MIXTO en constituirlas las pélizas anteriormente
nombras en un término de quince (15) dias habiles a la firma del contrato.

20.

CAPACIDAD PARA CONTRATAR

a. Estan en la capacidad de contratar con el FONDO MIXTO, las personas consideradas
como tales en las disposiciones legales vigentes.
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b. Podran contratar con EL FONDO MIXTO todas las personas naturales o juridicas que
demuestren en su objeto social su competencia para el desarrollo de las actividades a
contratar.

c. No podran celebrar contratos por si o por interpuesta persona con el FONDO MIXTO
quienes se hallen inhabilitados para ello por la Constitucién o las leyes.

d. No podran celebrar contrato con EL FONDO MIXTO, quienes le hayan incumplido
contratos anteriores.

21. FIRMA Y LEGALIZACION DEL CONTRATO

EL PROPONENTE favorecido debera estar preparado para firmar el contrato con EL FONDO
MIXTO, conforme lo establece el cronograma de actividades.

EL FONDO MIXTO, si lo estima conveniente, podra adjudicar a la siguiente propuesta en el
orden de elegibilidad en caso de que el oferente al cual se le adjudica en primer lugar, no se
presenta a la firma del contrato, que cumpla con todos los requisitos exigidos. El nuevo
adjudicatario tendra las mismas obligaciones del primero.

El contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes; pero para iniciar su ejecucion
se requiere la aprobacion de la garantia por parte del FONDO MIXTQO y la emision del registro
presupuestal.

22. SUPERVISION

FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION
SOCIAL DE COLOMBIA, CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EN VALLEDUPAR,
ejercera la supervision del presente contrato a traves del Jefe de infraestructura de
Foncoloembia de la Territorial Valledupar o quien designe el Director ejecutivo, El Supervisor
velara por los intereses del FONDO MIXTO y procurara que el CONTRATISTA cumpla con
las obligaciones adquiridas, tendra ademas las siguientes funciones: a). Vigilar el
cumplimiento del contrato. b). Resolver las inquietudes que le formule el contratista y hacer
las observaciones que considere convenientes. ¢). Comunicar a quien corresponda la
presencia de alguna irregularidad en la ejecucién del objeto del contrato. d). Vigilar que el
contratista entregue los bienes que le haya dado la empresa para la ejecucion del contrato.

23. LIQUIDACION DE ACTAS Y FORMA DE PAGO.

Conforme a la forma de pago estipulada en los términos de referencia. Los respectivos pagos
se realizaran previa aprobacién y verificacion por parte del supervisor del contrato o
interventor, presentacion de soportes e informes de ejecucion, factura o cuenta de cobro por
parte del contratista, camara de comercio vigencia treinta (30) dias a la fecha del acta parcial,
acreditacion de pago de seguridad social y aportes parafiscales cuando a ello haya lugar.

24, INFORMES

EL CONTRATISTA debera presentar los soportes de ejecucion correspondientes al caso
conforme a las instrucciones del supervisor o interventor.
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25.

n
[+2]

R R PP PRI

FORMATOS

LISTA DE FORMATOS Y ANEXOS A ESTOS TERMINOS DE REFERENCIA'Y QUE

Formato No.
Formato No.
Formato No.
Formato No.
Formato No.
Formato No.
Formato No.
Formato No.
Formato No.
Formato No.
Formato No.
Formato No.
Formato No.
Formato No.

HACEN PARTE DE EL PRESENTE PROCESO.

1 — Manifestacion de interés en participar

2 - Carta de presentacion de la propuesta

3 - Certificacion de parafiscales, Persona Juridica
4 . Certificacion de parafiscales, Persona Natural.
5 — Unién Temporal

6 - Conformacion de consorcio

7 - Declaracion jurada de no estar incurso en inhabhilidad
8 - Compromiso anticorrupcién

9 — Condiciones de experiencia

10 — Personal minimo requerido.

12 - Equipo minimo requerido

13 — Propuesta econdmica

14 - Certificacion ley 816 del 2003.

15 — Minuta del contrato.

TABLA DE CONTENIDO HABILITANTES.
TABLA DE CONTENIDO DE PONDERABLE.

ANEXOS

Anexo No
Anexo No
Anexo No
Anexo No
Anexc No
Anexo No
Anexo No
Anexc No
Anexoc No
Anexc No
Anexo No

. 1- Condiciones de experiencia y la adicional
. 2 - Personal minimo requerido

. 3 — Personal no profesional

. 4 — Propuesta econdmica

. &5 — Analisis de precios unitarios

.B-AlU

. 7 — Listado de materiales

. 8 — Listado de jornales y sueldos.

. 8 — Listado de equipos.

. 10— Analisis Basico de los subproductos.
. 11 = Calculos financieros.
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FORMATO No. 1. MANIFESTACION DE INTERES EN PARTICIPAR

Ciudad y fecha:

Sefiores

FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE
COLOMBIA CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EN VALLEDUPAR.

Calle 11 #8-79 Edificio SOA, 3er piso oficina 304

Barrio Novalito

Correo electrénico: juridicavalledupar@foncolombia.co

Valledupar-Cesar

Referencia: Manifestacion de Interés para participar en el proceso de Seleccién de invitacion No. (OBR-SLC-
XXX-2025 O OBR-SCC-XXX-2025 O INT-SCC-XXX-2025) convocado por FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA CON ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO EN VALLEDUPAR CESAR cuyo objeto es “(INDICAR OBJETO DEL CONTRATO)".

Yo (INDICAR NOMBRE DE LA PERSONA QUE ESTA MANIFESTANDO EL INTERES Y QUIEN VA A SER EL
REPRESENTANTE LEGAL) identificado con cedula de ciudadania No. XXXXXX de XXXXX actuando (INDICAR
SEGUN CORRESPONDA: EN NOMBRE PROPIO O EN REPRESENTACION LEGAL O COMO APODERADO)
de (NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O ASOCIATIVIDAD PROPUESTA, SEGUN CORRESPONDA),
identificado como aparece a continuacién, manifiesto interés en participar en el proceso de seleccion de la
referencia como (INDICAR CLARAMENTE EL NOMBRE: PERSONA JURIDICA O PERSONA NATURAL O
UNION TEMPORAL O CONSORCIO...... SE DEBE “ANEXAR ACTA CONSORCIAL O UNION TEMPORAL”
Y QUIENES VA A PARTICIPAR).

Para efectos de lo anterior, sefialo a continuacién mis datos personales (Y LOS DE LA PERSONA JURIDICA O
ASOCIATIVIDAD QUE REPRESENTO SI APLICA):

Nombre de la persona interesada en participar: (persona natural o juridica o asociatividad nombre claro y
completo de quien manifiesta la intencién en patrticipar):
Nombre de la persona invitada en participar por el FONDO MIXTO: (persona natural o juridica)

Nimero de identificacion: (cédula de ciudadania o NIT)
Nombre del representante legal o apoderado: (si lo tuviere)

Numero de identificaciéon (cédula de ciudadania)
Direccion de notificaciones:

Teléfono:

Fax:

Correo electrénico
Cordialmente,

FIRMA PROPONTENTE
XXXXXXXXXXXXXX

C.C. XXXXXXXXXXXX
R.L. XXXXXXXXXXXX
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FORMATO No. 2.
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha

Sefiores

FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE
COLOMBIA CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EN VALLEDUPAR.

Calle 11 #8-79 Edificio SOA, 3er piso oficina 304

Barrio Novalito

Valledupar-Cesar

REFERENCIA: invitacion No. (OBR-SLC-XXX-2025 O OBR-SCC-XXX-2025 O INT-SCC-XXX-2025)

OBJETO: " XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"

Nosotros los suscritos: XXXXXXXXX de acuerdo con los términos de referencia, hacemos la siguiente propuesta
para el proceso de seleccién de contratistas de la referencia y, en caso de que nos sea aceptada por la
FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE
COLOMBIA CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EN VALLEDUPAR CESAR, nos comprometemos a
firmar el contrato correspondiente.

Declaramos asi mismo:

1.
2.

Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse sélo compromete a los firmantes de esta carta.

Que ninguna entidad o persona distinta a los firmantes tiene interés comercial en esta propuesta ni en el
contrato probable que de ella se derive.

Que conocemos la informacion general y demas documentos de los términos de referencia, sus anexos, la
minuta del contrato, el Manual de Contratacion del FONDO MIXTO, al igual que los apéndices, adendas, y
demés documentos del presente proceso de seleccién, en especial los REQUERIMIENTOS Y ANEXOS
TECNICOS y que aceptamos los requisitos en ellos contenidos. Por lo tanto, nos comprometemos a
suministrar tanto el personal como el equipo minimo que ha establecido por EL FONDO MIXTO para el
presente proceso de seleccidn, con las condiciones y caracteristicas sefialadas, sin lugar a reclamaciones
por condiciones del entorno de trabajo o de los presentes termino de referencia.

Que conocemos las especificaciones particulares y generales del objeto contractual, y todos los documentos
que conforman el proceso para su correcta ejecucion.

Que de acuerdo con nuestra propuesta el plazo para la entrega de las actividades objeto del contrato es de
(ANO EN LETRAS) (XX) meses contados a partir del evento o eventos previstos en las condiciones de
contratacion de los términos de referencia.

Que declaro bajo la gravedad del juramento que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e
incompatibilidad de las sefialadas en la Constitucién y en la Ley y no nos encontramos en ninguno de los
eventos de prohibiciones especiales para contratar. En especial, manifestamos que no nos hallamos
reportados en el Boletin de responsables Fiscales vigente, publicado por la Contraloria General de la
Republica, y disciplinarios de la Procuraduria General de la Republica, de acuerdo con lo previsto en
el numeral 4 del Articulo 38 de la Ley 734 de 2002 (Codigo Unico Disciplinario), en concordancia con
el Articulo 60 de la Ley 610 de 2000.

Que nos encontramos a Paz y Salvo por concepto del pago de aportes parafiscales, el cual se encuentra
vigente y al dia, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 50 de la Ley 789 de 2002. En todo caso la
informacion relacionada se detalla en certificacion anexa a la presente propuesta.

Que definimos la siguiente direccion electrénica como medio para recibir notificacion de las subsanaciones
y/o aclaraciones que EL FONDO MIXTO realice en el periodo de verificacion de requisitos habilitantes:
(INDICAR CORREO ELECTRONICO). Que aceptamos que al recibir en dicho correo electrénico informacion
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de EL FONDO MIXTO referente a la solicitud de subsanaciones y/o aclaraciones, nos consideramos
notificados de la informacion alli recibida.

9. Que lainformacion contenida en la propuesta y los documentos que forman parte de la misma son veridicos
y que asumimos total responsabilidad frente a EL FONDO MIXTO cuando los datos suministrados sean falsos
o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Cédigo Penal y demas normas concordantes y
gue nos comprometemos a que toda la informacioén y los documentos aportados a partir de la firma del acta
de inicio y hasta el acta de liquidacion del contrato, seran veraces y asumimos total responsabilidad frente a
EL FONDO MIXTO cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo
dispuesto en el precitado codigo y demas normas concordantes.

10. No aparezco incluido en el BDME (BANCO DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO) que consolida la
CONTADURIA GENERAL DE LA NACION. De acuerdo con lo establecido en el Articulo 2° de la ley 901 de
2004.

11. Que, si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a constituir las garantias requeridas y a suscribir
éstas y aquél dentro de los términos sefialados para ello.

12. Que nuestra Propuesta Econémica corresponde en su totalidad a lo suministrado por EL FONDO MIXTO
para efectos del presente proceso de seleccion de contratistas.

Atentamente,

Nombre del proponente: XXXXXXX

Nombre del Representante Legal: XXXXXXXXXXX

C.C. No. XXXXXXX

Direccion fisica de correo: XXXXXXXXX

Correo electrénico: XXXXXXXXX

Telefax: XXXXXX

Ciudad: XXXXXXXXXX

FIRMA PROPONTENTE
XXXXXXXXXXXXX

C.C. XXXXXXXXXXXX
R.L. XXXXXXXXXXXX

FIRMA DEL PROFESIONAL QUIEN AVALA LA PROPUESTA Y DATOS COMPLETOS
(EN CASO DE SER NECESARIO)
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FORMATO No. 3.
CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002
(PARA PERSONAS JURIDICAS)

Ciudad y Fecha

Sefiores

FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE
COLOMBIA CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EN VALLEDUPAR.

Calle 11 #8-79 Edificio SOA, 3er piso oficina 304

Barrio Novalito

Valledupar-Cesar

REFERENCIA: invitacion No. (OBR-SLC-XXX-2025 O OBR-SCC-XXX-2025 O INT-SCC-XXX-2025)
"OBJETO: XXXXXXXXXXX

Yo, XXX) (XXXX, identificado con cédula de ciudadania No. XXXXXXX de XXXXXX, en mi condicion de
Representante Legal de XXXXXXXX, NIT XXXXXXX, debidamente inscrito en la Camara de Comercio de
XXXXXXX certifico el pago de los aportes de seguridad social (pension, salud y riesgos profesionales) y de los
aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 'y
Caja de Compensacion Familiar), pagados por la compafiia durante los ultimos seis (6) meses calendario
legalmente exigibles a la fecha de presentacion de nuestra propuesta para el presente proceso de seleccion de
contratistas. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

Nota: Para certificar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberan
tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 articulos 19 a 24. Asi mismo, en el caso del pago
correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF y SENA, se debera
tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto por el articulo 10 de la ley 21 de 1982, reglamentado por el
Decreto 1464 de 2005 y por el Decreto 1670 de 2007.

EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES ANTERIORMENTE
MENCIONADAS, SE DEBERA PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO PARA EL ACUERDO DE PAGO,
CON INDICACION DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION. EN CASO DE NO REQUERIRSE DE
REVISOR FISCAL, ESTE ANEXO DEBERA DILIGENCIARSE Y SUSCRIBIRSE POR EL REPRESENTANTE
LEGAL DE LA COMPANIA, CERTIFICANDO EL PAGO EFECTUADO POR DICHOS CONCEPTOS EN LOS
PERIODOS ANTES MENCIONADOS.

Dada en alos dias del mes de de 2.025.
FIRMA:
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA: XXXXXXXXXX.

R/L. y/o R.F. XXXXXXXX.
CC. XXXXXXX de XXXX
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FORMATO No. 4
CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS NATU RA LES)

Ciudad y fecha

Sefiores

FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE
COLOMBIA CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EN VALLEDUPAR.

Calle 11 #8-79 Edificio SOA, 3er piso oficina 304

Barrio Novalito

Valledupar-Cesar

REFERENCIA: invitacion No. (OBR-SLC-XXX-2025 O OBR-SCC-XXX-2025 O INT-SCC-XXX-2025)
OBJ ETO: " "

Yo , de acuerdo con lo sefialado en el
articulo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujecién a las
sanciones que para tal efecto establece el Cddigo Penal en su articulo 442, que he efectuado el pago por concepto
mis aportes y el de mis empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensacion
familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los
ultimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentacion de nuestra propuesta para el
presente proceso de seleccion.

Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberan
tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 articulos 19 a 24. Asi mismo, en el caso del pago
correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF y SENA, se debera
tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto, en el articulo 10 de la ley 21 de 1982, reglamentado por el
Decreto 1670 de 2007.

Dada en ,alos dias del mes de de 2025
FIRMA
NOMBRE DE QUIEN DECLARA XXXXXXX

C.C. XXXXXXX
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FORMATO No. 5. )
DOCUMENTO DE CONSTITUCION DE UNION TEMPORAL.

Ciudad y Fecha.

Sefiores

FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE
COLOMBIA CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EN VALLEDUPAR.

Calle 11 #8-79 Edificio SOA, 3er piso oficina 304

Barrio Novalito

Valledupar-Cesar

REFERENCIA: invitacion No. (OBR-SLC-XXX-2025 O OBR-SCC-XXX-2025 O INT-SCC-XXX-2025)
OBJETO:

Entre los suscritos a saber: XXXXXXXXX, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de XXX, identificado con
cédula de ciudadania No. XXXX, expedida en XXXXXX, Quien obra en nombre y representacion legal de
XXXXXXXXXXX; legalmente constituida, con domicilio principal en XXXXXX, con NIT No XX) (XXXX, y
XXXXXXXXXX, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con cédula de ciudadania No. XXXXXXX,
expedida en XXXXXX, quien obra como persona natural, con domicilio principal en XXXXXXX, manifestamos que
mediante el presente documento hemos acordado integrar UNION TEMPORAL cuya integracién, conformacion
y reglamentacion se regira por las siguientes clausulas:

PRIMERA: OBJETO: EIl objeto del presente documento, es la integracion de la UNION TEMPORAL entre,
HXXXXXKXXX, ¥ XXXXXXXXXXXXX, con el propésito de complementar o reunir los requisitos de participacion,
habilitantes y de evaluacion exigidos, de las partes que constituyen la presente UNION TEMPORAL, para la
preparacién y presentacion de la propuesta, adjudicacién, celebracién y ejecucion del contrato, dentro de la
invitacion privada No. XXXXXX, en desarrollo por FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA. Cuyo objeto es "XXXXXXXXXXXX"

SEGUNDA — RESPONSABILIDAD: Nuestra responsabilidad sera solidaria, mancomunada e ilimitada en todas
y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y el contrato. En consecuencia, las actuaciones hechos
y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que
lo conforman.

TERCERA - DENOMINACION: la presente UNION TEMPORAL se denominara UNION TEMPORAL
XXXXXXXXX.

CUARTA - DOMICILIO: El domicilio del UNION TEMPORAL seré:
Direccion

Teléfono:

Ciudad:

QUINTA - REPRESENTANTE UNION TEMPORAL: Se designa como Representante de la presente UNION

TEMPORAL, al Sefior , identificado con cédula de ciudadania No expedida en

, cargo este que se entiende aceptado con la firma del presente documento y quien esta

autorizado para contratar, comprometer, negociar y representar a la UNION TEMPORAL. Igualmente se nombra

Suplente de la UNION TEMPORAL, al Sefior , identificado con cédula de ciudadania No
, expedida en la ciudad de XXXXXXX.

SEXTA - DURACION. - La duracion de la presente UNION TEMPORAL, en caso de salir favorecido con la
adjudicacion sera igual al tiempo comprendido entre el momento del acuerdo de modalidad de seleccion como
exigencia de actuacion legal en la etapa precontractual, la contractual y la liquidacion del contrato y un (1) afio
mas. En todo caso la UNION TEMPORAL, durara todo el término necesario para atender las garantias prestadas.
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SEPTIMA - PORCENTAJE DE PARTICIPACION. Los miembros de la UNION TEMPORAL, tienen la siguiente
participacion: XXXXXXXX. 00%, y XXXXXXXXX 00 %, que corresponde a las obligaciones contenidas en el
formulario de la propuesta a saber:

ITEMS o ACTIVIDADES A PORCENTAJE DE LAS
EJECUTAR POR CADA ACTIVIDADES RESPECTO DEL
N°  INTEGRANTE INTEGRANTE TOTAL
X XXXXXXX XXXXXXXX 00%
X XXXXXXXX XXXXXXXX 00%

OCTAVA - CESION. - Debe tenerse en cuenta que no podra haber cesion de la participacion de los integrantes
de la modalidad de asociacion entre ellos. Cuando se trate de cesién a un tercero se requerird aprobacion escrita
del FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE
COLOMBIA. En caso de aceptarse la cesion por parte del FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, el cesionario debera tener las mismas o
mejores calidades que el cedente.

El documento podré contener las demas CLAUSULAS OPCIONALES, que los asociados consideren pertinentes,
siempre y cuando no contravengan lo dispuesto en la ley o incluyan limitaciones o exclusiones de los integrantes
frente a FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE
COLOMBIA aspectos financieros, Arbitramento, Reglas basicas que regulen las relaciones entre los integrantes,
entre otros aspectos.

En constancia de lo anterior, se firma por quienes intervinieron en el presente documento a los) (X, dias del mes
de XX, del afio 2025.

XXXXXXXXXXX XXXXXXXX

NIT: XXXXXXXX C.C. XXXXX
DIRECCION: XXXXXXXXX DIRECCION: XXXXX
TELEFONO: XXXXX TELEFONO: XXXXXXX
INTEGRANTE 1 INTEGRANTE 2
XXXXXXXXXXXXXX

C.C. XXXXXXXXXX DE XXXXXXX
DIRECCION: XXXXXXXXX
TELEFONO: XXXXXXX

R.L. UNION TEMPORAL XXXXXXX
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FORMATO No. 6.
DOCUMENTO DE CONSTITUCION DE CONSORCIO.

Ciudad y Fecha.

Sefiores

FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE
COLOMBIA CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EN VALLEDUPAR.

Calle 11 #8-79 Edificio SOA, 3er piso oficina 304

Barrio Novalito

Valledupar-Cesar

REFERENCIA: invitacion No. (OBR-SLC-XXX-2025 O OBR-SCC-XXX-2025 O INT-SCC-XXX-2025)
OBJ ETO: XXXXXXXXXXX

Los suscritos, . Debidamente autorizados, para actuar en nombre y representacion de,

, respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido
asociarnos en CONSORCIO, para patrticipar en el proceso de seleccién de contratista de la referencia, y, por lo
tanto, expresamos lo siguiente:

i. La duracion de este Consorcio sera igual al término de la ejecucion y liquidacion del contrato y UN (01) ANO
MAS.

ii. El Consorcio esta integrado por:

Descripcion empresas IDENTIFICACION PARTICIPACION
O NIT (%)

El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participacion de los integrantes, debe ser igual
al 100%.

El Consorcio se denomina CONSORCIO
iv. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria.

v. El representante del Consorcio es , identificado con C.C. No de quien
estd expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y en cada de salir favorecidos con la
adjudicacion del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su
ejecucion y liquidacién, con amplias y suficientes facultades

vi. La sede del Consorcio es:

Direccion de correspondencia

Direccion de correo electronica XXXXXXXX
Teléfono XXXXXXXX
Telefax XXXXXXXX
Ciudad XXXXXXXX
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Teléfono: (+57) 3172157723- Email: gerenciavalledupar@foncolombia.co
www.foncolombia.org.co
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En constancia, se firma en XXXXX, a los XXXXX (XX) dias del mes de XXXXXXX de XXXXX (202X).

XXXXXXXKXXX XXXXXXXX
NIT: XXXXXXXX C.C. XXXXX
DIRECCION: XXXXXXXXX DIRECCION: XXXXX
TELEFONO: XXXXX TELEFONO: XXXXXXX
INTEGRANTE 1 INTEGRANTE 2

XXXXXXXXXXXXXX

C.C. XXXXXXXXXX DE XXXXXXX
DIRECCION: XXXXXXXXX
TELEFONO: XXXXXXX

R.L. UNION TEMPORAL XXXXXXX

Calle 11 #8-79 Edificio SOA, 3er piso oficina 304, Barrio Novalito, Valledupar-Cesar
Teléfono: (+57) 3172157723- Email: gerenciavalledupar@foncolombia.co
www.foncolombia.org.co
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FORMATO No. 7.
DECLARACION JURADA DE NO ESTAR INCURSO EN INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD O
CONFLICTO DE INTERES PARA CONTRATAR.

FECHA: ( ) DE DE 2025

Yo, , identificado(a) con la Cédula de ciudadania No.
de . mayor de edad, domiciliado en

actuando en declaro baja Ila

gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del presente escrito,

que:

a) No me encuentro en estado de INHABILIDAD, INCOMPATIBILIDAD O CONFLICTO DE
INTERESES, para contratar con EL FONDO MIXTO, de conformidad con el Art. 49 de la
Ley 617 de 2000 (modificado por la Ley 1148 de 2007, Ley 1296 de 2009), Ley 1474 de 2011,
Art. 8 de la Ley 80 de 1993, Inc. 30 Lit. O. NUm. 4° Art. 2° ley 1150 de 2007 y numeral 22 del
articulo 35 de la ley 734 de 2002, y demas normas complementarias o modificatorias sobre la
materia.

b) En caso de representante legal de persona juridica, consorcio o unidon temporal, la declaracion
se extiende a estas.

c) Reconozco que la ignorancia de la ley no servira de excusa suficiente para desvirtuar la
presente declaracion.

Atte.

Nit. /CC. No. de
RJL

Calle 11 #8-79 Edificio SOA, 3er piso oficina 304, Barrio Novalito, Valledupar-Cesar
Teléfono: (+57) 3172157723- Email: gerenciavalledupar@foncolombia.co
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FORMATO No. 8. )
COMPROMISO ANTICORRUPCION.

Ciudad y Fecha.

Sefiores

FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE
COLOMBIA CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EN VALLEDUPAR.

Calle 11 #8-79 Edificio SOA, 3er piso oficina 304

Barrio Novalito

Valledupar-Cesar

REFERENCIA: invitacion No. (OBR-SLC-XXX-2025 O OBR-SCC-XXX-2025 O INT-SCC-XXX-2025)
OBJETO:

(Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi
firma, (obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente],
manifiesto que:

v" Apoyamos la accién del Estado colombiano y de
para fortalecer la transparencia y la rendicion de cuentas de la administracion publica.

v" No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso de Contratacion
[Insertar informacion].

¥v" Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dadivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones
o prebenda a servidores publicos o asesores de EL FONDO MIXTO, directamente o a través de sus
empleados, contratistas o tercero.

v" Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto
la colusion en el Proceso de Contratacion [Insertar informacion].

v" Nos comprometemos a revelar la informacioén que sobre el Proceso de Contratacion (Insertar objeto
del proceso de contratacion] nos soliciten los organismos de control de la Republica de Colombia.

v" Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente
Compromiso Anticorrupcion, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por
nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.

¥v" Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupcion.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los (Insertar informacion] dias del mes de (Insertar
informacion] de (Insertar informacion].

[Firma representante legal del Proponente o del proponente persona natural]

Nombre: [Insertar informacion]
Cargo: (Insertar informacion]
Documento de Identidad: (Insertar informacion]

Calle 11 #8-79 Edificio SOA, 3er piso oficina 304, Barrio Novalito, Valledupar-Cesar
Teléfono: (+57) 3172157723- Email: gerenciavalledupar@foncolombia.co
www.foncolombia.org.co
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FORMATO No. 9. CONDICIONES DE EXPERIENCIA. (WORD)
Ciudad y Fecha.

Sefiores

FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL
DE COLOMBIA CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EN VALLEDUPAR.

Calle 11 #8-79 Edificio SOA, 3er piso oficina 304

Barrio Novalito

Valledupar-Cesar

REFERENCIA: invitacién No. (OBR-SLC-XXX-2025 O OBR-SCC-XXX-2025 O INT-SCC-XXX-2025)

OBJETO: XXXXXXXXXXXX

FORTAMO 9 - ANEXO 1 — CONDICIONES DE EXPERIENCIA
PROPONENTE: XXX HKH AKX AKAAAAANA
INTEGRANTES: (EN CASO DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES)

OBJETO: " XXXXXXXXXXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXX XXX XXX XXXXKXKX KK XXXXXXX"

FORMATO - CONDICIONES DE EXPERIENCIA
PORCEN
TAJE DE
PARTICIP
ACION
DE LA
"PERSON
A QUE
VALOR ﬁXORTA . VALOR Y?AIIE_I\?
EN PERSO EXPERIE ANO DE EN SMML
7 | consec No. PESOS | NA QUE NCIA TERMIN | PESOS v
E UTIVO CONT OBJE | CONTRAT | CONTRATI | EJECU | APORT @) iEN ACION ACEPT ACEPT ACREDITACION DE
TO ANTE STA TADO A LA ! DEL ADO EXPERIENCIA
M RUP RATO EL ADO
DEL EXPERI PROPON CONTR DEL DEL
CONTR | ENCIA ATO CONTR
ATO ENTE ATO. CONT
PLURAL RATO
(E). (sI
ES
PROPON
ENTE
SINGULA
R USAR
100 %)
K=J/
SM
SM=sa
lario ACT
minim A
[} ACTA DE
mensu | CERTIFI DE REC
A C D E F G H | J=F*H | al legal CADO LIQUID IBO
del (folios) ACION | FINA
afio de (folios) L
termin (foli
acién 0s)
del
contrat
o, (I).

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
PROPOENTE:
NIT:

Calle 11 #8-79 Edificio SOA, 3er piso oficina 304, Barrio Novalito, Valledupar-Cesar
Teléfono: (+57) 3172157723- Email: gerenciavalledupar@foncolombia.co
www.foncolombia.org.co
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NOTA No. 1. El presente formulario se debe acompafiar de la correspondiente documentacion para

acreditarla sequin la Nota 1 del item 5.4.3 EXPERIENCIA de los términos de referencia, de lo contrario

la_experiencia relacionada NO SEA EVALUADA.

NOTA No. 2. La experiencia acreditada debe estar incluido en el anterior formato el cual se encuentra

en el Anexo No.1 del presente proceso, de lo contrario NO SERA EVALUADA.

FIRMA PROPONTENTE
XXXXXXXXXXXXX

C.C. XXXXXXXXXXXX
R.L. XXXXXXXXXXXX

PROPONENTE: XXX HHHAKAKAXAAAAKAAAAANA

Anexo No. 1 DEL FORMATO -9 (EXCEL)

ANEXO 1 — CONDICIONES DE EXPERIENCIA

INTEGRANTES: (EN CASO DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES)
OBJETO: " XXXXXXXXXX XXX XXX XXXXXXXXXKXXXXXXXXXKXXKXXXXKXXX XXX XXX XXX

FORMATO - CONDICIONES DE EXPERIENCIA

PORCENT
AJE DE
PARTICIP
ACION DE
LA
"PERSON
A QUE
VALOR APORTA . VALOR VAEL’\?R
EN PERSON | LA ANO DE EN SMML
T | consec No PESOS A QUE EXPERIE TERMIN PESOS v
E UTIVO CON'.I'R OBJ CONTRA | CONTRA | EJECU | APORTA | NCIA, ACION ACEPT ACEPT ACREDITACION DE
M RUP ATO ETO TANTE TISTA TADO LA (G)", EN DEL ADO ADO EXPERIENCIA
DEL EXPERI | EL CONTRA DEL DEL
CONTR ENCIA PROPON TO CONTR CONTR
ATO ENTE ATO. ATO
PLURAL
(E). (SIES
PROPON
ENTE
SINGULA
R USAR
100 %)
K=J/
SM
SM=sal
ario ACT
minimo ACTA A DE
;T‘fggs:l CERTIFI DE R;g'
A C D E F G H J=FH "~ CADO LIQUIDA
del afio X FINA
de (folios) CIQN L
termin (folios) (folio
acion s)
del
contrat
o, (I).

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
PROPONENTE:

NIT:

Calle 11 #8-79 Edificio SOA, 3er piso oficina 304, Barrio Novalito, Valledupar-Cesar
Teléfono: (+57) 3172157723- Email: gerenciavalledupar@foncolombia.co

www.foncolombia.org.co
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FORMATO No. 10. PERSONAL MINIMO REQUERIDO. (WORD)

Ciudad y Fecha.

Sefiores

FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE
COLOMBIA CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EN VALLEDUPAR.

Calle 11 #8-79 Edificio SOA, 3er piso oficina 304

Barrio Novalito

Valledupar-Cesar

REFERENCIA: invitacion No. (OBR-SLC-XXX-2025 O OBR-SCC-XXX-2025 O INT-SCC-XXX-2025)

OBJETO: XXXAXAXAXAXAXAXKXXX

Asunto: Carta de compromiso profesional

Yo, (NOMBRE DEL PROFESIONAL) identificado con cedula de ciudadania No. XXXXXXXXXXX de
XAXKAXAXXXK, actuando en nombre propio y de profesion (INGENIERO CIVIL o PROFESION SOLICITADA),
con matricula profesional N° XXXXXXXXXXX expedida por el Concejo Profesional Nacional de Ingenieria O
entidad, manifiesto que me comprometo a desempefiarme como (DIRECTOR O RESIDENTE DE OBRA O
PROFESION SOLICITADA) del Proceso de Contratacion de la Referencia con una dedicacion del XX%, durante
el plazo, la dedicacién, caracteristicas y requerimiento solicitados, exigidos y determinados por el FONDO MIXTO
para el cumplimento del objeto del presente proceso, en caso de ser adjudicado a la empresa (NOMBRE EL
OFERENTE, PERSONA JURIDICA O NATURAL O ASOCIATIVA).

Cordialmente.

Firma del profesional

(NOMBRE DEL PROFESIONAL)
C.C: XXXXXXXX de XXXXXXX.
T.P: XXXXX = XAXXXX STD

Calle 11 #8-79 Edificio SOA, 3er piso oficina 304, Barrio Novalito, Valledupar-Cesar
Teléfono: (+57) 3172157723- Email: gerenciavalledupar@foncolombia.co
www.foncolombia.org.co
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Anexo No. 2 DEL FORMATO - 10. (EXCEL)

ANEXO 2 - PERSONAL MINIMO REQUERIDO

PROCESO

XXX-
XXX-XX-
XXXX

NOMBRE:

0a0,0,0,:0,0,0:9,0,0:9.9,0,:0.9,0,:0.0,0,0,.0.0,0,0.0,0:0.0,0,0.0,0,0,0,0,0,:9.0,0:0.9,0,0.0.¢

PROPONENTE  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TIPO DE
PROPONENTE

NATURAL /
JURIDICA

INFORMACION BASICA DEL PROFESIONAL

NOMBRE COMPLETO
DEL PROFESIONAL

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION

ESTUDIOS GENERALES DEL PROFESIONAL (UNIVERSITARIOS Y POSTGRADOS)

EXPEDICIENDO
FECHA DURACION DE LA DURACION DE
DE TARJETA TARJETA
IT TITULO INSTITUCION LUGAR ESTEJDIOS PROFESIONAL PROF|§S|ONAL
- (ANOS) ~ (ANOS)
MES ANO MES | ANO
INFORMACION DE EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROFESIONAL
CERTIF. DEDIC FECHA DEL CONTRATO VALOR VALOR | DUR.
IT | No. CONTRATO Ngg[\]BTﬁl‘?'gL ) DEL EN REAL
Dir o esp Res INICIO TERMINACION CONTRATO | SMMLV | MESES
1 DIRECTOR -
2 DIRECTOR -—-
3 DIRECTOR -
4
EXPERIENCIA ESPECIFICA
ACREDITADA DEL 0

PROFESIONAL (EN MESES,
EN VALOR Y EN SMMLYV)

Con la firma del presente formato me comprometo a prestar mis servicios profesionales y/o técnicos para el proponente y el proceso en mencién, con la
dedicacion estipulada en los términos de
referencia.
De igual forma, declaro bajo la gravedad de juramento que toda la informacion incluida en el presente formato es completamente real. veraz y autentica, y

gue no me encuentro incurso en ningln causal de inhabilidad y/o incompatibilidad y/o conflicto de intereses en el desarrollo del presente proceso de

seleccion.

FRIMA DEL PROFESIONAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE DEL PROFESIONAL
C.C DEL PROFESIONAL
TARJETA PROFESIONAL DEL PROFESINAL

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
C.C REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE DEL PROPONENTE

NOTA No. 1. El presente formulario se debe acompafiar de la correspondiente documentacién segun
la Nota No.1 del Personal Minimo Requerido de los términos de referencia para acreditar la experiencia

especifica del profesional, de lo contrario NO SERA EVALUADA.

NOTA No. 2. La experiencia acreditada debe estar incluido en el anterior formato el cual se encuentra
en el Anexo No. 2 del presente proceso, de lo contrario NO SERA EVALUADA.

Teléfono: (+57) 3172157723- Email: gerenciavalledupar@foncolombia.co
www.foncolombia.org.co
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FORMATO No. 11.
PERSONAL NO PROFESIONAL MINIMO REQUERIDO.

Ciudad y Fecha.

Sefiores

FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL
DE COLOMBIA CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EN VALLEDUPAR.

Calle 11 #8-79 Edificio SOA, 3er piso oficina 304

Barrio Novalito

Valledupar-Cesar

REFERENCIA: invitacién No. (OBR-SLC-XXX-2025 O OBR-SCC-XXX-2025 O INT-SCC-XXX-2025)

OBJETO: XXXAXAXAXAAKAKAKKX

Yo, (NOMBRE DEL PERSONAL) identificado con cedula de ciudadania No. XXXXXXXXXXX de
XAXAKXAKAKAXXXXK, actuando en nombre propio y de profesion XXXXXXXX, con (matricula o tarjeta)
profesional N°X XXXXXXXX expedida por el (IDENTIFICAR QUE ENTIDAD CERTIFICA), manifiesto
gue me comprometo a desempefiarme como (PUESTO A OCUPAR) del Proceso de Contratacion de
la Referencia con una dedicacion del XX%, durante el plazo, la dedicacién, caracteristicas y
requerimiento solicitados, exigidos y determinados por el FONDO MIXTO para el cumplimento del
objeto del presente proceso, en caso de ser adjudicado a la empresa (NOMBRE EL OFERENTE,
PERSONA JURIDICA O NATURAL O ASOCIATIVA).

Cordialmente

Firma del profesional

)9, 0.0.9.90.0.0.0.0.9.0.9.0.0.0.0.9.9.4

C.C: XXXXXXXX de XXXXXXX.

T.P: XXXXX = XXXXXX (STD O DEPARTAMENTO)

Calle 11 #8-79 Edificio SOA, 3er piso oficina 304, Barrio Novalito, Valledupar-Cesar
Teléfono: (+57) 3172157723- Email: gerenciavalledupar@foncolombia.co
www.foncolombia.org.co



mailto:gerenciavalledupar@foncolombia.co
http://www.foncolombia.org.co/

FONCOLOMBIA

TERMINOS DE REFERENCIA

Cddigo: F-GD-010

Version: 0.0

Pé&gina 95 de 130

Anexo No. 3 DEL FORMATO - 11. (EXCEL)

ANEXO 3 - PERSONAL NO PROFESIONAL MINIMO REQUERIDO

XXX-
PROCESO
XXXX

PROPONENTE  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXX-XX- NOMBRE

R 0.0,:0,0,0.0.0,0,0.9,0,0.0.0,:0.0.0,0,0.0,.0,0.0,0,0,0,0,0:0,0,0,0.0,0,0.9,0.0.0.0,0,0.¢

TIPO
PROPONENTE

NATURAL / JURIDICA

INFORMACION BASICA DEL PROFESIONAL

NOMBRE COMPLETO
DEL PROFESIONAL

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION

INFORMACION DE EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROFESIONAL

- No. NOMBRE DEL CERTIF. DED FECHA DEL CONTRATO RI?EJEL
CONTRATO CONTRATO INICIO TERMINACION | mESES

1
2
3

EXPERIENCIA

ESPECIFICA

ACREDITADA |

DEL

PROFESIONAL

(EN MESES)

Con la firma del presente formato me comprometo a prestar mis servicios profesionales y/o técnicos para el proponente y el proceso en mencion,

con la dedicacién estipulada en los términos de referencia.

De igual forma, declaro bajo la gravedad de juramento que toda la informacion incluida en el presente formato es completamente real. veraz y
autentica, y que no me encuentro incurso en ningin causal de inhabilidad y/o incompatibilidad y/o conflicto de intereses en el desarrollo del
presente proceso de seleccién.

FRIMA DEL PROFESIONAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE DEL PROFESIONAL
C.C DEL PROFESIONAL
TARJETA PROFESIONAL DEL PROFESINAL

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

C.C REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE DEL PROPONENTE

NOTA No. 1. El presente formulario se debe acompafiar de la correspondiente documentacidn segun
la Nota No.1 del Personal No Profesional Minimo Requerido de los términos de referencia para
acreditar la experiencia especifica del profesional, de lo contrario NO SERA EVALUADA.

NOTA No. 2. La experiencia acreditada debe estar incluido en el anterior formato el cual se encuentra
en el Anexo No. 3 del presente proceso, de lo contrario NO SERA EVALUADA.

Calle 11 #8-79 Edificio SOA, 3er piso oficina 304, Barrio Novalito, Valledupar-Cesar

Teléfono: (+57) 3172157723- Email: gerenciavalledupar@foncolombia.co

www.foncolombia.org.co
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FORMATO No. 12.

EQUIPO MINIMO REQUERIDO.
Ciudad y Fecha.

Sefiores

FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE
COLOMBIA CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EN VALLEDUPAR.

Calle 11 #8-79 Edificio SOA, 3er piso oficina 304

Barrio Novalito

Valledupar-Cesar

REFERENCIA: invitacion No. (OBR-SLC-XXX-2025 O OBR-SCC-XXX-2025 O INT-SCC-XXX-2025).
OBJETO: XXXAXAXAXAKAKAXKXKX

Yo. (NOMBRE DEL PERSONAL) identificado con cedula de ciudadania C. C. XXXXXXXX de XXXXXXXX O ( Sl
ES PERSINA JURIDICA EN REPRESENTACION), por medio de la presente carta manifiesto que poseemos el
equipo exigido y certificamos su disponibilidad inmediata para (ALQUILARLO O PROPIO) con el fin de realizar
las obras del objeto de la presente invitacion, durante todo el tiempo que dure su ejecucioén, segun lo indicado en
los términos de referencia y normas respectivas, el equipo mencionado se describe a continuacion:

EQUIPO MINIMO REQUERIDO

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

(SE REALIZA UNA DESCRIPCION DEL
EQUIPO A UTILIZAR, EJEMPLO) .......

1 Volgueta de capacidad minima de siete (7) Und (1) und
metros cubicos o superior, Marca: DODGE
D 600 197, tipo volqueta o platén, placa:
WDJ-904, Modelo:1978, color: Blanco Rojo.

2

3

Este equipo esta disponible para ser utilizado por la empresa (NOMBRE DE LA PERSONA NATURA O JURIDICA
O CONSORCIO O UNION TEMPORAL QUE PRESENTA LA PROPUESTA), representada legalmente por el
(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL), el cual se encuentra inscripto dentro de la lista de oferentes para el
proceso mencionado en la referencia.

Atentamente:

(NOMBRE DEL PROPIETARIO DEL EQUIPO o REPRESENTANTE S| ES PROPIO)
CC: XXXXXXX de XXXXXXXXXX

Anexo: copia- cedula de ciudadania
Propiedad del equipo o compraventa o documentos de vehiculos.

Calle 11 #8-79 Edificio SOA, 3er piso oficina 304, Barrio Novalito, Valledupar-Cesar
Teléfono: (+57) 3172157723- Email: gerenciavalledupar@foncolombia.co
www.foncolombia.org.co
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FORMATO No. 13. (WORD)
PROPUESTA ECONOMICA

Ciudad y Fecha.

Sefiores
FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL

DE COLOMBIA CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EN VALLEDUPAR.

Calle 11 #8-79 Edificio SOA, 3er piso oficina 304
Barrio Novalito
Valledupar-Cesar

REFERENCIA: invitacion No. (OBR-SLC-XXX-2025 O OBR-SCC-XXX-2025 O INT-SCC-XXX-2025)
OBJETO: XXXAXAXAXARXARXAKXAKXXX

OFERTA ECONOMICA
ITEM DESCRIPCION UNID. CANT. VR. UNITARIO VR. TOTAL
PRESUPUESTO OBRA CIVIL
1 OBRAS PRELIMINARES UND 1,00
11 Localizacion y replanteo con equipo M2 2.400,00
12 Descapote a maquina €=20 cm, areas mayores a 2000 m2 (incluye retiro sobrante a 2 km) M2 2.400,00
1.3 Cerramiento provisional en tela verde 2.1 ML 228,80
14 Trazado y replanteo en cerramiento ML 200,00
2 CIMENTACIONES UND 1,00
2.1 | Excavacién manual M3 270,23
2.1.1 | Rellenos de excavacion y compactacion M3 109,79
2.1.2 | Cama de arena e=10 cm M3 0,78
2.2 | Concreto ciclopeo 2.500 psi (60% concreto 40% piedra) M3 3,35
2.2.1 | Concreto para viga de cimentacion 3.000 PSI| M3 11,61
2.3 | Concreto simple 2.500 PSI M3 22,56
2.4 | Concreto para zapatas 3.000 PSI M3 44,40
2.5 Pedestal en concreto 3.000 PSI M3 0,59
2.6 Acero de refuerzo de 60.000 PSI Cimentaciones KG 2026,38
3 OBRAS EN CONCRETO UND 1,00
3.1 Losa maciza en concreto 3.000 PSI (incluye malla de refuerzo en varilla de 1/2" espaciada cada 20 cm) M2 4517
3.2 Concreto para Viga confinamiento de muros m3 3,37
33 Concreto para andenes y contrapisos clase D (3.000PSI) exp 0,07 (Incluye malla electrosoldada) M2 160,81
34 Columna en concreto reforzado 3.000 PSI M3 2,66
Cerramiento en modulos de malla eslabonada 60mm-para altura de 2.00mt x 1mt de ancho y antepecho
3.5 | en muro a la vista en bloque de cemento 15x20x40 cm de altura 1,3 mts -Incluye viga de remate de ML 192,00
0.15x0.20 mts y columnas de comfinamiento 0.20x0.20 mts
Construccion de pozo de inspeccion de 1,20 m de diametro externo, muros de 0,15 m de altura promedio
36 : - . UND 1,00
1,20 mt-ladrillo corriente y mortero 1:4
3.7 Acero de refuerzo de 60.000 PS| Concreto KG 1.633,78
4 SISTEMA HIDRAULICO UND 1,00

Calle 11 #8-79 Edificio SOA, 3er piso oficina 304, Barrio Novalito, Valledupar-Cesar

Teléfono: (+57) 3172157723- Email: gerenciavalledupar@foncolombia.co

www.foncolombia.org.co



mailto:gerenciavalledupar@foncolombia.co
http://www.foncolombia.org.co/
file:///C:/Users/Aura%20Nuñez/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_983/AC/Temp/928C547.xlsx%23RANGE!Área_de_impresión
file:///C:/Users/Aura%20Nuñez/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_983/AC/Temp/928C547.xlsx%23RANGE!Área_de_impresión
file:///C:/Users/Aura%20Nuñez/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_983/AC/Temp/928C547.xlsx%23RANGE!Área_de_impresión
file:///C:/Users/Aura%20Nuñez/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_983/AC/Temp/928C547.xlsx%23RANGE!Área_de_impresión
file:///C:/Users/Aura%20Nuñez/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_983/AC/Temp/928C547.xlsx%23RANGE!Área_de_impresión
file:///C:/Users/Aura%20Nuñez/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_983/AC/Temp/928C547.xlsx%23RANGE!Área_de_impresión
file:///C:/Users/Aura%20Nuñez/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_983/AC/Temp/928C547.xlsx%23RANGE!Área_de_impresión
file:///C:/Users/Aura%20Nuñez/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_983/AC/Temp/928C547.xlsx%23RANGE!Área_de_impresión

FONCOLOMBIA

TERMINOS DE REFERENCIA

Cddigo: F-GD-010

Version: 0.0

P&gina 98 de 130

Suministro e instalacion de Tanque de superficie prefabricado para agua potable
4.1 . UND 3
capacidad 7500 L
42 Suministro e instalacion de Tanque de superficie prefabricado para agua potable UND 3
) capacidad 5000 L
4.3 | Tlaloque 200 / Captacion De Luvia / Pluvial UND 2
Suministro e instalaciéon tanque piscicultura 32000 L (Incluye chapa de refuerzo,
4.4 e - UND 3
tornilleria y geotextil)
45 Suministro e instalaciéon tanque piscicultura 10900 L (Incluye chapa de refuerzo, UND 1
: tornilleria y geotextil)
46 Tuberla_, 2" en PVC, enterrada a 20 cm de profundidad (Incluye accesorios y ML 3205
excavacion)
4.7 | Suministro e instalaciéon malla antipajaros M2 109
48 Tuberla_ para instalacion exterior, colocada superficialmente 2" en PVC (Incluye ML 2321
accesorios)
4.9 | Tee 90° pvc presion 2" UND 26
4.10 | Buje 2" a 3/4" pvc presion UND 42
4.11 | Rejilla 4" UND 1
4.12 | Llave de paso 2" PVC presion UND 30
2413 Tuberla_ para instalacién exterior, colocada superficialmente 4" en PVC ( Incluye ML 57.47
accesorios)
4.14 | Canal amazonas pavco ML 40,42
4.15 | Suministro e instalacién de Motobomba 1 HP a 110V (incluye accesorios de instalacion) UND 5
4.16 | Suministro e instalacion Resun LP-200 UND 6
4.17 | Tuberia 3/4" 0 16 mm )(incluye manguera difusora, estrella y dado de concreto ML 228,42
4.18 | Suministro e instalacion Resun LP-100 UND 2
Suministro e instalacion de Bomba Electrénica De Cascada Y Filtro Laguna Max-flo
4.19 UND 3
2000 Pa
2.20 Etimlnlstro e instalacion de Biofiltro esterilizador UV Estanque Lagos Peces de 80000 UND 3
Tuberia para instalacion interior, colocada superficialmente y fijada al paramento,
formada por tubo de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U), de 1" de diametro
4.21 ; - X o ) ; UND 20,81
(Incluso material auxiliar para montaje y sujecién a la obra, accesorios y piezas
especiales)
4.22 | Llave de paso 1" PVC presion UND 6
Suministro e instalacién de tanque 1000 L para lavado (incluye protector metalico, llave
4.23 | de paso 2", tuberia de 2" con accesorios, manguerra 16 mm con accesorios y griferia UND 1
de jardin)
5 ESTRUCTURA METALICA UND 1,00
51 _Cublertg[arqunectonlca azul ECO 1.01X6 ML 30 MM (Incluye accesorios para correcta M2 166,602
instalacion)
5.2 | Placa de anclaje de acero, con pernos atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca UND 36
5.3 | Columnas en perfiles cuadrados de 100x100 mm X2.5 mm C.12 ML 36
5.4 | Cercha metélica en perfiles estructural rectangular 100x50 C. 2mm ML 129,36
5.5 | Correas en perfiles rectangular 3x1-1/2" C. 18 ML 1719
5.6 | Suministro e instalacion de puerta metélica de 2,1x0,8 m con chapa UND 3
5.6.1 | Suministro e instalacion de puerta doble metdlica de 2,1x2,0 m con chapa UND 2
Suministro e instalacién de puerta en tuberia estructural y malla eslabonada ( incluye
5.7 N . X M2 16,614
bisagra aluminio exterior y pasador )
5.8 | Ventana 744 anolock- vidrio bronce una nave fija y una corrediza 1.00X2.00 M2 4
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5.8.1 | Protectores metalicos o reja para ventanas, incl. Esmalte M2 4

5.9 | Suministro e instalacion de casetas en reja de bombas GLB 8

5.9.1 | Suministro e instalacion de casetas en reja de aireador GLB 4
Compuerta lamina con marco Cal. 18, incluye anticorrosivo y acabado en esmalte,

510 | . X . GLB 3
incluye cerradura e instalacion

5.15 | Soporte reflectores UND 4

5.16 | Soporte canal amazonas UND 31

5.17 | Soporte tuberia de aireacion UND 4

5.18 | Soporte red de distribucién de sistema de aireacién UND 5

5.19 Estructura para soporte de paneles solares cap. 16 paneles de 550 W (Incluye UND 3

: cimentacion en concreto reforzada de 3.000 PSI)

6 MAMPOSTERIA UND 1,00
6.1 | Mamposteria en Tolete #1 perforado 20x12x6 M2 49,3926
6.2 | Mamposteria en bloque de cemento 10X20X40 M2 194,7354
6.4 | Muro en calados .20x.20 esp. 0.15 M2 2,56
6.5 32\1?I2§§ con grouting de F'c=3.000 psi fluido con agregado de 1/2"y refuerzo con varilla M3 01134

7 INSTALACIONES ELECTRICAS UND 1,00

Suministro e instalacion pnal solar de 550 w. eco green energy limited, ege-550w-
71| 144m(m10) UN 44,00
7.2 | Suministro e instalacion de inversor growatt new energy co., Itd. mac 12ktl3-xI(mx) UN 2,00
7.3 | Suministro e instalacion de inversor de baterias, sunsynk, sunsynk-5.5k-sg01/03Ip1 UN 2,00
7.4 | Suministro e instalacion de bateria eaton UN 24,00
7.5 | Suministro e instalacion de disyuntor de 100 amperios UN 1,00
7.6 | Suministro e instalacion de proteccién contra sobretensiones con conexién a tierra UN 1,00
7.7 | Suministro e instalacion conectores para cableado de paneles. UN 46,00
7.8 | Suministro s instalacion de cable solar no 6 mm2 ML 200,00
Suministro e instalacion de tuberia pvc de 2", incluye: ducto pvc de 2", curva pvc de 2",
7.9 | soldadura pvc, excavacion , relleno y compactacion y demas accesorios para una ML 180,00
correcta instalacion.
710 Suminstro e instalacion de tablero segin diagrama unifilar, incluye: totalizados, UN 1.00
. protecciones ramales, barrajes cableado,, gabinete y certificado retie. !
Suminstro e instalacion de acometida electrica en cable de cobre configuracion 2no 6
7.11 | de fase + 1no 6 de neutro + 1no 10 de tierra en un ducto emt de 11/2", incluye: cables, ML 12,00
tubo emt de 11/2", soportes y demas accesorios para una correcta instalacion.
Suministro e instalacion de salida electrica para bomba filtro y cascada en cable de
7.12 | cobre configuracion 2no 10 de fase + 1no 10 de neutro + 1no 12 de tierra incluye: ML 120,00
cables, soportes y demas accesorios para una correcta instalacion.
Suministro e instalacion de salida electrica para aireador Ip-200 en cable de cobre
7.13 | configuracion 2no 10 de fase + 1no 10 de neutro + 1no 12 de tierra incluye: cables, ML 450,00
soportes y demas accesorios para una correcta instalacion.
Suministro e instalacion de salida electrica para aireador Ip-100 en cable de cobre
7.14 | configuracion 1no 10 de fase + 1no 10 de neutro + 1no 12 de tierra incluye: cables, ML 145,00
soportes y demas accesorios para una correcta instalacion.
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Suministro e instalacion de salida electrica para electrobomba 1 hp 2"x2" e/s no 2 en
7.15 | cable de cobre configuracion 2no 10 de fase + 1no 10 de neutro + 1no 12 de tierra ML 400,00
incluye: cables, soportes y demas accesorios para una correcta instalacion.
suministro e instalacion de tuberia pvc de 1", incluye: ducto pvc de 1", curva pvc de 1",
7.16 | soldadura pvc, excavacion , relleno y compactacion y demas accesorios para una ML 35,00
correcta instalacion.
717 Malla puestaatierra4vari|l_as, con cable de cobre desnudo No 6 y quimico para mejorar UND 1,00
tierra hasta obtener 5 ohmios
718 suministro e in§(alaci6n de registro de inspeccién para mastil de 50x50x40cm con tapa UN 10,00
en angulo metdlico.
Suministro e instalacién punto de iluminacién en tuberia emt de 3/4". incluye tuberia,
7.19 I - ) ” UN 15,00
cableado, luminaria y accesorios de instalacion.
Suministro e instalacion interruptor sencillo pvc de 3/4". incluye tuberia, cableado,
7.20 | . X . ‘o UN 3,00
interruppor y accesorios de instalacion.
Suministro e instalacién tomacorriente doble 120v en tuberia emt de 3/4. incluye tuberia,
7.21 N . " UN 6,00
cableado, toma y accesorios de instalacion.
7.22 | Led reflector jeta high power 50w UND 7,00
7.23 | Bombillo led 18w uduke luz dia e27 multivoltage (6500k) 0,00 11,00
7.24 | Alarma de ausencia de energia UND 8,00
7.25 | Temporizador UND 9,00
Suministro e instalacion de lampara luminaria 100 w, incl. lamparas, poste galv 4" x 6
7.26 | mts - fotoceldas, cableado #12, pintura wash primer anticorrosivo, esmalte, pedestal UND 9,00
base concreto s/disefio, panel solar
Suministro e instalacion camara de seguridad ptz solar wifi exterior ( incluye poste galv
7.27 | 4" x 6 mts, cableado #12, pintura wash primer anticorrosivo, esmalte, pedestal base UND 3,00
concreto, panel solar)
7.28 | Tramites ante operador de red UN 1,00
7.29 | Certificacion retie UN 1,00
PRESUPUESTO COMPONENTE PRODUCTIVO
8 SUMINISTRO DE INSUMOS PISCICOLAS UND 1,00
9 SUMINISTRO DE INSUMOS PARA APROVECHAMIENTO DE DESECHOS DE LA PISCICULTURA Y UND 100
LA - ABONO ORGANICO ’
10 | CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TECNICA UND 1,00
COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO
ADMINISTRACION 35,0%
IMPREVISTOS 1,0%
UTILIDAD 2,0%
COSTO TOTAL INDIRECTO OBRA
COSTO TOTAL DE OBRA +AlU
COSTO DIRECTO COMPONENTE PRODUCTIVO
ADMINISTRACION 32,0%
COSTOS INDIRECTOS PRODUCTIVO
COSTO IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)
COSTO IMPLEMENTACION PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)
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COSTO OBRA + PRODUCTIVO + PMA + SST

PARAGRAFO: Las descripciones y cantidades antes descritas pueden ser modificadas conforme EL
FONDO MIXTO lo requiera en el transcurso de ejecucion del contrato, ya sea con el fin de incluir o
excluir algun otro proceso y/o subproceso o incrementar o disminuir cantidades en alguno de ellos,
segun se presente la necesidad.

El valor total de la presente propuesta es de Valor en letras M/CTE ($XX.XXX.XXX.xx) (Incluido
tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en general todos los gravamenes a que haya lugar
de acuerdo con la clase de contrato).

NOTA No. 1. La oferta econémica debe estar diligenciada en el formato descrito por EL FONDO
MIXTO el cual se encuentra en el Anexo No. 4 del presente proceso.

NOTA No. 2. Junto con la oferta econdmica se deben presentar los siguientes documentos:

a) Anexo 5. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

b) Anexo 6. DISCRIMINACION DEL A.lLU

c) Anexo 7. LISTA DE MATERIALES.

d) Anexo 8. LISTA DE JORNALES Y SUELDOS DE PERSONAL
e) Anexo 9. LISTA DE EQUIPO.

f) Anexo 10. ANALISIS BASICOS DE SUBPRODUCTOS

La no presentacion de algunos de los anexos anteriormente mencionados sera causal
automéaticamente de RECHAZO.

FIRMA OFERENTE
NOMBRE OFERENTE
IDENTIFICACION OFERENTE

Calle 11 #8-79 Edificio SOA, 3er piso oficina 304, Barrio Novalito, Valledupar-Cesar
Teléfono: (+57) 3172157723- Email: gerenciavalledupar@foncolombia.co
www.foncolombia.org.co



mailto:gerenciavalledupar@foncolombia.co
http://www.foncolombia.org.co/

TERMINOS DE REFERENCIA

FONCOLOMBIA

Cddigo: F-GD-010

Version: 0.0

Péagina 102 de 130

FORMATO No. 14.
CERTIFICACION LEY 816 DE 2003

Ciudad y Fecha.

Sefiores

FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL

DE COLOMBIA CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EN VALLEDUPAR.
Calle 11 #8-79 Edificio SOA, 3er piso oficina 304

Barrio Novalito

Valledupar-Cesar

REFERENCIA: invitacidbn No. (OBR-SLC-XXX-2025 O OBR-SCC-XXX-2025 O INT-SCC-XXX-

2025)

"OBJETO:

Yo, , identificado con cédula de ciudadania , en mi
condicion de Representante Legal de DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE

JURAMENTO, que la propuesta presentada con ocasion del proceso de la referencia,
INVOLUCRA BIENES Y SERVICIOS xx% NACIONALES vy, por tanto, en caso de que me
sea adjudicado el contrato respectivo, me comprometo a cumplir con las especificaciones

técnicas tenidas en cuenta en la oferta mencionada.

PRESENTADO PARA SER VALIDA DENTRO DEL PROCESO DE INVITACION No.

Dada en alos dias del mes de de 2025.
FIRMA:
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA:
RI/L.
C.C. de
PROPONENTE
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ANEXO 5 - ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROCESO DE SELECCION CORTA No. OBR-SCC-XXX-202X
NOMBRE DEL PROPONTENTE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
OBJETO: "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXMKXXXXXXXXXXXXXXXX?
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

DATOS GENERALES
ELABORO: (Oficing asestra de planeacicn  FECHA: MUNICIFIO: Barrancas
PRESUPUESTO DE C2RA CIVIL PROYECTS: FORTALECIMIENTC DE LA PROCUCCION ACUICOLA COMO ESTRATEGIA
PROYECTO: DE GEMERACICON DE INGRESCS EN LAS COMUNIDADES INDIGEMAS DEL RESGUARDD TAMACUITC NI, MUMICIPIZ DE
BARRAMCAS, DEPARTAMENTO CE LA GUAJIRA
B. DATOS ESPECIFICOS
Hem Deacripcion Unidad Costo Directo
M2
1. MATERIALES
Descripcion Unidad | Cantidad V. Unif, Desperdicio % V. Tatal
Sub-Total Materiales
1. Equipo
Descripcion Unidad Cantidad Vr. Lipit, V. Total
Sub-Total Equipos
3. Transpories
Descripcion Unidad Tarifa Distancia Vol. Peso o Gant . Tatal
Sub-Total Transporte
4. Mano de Obra
Cuadrilla Unidad Cantidad V. Upif, V. Total
Sub-Total Mano de Obra
IOTAl COSTO DIRECTO
OBSERVACIONES:

Nombre del representante legal
Identificacion del R/L

Proponente
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ANEXO 6 - ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDAD AIU
PROCESO DE SELECCION CORTA No. OBR-SCC-XXX-202X
NOMBRE DEL PROPONTENTE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
OBJETO: "XXXXXXXXXXOXXXXX XXX XXX XX XXXXXX
DESGLOCE DE AlU

DESCOMPOSICION DE AlU

COSTO DIRECTO DEL PROYECTO

Alu 38%

COSTOS TOTAL OBRAS DEL PROYECTO

\ ITEM DETALLE \ VALOR % INCIDENCIA
A ADMINISTRACION
Al Costo de Mano de Obra requerido para la Administracién
Cargo ‘ Cantidad ’ H/mes ‘ Sueldo Mes Pre:?ccc'?ornal ’ Sueldo mas prestaciones N. de meses Total Proyecto % de Incidencia
Personal Profesional
Director de Obra 1 20%
Ingeniero Residente 1 100%
Ingeniero Electrico 1 10%
Total porcentual %
Personal Tecnico
[ ;
Total porcentual %  $ - 0,00%
Personal Administrativo
1 0% $ - $
1 0% $ - $
Total porcentual % | $ - 0,00%
A2 Gastos Operacionales del Proyecto
Detalle Cantidad Dedicacién Valor por mes No. de Meses Total Proyecto % de Incidencia
Arriendo Oficina incluye pago de servicios 100%
pUblicos 3
Gastos de oficina (Fotocopias, papeleria e 100%
implementos) °
Alguiler de Camioneta (Incluye conductor) 20%
UND CANT V/UNIT V/PARCIAL
Valla Informativa M2
Total Porcentual % 0,08%
A3 | Ensayos

Calle 11 #8-79 Edificio SOA, 3er piso oficina 304, Barrio Novalito, Valledupar-Cesar
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Detalle

Frecuenci./mes

Valor por mes

N. de Meses /
Cantidad

Total Proyecto

% de Incidencia

Ensayos de materiales, estructuras y suelos

Densidad in situ (ASTM D1556/D6938) 2
Resistencia a la compresiéon (ASTM C39) 3
Peel test y shear test en juntas (ASTM D6392) 8

Planos Record de obra

Total Porcentual % 0,06%
POLIZAS (Poliza de Anticipo 0,13%, Poliza de Cumplimiento 0,15%, Garantia de salarios 0,12%, Garantia de estabilidad y calidad 0,23%,
Responsabilidad civil y extracontractual 0,21%)
Total Porcentual %
!
n Estampilla Pro-desarrollo Cultural = 1 % sobre Vr del Contrato) 1,00%
12 Tasa pro Deporte y Recreacion = 2% sobre Vr del Contrato) 2,00%
13 Estampilla Pro-Adulto Mayor = 4 % sobre Vr del Contrato) 4,00%
14 Fondo de Seguridad = 5.0% Vr del Contrato 5,00%
15 Estampilla Pro - Departamento = 2% sobre Vr del Contrato) 2,00%
16 Estampilla Pro - Universidad = 2 % sobre Vr del Contrato) 2,00%
17 Estampilla pro - hospitales publicos = 2% sobre vr del contrato) 2,00%
18 Prodesarrollo fronterizo de 0,5% al 2% segun cuantia del contrato 2,00%
19 Estampilla Justicia familiar 2% sobre vr del contrato) 2,00%
Total Porcentual % 30,36%

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

TOTAL AlU %

Nombre del representante legal

Identificacion del R/L
Proponente

TOTAL AlU

Calle 11 #8-79 Edificio SOA, 3er piso oficina 304, Barrio Novalito, Valledupar-Cesar
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ANEXO 7 LISTADO DE MATERIALES

PROCESO DE SELECCION CORTA No. OBR-=SCC-XXX-202X

NOMBRE DEL PROPONTENTE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

OBJETO: "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX

CUADRO DE INSUMOS
LISTADO DE MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD VLR. UNITARIO
ACCESORIOS DE FIJACION UN
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS, GRADO 60 (FY=4200 KG/CM?), DE VARIOS DIAMETROS, SEGUN NTC 2289 Y ASTM KG
A 706.

ACERO HR GRADO 50, PIEZAS SIMPLES DE 100X100, PARA APLICACIONES ESTRUCTURALES, ACABADO CON

IMPRIMACION ANTIOXIDANTE. TRABAJADO Y MONTADO EN TALLER, PARA COLOCAR CON UNIONES SOLDADAS EN KG
OBRA.

AGUA LT
ALAMBRE DE PUAS CAL. 16,5 X 400MT TORNADO M
ALAMBRE NEGRO NO.18 KG
ALARMA CORTE DE ENERGIA, ALARMA AUSENCIA DE VOLTAJE UND
ALGARROBILLO 4X2"DE 2,50 ML LARGO UND
ANGULO 3X1/4" ML
ANGULO 6M X 25 X 2.5MM ML
ANGULO DE HIERRO DE 2"X1/8" ML
ARENA M3
BASE EN CONCRETO SEGUN DISENO, INCLUYE EXCAVACION, PLATINAS DE 1/4" TORNILLOS 5/8" X4" UND
BATERIA EATON UN
BIO FILTRO ESTERILIZADOR UV ESTANQUES LAGOS PECES 80000 LTS UND
BISAGRA PTA ACERO INOX 2-1/2 X 1-3/4PULG 1.2MM UND
BLOQUE CEMENTO 10X20X40 CM 11 UND/M2 UND
BLOQUE EN CONCRETO 15X20X40 CM R10 GRIS UND
BOLSA DE FABIGEL DE 50 KG UND
BOMBA ELECTRONICA DE CASCADA Y FILTRO LAGUNA MAX-FLO 2000 PA UND
BOMBILLO LED 18W UDUKE LUZ DIA E27 MULTIVOLTAGE (6500K) UND
BRAZO EXPANSIBLE DE 54 CM HASTA 90 CM UND
BREAKER INDUSTRIAL 3F EN CAJA MOLDEABLE DE 100 AMP, 250V 10KA UN
BREAKER INDUSTRIAL 3F EN CAJA MOLDEABLE DE 20 AMP, 250V 10KA UN
BUJE SOLDADO PVC PRESION PAVCO 2" X 3/4" UND
BUJES DE REDUCCION DE 1"1/2 A 1" UND
BUSHING DIAM. 4" A 3" UND
CABLE 7 HILOS #12 LIBRE DE HALOGENO ML
CABLE DE COBRE DESNUDO No 2 UND
CABLE DESNUDO DE ACERO GALVANIZADO 2 MM DE DIAMETRO ML
CABLE NO 10 AWG - THW ML
CABLE NO 12 AWG - THW ML
CABLE NO 6 AWG - THW ML
CABLE NO 8 AWG - THW ML
CABLE SOLAR NO 6 MM2 ML
CAJA SENCILLA (2X4") (FUNDIDA PARA SOBREPONER) UN
CALADOS DE CEMENTO UND
CAMARA DOMO PTZ CON PANEL SOLAR 4G CON SIM CARD UND
CANAL AMAZONAS PVC ML
CANAL U 6" A572 ML
CANALETA PLASTICA 10X12,5 ML
CEMENTO GRIS KG
CERRADURA YALE DE SOBREPONER UND
CERTIFICACION RETIE UN
CINTATEFLON 1/2 X 10 MTS ML
CODO 90° PRESION PVC 1 UND
CONCRETO 1:2:3 - 3.000 CLASE D ELABORADO EN OBRA M3
CONCRETO 1:2:4 - 2.500 CLASE D ELABORADO EN OBRA M3
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CONECTOREMT 1-1/2" UN
CONECTOR EMT 3/4" UN
CONECTOR ESTRELLA PARA ELABORAR PARRILLAS DIFUSORAS - TREBOL UND
CONECTOR LIQUID TIGHT DE 3/4" UN
CONECTORES ML
CONSUMIBLES GL
CUBIERTA ARQUITECTONICA AZUL ECO 1.01X6 ML 30 MM M2
CURVA CONDUITPVC DE11/2" UN
CURVA CONDUIT PVC DE 1" UND
CURVA CONDUIT PVC DE 2" UN
CURVAEMT DE 1-1/2 UN
CURVAEMTDE 3/4 UN
DADO DE CONCRETO UND
ELECTROBOMBA AUTOCEBANTE MOTOR ELECTRICO DE 1HP A 110/220V CON DIAMETRO DE SUCCION DE 1-1/2"Y UND
DE DESCARGA DE 1-1/2", CAUDAL MAX DE 74 GPM (INCLUYE ACCESORIOQS)

ELECTROBOMBA AUTOCEBANTE MOTOR ELECTRICO DE 2HP A 110/220V CON DIAMETRO DE SUCCION DE 2"Y DE UND
DESCARGA DE 2", CAUDAL MAX DE 134 GPM (INCLUYE ACCESORIOS)

ESMALTE SINTETICO GL
ESTACA DE MADERA UND
ESTRUCTURA METALICA SOPORTE PARA ENCOFRADO CON ACCESORIOS DE MONTAJE M2
FLEXI CONDUIT LIQUID TIGHT DE 3/4" UN
INTERUPTOR SENCILLO LUMINEX UN
INVERSOR DE BATERIAS, SUNSYNK, SUNSYNK-5.5K-SG01/03LP1 UN
INVERSOR GROWATT NEW ENERGY CO., LTD. MAC 12KTL3-XL(MX) UND
ISOTANQUE CON CAPACIDAD DE 1000 LTS UND
JUEGO CONEXION PVC TANQUE PLASTICO ETERNIT UND
JUEGO DE ARANDELAS, TUERCA Y CONTRATUERCA, PARA PERNO DE ANCLAJE DE 16 MM DE DIAMETRO. ub
KIT DE ACCESORIOS DE FIJACION, PARA LAMINAS PERFILADAS, EN CUBIERTAS INCLINADAS. UND
LADRILLO CORRIENTE .07X.11X.22 UND
LADRILLO TOLETE #1 PERFORADO 24X12X6 CM 2,10 KG 56 UND/M2 UND
LAMINA C.R. 0.55 MM 1000X2000 MM M2
LAMPARA LUMINARIA LED SOLAR ALUMBRADO PUBLICO 100W + BRAZO UND
LIMPIADOR PVC 1/4 GL UND
LISTON EN MADERA 2X2" UND
LLAVE DE PASO LISADE 1, 1/2" UND
LLAVE DE PASO DE 1" EN PVC UND
LLAVE DE PASO DE 2" EN PVC UND
LUMINARIA LED DE 12W UN
MALLA 1.8MT X 10MT METAL 2-1/4 X 2-1/4 2.5MM ESLABONADA M2
MALLA 2.0X10MT METAL HUECOS 2-1/4 X 2-1/4 2.77MM ESLABONADA ML
MALLA ANTIPAJARO X ROLLO UND
MALLA ELECTROSOLDADA DE 0.15 X 0.15X4.0 MM M2
MANGUERA AGRICOLA DE 16 MM X 100 MTS ROLLOS
MANGUERA DIFUSORA PARA PISCICULTUTA ML
MANGUERA MOTOBOMBA CORRUGADA SUCCION 2 X 3 MTS CON ACOPLES UND
MANGUERA RIEGO AGRICOLA 3/4 PULGADA ML
MATERIAL AUXILIAR PARA LA FORMACION DE PUNTOS DE SUJECION UND
MATERIAL AUXILIAR PARA MONTAJE Y SUJECION A LA OBRA DE LA TUBERIA DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) DE UND
110 MM DE DIAMENTRO EXTERIOR

MORTERO 1:4 UND
MORTERO 1:4 IMPERMEABLE M3
PANEL SOLAR DE 550 W. ECO GREEN ENERGY LIMITED, EGE-550W-144M(M10) UN
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PEGANTE PVC UND
PEGANTE PVC 1/4 GAL GL
PERNO DE ANCLAJE ASTM A 490 DE 5/8 X 50 CM UND
PIEDRA BOLA DE 15 A 30 CM DE DIAMETRO M3
PINT ANTICORROSIVO ICO GRIS 1308 GL
PINTURA ESMALTE POLIURETANOX4 LTS UND
PISTOLA DE JARDIN PIM-5 UND
PLETINA DE ACERO LAMINADO A 36, SEGUN ASTM A 36, PARA APLICACIONES ESTRUCTURALES. TRABAJADA Y KG
MONTADA EN TALLER, PARA COLOCAR CON UNIONES ATORNILLADAS EN OBRA.

POSTE GALVANIZADO DE 3"X2.00 MTS CON ATICORROSIVO Y ACABADO ESMALTE UND
POSTE GALVANIZADO DE 4"X2.00 MTS CON ATICORROSIVO Y ACABADO ESMALTE UND
POZO DE INSPECCION DE 30X30 UN
PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES CON CONEXION A TIERRA UN
PROTECCION DEN CANALONES DE HOJAS DE MALLA DE PLASTICO M
PUERTA METALICA DE 2,1*0,8M CON CHAPA Y ACCESORIOS PARA INSTALACION UND
PUERTA METALICA DE 2,1*2,0 M CON CHAPA Y ACCESORIOS PARA INSTALACION UND
PUNTAL METALICO TELESCOPIO, DE HASTA 3 MTS DE ALTURA UND
PUNTILLA CON CABEZA 2 LB
RED ANTIPAJAROS FORMADA POR MALLA DE POLIETILENO 19X19 MM M2
REFLECTOR LED 50W LUZ FRIA UND
REJILLA 4X4 PLG ALUMINIO SIFON UND
RESUN MOTOR AIRE LP-100 AIREADOR PISCICULTURA UND
RESUN MOTOR AIRE LP-200 AIREADOR PISCICULTURA UND
RIEL PARA PANELES SOLARES 70X50 MM ML
SEPRADOR HOMOLOGADO PARA CIMENTACIONES UND
SIKADUR ANCHORFIX-4 ADHESIVO DE ANCLAJE DE VARILLAS Y PERNOS 600ML UND
SOLDADURA 6011X1/8 KG
SOLDADURA CADWELL PUNTO
SOLDADURA EXOTERMICA DE 115 GR UN
SOLDADURA PVC 1/4 GALON UND
SOPORTE CANAL AMAZONAS UND
SOPORTE METALICO PARA CANALETA UND
SUPERTANQUE HIGH TANK 5.000 LITROS NEGRO REFORZADO TAPA TIPO ROSCA CIERRE PERFECTO UND
SUPERTANQUE HIGH TANK 7.500 LITROS NEGRO REFORZADO TAPA TIPO ROSCA CIERRE PERFECTO UND
TABLA 1"X12"X3.00MT ALGARROBILLO UND
TABLERO DE MADERA DE 22 MM DE ESPESOR REFORZADO CON VARILLAS M2
TABLERO GENERAL NORMAL UN
TANQUE AUSTRALIANO UN ANILLO 10.900 LITROS GALV. CAL. 16 DIAMETRO 3,74 MTS UND
TANQUE AUSTRALIANO UN ANILLO 32.000 LITROS GALV. CAL. 16 DIAMETRO 5,96 MTS UND
TAPA CANAL AMAZONAS EXTERMA UND
TAPA METALICA POZO DE INSPECCION .60 UND
TEE 2" PRESION UND
TELA VERDE ESTABILIZADA 2.1 ML
TEMPORIZADOR PROGRAMADOR DIGITAL, TIMER, RELOJ 110V 24H UND
TERMINAL NO.10-12 UN
TERMINAL PARA PONCHAR TIPO 3M PARA CABLE 2/0 UND
THINNER CORRIENTE GL
TLALOQUE 200 LTS PRIMERAS AGUAS LLUVIAS UND
TOMA DOBLE LEVINTON 20 AMPS UN
TRITURADO M3
TUBERIA CONDUIT GALV. (IMC) DE 1 1/2" ML
TUBERIA CONDUIT GALV. (IMC) DE 3/4" ML
TUBERIA EMT DE 11/2" ML
TUBERIA EMT DE 3/4" ML
TUBERIA PVC DE 1" CONDUIT ML
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TUBERIA PVC DE 2" CONDUIT ML
TUBO CERRAMIENTO NEGRO 2PG X 2.5MM X 6M ML
TUBO CUADRADO 1X 1PG X 1.2MM C18 X 6M ML
TUBO CUADRADO 1X1 PLG X 1.2 MM C18 X6 M UND
TUBO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) DE 2 PULGADAS PRESION 21-200 PSI ML
TUBO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) DE 4 PULGADAS PRESION 21-200 PSI ML
TUBO ESTRUCTURAL RECTANGULAR 3X1-1/2 X 1.5 MM, EN PERFILES HUECOS, ACABADO CON IMPRIMACION KG
ANTIOXIDANTE. TRABAJADO Y MONTADO EN TALLER, PARA COLOCAR CON UNIONES SOLDADAS EN OBRA.

TUBO PRESION /13.5 PVC 1 UND
TUBO RECTANGULAR 100 X 50 X 2MM CAL.14 X 6M, ASTM A500 GRADO C, ACERO HR KG
UNION EMT DE 3/4 UN
UNION PRESION PVC 1 UND
VALVULA DE ESFERA DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) DE 60 MM DE DIAMETRO, PARA UNION ENCOLADA UND
VARILLA COPPERWELD 5/8 X 2,4 MTS UN
VARILLA CORRUGADA G60 W #3 (3/8 PULG) KG
VARILLA CORRUGADA G60 W #4 (1/2 PULG) KG
VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 2,4M UND
VENTANA 744 ANOLOCK- VIDRIO BRONCE UNA NAVE FIJAY UNA CORREDIZA 1.00X1.20 UND

Nombre del representante legal
Identificacion del R/L
Proponente
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ANEXO 8 - SALARIOS Y PRESTACIONES

PROCESO DE SELECCION CORTA No. OBR-SCC-XXX-202X

PROPONENTE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

OBJETO: "XXXXXXXXXXXOXXOKXXX XXX X XXX XXXX
ANALISIS DE SUELDOS Y PARAFISCALES - CUADRO VALOR JORNALES

PRESUPUESTO DE OBRA CIVIL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION ACUICOLA COMO ESTRATEGIA DE GENERACION DE
INGRESOS EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS DEL RESGUARDO TAMAQUITO II, MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

FECHA: Febrero de 2026
MUNICIPIO: Barrancas
ELABORO: Oficina asesora de planeacién

1.-SALARIOS DE MANO DE OBRA

A- Salario Minimo Legal $ 1.750.905
B- Auxilio de Transporte $ 249.095
C- Total Mensual $ 2.000.000
D- Anual (A/30x365) $ 21.302.678
Subsidio de Transporte Anual § 2731742
E- Anual con Subsidio de Transporte $ 24.034.419
PRESTACIONES BASE
Cesantias E 10,00% $ 2370518
0
Intereses Cesantias 12,00% $ 284462
Vacaciones 15 Dias A 50,00% $ 875453
Primas 30 Dias c 100,00% $ 2.000.000
OTROS COSTOS
Botas y Overol 82.500 3 und/afio $ 247500
Seguro Colectivo D 0,50% $ 106513
SEGURIDAD SOCIAL
Pensiones 12,00% $ 2556.321
Medicina Familiar 8,50% $ 1.810.728
Riesgos Profesionales D 5,60% $ 1.192.950
APORTES SENA
Aporte Ordinario D 2,00% $  426.054
FIC Nota 4 18,00% $  491.714
OTROS APORTES
ICBF D 3,00% $ 630080

%

100,00%
12,82%

11,13%
1,34%

4,11%
9,39%

1,16%
0,50%

12,00%
8,50%
5,60%

2,00%
2,31%

3,00%
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Subsidio Familiar D 4,00% $ 852107 4,00%
VALOR REAL DEL SALARIO $ 37.887.819 65,03%
NOTAS:

1.- Subsidio de transporte solo se paga hasta sueldos de 2 salarios minimos mensules legales vigentes.

2.- Subsidio de transporte anual = Subsidio mensual / 30 x (365 dias-18 fiestas - 3 permisos- 15 dias vacaciones).
3.- Porcentajes solo son validos para actividades de construccion. Para otros empleados se debe utilizar 30 dias de cesantia y 2.2% (promedio para empresas
de bajo riesgo).

4.- Un salario minimo por cada 40 trabajadores. El valor se obtiene asi: (Salario minimo x 12 / 40) / Salario anual estudiado.

5.- El crecimiento promedio del PIB entre 2005 y 2006 fue superior al 4%y por ello la cotizacion a pensiones por parte del patrono durante 2009 debe aumentar
al 12%, segun lo dispuesto por la ley 297 del 2003.

* Todos los porcentajes estan relacionados con el salario para 365

dias.

* Los 18 feriados hacen referencia a los dias feriados que de lunes a viernes .

2- CALCULO DE SOBRECOSTO POR HORAS EFECTIVAS TRABAJADAS-OBREROS CON UN SALARIO MINIMO TRABAJADO

A- Anual con Subsidio de Transporte $ 37.887.819

B- Horas Calendario Anuales 365 x 8 Hhr $ 2.920

C- Horas Laborales Anuales (52 Sem x 48 Hr)+8Hr $ 2.504

D- Horas Habiles Anuales 2920 Hr-((52 Dom + 18 $ 2.344

Fiestas + 3 Permisos) x 8 Hr)

E- Valor Hora Calendario AB $ 12.975 100,00%
F- Valor Hora Laboral AIC $ 15.131 116,61%
G- Valor Hora Efectiva AD $ 16.164 124,57%
NOTAS:

Los factores de sobrecostos se utilizan para valorizar el tiempo efectivo que un obrero dedica a su labor y refleja el costo del tiempo durante el cual no esta
trabajando pero si esta devengando.

Si se toma como base la hora calendario, se incrementa 24.57% para obtener la hora efectiva.

Si se toma como base la hora laboral, se incrementa 6.83% para obtener la hora efectiva.

CALCULO DE CUADRILLAS

CUADRILLA "AA" (Albaiiileria)

Jornal Ayudante 1.2 Minimos $ 69.076,80
Valor Real del Jornal 221,56% $ 153.046,31
Valor Total Hr Ayudante $ 19.130,79
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Jornal Oficial 2.1 Minimos $ 120.884,40
Valor Real del Jornal 208,74% $ 252.329,47
Valor Total Hr Oficial $ 31.541,18

Jornal Ayudante 1.2 Minimos $ 82.892,16
Valor Real del Jornal 221,56% $ 168.350,94
Valor Total Hr Ayudante $ 21.043,87
Jornal Oficial 2.1 Minimos $ 132.972,84
Valor Real del Jornal 208,74% $ 277.562,42
Valor Total Hr Oficial $ 34.695,30

Jornal Ayudante 1.2 Minimos $ 82.892,16
Valor Real del Jornal 221,56% $ 176.003,26
Valor Total Hr Ayudante $ 22.000,41
Jornal Oficial 2.1 Minimos $ 139.017,06
Valor Real del Jornal 208,74% $ 290.178,89
Valor Total Hr Oficial $ 36.272,36

Jornal Ayudante 1.2 Minimos $ 82.892,16
Valor Real del Jornal 221,56% $ 183.655,57
Valor Total Hr Ayudante $ 22.956,95
Jornal Oficial 2.1 Minimos $ 145.061,28
Valor Real del Jornal 208,74% $ 302.795,37
Valor Total Hr Oficial $ 37.849,42
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CUADRILLA "EE" (Cableado electrico)

Jornal Ayudante 1.2 Minimos $ 89.799,84
Valor Real del Jornal 221,56% $ 198.960,20
Valor Total Hr Ayudante $ 24.870,03
Jornal Oficial 2.1 Minimos $ 157.149,72
Valor Real del Jornal 208,74% $ 328.028,31
Valor Total Hr Oficial $ 41.003,54
Valor Dia Cuadrilla $ 526.988,52
Valor Hr Cuadrilla $ 65.873,56
NOTAS:
Jornal = sueldo mensual x 12 meses / 365 dias.
MANO DE OBRA
CUADRILLA "AA" (Albafileria) H. Cuadrilla $ 50.671,97
CUADRILLA "BB" (Instalaciones) H. Cuadrilla $ 55.739,17
CUADRILLA "CC" (Pintura) H. Cuadrilla $ 58.272,77
CUADRILLA "DD" (Carpinterias metalica) H. Cuadrilla $ 60.806,37
CUADRILLA "EE" (Cableado electrico) H. Cuadrilla $ 65.873,56
MANO DE OBRA POR JORNAL DIA $  153.046,31
Cadenero 1 MES $ 1.506.000,00
Cadenero 2 MES $ 1.308.000,00

Nombre del representante legal
Identificacion del R/L
Proponente
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ANEXO 9 LISTADO DE EQUIPOS
PROCESO DE SELECCION CORTA No. OBR-SCC-XXX-202X
PROPONENTE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
OBJETO: "XXXXXXXXOXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXX?
LISTA DE MAQUINARIA'Y EQUIPOS

A._LISTADO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
PRESUPUESTO DE OBRA CIVIL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION ACUICOLA COMO ESTRATEGIA DE
PROYECTO: GENERACION DE INGRESOS EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS DEL RESGUARDO TAMAQUITO I, MUNICIPIO DE
BARRANCAS, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
FECHA: MUNICIPIO:
ITEM EQUIPOS UNIDAD VALOR TOTAL
; ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIALES, ESCOMBRO Y OTROS, Va
DISTANCIA MAXIMA 100 ML
2 ANDAMIO TUBULAR DE 1.501.5 (1 CUERPO) DIA
3 ANDAMIO TUBULAR DE 1.501.5 (2 CUERPOS) DIA
4 CARGADOR 920 O EQUIVALENTE (RETROEXCAVADORA) $/HORA
6 CARGADOR W-60 HO
10 COMPACTADOR MANUAL (RANA) $/HORA
11 COMPACTADOR MANUAL (SALTARIN) $/HORA
12 COMPACTADOR MANUAL VIBRATORIO (CANGURO) (APISONADORES) | $/HORA
16 EQUIPO DE PINTURA (COMPRESOR) $/HORA
17 EQUIPO DE SOLDADURA 250 AMP $/HORA
18 EQUIPO DE TOPOGRAFIA $IDIA
19 FORMALETA CAJA COLUMNA UND
22 FORMALETA METALICA (CONCRETO HIDRAULICO) $/HORA
2% FORMALETA METALICA COLUMNA DIA
2 FORMALETA PARA ANDENES ML
29 FORMALETA VIGA /ML M3
30 FORMALETA VIGA /ML DIA
34 MEZCLADORA CON OPER. 9 P3 DIA
35 MEZCLADORA DE CONCRETO 1 BULTO $/HORA
37 MOTOBOMBA 2" CON OPERADOR HO
38 | MOTONIVELADORA HO
39 MOTONIVELADORA 12 E $/HORA
40 MOTONIVELADORA 120 CAT $/HORA
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41 MOTOSIERRA $/HORA
42 PULIDORA (8500 REV) $/HORA
43 PONCHADORA HIDRAULICA DIA
43 RETROCARGADOR $/HORA
44 RETROCARGADOR SOBRE RUEDAS DIA
45 RETROEXCAVADORA HO
46 RETROEXCAVADORA CAT 320 $/HORA
47 RETROEXCAVADORA 428 DOBLE TRANSMISION $/HORA
48 RETROEXCAVADORA A25C $/HORA
49 RETROEXCAVADORA CAT 428 HO
52 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS JD 410 $/HORA
54 TABLEROS DIA
55 TABLON DE ANDAMIOS DIA
56 TACO METALICO DIA
57 TACO METALICO (PUNTAL) (ESCAMAS EN CONCRETO) $/HORA
58 TALADRO ROTOPERCURTOR DIA
59 TRANSPORTE CANTERA 10 KM M3
60 VIBRADOR DE CONCRETO CON OPERADOR DIA
61 VIBRADOR DE CONCRETO $/HORA
62 VIBROCOMPACTADORA RANA CON OPERADOR DIA
63 VOLQUETA 6 M3 VIAJE

Nombre del representante legal
Identificacion del R/L
Proponente
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ANEXO - 10 PRECIOS BASICOS
PROCESO DE SELECCION CORTA No. OBR-SCC-XXX-202X

PROPONENTE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
OBJETO: "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXX
ANALISIS DE PRECIOS BASICOS

ANALISIS BASICO
PROYECTO:
FECHA: MUNICIPIO: | #REF!
ITEAM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

1 MORTERO 1:4
CEMENTO GRIS KG
AGUA LT
ARENA M3
DESPERDICIO %
TRANSPORTE CANTERA 10 KM M3
HERRAMIENTAS MENORES %
CUADRILLA "AA" (Albafiileria) H. Cuadrilla

2 CONCRETO 1:2:3 - 3.000 PSI CLASE D
CEMENTO GRIS KG
AGUA LT
ARENA M3
TRANSPORTE CANTERA 10 KM M3
TRITURADO M3
TRANSPORTE CANTERA 10 KM M3
DESPERDICIO %
MEZCLADORA CON OPER. 9 P3 DIA
HERRAMIENTAS MENORES %
CUADRILLA "AA" (Albafiileria) H. Cuadrilla

3 CONCRETO 1:2:4 - 2.500 PSI CLASE D
CEMENTO GRIS KG
AGUA LT
ARENA M3
TRANSPORTE CANTERA 10 KM M3
TRITURADO M3
TRANSPORTE CANTERA 10 KM M3
DESPERDICIO %
MEZCLADORA CON OPER. 9 P3 DIA
HERRAMIENTAS MENORES %
CUADRILLA "AA" (Albafiileria) H. Cuadrilla

Nombre del representante legal

Identificacion del R/L
Proponente
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ANEXO - 11 CAPACIDAD FINANCIERA

PROCESO DE SELECCION CORTA No. OBR-SCC-XXX-202X
PROPONENTE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
OBJETO: "XXXXXXXXOXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXX?
CAPACIDAD FINANCIERA

ANEXO 11 - CAPACIDAD FINACIERA

PROPONENTE:
INVITACION No:
OBJETO:
(iif)indicador) = (> componente 1 del indicador) / (> componente 2 del indicador)
Nombre del | Nombre del | Nombre del | Nombre del | Nombre del | Suma
Integrante L | Integrante 2 | Integrante 3 | Integrante 4 | Integrante 5 | total
$
PASIVO TOTAL: (PT) $ 1,00 $ $ $ $ 1,00
$
ACTIVO TOTAL: (AT) $ 1,00 $ $ $ $ 1,00
$
ACTIVO CORRIENTE: (AC) $ 1,00 $ $ $ $ 1,00
$
PASIVO CORRIENTE: (PC) $ 1,00 $ $ $ $ 1,00
$
UTILIDAD OPERACIONAL: (UO) $ 1,00 $ $ $ $ 1,00
$
PATRIMONIO: (P) $ 1,00 $ $ $ $ 1,00
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES

a. RAZON DE COBERTURA DE INTERESES

mayor o igual a 5

b. NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

NE = PT /AT ="menor o igual 0.5"

1

c. INDICE DE LIQUIDEZ

L =AC/PC ="mayor o igual 1"

1

d. RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO

RP= UQO/P = mayor =0

1

e. RENTABILIDAD DEL ACTIVO

RA= UO/AT = mayor a 0

1

Nombre del representante legal
Identificacion del R/L
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FORMATO No. 15.
MINUTA EL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA N° DEL 2026 CELEBRADO ENTRE FONCOLOMBIA,
FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE
COLOMBIA CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EN VALLEDUPAR'Y

Entre FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA
GESTION SOCIAL DE COLOMBIA CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EN
VALLEDUPAR, a través de XXXXXXXXX, mayor de edad, vecino de esta ciudad,
identificado con cédula de ciudadania No. XXXXXXX expedida en Campo alegre (Huila)
guien actia en nombre y representacion del FONDO MIXTO en calidad de Director ejecutivo,
nombrado en el acta de constitucion y aprobacion de estatutos por la junta directiva del
FONDO MIXTO numeral 5 del 18 de abril 2021 y con acta de posesién No.001 del 7 de abril
del 2021, facultado para celebrar contratos mediante los estatutos articulo 33 Numeral (e)
funciones del Director Ejecutivo, para efectos de este contrato se denominara EL FONDO
MIXTO, y de otra parte , identificada con Nit. ,
representada legalmente por , identificado con cédula de
ciudadania No. XXXXX de XXX XXX, quien en adelante se denominara el CONTRATISTA,
hemos convenido celebrar el presente contrato de obra, teniendo en cuenta las siguientes:
CONSIDERACIONES: 1. Que EL FONDO MIXTO fue designado mediante Proyecto

derivado de la Resolucion No. del de del 202 del sistema general de regalias
como entidad publica ejecutora e instancia encargada de contratar la ejecucion del proyecto
denominado: “ identificado con el cédigo BPIN: 7, 2.

Que FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA
GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, Entidad juridica sin animo de lucro, de caracter mixto,
de segundo orden, descentralizado e indirecta por servicios, regida por la Constitucion
Politica, articulo 96 de la Ley 489 de 1998, con personeria juridica, autonomia administrativa
y financiera y capital independiente bajo las normas del Cédigo Civil, constituida con aportes
publicos y privados, regido en su direccién, administracion y contratacion por el derecho
privado que tiene como objeto principal, ejecutar, desarrollar, fomentar, implementar,
gestionar, planificar o financiar todo tipo de programas y proyectos de manera licita, el
fomento y desarrollo de actividades deportivas; la ejecucion de proyectos de todo tipo de
obras civiles, de infraestructura de transporte, interventorias, consultorias de todo tipo que
aplica al desarrollo integral y la gestibn social de las comunidades vulnerables,
organizaciones sociales, comunales, indigenas y sus respectivo territorios afrodescendientes
y Ssus respectivos territorios. 3. Que EL FONDO MIXTO como entidad estatal, esta sometida
a la Ley 489 de 1998 articulo 96, a los Estatutos del FONDO MIXTO, a su Manual de
Contratacion Interno, Acuerdo No. 001 del 26 de agosto del 2025, aprobado por la junta
directiva del FONDO MIXTO, y demas normas a donde remiten las anteriores para
determinadas circunstancias. 4. Que el régimen juridico aplicable al FONDO MIXTO, es de
derecho privado como lo establecen las diferentes leyes. 5. Que el director de la oficina
gestora fue asignado para la presente contratacion con el fin de garantizar el continuo y
normal desarrollo de los objetivos del FONDO MIXTO. 6. Que existen los estudios previos y
fundamento juridico que soportan la necesidad y la modalidad de seleccion al tenor de lo
sefialado en el marco normativo propio de la entidad. 7. Que por parte del SPGR, existe
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Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. de fecha de del afio , por
valor de con rubro presupuestal
, Fuente Nacion con Situacion de Fondos; y Que existe disponibilidad
presupuestal certificada por el jefe de oficina financiera y contable del FONDO MIXTO, segun
de fecha de del . (SSF). 8.Qué existen las correspondientes
invitaciones a presentar propuestas tal como lo establece EL ARTICULO DECIMO NOVENO:
Procedimiento de seleccion Larga cuantia, del acuerdo 001 de 2021. Manual interno de
contratacion aprobado por la junta directiva del FONDO MIXTO. 9. Que los proponentes
presentaron la inscripcién al banco de oferentes del FONDO MIXTO. 10. Que el FONDO
MIXTO invitd a presentar propuestas a los oferentes inscritos en el banco de proponentes de

los cuales se presentaron los siguientes; , identificada con Nit.
, representado legalmente por , identificado con cédula de ciudadania No.
de , Y la empresa , Iidentificada con Nit.
representado legalmente por el , identificado con cédula de ciudadania No
del . 11. Que existe el acta de evaluacion de las propuestas de requisitos
habilitantes del de del y el acta de evaluacion ponderable de fecha
(X)) de del , donde por parte del comité evaluador recomendd adjudicar al
proponente identificada con Nit. , representado legalmente por
, identificado con cédula de ciudadania No. de XXXXXXXX. Que se

comunicaron y publicaron los resultados en la pagina del FONDO MIXTO y que no se
presentaron observaciones a los mismos. 12. Que mediante resolucion No. 00X del de

de se hace adjudicacién al , identificada con Nit. ,
representado legalmente por , identificado con cédula de ciudadania No.
de 13. Que el contratista manifestd bajo la gravedad del juramento, que no se halla

incurso en ninguna causal de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la ley.
14. Que, como consecuencia de lo anterior, las partes acuerdan la celebracion del presente
Contrato que se rige por las siguientes: CLAUSULAS: CLAUSULA 1: OBJETO: “

” PARAGRAFO PRIMERO. ESPECIFICACIONES TECNICAS: la obra a
desarrollar tiene como especificaciones técnicas las incorporaciones en el proceso de
seleccion larga cuantia OBR-SCC-VUP- 00+-2025, los documentos del proceso forman
parte del presente contrato y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones de
este. CLAUSULA 2: DEFINICIONES. Las expresiones utilizadas en el presente Contrato con
mayuscula inicial deben ser entendidas con el significado que se asigna a continuacion. Los
términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo con el contexto en el cual
son utilizados. Los términos no definidos en los documentos referenciados o en la presente
clausula, deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

DEFINICIONES

Documento que registra la fecha, las condiciones y el lugar de inicio

Acta de Inicio de ejecucion de la obra publica objeto del presente Contrato.

Acta de Recibo

Final Documento que registra la fecha y las condiciones de entrega definitive
de la obra.
Acta de Obra Es el documento en el que el Contratista y el interventor identifican y

cuantifican las cantidades, el porcentaje 0 en general, el desarrollo de
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obra ejecutada [En caso de que las obligaciones contractuales se
pacten con item de obra]

Es el documento anexo al presente Contrato en el que se describen
las especificaciones técnicas de construccion y/o mantenimiento,
presupuesto, alcance del proyecto, localizacién y area de influencia y
actividades y cualquier otra que las partes consideren relevante.

Anexo Técnico

FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y

Fondo mixto LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA.

Contratista

Contrato Es el presente acuerdo de voluntades.

Cro_nograma Es el Cronograma presentado por el Contratista para ejecutar el
estimado de

Obra presente Contrato.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO: El Contratista se obliga a
cumplir con lo previsto en las especificaciones técnicas y descripciones consignadas en el
presupuesto, asi como con los siguientes: 3.1 ACTIVIDADES DE LA OBRA: ejecutar las
cantidades de obra contenidas en el siguiente presupuesto aproximado de cantidades de
obra; CLAUSULA 4: VALOR Y FORMA DE PAGO.
Contrato de Obra por valor de PESOS M/CTE.
( ), el cual se paga teniendo en cuenta las siguientes condiciones, a). Un
anticipo equivalente al por ciento (%) del valor del contrato b). Mediante actas
parciales mensuales, hasta completar el noventa por ciento (90%) del valor contratado, previa
presentacion de las respectivas actas de corte e informes de obra aprobados por la
interventoria del contrato del FONDO MIXTO, en las que se deberd amortizar el anticipo de
manera porcentual c). Un acta final equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato,
pago que se realizara una vez se haya recibido la obra a satisfaccién por parte del FONDO
MIXTO y se haya suscrito el acta de liquidacion. PARAGRAFO 1. AMORTIZACION DEL
ANTICIPO: EIl valor del anticipo sera amortizado en los siguientes porcentajes: por
ciento (%) de cada uno de los pagos que se efectlen al contratista. PARAGRAFO 2.
ANTICIPO — DESEMBOLSO. Previo al desembolso, el contratista debe presentar un plan
financiero y acta de entrega del anticipo, el cual debera ser aprobado por la supervision del
FONDO MIXTO o el interventor designado. PARAGRAFO 3. MODIFICACION DEL VALOR
O DE LA DURACION. Las partes contratantes declaran, que cuando por circunstancias
especiales, calificadas previamente por el Interventor y/o Supervisor del FONDO MIXTO y
sobre la cual exista la autorizacién del ordenador del gasto, haya la necesidad de modificar
el valor o la duracion del presente contrato, se suscribira un otro si modificatorio al contrato,
de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. PARAGRAFO 3. PAGOS. Los pagos a
los cuales esta obligado el FONDO MIXTO se realizaran previa radicacion de la obligacion
contraida en la Tesoreria del FONDO MIXTO, una vez se cumpla el lleno de los requisitos
y/o documentos soporte a que haya lugar. El pago de las sumas de dinero que el FONDO
MIXTO, debe cancelar en virtud del contrato, se subordinara a las apropiaciones en el
respectivo presupuesto y por tratarse de un contrato derivado para la ejecucién del proyecto
del sistema general de regalias SGR identificado con el BPIN , e FONDO MIXTO,
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realizard las siguientes acciones para efectos de los pagos del contrato al contratista en los
términos de la presente Clausula: 1. Reportara y autorizara en la plataforma del SPGR-
GESPROY, previa autorizacion escrita y la presentacion de los informes recibidos a
satisfaccién del cumplimiento de las obligaciones contractuales firmadas por el interventor,
del anticipo y de cada uno de los pagos parciales y final del contratista. 2. Cada uno de los
pagos reportados y autorizados por el FONDO MIXTO en la plataforma, serdn girados
DIRECTAMENTE POR EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AL
CONTRATISTA. Asi como el anticipo del contrato se girara directamente a la cuenta del
patrimonio auténomo y los pagos parciales y pago final a la cuenta bancaria reportada por el
contratista. 3. Con la firma del contrato, EL CONTRATISTA autoriza al FONDO MIXTO para
gue este reporte ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico una cuenta de ahorros o
corriente, a la cual se le efectuaran los pagos mediante consignacion o transferencia. 4) los
pagos al CONTRATISTA los realizara directamente el Ministerio de Hacienda y Crédito
Publico de acuerdo con el flujo de PAC. EL FONDO MIXTO respondera Unicamente por el
reporte y autorizacién de pago de la cuenta de cobro o factura si le aplica, en la plataforma
SPGR-GESPROQY, por lo cual el FONDO MIXTO estara exento de cualquier reclamacion por
parte del CONTRATISTA por montos de dineros no suministrados por el Ministerio de
Hacienda y Crédito Publico. PARAGRAFO 3: DEDUCCIONES. EL CONTRATISTA autoriza
al FONDO MIXTO, para que, por conducto de su Tesoreria, efectlie de los desembolsos a
su favor, las deducciones por concepto de los gravamenes y legales a que hubiere lugar,
teniendo en cuenta para la respectiva deduccion, los parametros que para tal efecto haya
establecido la disposicién que dio origen al gravamen. CLAUSULA 5 — DECLARACIONES
DEL CONTRATISTA: El Contratista hace las siguientes declaraciones: 5.1. Conoce y acepta
los Documentos del Proceso. 5.2. Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y
modificaciones a los Documentos del Proceso y recibié del FONDO MIXTO respuesta
oportuna a cada una de las solicitudes. 5.3. Se encuentra debidamente facultado para
suscribir el presente Contrato. 5.4. Conoce las consecuencias de incumplir el compromiso
anticorrupcion contenido en el respectivo Anexo de la invitacion privada. 5.5. El Contratista
esta a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social
integral y demas aportes relacionados con las obligaciones laborales. 5.6. El valor del
contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demas atribuciones
relacionadas con el cumplimiento del presente objeto 5.7. El Contratista durante la ejecucion
del presente contrato realizara todas las actividades necesarias para la ejecucion final de la
obra, cumpliendo con el Cronograma establecido en la clausula 6, paragrafo 3ro del presente
Contrato. 5.8. El Contratista al momento de la celebracion del presente Contrato no se
encuentra en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés.
CLAUSULA 6: PLAZO DEL CONTRATO Y CRONOGRAMA ESTIMADO DE OBRA: El
plazo del Contrato es de () MESES. PARAGRAFO 1. INICIO: La fecha de inicio del
plazo de ejecucion de la obra es la fecha en la cual se suscriba entre las partes el Acta de
Inicio de obra. PARAGRAFO 2. TERMINACION. La fecha de terminacion del plazo de
ejecucion de la obra es la fecha en la cual se suscriba el Acta de Recibo Final. Para que se
pueda suscribir el Acta de Recibo Final, el Contratista debe cumplir a cabalidad con los
compromisos y obligaciones contenidos en el presente Contrato y sus anexos. PARAGRAFO
3. CRONOGRAMA DE LA OBRA: EIl Cronograma estimado de Obra del presente Contrato,
resulta del andlisis conjunto del Contratista y del Contratante y forma parte del presente
Contrato, el cual debe ser aprobado por el Interventor y el Supervisor del FONDO MIXTO.
CLAUSULA 7 - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 7.1. OBLIGACIONES
GENERALES DEL CONTRATISTA:1. Desarrollar con autonomia e independencia el objeto
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contractual y todos los asuntos inherentes del mismo, 2. Dar cumplimiento al objeto de la
Orden estipulada, obrando con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y en trabamientos; 3.
Dedicar toda su capacidad en el cumplimiento de sus obligaciones. 4. Entregar copia del
contrato al supervisor asignado. 5. Presentar los soportes requeridos por EL FONDO MIXTO
sobre las actividades desarrolladas para la ejecucion del contrato. 6. Durante la vigencia del
Contrato el contratista debera efectuar cotizaciones en forma obligatoria al sistema de
seguridad social. 7. No acceder a peticiones 0 amenazas de grupos que actuen por fuera de
la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algin acto o hecho. 8. Velar por la adecuada y
racional utilizacién de los recursos de la Institucion y demas equipos y elementos de EL
FONDO MIXTO que sean destinados para el cumplimiento de sus actividades contractuales,
al igual que por el cuidado de estos, garantizando la custodia y preservacion de los bienes
del contratante que se encuentren bajo su uso. 9. Presentar los documentos exigidos para
contratar y cumplir con los requisitos de orden técnico y legal, exigidos como condicién previa
e indispensable para suscribir el Acta de Iniciacién del objeto contractual. 10. Reportar
oportunamente las anomalias en el desarrollo del objeto contractual y proponer alternativas
de solucién. 11. Cumplir con los requisitos minimos en cuanto a seguridad y salud en el
trabajo. 12. Las demas actividades que le sean asignadas por EL FONDO MIXTO yl/o
supervisor, que guarden relacibn con el objeto contractual. 7.2. OBLIGACIONES
ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: El contratista, en cumplimiento del objeto contractual,
realizar4 las siguientes actividades: a) Realizar los tipos y las cantidades de obra
contempladas en el presupuesto oficial y estimadas por el contratante, a los precios unitarios
fijos sin férmula de ajuste ofrecidos en su propuesta econémica. El alcance de los trabajos
corresponde a las cantidades de obra que figuran en cada uno de los items y consignadas
en el presupuesto oficial estimado, las cuales fueron cuantificadas por la oficina gestora. Las
cantidades reales que se ejecuten pueden variar por exceso o por defecto de las alli
cuantificadas. Cualquier cambio en alguno de estos, debe quedar consignado en actas y
aprobado por cada una de las partes del contrato. En consecuencia, el contratista se obliga
a ejecutar los items descriptos es las especificaciones técnicas y en el presupuesto. b)
Elaborar los informes por medio de los cuales se justifique técnicamente: la ejecucién de
mayores cantidades de obras, obras adicionales o la supresion de obras o de cantidades de
obra. ¢) Cumplir con las normas ambientales y de seguridad durante la ejecucion de la obra
d) Suministrar y mantener, en las etapas que resulten pertinentes durante la ejecucion de las
obras y hasta la entrega de la misma, el personal profesional, técnico y auxiliar ofrecido y
requerido para la ejecucion del objeto contractual, el cual debera cumplir con las calidades,
preparacion académica y la experiencia general y especifica exigida en los términos de
referencias. En caso de que sea necesario un reemplazo, debera presentar la justificacion
ante el FONDO MIXTO, junto con la hoja de vida del reemplazante, y el FONDO MIXTO,
aceptara o no la solicitud pertinente, so pena de que se haga efectiva la clausula penal del
contrato. e) Celebrar y ejecutar los subcontratos necesarios para la realizacion de los
trabajos, garantizando que estos no daran lugar al surgimiento de ningun tipo de vinculo entre
el subcontratista y el FONDO MIXTO. f) Contar con una oficina central que, entre otros
aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, legal, administrativo, financiero y
contable a la ejecucién de la obra. g) Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o
extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve el personal, los subcontratistas o
un tercero contra el FONDO MIXTO, por causa 0 con ocasién del contrato. h) Suministrar
todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas
en la programacién detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos,
con el envio y recepcion de los mismos en el sitio de la obra. i) Garantizar la buena calidad
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de los equipos, materiales, insumos y elementos objeto de instalacion y/o utilizados para el
cumplimiento del objeto del contrato. j) Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos
de laboratorio y las demas pruebas que se requieran y/o soliciten para verificar la calidad de
los materiales y los demas elementos que se instalen en la obra. k) Retirar los materiales
sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza. |) Mantener tanto
el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las areas de intervencién en
donde se ejecute la obra. m) Efectuar las reparaciones necesarias a las areas intervenidas
como consecuencia de los defectos de estabilidad, y a las areas contiguas que presenten
deterioro, incluso dentro del afio siguiente a la entrega de las obras. n) Demolery reemplazar,
por su cuentay riesgo, en el término indicado por el interventor y/o supervisor, toda actividad
ejecutada que resulte defectuosa segun el analisis de calidad, o que no cumpla las normas
de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra.
fi) Reponer, por su cuentay riesgo, las obras de urbanismo afectadas por la construccion. o)
Llevar una bitdcora de obra, que sera la memoria diaria de todos los acontecimientos,
circunstancias y decisiones relacionados con la ejecucion de los trabajos, ademas. También
tendran acceso a esta bitacora, los representantes del FONDO MIXTO. p) Realizar
periddicamente el registro fotografico y de video del avance de la ejecucion de la obra,
procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance. q) Elaborar las actas de
entrega parcial de obra y la de entrega final de la misma. r) Rendir y elaborar los informes,
conceptos, estudios y demas trabajos que se le soliciten en desarrollo del contrato, y en
general, presentar toda la informacion y documentacion requerida por el Interventor y/o
supervisor y/o por el FONDO MIXTO. s) Utilizar los disefios, planos, estudios técnicos y
especificaciones de construccion entregados por el Fondo, inicamente para el desarrollo del
objeto contractual. t) Revisar, junto con la interventoria y/o supervision, dentro de los diez
(10) dias siguientes a la suscripcion del acta de inicio, la totalidad de los disefios, planos,
estudios técnicos y especificaciones de construccion. Si vencido el plazo sefalado el
contratista no presenta ninguna observacién, se entiende que acepta en su integridad tales
documentos. u) Conocer y cumplir toda la normatividad nacional vigente sobre obras civil v)
El Contratista, subcontratistas y proveedores se obligan a practicar las medidas ambientales,
sanitarias, forestales, ecoldgicas e industriales necesarias a que haya lugar, para no poner
en peligro las personas ni las cosas, respondiendo por los perjuicios que se causen por su
negligencia u omisién. Los planes que se elaboren para el cumplimiento de esta obligacion
deberan ser avalados por el interventor y/o supervisor. w) Cumplir con la totalidad de los
alcances descritos en la invitacién y sus anexos, que hacen parte integral del contrato de
obra. x) Informar oportunamente al interventor y/o supervisor y/o el Fondo, sobre cualquier
eventualidad que pueda surgir y que implique retraso en el desarrollo del contrato. y) Realizar
por su cuenta y riesgo, el suministro de los servicios publicos provisionales para la ejecucion
del proyecto. Responder por el pago del consumo de servicios publicos utilizados con ocasion
de la ejecucion de la obra y trabajos. z) El Contratista debera mantener a todo el personal
gue labore en la obra debidamente identificado con carné y chaleco o prenda de vestir
uniforme, para su inmediato reconocimiento. aa) Realizar los cerramientos y aislamientos
provisionales de las areas a intervenir del proyecto que lo requieran o solicite la Interventoria,
prestar toda la seguridad industrial correspondiente necesaria en los sitios de trabajo y tener
toda la sefializacién preventiva necesaria para la segura circulacién del personal de obra 'y
de terceros que deban transitar por el area de influencia de la obra. Las cuales incluyen vias
de acceso provisionales, campamentos, instalaciones eléctricas, hidraulicas y sanitarias,
movilizacién de equipos y maquinaria, bodegas para almacenamiento de materiales, redes
eléctricas para la operacion de sus equipos; en general de todos los servicios y trabajos

Calle 11 #8-79 Edificio SOA, 3er piso oficina 304, Barrio Novalito, Valledupar-Cesar
Teléfono: (+57) 3172157723- Email: gerenciavalledupar@foncolombia.co
www.foncolombia.org.co



mailto:gerenciavalledupar@foncolombia.co
http://www.foncolombia.org.co/

Cddigo: F-GD-010

TERMINOS DE REFERENCIA Version: 0.0

FONCOLOMBIA

Péagina 124 de 130

complementarios que sean necesarios para la ejecucion de las obras objeto del contrato. bb)
El contratista debera suministrar los materiales, equipos, maquinaria, mano de obra,
herramientas y todo lo que sea necesario para realizar los trabajos de ejecucion de las obras
civiles objeto del contrato todo de conformidad con lo establecido en las especificaciones
técnicas, en el contrato y a los precios unitarios o globales consignados en el contrato. cc)
El contratista una vez finalizado el proyecto entregara las obras objeto del contrato al FONDO
MIXTO y una vez sean recibidas a satisfaccion se procedera a elaborar el acta de terminacion
y/o recibo final. dd) Cumplir con la totalidad de los alcances descritos en los términos de
referencia y sus anexos, que hacen parte integral del contrato de obra. ee) Informar
oportunamente al FONDO MIXTO, sobre la eventualidad que pueda surgir y que implique
retraso en el desarrollo del contrato. CLAUSULA 8 — DERECHOS DEL CONTRATISTA: 8.1.
Recibir una remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula
4 del presente Contrato. 8.2. Solicitar y obtener por parte del FONDO MIXTO las aclaraciones
pertinentes durante la ejecucién. 8.3. Disponer de la informacién con que cuente el FONDO
MIXTO y que sea relevante para la ejecucion del objeto contractual. CLAUSULA 9 -
OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: Foncolombia, se obliga para con el contratista a lo
siguiente: a) Pagar el valor del contrato en la cantidad, forma y oportunidad pactadas. b)
Brindar la colaboracion y proporcionar la informacion y/o documentacion que sea necesaria
para el adecuado cumplimiento del contrato c) Designar al Supervisor y/o interventor del
contrato. d) Aprobar las garantias o las modificaciones a las mismas que el contratista
constituya siempre que estas cumplan las condiciones de suma asegurada, vigencias y
amparos, exigidas en el contrato. e) Resolver las peticiones y consultas que le haga el
contratista dentro de los términos legales. f) Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas
en el contrato y en los documentos que de él forman parte. g) Otorgar las autorizaciones
respectivas para la ejecucion de la obra, siempre que el contratista cumpla con los requisitos
previos para ello. h) Ejercer el respectivo control de ejecucion y supervisién del Contrato. i)
Expedir el certificado de ejecucion del contrato a solicitud del contratista, una vez este haya
cumplido con todas las obligaciones derivadas del mismo. j) Suscribir en conjunto con el
contratista y el interventor, las actas de inicio, suspension, reinicio, y final de la obra, la de
liquidacion del contrato, y cualquier otra que se genere durante la ejecucién del contrato.
CLAUSULA 10 — DERECHOS DEL CONTRATANTE: 10.1. Revisar, rechazar, corregir o
modificar las Actas de Obra y solicitar las correcciones o modificaciones que la obra necesite.
10.2. Hacer uso de las clausulas excepcionales del Contrato. 10.3. Hacer uso de la clausula
de imposicién de multas, la clausula penal o cualquier otro derecho consagrado a la Entidad
contratante de manera legal o contractual. CLAUSULA 11 — RESPONSABILIDAD: EL
CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la clausula 1
del presente Contrato, y seré responsable por los dafios que ocasionen sus empleados y/o
consultores, los empleados y/o consultores de sus subcontratistas, al FONDO MIXTO en la
ejecucion del objeto del presente Contrato. Ninguna de las partes sera responsable frente a
la otra o frente a terceros por dafios especiales, imprevisibles o dafios indirectos, derivados
de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley. CLAUSULA 12 — TERMINACION,
MODIFICACION E INTERPRETACION UNILATERALES DEL CONTRATO: EL FONDO
MIXTO puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato, de acuerdo con
los articulos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario para que el
Contratista cumpla con el objeto del presente Contrato. CLAUSULA 13 — MULTAS: En caso
de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente Contrato, EL
FONDO MIXTO puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer las
siguientes multas: uno por mil (1*1000) del valor total del contrato por cada dia de
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incumplimiento del objeto o de las obligaciones derivadas del objeto contractual, sin que, en
ningn caso, sobrepase el valor de la clausula penal. CLAUSULA 14 — CLAUSULA PENAL:
En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones
del presente Contrato, el CONTRATISTA debe pagar a EL FONDO MIXTO a titulo de
indemnizacion, una suma equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del
contrato. El valor pactado de la presente clausula penal es el de la estimacion anticipada de
perjuicios, no obstante, la presente clausula no impide el cobro de todos los perjuicios
adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los
montos que el FONDO MIXTO adeuda al Contratista con ocasion de la ejecucion del presente
Contrato, de conformidad con las reglas del Cédigo Civil. CLAUSULA 15 — CADUCIDAD: La
caducidad, de acuerdo con las disposiciones y procedimientos legalmente establecidos,
puede ser declarada por el FONDO MIXTO cuando exista un incumplimiento grave que
afecte la ejecucion del presente Contrato. Por ejemplo, se entiende como incumplimiento
grave: 15.1. Paralizacién de las actividades de obra por un tiempo igual o superior a UN (01)
MES por causas imputables al Contratista. 15.2. Paralizacion del personal de obra por un
tiempo igual o superior a UN (01) MES. 15.3. Todas aquellas que se adecuen a la descripcion
tipica contenida en la Ley 80 de 1993 y que configuren causal de declaratoria de caducidad
del contrato. CLAUSULA 16 - GARANTIAS: El Contratista debe presentar dentro de los
qguince (15) dias habiles siguientes a la firma del presente Contrato, una garantia de
cumplimiento como Asegurado y Beneficiario al FONDO MIXTO identificado con Nit.
901.473.251-1 bajo las siguientes condiciones:

AMPAROS

Cumplimiento de las
obligaciones surgidas del
contrato estatal

CUANTIA

Diez por ciento (10%) del valor
total del contrato

VIGENCIA

Igual al plazo del contrato y
hasta seis (6) meses mas

Buen manejo y correcta
inversion del anticipo

Cien por ciento (100%) de la
suma entregada a titulo de
anticipo

Igual al plazo del contrato y
hasta seis (6) meses mas o
Hasta la Amortizacién del
Anticipo

Pago de salarios y prestaciones
sociales, e indemnizaciones
laborales

Cinco por ciento (5%) del valor
total del contrato

Igual al plazo del contrato y
tres (3) afios mas

Calidad y Correcto
Funcionamiento de los Bienes

Diez por ciento (10%)del valor del
contrato

Igual al plazo del contrato y

hasta seis (6) meses mas,

contados a partir del recibo
final

Calidad y estabilidad del as
obras

Diez por ciento (10%)del valor del
contrato

Cinco (5) afios, contados
a partir del recibo a
satisfaccion de la obra
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Trescientos (300) Salarios
Minimos Mensuales Legales
Vigentes

Igual al plazo de ejecucién
del contrato.

Responsabilidad Civil
Extracontractual

CLAUSULA 17 — INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. El Contratista es una entidad
independiente del FONDO MIXTO, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante,
agente o mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre del FONDO MIXTO, ni de tomar decisiones o
iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. CLAUSULA 18 — CESIONES: El
CONTRATISTA no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados
del presente Contrato sin la autorizacion previa y por escrito del FONDO MIXTO. Si el
Contratista es objeto de fusién, escisiobn o cambio de control, el FONDO MIXTO esta
facultado a conocer las condiciones de esa operacién. En consecuencia, el Contratista se
obliga a informar oportunamente al FONDO MIXTO de la misma y solicitar su consentimiento.
Si la operacién pone en riesgo el cumplimiento del Contrato, el FONDO MIXTO exigira al
Contratista, sus socios o accionistas una garantia adicional a la prevista en la clausula 16 del
presente Contrato. Si el Contratista, sus socios 0 accionistas no entregan esta garantia
adicional, la Entidad Estatal contratante puede validamente oponerse ante la autoridad
correspondiente a la operacion de fusién o escision empresarial 0 cambio de control.
CLAUSULA 19 — SUBCONTRATACION. EL CONTRATISTA puede subcontratar con
cualquier tercero la ejecucion de las actividades relacionadas con el objeto del presente
Contrato. Sin embargo, el CONTRATISTA debe comunicar de estas contrataciones al
FONDO MIXTO y debe tener el debido registro de este tipo de negocios juridicos. El
CONTRATISTA debe mantener indemne al FONDO MIXTO de acuerdo con la clausula 20.
CLAUSULA 20 — INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar al FONDO
MIXTO con ocasion de la violacién o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el
presente Contrato. EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al FONDO MIXTO de
cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa
sus actuaciones hasta por el monto del dafio o perjuicio causado y hasta por el valor del
presente Contrato. EL CONTRATISTA mantendra indemne al FONDO MIXTO por cualquier
obligacion de caracter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las
obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros
gue se vinculen a la ejecucién de las obligaciones derivadas del presente Contrato.
CLAUSULA 21 — CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. Las partes quedan exoneradas de
responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en
la satisfaccion de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato,
cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de
fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y
la jurisprudencia colombiana. CLAUSULA 22 — SOLUCION DE_CONTROVERSIAS. Las
controversias o diferencias que surjan entre el CONTRATISTA y el FONDO MIXTO con
ocasion de la firma, ejecucion, interpretacion, prérroga o terminacion del Contrato, asi como
de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, serdn sometidas a la revision
de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (05) dias habiles
a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunigue por escrito a la otra parte la
existencia de una diferencia y la expliqgue someramente. Las controversias que no puedan
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ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolveran empleando una o varias de las
siguientes opciones: 1.) AMIGABLE COMPOSICION: Cuando la controversia se relacione
con asuntos técnicos, puede someterse a un procedimiento de amigable composicién que se
surtira ante [organizacién que tramitara la amigable composicién], previa solicitud de arreglo
directo. ElI amigable componedor sera una sola persona, que debe tener una formacion
profesional en el manejo de los aspectos técnicos de la obra objeto del presente contrato y
gue tomara una decision final en equidad, utilizando principalmente su formacion profesional.
2.) CONCILIACION: Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa o no
pueda existir una amigable composicion debe someterse a un procedimiento conciliatorio
gue se surtirh ante la Procuraduria delegada ante el Tribunal Contencioso Administrativo,
previa solicitud de conciliacion elevada individual o conjuntamente por las Partes. Si en el
término de OCHO (08) DIAS habiles a partir del inicio del tramite de la conciliacion, el cual
se entendera a partir de la fecha de la primera citacion a las Partes que haga la Procuraduria
delegada, las Partes no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a la
jurisdicciéon contencioso-administrativa o un Tribunal de Arbitramento. CLAUSULA 23 —
NOTIFICACIONES. Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las Partes
deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y se entenderan
debidamente efectuadas so6lo si son entregadas personalmente o por correo electronico a la
persona y a las direcciones indicadas a continuacion: notificaciones que las Partes deban
hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y se entenderan
debidamente efectuadas sé6lo si son entregadas personalmente o por correo electronico a la
persona y a las direcciones indicadas a continuacion: FONDO MIXTO Director Ejecutivo y
Gerente Regional Valledupar: Direccion: Calle 11 #8-79 Edificio SOA, 3er piso oficina 304,
Barrio Novalito, Valledupar-Cesar, celular: 317-6379442 y 3172157723, Correo electrénico:
gerenciavalledupar@foncolombia.co y juridicavalledupar@foncolombia.co, CONTRATISTA,

, identificada con Nit. , representado legalmente por ,
identificado con cédula de ciudadania No. de , Direccion: .
Celular: Correo electrénico: . CLAUSULA 24 — SUPERVISION. La

supervision de la ejecucion y cumplimiento del presente contrato esta a cargo de un
funcionario adscrito a la oficina de infraestructura territorial valledupar del FONDO MIXTO,
mediante oficio o0 acto administrativo expedido por el ordenador del gasto. CLAUSULA 25 —
INTERVENTORIA. La interventoria del presente Contrato estad a cargo del proponente
seleccionado en el proceso de seleccion de contratistas que adelante el FONDO MIXTO.
CLAUSULA 26 — ANEXOS DEL CONTRATO. Los siguientes documentos hacen parte
integral del presente contrato, 26.1. estudios y documentos previos, 26.2. los términos de
referencia del proceso de seleccion larga cuantia sus anexos, adendas
0 cualquier otro documento del proceso, 26.3. la oferta presentada por el contratista.
CLAUSULA 27 — PERFECCIONAMIENTO. El presente Contrato requiere para su
perfeccionamiento y ejecucion la firma de las partes. La acreditacion de encontrarse el
contratista a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y la
aprobacion de la garantia Unica de que trata la clausula 16 del presente contrato. CLAUSULA
28 - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. EL FONDO MIXTO pagara al CONTRATISTA el
valor del presente Contrato con cargo por parte del SPGR, cuyo Certificado de Disponibilidad
Presupuestal corresponde al No. de fecha de del afio , por valor de

(% ), con rubro presupuestal , Fuente Nacion
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con Situacién de Fondos; y Que existe disponibilidad presupuestal certificada por el jefe de
oficina financiera y contable del FONDO MIXTO, seguin CDP 22R000 << de fecha de

del . (SSF). CLAUSULA 29 - REGISTRO Y APROPIACIONES
PRESUPUESTALES. El presente Contrato esta sujeto a registro presupuestal y el pago de
su valor a las apropiaciones presupuestales. CLAUSULA 30- CONFIDENCIALIDAD. En
caso de que exista informacién sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la
confidencialidad de esta informacion. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la
informacion suministrada tiene el caracter de confidencial. CLAUSULA 31 — LIQUIDACION.
Posterior a la suscripcion del Acta de Recibo Final, las partes deben liquidar el Contrato,
conforme a las normas que regulan la materia, por lo tanto, la liquidacién se efectuara dentro
de los CUATRO (04) MESES siguientes a la fecha de recibo definitivo de las obras
contratadas. En caso de que el Contratista se oponga o no exista un Acta de Recibo Final,
el FONDO MIXTO puede liquidar unilateralmente el presente Contrato CLAUSULA 32 —
LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL. La ejecucion del presente
contrato se realizara en el XXXXXXXXXXXXXXXXXXxXX. Para todos los efectos legales derivados
de la celebracién, la ejecucion, terminacion y liquidaciéon del contrato, se entiende que el
domicilio contractual sera el Municipio de Valledupar Departamento del Cesar.

Para constancia se firma en Valledupar, Cesar, a los ) dias del mes de del
DIRECTOR EJECUTIVO XXXXXXXXXXXXXX XXX XX
Fondo Mixto Contratista
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TABLA DE CONTENIDO - REQUISITOS HABILITANTES - SOBRE 1

CONTRATO DE OBRA

PROPONENTE:

item

Requisitos Habilitantes pag.

5.4.1.

5.4.2.

5.4.2.1.

5.4.2.2.
5.4.2.3.

5.4.2.4.

5.4.2.5.

5.4.2.6.

5.4.2.7.

5.4.2.8.

5.4.2.9.
5.4.2.10.

5.4.2.11.

5.4.2.12.
5.4.2.13.
5.4.2.14.
5.4.2.15.
5.4.2.16.
5.4.2.16.
5.4.3.
5.4.3.
5.4.3.
5.4.3.
5.4.4.
5.4.4.1
6

12

MANIFESTACION DE INTERES EN PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCION
"FORMATO - 1"

DOCUMENTOS DE ORDEN JURIDICO

CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA - "FORMATO - 2"
FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACION

REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT

CERTIFICACION DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DE APORTES
PARAFISCALES (ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002), "FORMATO - 3” O
“FORMATO - 4"

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

DOCUMENTO DE CONSTITUCION DEL CONSORCIO O UNION TEMPORAL -
“FORMATOS - 5 0 FORMATO - 6" ......... "UTILIZAR SI APLIACA"

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

VERIFICACION DE ANTECEDENTES JUDICIALES

ANTECEDENTES DE LA POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
DECLARACION JURADA DE NO ESTAR INCURSO EN INHABILIDAD O
INCOMPATIBILIDAD O CONFLICTO DE INTERESES PARA CONTRATAR "FORMATO -
-

TARJETA MILITAR

COMPROMISO ANTICORRUPCION “FORMATO - 8"

REGISTRO UNICO DE PROPONENTES (RUP)

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ......... (COLOCAR SOLO SI APLICA)
MATRICULA PROFESIONAL

CERTIFICACION DEL COPNIA.... O ENTIDAD QUIEN CORRESPONDA
CONDICIONES DE EXPERIENCIA - "FORMATO 9 ANEXO - 1"
PERSONAL MINIMO REQUERIDO - "FORMATO 10 ANEXO - 2"
PERSONAL NO PROFESIONAL MINIMO REQUERIDO - “FORMATO 11 ANEXO - 3"
EQUIPO MINIMO REQUERIDO - “FORMATO 12

DOCUMENTOS DE ORDEN FINANCIERO

RUP O ESTADOS FINANCIEROS

CAPACIDAD FINANCIERA (a.b.c.d.e.)

ANEXO 10 CALCULOS FINANCIEROS

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA (EN ORIGINAL).
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TABLA DE CONTENIDO - REQUISITOS PONDERABLES SOBRE 2

CONTRATO DE OBRA
PROPONENTE:
item Requisitos Habilitantes pag.
9.2.1 PROPUESTA ECONOMICA (300 puntos)
1.1 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
1.2 DE ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDAD (A.L.U).
1.3 LISTA DE PRECIOS BASICOS DE MATERIALES
1.4 LISTA DE PRECIOS BASICOS DE PERSONAL (MANO DE OBRA).
1.5 LISTA DE PRECIOS BASICOS DE EQUIPOS
1.6 LISTA DE ANALISIS BASICO DE SUBPRODUCTOS
9.2.2 FACTORTECNICO (600 puntos)
9.2.2.1 EXPERIENCIA ADICIONAL ESPECIFICA A LA SOLICITADA (150 PUNTOS)
ANEXO 2 CONDICIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL.
9.2.2.2 EXPERIENCIA ADICIONAL PARA EL DIRECTOR DE OBRA (50 PUNTOS)
9.2.2.3 PLAN PARA LA GERENCIA DEL PROYECTO (80 PUNTOS)
9.2.2.4 PROGRAMA DE TRABAJO (80 PUNTOS)
9.2.2.5 PLAN DE CONTROLY ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (80 PUNTOS)
9.2.2.6 CONTENIDO DEL PLAN DE CALIDAD DEL OFERENTE (80 PUNTOS)
9.2.2.7 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (80 PUNTOS)
9.2.2.8 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (80 PUNTOS)
9.2.3 LEY 816 DE 2003 (Formato 14.) (90 PUNTOS)
9.2.4 Vinculacién Personal con Discapacidad (10 PUNTOS)
1 CD con archivo editable
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