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CONTRATO DE OBRA N° OBR-VUP-018-2026, SEGUN PROCESO DE SELECCION OBR-SCC-VUP-
008-2026 CELEBRADO ENTRE FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, CON ESTABLECIMIENTO DE VALLEDUPAR -
CESAR Y FUNDACION VADA HACIENDO HISTORIA.

El FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA,
FONCOLOMBIA, ESTABLECIMIENTO DE VALLEDUPAR a través de MICHAEL FERNANDO
MARTIN MOJICA, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con cedula de ciudadania No.
1.098.707.901 expedida en Bucaramanga, quien actia en nombre y representaciéon del FONDO MIXTO
en calidad de Director Ejecutivo, de conformidad al acta de Junta Directiva Extraordinaria No. 008-2024,
envestido con todas las facultades para celebrar contratos mediante los estatutos y resolucion de
nombramiento No 502 del 05 de diciembre de 2024, y quien para efectos de este contrato se denominara
EL FONDO MIXTO, y de otra parte, FUNDACION VADA HACIENDO HISTORIA, identificado con NIT
901178875-0 representado legalmente por ESTEBAN JAVIER GAMEZ ORTIZ. identificado con c.c.
1.121.297.071, expedida en Hatonuevo La Guaijira, quien en adelante se denominara el CONTRATISTA,
hemos convenido celebrar el presente contrato de obra, teniendo en cuenta las siguientes:
CONSIDERACIONES: 1. Que mediante acuerdo No. 91 del dia 11 de junio de 2026, se procede a
priorizar y aprobar un proyecto de inversién financiado con recursos del Sistema General de Regalias
de acuerdo al procedimiento contemplado en la Ley 2056 de 2020, aprobando el proyecto denominado
“CONSTRUCCION DE SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS PARA LA GENERACION DE ENERGIA
ELECTRICA EN VIVIENDAS RURALES DISPERSAS DEL MUNICIPIO DE HATONUEVO - LA
GUAJIRA", identificado con el codigo BPIN 2025443780008-SGR, y mediante Decreto de Aprobacién
No. 003 del 17 de junio de 2026, la alcaldia de HATONUEVO - LA GUAJIRA procede a designar ejecutor
del cual mediante oficio del 18 de junio de 2026, el Fondo Mixto fue notificado de la designacion como
entidad publica ejecutora e instancia encargada para la contratacion de la obra e interventoria, 2. Qué
el FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA,
FONCOLOMBIA, Entidad juridica sin animo de lucro, de caracter mixto, de segundo orden,
descentralizado e indirecta por servicios, regida por la Constitucion Politica, articulo 96 de la Ley 489 de
1998, con personeria juridica, autonomia administrativa y financiera y capital independiente bajo las
normas del Cddigo Civil, constituida con aportes publicos y privados, regido en su direcciodn,
administracion y contratacion por el derecho privado que tiene como objeto principal, ejecutar,
desarrollar, fomentar, implementar, gestionar, planificar o financiar todo tipo de programas y proyectos
de manera licita, el fomento y desarrollo de actividades deportivas; la ejecucién de proyectos de todo
tipo de obras civiles, de infraestructura de transporte, interventorias, consultorias de todo tipo que aplica
al desarrollo integral y la gestién social de las comunidades vulnerables, organizaciones sociales,
comunales, indigenas y sus respectivo territorios, afrodescendientes y sus respectivos territorios. 3. Que
EL FONDO MIXTO como entidad estatal, esta sometida a la Ley 489 de 1998 articulo 96, a los Estatutos
del FONDO MIXTO, a su Manual de Contratacién Interno Acuerdo No 001 del 26 de agosto del 2025,
que modifica el Manual de Contratacién Interno de Foncolombia, aprobado por La Junta Directiva. del
FONDO MIXTO, y a las demas normas a donde remiten las anteriores para determinadas circunstancias.
4. Que el régimen juridico aplicable al FONDO MIXTO, es de derecho privado como lo establecen las
diferentes leyes. 5. Que, en consecuencia, el presente Contrato se rige conforme a lo previsto por los
Estatutos del FONDO MIXTO y su Manual de Contratacién y demas normas que reglamentan o
complementan la materia. 6. Que el Director de la oficina gestora fue asignado para la presente
contratacion con el fin de garantizar el continuo y normal desarrollo de los objetivos del FONDO MIXTO.
7. Que existen los estudios del sector, estudios previos y fundamento juridico que soportan la necesidad
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y la modalidad de seleccion al tenor de lo sefialado en el marco normativo propio de la entidad. 8. que
por parte del SPGR, existe Certificado de Disponibilidad Presupuestal y Que existe disponibilidad
presupuestal, certificada por el jefe de oficina financiera y contable del FONDO MIXTO. segin CDP:
26R00070 de fecha 30 de junio de 2026, por valor de ($6.857.960.182) y CDP de regalias N° 2726 de
fecha 30 de junio de 2026.9. Que existen las correspondientes invitaciones a presentar propuestas tal
como lo establece el ARTICULO DECIMO NOVENO: Procedimiento de seleccién corta cuantia del
Acuerdo No 001 del 26 de agosto del 2025, que modifica el Manual de Contratacién Interno de
Foncolombia, aprobado por La Junta Directiva. del FONDO MIXTO. 10. Que existe evaluacién de las
propuestas de requisitos habilitantes Definitivos del diez (10) de agosto del 2026, y el acta de evaluacion
ponderable de fecha del doce (12) de agosto del 2026, donde el comité evaluador recomendd adjudicar
a FUNDACION VADA HACIENDO HISTORIA, identificado con NIT 901178875-0 representado
legalmente por ESTEBAN JAVIER GAMEZ ORTIZ. identificado con CC: 1.121.297.071, expedida en
Hatonuevo La Guaijira. Que se comunicaron y publicaron los resultados en la pagina del FONDO MIXTO
en los términos establecidos al cronograma publicado. 13. Que mediante Resolucion—VUP-No 044 del
doce (12) de agosto del 2028, se procede adjudicar FUNDACION VADA HACIENDO HISTORIA,
identificado con NIT 901178875-0 representado legalmente por ESTEBAN JAVIER GAMEZ ORTIZ.
identificado con CC: 1.121.287.071, expedida en Hatonuevo La Guajira. 14. Que el contratista manifesté
bajo la gravedad del juramenio, que no se halla incurso en ninguna causal de las inhabilidades e
incompatibilidades consagradas en la ley. 15. Que, como consecuencia de lo anterior, las partes
acuerdan la celebracion del presente Contrato que se rige por las siguienies: CLAUSULAS: 1: OBJETO
“CONSTRUCCION DE SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS PARA LA GENERACION DE ENERGIA
ELECTRICA EN VIVIENDAS RURALES DISPERSAS DEL MUNICIPIO DE HATONUEVO - LA
GUAJIRA". La obra a desarrollar tiene como especificaciones técnicas las incorporaciones en el proceso
de seleccion corta cuantia OBR-SCC-VUP-008-2026, los documentos del proceso forman parte del
presente contrato y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones de este. CLAUSULA 2:
DEFINICIONES. Las expresiones utilizadas en el presente Contrato con maytiscula inicial deben ser
entendidas con el significado que se asigna a continuacidn. Los términos definidos son utilizados en
singular y en plural de acuerdo con el contexto en el cual son utilizados. Los términos no definidos en
los documentos referenciados o en la presente clausula, deben entenderse de acuerdo con su
significado natural y obvio.

DEFINICIONES

Documento que registra la fecha, las condiciones y el lugar de inicio de ejecucion
de la obra publica objeto del presente Contrato.

Acta de Recibo | Documento que regisira [a fecha y las condiciones de entrega definitivas

Final de la obra.

Es el documento en el que el Contratista y el interventor identifican y cuantifican
Acta de Obra las cantidades, el porcentaje o en general, el desarrollo de obra ejecutada [En
caso de que las obligaciones contractuales se pacten con item de obra)

Es el documento anexo al presente Contrato en el que se describen las
especificaciones técnicas de consiruccién y/o mantenimiento, presupuesto,
alcance del proyecto, localizacion y area de influencia y actividades y cuaiquier
otra que las partes consideren relevante.

Fondo mixt FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA
ondo mixto GESTION SOCIAL DE COLOMBIA.

Acta de Inicio

Anexo Técnico
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Contratista FUNDACION VADA HACIENDO HISTORIA

Contrato Es el presente acuerdo de voluntades.

ernograma Es el Cronograma presentado por el Contratista para ejecutar el presente
estimado de

Obra Contrato.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO: E| Contratista se obliga a cumplir con lo

previsto en las especificaciones técnicas y descripciones consignadas en el presupuesto, asi como con
los siguientes: 3.1 ACTIVIDADES DE LA OBRA: ejecutar las cantidades de obra contenidas en el
siguiente presupuesto aproximado:

“CONSTRUCCION DE SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS PARA LA GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA EN VIVIENDAS RURALES
DISPERSAS DEL MUNICIPIO DE HATONUEVO - LA GUAJIRA”

COSTOS UNITARIOS

ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

CANT

MATERIAL

MANO
DE HERRAMIENTA

OBRA Y EQUIPOS

TRANSPORTE

VALOR ITEM

VALOR TOTAL

Implementacién y puesta en funcionamiento de equipos para

los sistemas fotovoltaicos ais

lados

$ 4.512.800.331

Replanteo de obra

UN

221

$§3.721

$ 66.387 $ 6.639

§ 83.333

$

160.080

$ 35.377.680

Suministro, Transporte
Instalacion de Paneles Solares
mono cristalinos en estructura
exterior, DE 1100 Wp (2
paneles solares de 550 Wp
cada uno) n=21%. condiciones
STC. Garantia de produccion
a 12 afnos mayor del 90% y del
84.5% a 25 anos, temperatura
de trabajo de -40°C +80°C.
IEC 61205. Certificacion de
conformidad de producto
Intemacional, incluye
acometida subterranea desde
los modulos hasta el gabinete

UN

221

$2.404.312

$ 199.160 $19.916

$ 66.063

3

2.689.451

$ 594.368.671

Suministro, transporte e
instalacién de estructura de
soporte de paneles. Incluye
perfil tubular de acero
galvanizado 4"- AT 3m, varilla
de anclaje (pemo), tornillerias
y tuercas., base en angulo y
cimentacion en concreto

UN

221

$ 2.548.400

$423.185 §42.319

$ 322.388

3.336.292

$ 737.320.532

Suministro, transporte e
Instalacién Bateria
Cicloprofundo de 16n Litio libre
de mantenimiento LiFePO4
con una vida util > 3650 ciclos
a un 80% DOD y 25°C, de
25,6 VDC de 200 Ah

UN

221

$ 7.537.488

$ 99.580 $9.958

$43.728

7.690.754

$ 1.699.656.634

1.5

Suministro, transporte e
instalacion de Inversor Hibrido
2000W 24V, eficiencia
superior al 93%.

UN

221

$ 2.595.858

$ 132773 $13277

$ 5.466

2.747.374

§ 607.169.654

Suministro, transporte e
instalacién de Gabinete en
lamina Cold rolled calibre 186,
con acabado en pintura
electrostatica gris rall 70-32,
1300X700X300 mm, rejillas
laterales, doble fondo,
accesorios, conexionado,
cableada, canalizacion, fijacion
y protecciones eléctricas
incluye DPS, para el

UN

221

$2.718.777

$365.114 $36.51

$38.287

3.158.689

$ 698.070.269
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alojamiento de equipas y
accesorios, tipo interior, grada
ds protecclén IP 67

Suministro, Transporie e

Instalacién da caja de
1.7 combinacién "Combiner Box® UN 221 $521.843 | $99.580 $9.958 $5890 | % 6372711 § 140.836.851

saquridad IP68

2 Sistema de medicidn y gestidn de energia $ 433,842,227

Suministro, transporte e
instalacion de Medidor
prepago monofésico bifilar,
voltaja de operacién 120V
21 | carmiente nominal 5A, UN 221 $088.119 | § 265.547 $ 26.555 $1.640| 5 1.281.861 | $283.291.281
Carriente maxima 80A,
frecuencia de la red 50/60Hz,
incluye equipos de
comunicacion offline

Sistema de puesta a ierra con
varifla de cobre 2,4m x 5/8",

2.2 | bajante en cable desnudo UN 221 $557.126 | $99.580 $9.958 $14562 1 § 681.226 | § 150.550.946
cobre No 8, con terminales en
cobra y tratamianto de sualos

3 Instalaciones Internas ’ § 379.573.688

Instalaciones Intemas que
Incluyah cuatro salidas de

alumbrado y tres
tomacarrientes. Se considera )
3.1 implementacién de hasta 21 UN 221 |1$1.389.602 | § 273.835 $27.384 26707 [ S 1.717.528 | $379.573.688
matras de tuberfa SCH40 de
3/4" y hasta 72 mts de cable
AWG12.
*HTOTAL -COSTOS DIRECTOS. || § 5.326.216.246
| Administracion | 2547% [ $ 1.356.587.278
[tmprevistos | 1,0% [ $53.262.162
[utitidad | 2,0% [ $106.524.325
TOTAG, . % & 3 -

cosTos U Ul 2847% _ [S1:516:373.765
INDIRECTOS!fahfic & 1 o | 4 ‘

S ey

VALOR TOTAL OBRA | $6.842.590.011

CAPACITACIONES PARA TCBOS LOS USUARIOS § 15.370.1711

COSTO TOTAL PROYECTO | § 6,857.960,182

VALOR.POR USUARIO § 31.031.494

CLAUSULA 4: VALOR Y FORMA DE PAGO. 4.1. VALOR: El valor del presente Contrato de Obra es
por la suma de: SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA
MIL PESOS CON ONCE CENTAVOS. ($6.842.590.011), (incluidos tributos, contribuciones, tasas,
impuestos, y en general todos los gravamenes a que haya lugar, de acuerdo con la clase de contrato).
4.2. FORMA DE PAGO: FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA
GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE VALLEDUPAR-
CESAR, pagara al contratista el valor del noventa por ciento (90%) del valor del contrato mediante actas
parciales de avance fisica de la obra registrado en las actas de corte de la obra e informes aprobados
por FONDO MIXTO, el cobro mensual no podra superar al Plan de Inversién minimo establecido en el
SPGR por parte del FONDO MIXTO, y el restante diez por ciento (10%), dentro de los sesenta (60) dias
siguientes a la liquidacion de la obra y recibo a satisfaccion de [a misma, previo descuento del saldo que
quedare por amortizar del anticipo, si los hubiere. 4.2.1. ANTICIPO: FONCOLOMBEIA, FONDO MIXTO
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, CON
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE VALLEDUPAR-CESAR, entregara el cincuenta por ciento
(50%) del valor del contrato a titulo de anticipo, luego de cumplirse con los siguientes requisitos: a) Que
se haya perfeccionado el contrato con la firma de las partes. b) Que se haya expedido por LA
CONTRATANTE el correspondiente Registro presupuestal. c) Que se haya Constituido por parte de El
CONTRATISTA, las Garantia exigidas para el contrato, y estas se hayan aprobado por parte de La
CONTRATANTE. d) Que se presente por parte de EL CONTRATISTA un plan de inversién del anticipo,
aprobado por el interventor, respecto del cual se puede solicitar modificaciones por requerimientos de
LA CONTRATANTE, una vez suscrita el acta de inicio. ) se constituya una cuenta bancaria especial a
nombre del proyecto, para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, con el fin de
garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecucion del contrato correspondiente,
por tanto, EL CONTRATISTA debera presentar certificacion de la respectiva cuenta bancaria, f) Que se
presente la cuenta de cobro respectiva por parte de EL CONTRATISTA con todos sus soportes. g) Que
se presente la autorizacién escrita del INTERVENTOR para el desembolso del anticipo. h) Que se haya
suscrito el acta de inicio de actividades. Notas: La entrega del anticipo no constituye ni requisito ni
condicion para el inicio de la ejecucion del contrato, ni es causa para la suspension de la ejecucion del
mismo, por lo tanto, no es dbice para que efectivamente el contratista empiece la ejecucion de las
actividades derivadas del contrato de obra. 4.2.2. PAGO ACTAS PARCIALES: FONCOLOMBIA,
FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, CON
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE VALLEDUPAR-CESAR, pagara al CONTRATISTA, el valor
del NOVENTA PORCIENTO (90%) del valor del contrato en ACTAS PARCIALES, teniendo en cuenta
para ello las cantidades de obra que efectivamente el contratista haya ejecutado, aplicandole la
amortizacion del porcentaje de anticipo girado. Los pagos se determinaran por el sistema de precios
unitarios sin ajuste, siempre que cumpla las siguientes condiciones: a). Que el contratista levante un
acta de entrega parcial y/o final segun sea el caso, de obras especificando: El tipo de obra, las cantidades
realizadas, su valor unitario, su valor total, el porcentaje de avance y el faltante frente a la cantidad de
obra total requerida y al cronograma de ejecucion de la obra, el periodo dentro del cual se realizaron las
obras, el nimero del acta y su fecha de elaboracion, las observaciones y/o salvedades del caso, la firma
del contratista y la firma del interventor del contrato manifestando su recibo a satisfaccion. b). Que el
contratista entregue un archivo fotografico donde se pueda constatar la realizacion de los trabajos, que
incluya la fecha de la toma de la fotografia, en formato JPG. c¢). Que el contratista entregue la constancia
de los aportes al sistema de seguridad social integral y el pago de sus obligaciones parafiscales. d). Que
el interventor del contrato emita la respectiva certificacién de entrega parcial de obra o final, segun sea
el caso. e). Que se presente la cuenta de cobro y/o la factura respectiva por parte del contratista. 4.2.3.
PAGO ACTA FINAL: El ultimo pago, correspondiente al saldo del DIEZ POR CIENTO (10%) del valor
total de las actas mensuales de obra ejecutadas, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y recibidas
a satisfaccién, se pagara una vez se haya conseguido la terminacion total de las obras y con el recibo a
satisfaccion por parte del supervisor asignado por la entidad y el acta de liquidacion debidamente
suscrita, aplicandole la amortizacion del porcentaje de anticipo girado. PARAGRAFO 1.
AMORTIZACION DEL ANTICIPO: El % del valor del anticipo entregado, serd amortizado en el cobro
de cada acta parcial realizado por el contratista, hasta llegar al noventa (90%) del valor total del contrato,
el restante del diez (10%) quedara para la terminacion y liquidacion del contrato. aplicandole la
amortizacion del porcentaje de anticipo girado PARAGRAFO 2. FACTURACION: En caso de que el
contratista esté obligado a facturar electronicamente, este debera presentar la factura electrénica
validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones
sefaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolucién
0042 del 5 de mayo de 2020 y demas normas que los modifiqguen, complementen o sustituyan.
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PARAGRAFO 3. MODIFICACION DEL VALOR O DE LA DURACION. Las partes contratantes declaran
que cuando por circunstancias especiales, calificadas previamente por el Interventor y/o Supervisor del
FONDOQ MIXTO y autorizacidén del ordenador del gasto, haya necesidad de modificar el valor o Ia
duracion del presente conirato, celebraran un contrato modificatorio de acuerdo con las disposiciones
legales. PARAGRAFOQ 4. PAGOS. Los pagos a los cuales esta obligado el FONDO MIXTO se realizaran
previa radicacién dela obligacidn contraida en la Oficina Administrativa Territorial Valledupar del FONDO
MIXTO, una vez se cumpla el lleno de los requisitos y/o documentos soporte a que haya lugar. El pago
de las sumas de dinero que el FONDO MIXTO, debe cancelar en virtud del contrato, se subordinara a
las apropiaciones en el respectivo presupuesto y por fratarse de un contrato derivado para la ejecucion
del proyecto del sistema general de regalias SGR, el FONDO MIXTO, realizara las siguientes acciones
para efectos de los pagos del contrato al contratista en los términos de la presente Clausula: 1. Reportara
y autorizara en la plataforma del SPGR-GESPROY, previa autorizacion escrita y la presentacion de los
informes recibidos a satisfaccién del cumplimiente de las obligaciones contractuales firmadas por el
interventor del anticipo y de cada uno de les pagos parciales vy final del contratista. 2. Cada uno de los
pagos reportados y autorizados por el FONDO MIXTO en la plataforma, serén girados DIRECTAMENTE
POR EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AL CONTRATISTA. Asi como el anticipo
del contrato se girara directamente a la cuenta especial creada para este, pagos parciales y pago final
a la cuenta bancaria reportada por el contratista. 3. Con la firma del contrato, EL. CONTRATISTA autoriza
al FONDO MIXTO para que este reporte ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico una cuenta de
ahorros o corriente, a la cual se le efectuaran los pagos mediante consignacion o transferencia. 4. Los
pagos al CONTRATISTA los realizaré directamente el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico de
acuerdo con el flujo de PAC. EL FONDO MIXTO respondera tinicamente por el reporte y autorizacién
de pago de la cuenta de cobro o factura si le aplica, en la plataforma SPGR-GESPROY,.por lo cual el
FONDO MIXTO estara exento de cualquier reclamacion por parte del CONTRATISTA por montos de
dineros no suministrados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico. PARAGRAFO 5:
DEDUCCIONES. EL CONTRATISTA autoriza al FONDO MIXTO, para que, por conducio de su
Tesoreria, efectile de los desembolsos a su favor las deducciones por concepto de los gravamenes y
legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deduccidn, los parametros que para
tal efecto haya establecido la disposicion que dio origen al gravamen. CLAUSULA 5 —
DECLARACIONES DEL CONTRATISTA: El Contratista hace las siguientes declaraciones: 5.1. Conoce
y aceptla los Documentos del Proceso. 5.2. Tuva la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones
a los Documentos del Proceso y recibid del FONDO MIXTO respuesta oportuna a cada una de Ilas
solicitudes. §.3. Se encuenira debidamente facultado para suscribir el presente Contrato. 5.4. Conoce
las consecuencias de incumplir el compromiso anticorrupcion contenido en el respectivo Anexo de la
invitacion privada. 5.5. El Contratista esta a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema
de seguridad social integral y deméas aportes relacionados con las obligaciones laborales. 5.6. El valor
del Contrato incluye VA, suma que incluye el AlU y de conformidad con lo establecido en el articulo
1.3.1.7.9 del decreto 1625 del 2016, el IVA se aplicara de la UTILIDAD, igualmente, el valor del contrato
incluye los demas impuestos, tasas, costos y gastos directos que se llegaran a general o causar, 5.7. El
Contratista durante la ejecucion del presente Contrato realizara todas las actividades necesarias para la
ejecucion final de la obra, cumpliendo con el Cronograma establecido en la clausula 6 del presente
Confrato. 5.8. El Contratista al momento de la celebracion del presente Conirato no se encuentra en
ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés. CLAUSULA 6: PLAZO DEL
CONTRATO Y CRONOGRAMA ESTIMADO DE OBRA: El plazo del Contrato es de OCHO (08) MESES
contados a partir de la fecha suscripcion del acta de inicio, emitida por el representante legal o supervisor
o interventor, previa aprobacién de la garantia tnica de cumplimiento de haber sido requerida.
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PARAGRAFO 1. INICIO: La fecha de inicio del plazo de ejecucion de la obra es la fecha en la cual se
suscriba entre las partes el Acta de Inicio de obra. PARAGRAFO 2. TERMINACION. La fecha de
terminacion del plazo de ejecucion de la obra es la fecha en la cual se suscriba el Acta de Recibo Final.
Para que se pueda suscribir el Acta de Recibo Final, el Contratista debe cumplir a cabalidad con los
compromisos y obligaciones contenidos en el presente Contrato y sus anexos. PARAGRAFO 3.
CRONOGRAMA DE LA OBRA: El Cronograma estimado de Obra del presente Contrato resulta del
analisis conjunto del Contratista y del Fondo Mixto y forma parte del presente Contrato; el cual debe ser
aprobado por el Interventor y el Supervisor del FONDO MIXTO. CLAUSULA 7 —- OBLIGACIONES DE
LAS PARTES: 7.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 7.1.1. Desarrollar con
autonomia e independencia el objeto contractual y todos los asuntos inherentes del mismo, 7.1.2. Dar
cumplimiento al objeto de la Orden estipulada, obrando con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y en
trabamientos; 7.1.3. Dedicar toda su capacidad en el cumplimiento de sus obligaciones. 7.1.4. Entregar
copia del contrato al supervisor asignado. 7.1.5. Presentar los soportes requeridos por EL FONDO
MIXTO sobre las actividades desarrolladas para la ejecucion del contrato. 7.1.6. Durante la vigencia del
Contrato el contratista debera efectuar cotizaciones en forma obligatoria al sistema de seguridad social.
7.1.7 No acceder a peticiones o amenazas de grupos que actien por fuera de la ley con el fin de
obligarlos a hacer u omitir algun acto o hecho. 7.1.8. Velar por la adecuada y racional utilizacién de los
recursos de la Institucion y demas equipos y elementos de EL FONDO MIXTO que sean destinados
para el cumplimiento de sus actividades contractuales, al igual que por el cuidado de estos, garantizando
la custodia y preservacion de los bienes del contratante que se encuentren bajo su uso. 7.1.9. Presentar
los documentos exigidos para contratar y cumplir con los requisitos de orden técnico y legal, exigidos
como condicion previa e indispensable para suscribir el Acta de Iniciacién del objeto contractual. 7.1.10.
Reportar oportunamente las anomalias en el desarrollo del objeto contractual y proponer alternativas de
solucion. 7.1.11. Cumplir con los requisitos minimos en cuanto a seguridad y salud en el trabajo. 7.1.12.
Las demas actividades que le sean asignadas por EL FONDO MIXTO y/o supervisor, que guarden
relacién con el objeto contractual. 7.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: EI
contratista, en cumplimiento del objeto contractual, realizara las siguientes actividades: 7.2.1. Realizar
los tipos y las cantidades de obra contempladas en el presupuesto oficial y estimadas por el contratante,
a los precios unitarios fijos sin férmula de ajuste ofrecidos en su propuesta econémica. El alcance de los
trabajos corresponde a las cantidades de obra que figuran en cada uno de los items y consignadas en
el presupuesto oficial estimado, las cuales fueron cuantificadas por la oficina gestora. Las cantidades
reales que se ejecuten pueden variar por exceso o por defecto de las alli cuantificadas. Cualquier cambio
en alguno de estos, debe quedar consignado en actas y aprobado por cada una de las partes del
contrato. En consecuencia, el contratista se obliga a ejecutar los items descriptos es las especificaciones
técnicas y en el presupuesto. 7.2.2 Elaborar los informes por medio de los cuales se justifique
técnicamente: la ejecucion de mayores cantidades de obras, obras adicionales o la supresion de obras
o de cantidades de obra. 7.2.3 Cumplir con las normas ambientales y de seguridad durante la ejecucién
de la obra 7.2.4 Suministrar y mantener, en las etapas que resulten pertinentes durante la ejecucion de
las obras y hasta la entrega de la misma, el personal profesional, técnico y auxiliar ofrecido y requerido
para la ejecucion del objeto contractual, el cual debera cumplir con las calidades, preparacion académica
y la experiencia general y especifica exigida en los términos de referencias. En caso de que sea
necesario un reemplazo, debera presentar la justificacion ante el FONDO MIXTO, junto con la hoja de
vida del reemplazante, y el FONDO MIXTO, aceptara o no la solicitud pertinente, so pena de que se
haga efectiva la clausula penal del contrato. 7.2.5 Celebrar y ejecutar los subcontratos necesarios para
la realizacion de los trabajos, garantizando que estos no daran lugar al surgimiento de ningun tipo de
vinculo entre el subcontratista y el FONDO MIXTO. 7.2.6 Contar con una oficina central que, entre otros

Calle 11 #8-79 Edificio SOA, 3er piso oficina 304, Barrio Novalito, Valledupar-Cesar
Teléfono: (+57) 3172157723~ Email: gerenciavalledupar@foncolombia.co
www.foncolombia.org.co




| Cédigo: F-GD-016

CONTRATO DE OBRA

FONCOLOMBIA N° OBR-VUP-018-2026 Versién: 0.0

Pagina 8 de 13

aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable a la
ejecucién de [a obra. 7.2.7 Responder por cualquier tipo de rectamacién, judicial o extrajudicial, que
instaure, impulse o en la que coadyuve el personal, los subcontratistas o un tercero contra el FONDO
MIXTO, por causa o con ocasién del contrato. 7.2.8 Suministrar todos los equipos, magquinaria,
herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la programacién detallada de [a obra,
cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envio y recepcion de los mismos en el sitio de
la obra. 7.2.9 Garantizar la buena calidad de los equipos, materiales, insumos y elementos objeto de
instalacion y/o utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato. 7.2.10 Realizar, por su cuenta y
riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demas pruebas que se requieran y/o soliciten para verificar
la calidad de los materiales y los demds elementos que se instalen en la obra. 7.2.11 Retirar los
materiales sobrantes y entregar las dreas intervenidas en perfecto estado y limpieza. 7.2.12 Mantener
tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las areas de intervencion en donde se
ejecute la obra. 7.2.13 Efectuar las reparaciones necesarias a las areas intervenidas como consecuencia
de los defectos de estabilidad, y a las dreas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del afio
siguiente a la entrega de las obras. 7.2.14 Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término
indicado por el interventor y/o supervisor, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa segun el
analisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa
de los insumos o de la mano de obra. 7.2.15 Reponer, por su cuenta y riesgo, las obras de urbanismo
afectadas por la construccién. 7.2.16 Llevar una bitdcora de obra, que sera la memoria diaria de todos
los acontecimientos, circunstancias y decisiones relacionados con la ejecucion de los trabajos, ademas.
También tendran acceso a esta bitacora, los representantes del FONDO MIXTO. 7.2.17 Realizar
periddicamente el registro fotografico y de video del avance de la ejecucion de la obra, procurando
mostrar desde un mismo punto el progreso o avance. 7.2.18 Elaborar las actas de entrega parcial de
obra y la de entrega final de la misma. 7.2.19 Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y
demas trabajos que se le soliciten en desarrollo del contrato, y en general, presentar toda la informacion
y documentacién requerida por el interventor y/o supervisor yfo por el FONDO MIXTO. 7.2.20 Utilizar los
disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de construccion entregados por el FONDO MIXTO,
Unicamente para el desarrollo del objeto contractual. 7.2.21 Revisar, junio con la interventoria ylo
supervision, dentro de los diez (10) dias siguientes a la suscripcion del acta de inicio, la totalidad de los
disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de construccion. Si vencido el plazo sefialado el
contratista no presenta ninguna observacidn, se entiende que acepta en su integridad tales documentos.
7.2.22 Conocer y cumplir toda la normatividad nacional vigente sobre obras civil 7.2.23 El Contratista,
subcontratistas y proveedores se obligan a practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales,
ecologicas e industriales necesarias a que haya lugar, para no poner en peligro las personas ni las cosas,
respondiendo por los perjuicios que se causen por su negligencia u omisidn. Los planes que se elaboren
para el cumplimiento de esta obligacion deberan ser avalados por el interventor y/o supervisor. 7.2.24
Cumplir con la totalidad de los alcances descritos en la invitacion y sus anexos, que hacen parte integral
del contrato de obra. 7.2.25 Informar oportunamente al interventor y/o supervisor y/o al FONDO MIXTO,
sobre cualquier eventualidad que pueda surgir y que implique retraso en el desarrollo del contrata, 7.2.26
Realizar por su cuenta y riesgo, el suministro de los servicios publicos provisionales para la ejecucién
del proyecto. Responder por el pago del consume de servicios publicos utilizados con ocasidn de ia
ejecucion de la obra y trabajos. 7.2.27 El Contratista debera mantener a todo el personal que [abore en
la obra debidamente identificado con camé y chaleco o prenda de vestir uniforme, para su inmediato
reconocimiento. 7.2.28 Realizar los cerramientos y aislamientos provisionales de las dreas a intervenir
del proyecto que lo requieran o solicite la Interventoria, prestar foda la seguridad industrial
correspondiente necesaria en los sitios de trabajo y tener toda ia sefializacion preventiva necesaria para
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la segura circulacion del personal de obra y de terceros que deban transitar por el area de influencia de
la obra. Las cuales incluyen vias de acceso provisionales, campamentos, instalaciones eléctricas,
hidraulicas y sanitarias, movilizacion de equipos y maquinaria, bodegas para almacenamiento de
materiales, redes eléctricas para la operacién de sus equipos; en general de todos los servicios y trabajos
complementarios que sean necesarios para la ejecucion de las obras objeto del contrato. 7.2.29 El
contratista debera suministrar los materiales, equipos, maquinaria, mano de obra, herramientas y todo
lo que sea necesario para realizar los trabajos de ejecucion de las obras civiles objeto del contrato todo
de conformidad con lo establecido en las especificaciones técnicas, en el contrato y a los precios
unitarios o globales consignados en el contrato. 7.2.30 El contratista una vez finalizado el proyecto
entregara las obras objeto del contrato al FONDO MIXTO y una vez sean recibidas a satisfaccién se
procedera a elaborar el acta de terminacion y/o recibo final. 7.2.31 Cumplir con la totalidad de los
alcances descritos en los términos de referencia y sus anexos, que hacen parte integral del contrato de
obra. 7.2.32 Informar oportunamente al FONDO MIXTO, sobre la eventualidad que pueda surgir y que
implique retraso en el desarrollo del contrato. CLAUSULA 8 — DERECHOS DEL CONTRATISTA: 8.1.
Recibir una remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula 4 del
presente Contrato. 8.2. Solicitar y obtener por parte del FONDO MIXTO las aclaraciones pertinentes
durante la ejecucion. 8.3. Disponer de la informacion con que cuente el FONDO MIXTO y que sea
relevante para la ejecucion del objeto contractual. CLAUSULA 9 - OBLIGACIONES DEL
CONTRATANTE: Foncolombia, se obliga para con el contratista a lo siguiente: 9.1. Pagar el valor del
contrato en la cantidad, forma y oportunidad pactadas. 9.2. Brindar la colaboracién y proporcionar la
informacion y/o documentacién que sea necesaria para el adecuado cumplimiento del contrato 9.3.
Designar al Supervisor y/o interventor del contrato. 9.4. Aprobar las garantias o las modificaciones a las
mismas que el contratista constituya siempre que estas cumplan las condiciones de suma asegurada,
vigencias y amparos, exigidas en el contrato. 9.5. Resolver las peticiones y consultas que le haga el
contratista dentro de los términos legales. 9.6. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el
contrato y en los documentos que de él forman parte. 9.7. Otorgar las autorizaciones respectivas para
la ejecucion de la obra, siempre que el contratista cumpla con los requisitos previos para ello. 9.8. Ejercer
el respectivo control de ejecucién y supervision del Contrato. 9.9. Expedir el certificado de ejecucién del
contrato a solicitud del contratista, una vez este haya cumplido con todas las obligaciones derivadas del
mismo. 9.10. Suscribir en conjunto con el contratista y el interventor, las actas de inicio, suspensién,
reinicio, y final de la obra, la de liquidacion del contrato, y cualquier otra que se genere durante la
ejecucion del contrato. CLAUSULA 10 — DERECHOS DEL CONTRATANTE: 10.1. Revisar, rechazar,
corregir o modificar las Actas de Obra y solicitar las correcciones o modificaciones que la obra necesite.
10.2. Hacer uso de las clausulas excepcionales del Contrato. 10.3. Hacer uso de la clausula de
imposicién de multas, la cldusula penal o cualquier otro derecho consagrado al FONDO MIXTO de
manera legal o contractual. CLAUSULA 11 — RESPONSABILIDAD: EL CONTRATISTA es responsable
por el cumplimiento del objeto establecido en la clausula 1 del presente Contrato, y sera responsable
por los dafos que ocasionen sus empleados y/o consultores, los empleados y/o consultores de sus
subcontratistas, al FONDO MIXTO en la ejecucion del objeto del presente Contrato. Ninguna de las
partes sera responsable frente a la otra o frente a terceros por dafios especiales, imprevisibles o dafios
indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley. CLAUSULA 12 -
TERMINACION. MODIFICACION E INTERPRETACION UNILATERALES DEL CONTRATO: EL
FONDO MIXTO puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato, de acuerdo con
los articulos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario para que el Contratista cumpla
con el objeto del presente Contrato CLAUSULA 13 — MULTAS: En caso de incumplimiento a las
obligaciones del Contratista derivadas del presente Contrato, EL FONDO MIXTO puede adelantar el
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procedimienio establecido en la ley e imponer las siguientes multas: uno por'mil (1*1000) del valor total
del contrato por cada dia de incumplimiento del objeto o de las aobligaciones derivadas del objeto
coniractual, sin que, en ninglin caso, sobre pase el valor de la clausula penal. CLAUSULA 14 —
CLAUSULA PENAL: En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las
obligaciones del presente Contrato, el CONTRATISTA debe pagar a EL FONDO MIXTO, a titulo de
indemnizacién, una suma equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato. El valor
pactado de la presente clausula penal es el de la estimacion anticipada de perjuicios, no obstante, la
presente clausula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado
valor. Este valor puede ser compensado con los montos que el FONDO MIXTO adeude al Contratista
con ocasion de la ejecucion del presente Contrato, de conformidad con las reglas del Cédigo Civil.
CLAUSULA 15 — CADUCIDAD:; La caducidad, de acuerdo con las disposiciones y procedimientos
legamente establecidos, puede ser declarada por el FONDO MIXTO cuando exista un incumplimiento
grave que afecte la ejecucion del presente Contrato. Por ejemplo, se entiende como incumplimiento
grave: 15.1. Paralizacion de las actividades de obra por un tiempo igual o superior a UN (01) MES por
causas imputables al Coniratista. 15.2. Paralizacion del personal de obra por un tiempo igual o superior
a UN (01) MES. 15.3. Todas aquellas que se adeclien a la descripcion tipica contenida en la Ley 80.de
1993 y que configuren causal de declaratoria de caducidad del contrato. CLAUSULA 16 - GARANTIAS:
El CONTRATISTA debera constituir a su costa, y a favor del FONDO MIXTO Ias pdlizas de garantias
expedidas por compafiias de seguros debidamente autorizadas para operar en Colombia, garantias
bancarias, patrimonios auténomos o aval de fianza de cumplimiento, UNA GARANTIA UNICA destinada
a amparar el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones asumidas por el CONTRATISTA en virtud
del contrato, que cubra los siguientes riesgos:
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CLAUSULA 17 — INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. El Contratista es una entidad independiente

del FONDO MIXTO, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. EL
CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en
nombre del FONDO MIXTO, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su
cargo. CLAUSULA 18 — CESIONES: El CONTRATISTA no puede ceder parcial ni totalmente sus
obligaciones o derechos derivados del presente Contrato sin la autorizacién previa y por escrito del
FONDO MIXTO. Si el Contratista es objeto de fusién, escision o cambio de control, el FONDO MIXTO
esta facultado a conocer las condiciones de esa operacién. En consecuencia, el Contratista se obliga a
informar oportunamente al FONDO MIXTO de la misma y solicitar su consentimiento. Si la operacion
pone en riesgo el cumplimiento del Contrato, el FONDO MIXTO exigira al Contratista, sus socios o
accionistas una garantia adicional a la prevista en la clausula 16 del presente Contrato. Si el Contratista,
sus socios o accionistas no entregan esta garantia adicional, EL FONDO MIXTO puede validamente
oponerse ante la autoridad correspondiente a la operacién de fusién o escisién empresarial o cambio de
control. CLAUSULA 19 —- SUBCONTRATACION. EL CONTRATISTA puede subcontratar con cualquier
tercero la ejecucion de las actividades relacionadas con el objeto del presente Contrato. Sin embargo,
el CONTRATISTA debe comunicar de estas contrataciones al FONDO MIXTO y debe tener el debido
registro de este tipo de negocios juridicos. EI CONTRATISTA debe mantener indemne al FONDO
MIXTO de acuerdo con la clausula 20. CLAUSULA 20 — INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA se obliga a
indemnizar al FONDO MIXTO con ocasién de la violacion o el incumplimiento de las obligaciones
previstas en el presente Contrato. EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al FONDO MIXTO
de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus
actuaciones hasta por el monto del dafio o perjuicio causado y hasta por el valor del presente Contrato.
EL CONTRATISTA mantendra indemne al FONDO MIXTO por cualquier obligacién de caracter laboral
o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista
asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucion de las obligaciones
derivadas del presente Contrato. CLAUSULA 21 — CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. Las partes
quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por
la demora en la satisfaccién de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente
Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de
fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la
jurisprudencia colombiana. CLAUSULA 22 — SOLUCION DE CONTROVERSIAS. Las controversias o
diferencias que surjan entre el CONTRATISTA y el FONDO MIXTO con ocasidn de la firma, ejecucion,
interpretacion, prérroga o terminacion del Contrato, asi como de cualquier otro asunto relacionado con
el presente Contrato, seran sometidas a la revision de las partes para buscar un arreglo directo, en un
término no mayor a cinco (05) dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique
por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente. Las controversias
que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolveran empleando una o varias de
las siguientes opciones: 1.) AMIGABLE COMPOSICION: Cuando la controversia se relacione con
asuntos técnicos, puede someterse a un procedimiento de amigable composicion que se surtird ante
[organizacion que tramitard la amigable composicidn], previa solicitud de arreglo directo. El amigable
componedor sera una (1) sola persona, que debe tener una formacién profesional en el manejo de los
aspectos técnicos de la obra objeto del presente contrato y que tomara una decisién final en equidad,
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utilizando principalmente su formacion profesional. 2.) CONCILIACION: Cuando la controversia no
pueda arreglarse de manera directa o no pueda existir una amigable composicién debe someterse a un
procedimiento conciliatorio que se surtird ante la Procuraduria delegada ante el Tribunal Contencioso
Administrativo, previa solicitud de conciliacion elevada individual o conjuntamente por las Partes. Si en
el término de OCHO (08) DIAS habiles a partir del inicio dei trémite de la conciliacion, el cual se entendera
a partir de la fecha de la primera citacién a las Partes que haga la Procuraduria delegada, las Partes no
llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a la jurisdiccién contencioso-
administrativa o un Tribunal de Arbitramento. CLAUSULA_ 23 — NOTIFICACIONES. los avisos,
solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente
Contrato deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas sélo si son entregadas
perscnalmente o por correo electronico a la persona y a las direcciones indicadas a continuacion:
notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito
y se entenderan debidamente efectuadas sdlo si son entregadas personalmente o por correo electrénico
a la persona y a las direcciones indicadas a continuacién: FONDO MIXTO en cailidad de Director
Ejecutivo MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA y/o YEINER MARTINEZ CHONA, en calidad de
Gerente Territorial Valledupar : Direccién: Calle 11 #8-79 Edificio SOA, 3er piso oficina 304, Barrio
Novalito, Valledupar-Cesar Teléfono: (+57) 3232299720 - Email: gerenciavalledupar@foncolombia.co
juridicavalledupar@foncolombia.co FUNDACION VADA HACIENDO HISTORIA, identificado con NIT
901178875-0 representado legalmente por ESTEBAN JAVIER GAMEZ ORTIZ. identificado con GC:
1.121.297.071, expedida en Hatonuevo La Guajira con direccién CL 16 N 16 66 Hatonuevo La Guajira;
Correo electrénico: fundacionvadahaciendohistoria@gmail.com celular: 3153748085 CLAUSULA 24 —
SUPERVISION. FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA
GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EN VALLEDUPAR,
ejercera la supervision del presente contrato a través del Jefé de infraestructura de Foncolombia de la
Territorial Valledupar o quién designe el Director ejecutivo, EI Supervisor velara por los intereses del
FONDO MIXTO y procurara que el CONTRATISTA cumpla con las obligaciones adquiridas, tendra
ademas las siguientes funciones: a). Vigilar el cumplimiento del contrato. b). Resoiver las inquietudes
que le formule el contratista y hacer las observaciones que considere convenientes, ¢). Comunicar a
quien corresponda la presencia de alguna irregularidad en la ejecucién del objeto del contrato. d}. Vigilar
que el coniratista entregue los bienes que le haya dado la empresa para Ia gjecuciéon del contrato.
CLAUSULA 25 — INTERVENTORIA, La interventoria del presente Contrato esta a cargo del proponente
seleccionado en el proceso de seleccion de contratistas que adelante el FONDO MIXTO. CLAUSULA
26 — ANEXOS DEE CONTRATO. Los siguientes documentos hacen parte integral del presente contrato,
26.1 estudios y documentos previos, 26.2 Jos términos de referencia del proceso de seleccién corta
cuantia OBR-SCC-VUP-008-2026, sus anexos, adendas o cualquier otro documento del proceso, 26.3
la oferta presentada por el coniratista, CLAUSULA 27 — PERFECCIONAMIENTO. El presente Contrato
requiere para su perfeccionamiento y ejecucién la firma de las partes. La acreditacién de encontrarse el
contratista a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y la aprobacion
de la garantia Unica de que trata la cléusula 16 del presente contrato. CLAUSULA 28 -
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. EL FONDO MIXTO pagara al CONTRATISTA el valor del
presente Contrato bajo los certificados de disponibilidad, parte del SPGR, existe segtin CDP: 26R00070
de fecha 30 de junio de 2026, por valor de ($6.857.960.182) y CDP de regalfas N° 2726 de fecha 30 de
junio de 2028. certificada por el jefe de oficina financiera y contable del FONDO MIXTO. CLAUSULA 29
—~ REGISTRO Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES. El presente Contrato esta sujeto a registro
presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales. CLAUSULA 30-
CONFIDENCIALIDAD. En caso de que exista informacion sujeta a alguna reserva legal, las partes
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deben mantener la confidencialidad de esta informacién. Para ello, debe comunicar a la otra parte que
la informacion suministrada tiene el caracter de confidencial. CLAUSULA 31 — LIQUIDACION. Posterior
a la suscripcion del Acta de Recibo Final, las partes deben liquidar el Contrato, conforme a las normas
que regulan la materia, por lo tanto, la liquidacion se efectuara dentro de los CUATRO (04) MESES
siguientes a la fecha de recibo definitivo de las obras contratadas. En caso de que el Contratista se
oponga o no exista un Acta de Recibo Final, el FONDO MIXTO puede liquidar unilateralmente el presente
Contrato CLAUSULA 32 — LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL. La ejecucion del
presente contrato se realizara en el municipio de hatonuevo Departamento de la guajira. Para todos los
efectos legales derivados de la celebracion, la ejecucion, terminacion y liquidacién del contrato, se
entiende que el domicilio contractual sera el Municipio de Valledupar Departamento del Cesar. Para
constancia se firma en Valledupar, departamento del Cesar, a los trece (13) dias del mes de agosto del
2026.

Por el Fondo, Por el contratista,

s — estelan 3 GO

— CA ESTEBAN JAVIER GAMEZ ORTIZ
Director Ejecutivo Rep. Legal FUNDACION VADA
Foncolombia
CONTROL NOMBRE CARGO FIRMA
Proyecto y reviso JULIAN ANDRES ROLON DIAZ Jefe Oficina Juridica y P

Cantratacion (E) Foncololmbia
Territorial Valledupar

Reviso ANDRES FELIPE LEMUS Jefe Oficina de Planeacién
BERMUDEZ Foncoloimbia Territorial (_A/L
Valledupar.
Aprobd YEINER MARTINEZ CHONA Gerente Foncololmbia Territorial D 7~
Valledupar. e o o
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