

	ADENDA	Código: F-GD-020
		Versión: 0.0
		Página 1 de 2

ADENDA N° 01

TERMINOS DE REFERENCIA INVITACION, SELECCIÓN LARGA CUANTÍA No. OBR-SLC-006-2026 OFICINA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

QUE EL DIRECTOR EJECUTIVO DE FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA.

En uso de sus facultades legales y en especial, las conferidas en los estatutos de creación de **FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, (...)**“**ARTICULO 30; FUNCIONES JUNTA DIRECTIVA, LITERAL I.** Autorizar al director ejecutivo la celebración de todo tipo de actos, contratos, y/o convenios sin límite de cuantía, **ARTICULO 33; FUNCIONES DEL DIRECTOR EJECUTIVO, LITERAL C,** Dirigir las finanzas de acuerdo con los presupuestos y políticas aprobadas por la junta directiva, y demás normas reglamentarias y(...),

CONSIDERANDO:

Que en virtud del proceso de selección No. **No. OBR-SLC-006-2026**, cuyo objeto corresponde a **“CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL 26 DE MARZO – SEDE B LA ESPERANZA EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA”**, del cual se emitió invitación el día 24 de Junio de 2026 y se publicó, se hace necesario elevar la presente bajo las siguientes:

1. Que el día 09 de Julio de 2026 a las 04:00 p.m. se realizó el cierre del proceso llegando el oferente **“SERVICIOS INDUSTRIALES DE BARRANCABERMEJA S.A.S.”** tal como consta en la página de la entidad.
2. Acorde a lo anterior, se estableció el plazo máximo para realizar la publicación de la evaluación el día 21 de Julio del 2026, así las cosas por las múltiples acciones laborales de la oficina jurídica y de contratación que desprenden de la responsabilidad de las actas de entrega y cierre, evaluaciones, revisiones y designaciones de proyectos que atiende Foncolombia, se permite establecer una nueva fecha de publicación de la evaluación para el día miércoles 26 de agosto del año 2026 para el proceso aquí reseñado; y en virtud de garantizar el principio de publicidad, selección objetiva y el debido proceso, en atención a los diferentes pronunciamientos y fundamentos legales que dan origen a la modificación de cronogramas mediante adendas.
3. Concordante con lo anterior y en aras de garantizar la debida verificación y traslado; se hace necesario modificar el cronograma de actividades a partir de la publicación del informe de evaluación, por lo cual el cronograma quedará así:

N.º	ACTIVIDAD	FECHA	LUGAR O MEDIO
13	PUBLICACION EVALUACION	26 de agosto de 2026	https://foncolombia.org.co/
14	TRASLADO DEL INFORME Y TÉRMINO PARA OBSERVACIONES	Del 26 al 28 de agosto de 2026 hasta las 5:00 p.m.	https://foncolombia.org.co/



323 229 97 20



Cra 51 # 50 - 43 Barrio los cedros
Bucaramanga, Santander



pqr@d@foncolombia.org.co
www.foncolombia.org.co

	ADENDA		Código: F-GD-020
			Versión: 0.0
			Página 2 de 2

15	ADJUDICACIÓN Y RESPUESTA A OBSERVACIONES	Dentro de los dos días siguientes al termino anterior	https://foncolombia.org.co/
16	FIRMA DEL CONTRATO	Dentro De Los 4 Días Al Acto De Adjudicación Del Contrato	oficina: Oficina de planeación e infraestructura del FONDO MIXTO, carrera 51 # 50 - 43 barrio los cedros segundo piso.

Las demás actividades del cronograma y condiciones del proceso que no se modifican mediante la presente Adenda se mantienen vigentes.

Por lo anteriormente expuesto, entiéndase por modificado el cronograma adoptado para la invitación –“ INVITACION, SELECCIÓN LARGA CUANTÍA No. **OBR-SLC-006-2026**, de conformidad con lo dispuesto.

En constancia, se firma a los veintiséis (26) días del mes de agosto de 2026.

Publíquese y cúmplase


MICHAEL F. MARTIN MOJICA
 Director ejecutivo
 FONCOLOMBIA

Proyectó: Jesús Pérez M. 
 CPS Oficina Jurídica – FONCOLOMBIA

Revisó y Aprobó: Carlos Hernando Corzo Rey 
 Jefe Oficina Jurídica. – FONCOLOMBIA



323 229 97 20



Cra 51 # 50 - 43 Barrio los cedros
 Bucaramanga, Santander



pqrds@foncolombia.org.co
 www.foncolombia.org.co