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CONTRATO DE INTERVENTORIA N° INT-VUP-022-2026, SEGUN PROCESO INT-SMC-VUP-
009-2026 CELEBRADO ENTRE FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EN
VALLEDUPAR - CESAR Y EL. CONSORCIO SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS.

Entre el FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE
COLOMBIA, FONCOLOMBIA CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EN VALLEDUPAR-
CESAR, identificado con el Nit. 901473251-1 a través del doctor MICHAEL FERNANDO MARTIN
MOJICA, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con cedula de ciudadania No.
1.098.707.901 expedida en Bucaramanga, quien actda en nombre y representacion del FONDO
MIXTO en calidad de Director Ejecutivo, de conformidad al acta de Junta Directiva Extraordinaria
No. 008-2024, investido con todas las facultades para celebrar contratos mediante los estatutos y
resolucién de nombramiento No 502 del 05 de diciembre de 2024, y quien para efectos de este
contrato se denominara EL FONDO MIXTO, y de otra parte: CONSORCIO SOLUCIONES
FOTOVOLTAICAS, identificado con NIT 902111609-3 representado legalmente por HERIBERTO
'RAFAEL PEREZ PEREZ, identificado con C.C. 85.150.863, quien en adelante se denominara el
INTERVENTOR, hemos convenido celebrar el presente contrate de interventoria, teniendo en
cuenta las siguientes; CONSIDERACIONES: 1. Que mediante aprobacién 003 del 17 de junio de
2026, la Alcaldia municipal de Hatonuevo, Departamento de la guajira, Procede a Viabilizar,
Priorizar y aprobar el proyecto de inversion identificado con codigo BPIN 2025443780008 - SGR
denominado “CONSTRUCCION DE SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS PARA LA GENERACION
DE ENERGIA ELECTRICA EN VIVIENDAS RURALES DISPERSAS DEL MUNICIPIO DE
HATONUEVO LA GUAJIRA”. Que mediante oficio del 18 de junio de 2026, FONCOLOMBIA,
FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA,
CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EN VALLEDUPAR-CESAR, fue notificado por parte
del Municipio de Hatonuevo, Departamento de la Guajira, de la designacion como entidad publica
ejecutora e instancia designada para la contratacion de la obra e interventoria, para el proyecto
denominado: “CONSTRUCCION DE SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS PARA LA GENERACION
DE ENERGIA ELECTRICA EN VIVIENDAS RURALES DISPERSAS DEL MUNICIPIO DE
HATONUEVO LA GUAJIRA” identificado con el codigo BPIN 2025443780008 - SGR. Que,
mediante oficio enviado por el FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA
GESTION SOCIAL DE COLOMBIA - FONCOLOMBIA, CON ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO EN VALLEDUPAR-CESAR, el dia 18 de junio de 2026, al correo
nlaneacion@hatonuevo-laouaiira aov.co, acepto ser la entidad ejecutora encargada de contratar el
proyecto identificado con BPIN 2025443780008 - SGR. 2. Que el FONDO MIXTO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, FONCOLOMBIA, Entidad
juridica sin animo de lucro, de caracter mixto, de segundo orden, descentralizado e indirecta por
servicios, regida por la Constitucion Politica, articulo 96 de la Ley 489 de 1998, con personeria
juridica, autonomia administrativa y financiera y capital independiente bajo las normas del Cddigo
Civil, constituida con aportes publicos y privados, regido en su direccidn, administracion y
contratacion por el derecho privado que tiene como objeto principal, ejecutar, desarrollar, fomentar,
implementar, gestionar, planificar o financiar todo tipo de programas y proyectos de manera licita,
el fomento y desarrollo de actividades deportivas; la ejecucion de proyectos de todo tipo de obras
civiles, de infraestructura de transporte, interventorias, consultorias de todo tipo que aplica al
desarrollo integral y la gestién social de las comunidades vulnerables, organizaciones sociales,
comunales, indigenas y sus respectivo territorios, afrodescendientes y sus respectivos territorios. 3.
Que EL FONDO MIXTO como entidad estatal, estd sometida a la Ley 489 de 1998 articulo 96, a los
Estatutos del FONDO MIXTO, a su Manua! de Contratacion Interno Acuerdo No. 002 del 26 de
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agosto del 2025 aprobado por la junta directiva del FONDO MIXTO, y a las demas normas a donde
remiten las anteriores para determinadas circunstancias. 4. Que el régimen juridico aplicable al
FONDO MIXTO, es de derecho privado como lo establecen las diferentes leyes. 5. Que, en
consecuencia, el presente Contrato se rige conforme a lo previsto por los Estatutos del FONDO
MIXTO y su Manual de Contratacién y demas normas que reglamentan o complementan la materia.
6. Que el Director de la oficina gestora fue asignado para la presente contratacion con el fin de
garantizar el continuo y normal desarrollo de los objetivos del FONDGO MIXTO. 7. Que existen los
estudios previos y fundamento juridico que soportan la necesidad y la modalidad de seleccion al
tenor de lo sefialado en el marco normativo propio de la entidad. 8 Que existe disponibilidad
presupuestal certificada por el jefe de oficina financiera y contable del FONDO MIXTO segtin CDP:
26R00069 de fecha 30 de junio de 2026, por valor de $231.641.369,00 y CDP de regalias N° 2726
de fecha 30 de junio de 2026. 9. Que el proceso contractual se adelanté conforme el articulo Décimo
Séptimo, procedimiento de seleccion de Minima Cuantia, y establecido en el Manual de
Contratacién Interno Acuerdo No. 002 del 26 de agosto del 2025 aprobado por !a junta directiva del
FONDO MIXTO. 10. Que EL. FONDO MIXTO realizd invitacion a presentar propuesta tal como lo
establece el Acuerdo No 002 del 26 de agosto del 2025, que modifica el Manual de Contratacion
Interno de Foncolombia, aprobado por La Junta Directiva. 11. Que presentd propuesta el
CONSORCIO SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS. 12, Que existe evaluacién de las propuestas de
los requisitos habilitantes de fecha del veintidos (22) de septiembre del 2026, dentro del cual se
declara habilitada la oferta presentada. 13. Que se comunicaron y publicaron los resultados en la
pagina del FONDO MIXTO en los términos establecidos al cronograma publicado. 15. Que mediante
Resolucion—-VUP-No 059 del veinticuatro (24) de septiembre del 2026, se procede adjudicar al
CONSORCIO SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS, representado legalmente por HERIBERTO
RAFAEL PEREZ PEREZ, identificado con C.C. 85.150.863. 16. Que el interventor manifesto bajo
la gravedad del juramento, que no se halla incurso en ninguna causal de las inhabilidades e
incompatibilidades consagradas en la ley. 17. Que, como consecuencia de lo anterior, las partes
acuerdan la celebracion del presente Contrato que se rige por las siguientes: CLAUSULAS:
CLAUSULA 1: OBJETO “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA'Y FINANCIERA PARA
EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION DE SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS PARA
LA GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA EN VIVIENDAS RURALES DISPERSAS DEL
MUNICIPIO DE HATONUEVO LA GUAJIRA". CLAUSULA SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETO.
El interventor debera cumplir con las actividades necesarias para la correcta ejecucion del objeto
del presente contrato de Interventoria, de conformidad a lo establecido en las especificaciones
técnicas, MGA y demas documentos del proyecto. CLAUSULA TERCERA. OBLIGACIONES DEL
INTERVENTOR: Sin perjuicio de las demas obligaciones y responsabilidades que se desprendan
de la Constitucién Politica de Colombia y ss. De la Ley 1474 de 2011, de las particulares que
correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar; de aquellas contenidas en otros apartes, de
las reglas de participacién del proceso de seleccion y de las consignadas especificamente en el
contenido del presente contrato, y las propias del contrato de obra objeto de vigilancia, la
interventoria contrae las siguientes obligaciones. 3.1. -OBLIGACIONES GENERALES DEL
INTERVENTOR: 3.1.1. Desarrollar con autonomia e independencia el objeto contractual y todos los
asuntos inherentes del mismo. 3.1.2. Dar cumplimiento al objeto de ta orden estipulada, obrando
con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y en entrabamientos; 3.1.3. Dedicar toda su capacidad
en el cumplimiento de sus obligaciones. 3.1.4. Presentar los soportes requeridos por EL FONDO
MIXTO sobre las actividades desarroiladas para la ejecucion del contrato. 3.1.5. Durante la vigencia
del contrato el contratista debera efectuar cotizaciones en forma obligatoria al sistema de seguridad
social. 3.1.6. No acceder a peticiones o amenazas de grupos que actien por fuera de la ley con el
fin de obligarlos a hacer u omitir algan acto o hecho.3.1.7. Velar por la adecuada y racional utilizacion
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de los recursos de la institucion y demas equipos y elementos de EL FONDO MIXTO que sean
destinados para el cumplimiento de sus actividades contractuales, al igual que por el cuidado de
estos, garantizando la custodia y preservacion de los bienes del contratante que se encuentren bajo
su uso. 3.1.8. Presentar los documentos exigidos para contratar y cumplir con los requisitos de
orden técnico y real, exigidos como condicién previa e indispensable para suscribir el acta de inicio
3.1.9. Reportar oportunamente las anomalias en el desarrollo del objeto contractual y proponer
alternativas de solucion. 3.1.10. Cumplir con los requisitos minimos en cuanto a seguridad y salud
en el trabajo. 3.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR: ACTIVIDADES
TECNICAS: 3.2.1. Verificar que el contratista cumpla con todas y cada una de las obligaciones del
contrato. 3.2.2. Abrir y llevar diariamente una “bitdcora de actividades™ que sera firmada por el
interventor, el director y el residente de obra, en la que se hagan constar las actividades diarias
realizadas, entre otras: las reuniones de coordinacion, los comités, fa verificacion de la calidad de
materiales y procesos constructivos, fa verificacion de nimero de trabajadores que laboraron, y del
cumplimiento de la especificaciones de seguridad industrial y ambiental el avance alcanzado en la
programacién y los referencia del contrato de obra, disefios adicionales y complementarios del
proyecto que se hayan suministrado al contratista, asi como examinar la razéon de ejecucion de los
planos, disefios y especificaciones, complementando lo que pudiere hacerles falta, e infirmando al
supervisor del contrato de la interventoria sobre dichas complementaciones. 3.2.5. Revisar, estudiar
y aprobar los analisis de precios unitarios presentados por el contratista, y velar porque estos
cumplan con lo exigido por el supervisor del contrato de la interventoria. 3.2.6. Dar solucién oportuna
a los problemas que se presente en el desarrollo del contrato de obra. 3.2.7. Mantener bajo su
custodia especificaciones, estudios técnicos, programacion, registro fotografico en cartelera registro
grafico que muestre el desarrolio de los trabajos en forma comparativa con lo propuesto por el
contratista, y demas documentos que estime conveniente para la adecuada ejecucion de esta. 3.2.8.
Realizar supervisién permanente de los trabajos, controlando factibilidad de los disefios, calidad de
ejecucién y control de programacion y re — programacion, segun el caso. 3.2.9. Aprobar los sitios
de depdsito de los materiales para las obras a ejecutar. 3.2.10. Ordenar con la debida antelacion
las muestras que se requieran y las pruebas de ensayo necesarias para garantizar la calidad de
materiales, y reportar los resultados en los comités semanales, asi como en los informes mensuales.
3.2.11. Verificar el uso adecuado de los equipos y demas recursos ofrecidos por el contratista, en
jos sitios de trabajo y de acuerdo con la programacién prevista, dejando constancia de ello en la
bitacora. 3.2.12. Presentar un balance quincenal al supervisor del contrato, en el que se establezcan
las cantidades medidas y verificadas. 3.2.13. Verificar la calidad de los materiales utilizados,
rechazando oportunamente los que no cumplan con las especificaciones tecnicas y los
procedimientos constructivos. 3.2.14. Rechazar oportunamente los trabajos mal ejecutados o con
especificaciones técnicas inferiores a las contratadas. 3.2.15. Revisar y cuantificar los trabajos, asi
como realizar las pruebas de calidad que sobre estas sean pertinentes, establecer las memorias e
informe técnico y una resefia fotografica o un video de estas. 3.2.16. Exigir el cumplimiento de las
normas de seguridad industrial, seguridad fisica, seguridad ambiental y contra incendios en las
instalaciones de las reparaciones locativas, dejando constancia de ello en la bitacora. 3.2.17.
Realizar la medicion de los trabajos ejecutados en forma conjunta con el contratista anexando las
actas de recibo parcial al informe mensual de interventorfa. 3.2.18. Verificar el cumplimiento del
procedimiento de proteccion, implementado por el contratista, de los fondos documentales
almacenados durante el tiempo de ejecucion del contrato. 3.2.19. Asesorarse oportunamente
respecto de las actividades y/o especificaciones técnicas que desconozca, con los fabricantes,
comercializadores o entidades que manejen dichos temas, y presentar las recomendaciones
pertinentes. 3.2.20. Liderar los comités, elaborar las actas respectivas y realizar las anotaciones
diarias que correspondan a la bitacora. 3.2.21. Informar al supervisor del contrato de interventoria
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sobre las irregularidades constructivas no corregidas por el contratista, con copia a la aseguradora.
3.2.22. Verificar y controlar el cumplimiento de los plazos de ejecucion de los trabajos de acuerdo
con la programacién presentada por el contratista y aprobada por el supervisor del contrato de
interventoria. 3.2.23. Verificar la correcta inversion de los recursos asignados para el contrato.
3.2.24. Velar por el cumplimiento del contrato de obra en todas sus partes. 3.2.25. Estudiar y dar
concepto al supervisor del contrato de interventor(a debidamente sustentados, sobre las solicitudes
de prorroga o suspensiones presentadas por el contratista de la obra, para que este a su vez haga
el tramite interno correspondiente. 3.2.26. Entregar al supervisor del contrato de interventoria un
listado del personal vinculado en la ejecucion de los trabajos, y mantenerlo permanentemente
actualizado. 3.2.27. Verificar, informar y entregar mensualmente al supervisor del contrato, una
planilla en la que se detalle el cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad social y
parafiscal a cargo del contratista de obra, y abstenerse de autorizar el tramite de pagos a dicho
confratista en caso de incumplimiento de las obligaciones enunciadas. 3.2.28. Mantenerse a paz y
salvo por el concepto de obligaciones laborales, de seguridad social y parafiscales de sus
empleados, y acreditar mensualmente tal situacion al supervisor del contrato. 3.2.29. Verificar que
el contratista de obra se encuentre a paz y salvo con todos sus contratistas por todo concepto.
3.2.30. Informar al supervisor del contrato de interventoria sobre el cumplimiento o incumplimiento
por parte del contratista de las obras, en cuanto se refiere al plan de trabajo, programa de avance y
cronograma. 3.2.31. Previa a la liquidacion del contrato de obra, el interventor debera efectuar la
revision de los documentos técnicos, informe etc. Con sus contenidos debidamente revisados y
aprobados; y en las cantidades, calidades y formatos exigidos por el FONDO MIXTQ. En caso de
que estos informes o documentos tengan observaciones, se debera velar por que los ajustes,
aclaraciones o correcciones y su nueva entrega, se hagan en las fechas indicadas por el supervisor
delegado por la entidad. 3.2.32. Previo al vencimiento del contrato de interventoria, se debera
elaborar un informe final. Debera incluir un balance general de todas las tareas y actividades del
proyecto durante el ejercicio de esta y la situacién de cada una de ellas al concluir su gestion.
Deberé incluir documentos y antecedentes relacionados con el contrato. Emitird concepto previo en
todos sus aspectos para la aceptacion final de las actividades realizadas por el contratista de obra,
y de la aceptacion y aprobacién de todos los documentos e informes exigidos por el FONDO MIXTO.
3.2.33. El interventor como representante del FONDO MIXTO ante el contratista, elaborara el acta
de recibido final de la obra. 3.2.34. Inspeccién final de las obras. el interventor, el supervisor y el
contratista de obra, efectuaran una inspeccion final a las obras, con el fin de determinar el estado
en que se va a recibir, para lo cual, el interventor prepara un informe previo, en donde se describa
el balance general de cantidades, el costo de las labores, etc. En caso de observaciones que deban
atenderse por parte del contratista de obra, se dejara constancia en oficio dirigido al mismo, suscrito
por el interventor, en el cual se fijara el plazo para el acondicionamiento final de las actividades. Una
vez realizados los trabajos requeridos, el interventor procedera a elaborar el acta de recibo final y
entrega de las obras. 3.3. OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS DEL INTERVENTOR: 3.3.1,
Llevar el control del cumplimiento de la programacion de los trabajos, y tomar las acciones
" necesarias para su ejecucion. 3.3.2. Exigir al contratista de obra la oportuna ejecucién de los
trabajos, asi como el cumplimiento de los pazos pactados y los presupuestos de ejecucion previstos.
3.3.3. Controlar a través de los formatos dispuestos por el contratista de obra, el cumplimiento del
programa de las actividades versus el flujograma de recursos, verificando la correspondencia con
los gastos mensuales de ejecucién, asi como la correspondencia de los trabajos programados
versus actividades ejecutadas. 3.3.4. Elaborar y mantener actualizado, un listado de proveedores y
subcontratistas en el que se detalle la direccién, el teléfono el fax y el producto o actividad entregada
o desarrollada. 3.3.5. El interventor procedera a liquidar el contrato de obra por vencimiento del
plazo contractual y en cualquiera de los eventos sefialados por la ley, de acuerdo con el
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procedimiento establecido en el mismo. Si el interventor se negare a suscribir el acta fina! de
liquidacion del contrato de obra, lo hara el supervisor, 0 quien haga sus veces, dentro de los términos
establecidos por la ley y se remitira a instancias legales para declarar el incumplimiento del contrato
de interventoria, ya que es una funcion especifica del interventor. 3.3.6. Suscribir con el contratista
de la obra, el acta de iniciacién, recibos parciales, liquidacion, entrega, suspension y reiniciacion de
esta, cuando fuere el caso, dentro de los plazos establecidos al efecto. 3.3.7. Elaborar y actualizar
diariamente la bitacora, en la que se establezcan como minimo los siguientes registros : a) fecha y
hora; b) actividades — capitulo — item de ejecucion; c) ubicacion; d) trabajo realizado y cuantia; e)
calidad del trabajo realizado; f) calidad del material utilizado: marca — cumplimento y aplicacion del
sistema de aseguramiento de la calidad; g) equipo utilizado y su estado; h) tiempo de ejecucion de
los trabajos; i) verificacion de la programacién de obra; j) personal utilizado; k) novedades acaecidas
con el personal; ) inquietudes y observaciones del contratista; m) respuestas y soluciones
planteadas por la interventoria; n) los demas aspectos que se considere pertinente relacionar; i)
tramitar con el contratista los pagos pactados productos del actas ‘parciales de recibo de obra,
previa presentacion del comprobante de pago de seguridad social y aportes parafiscales o
certificacion original expedida por el representante legal o revisor fiscal de estar al dia en estos
pagos, si es persona juridica. 3.4. OBLIGACIONES FINANCIERAS CONTABLES DEL
INTERVENTOR: 3.4.1. el interventor se compromete a revisar la factura y/o cuenta de cobro
presentada por el contratista. 3.4.2. El interventor se compromete a velar por la correcta ejecucion
presupuestal del contrato de obra. 3.4.3. El interventor se compromete a otorgar el visto bueno a
las copias de las planillas de pagos de los salarios y prestaciones sociales cancelados al personal
del contratista de obra y presentado por este ultimo. 3.5. OBLIGACIONES AMBIENTALES DEL
INTERVENTOR: 3.5.1. Velar por el cumplimiento de las normas basicas de seguridad y ambientales
que sean aplicables. 3.5.2. Tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los
profesionales y técnicos que involucre en el proyecto. 3.5.3. Presentar con cada factura la
certificacion expedida por el revisor fiscal de la empresa (si lo tienen) o por el representante legal
acreditado el pago de aportes parafiscales (SENA, ICBF, Caja de compensacion Familiar) y
patronales (seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales de los empleados de la
empresa), en cumplimiento del articulo 50 de la ley 789 de 2002. 3.5.4. Ejecutar el objeto
contractual, conforme las especificaciones técnicas correspondientes, cumpliendo con cada una de
las exigencias técnicas descritas en la ficha técnica, el término de referencia y la propuesta
presentada. 3.5.5. Cumplir a cabalidad el cronograma de las actividades realizadas durante la
ejecucion del contrato. 3.5.6. Suscribir las actas de inicio y las demés a que haya lugar con el
supervisor del contrato y el ordenador del gasto. 3.5.7. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas
etapas contractuales. 3.5.8. El contratista, se obliga a dar cumplimiento a las normas de
conservacion y proteccién del medio ambiente. 3.5.9. Suministrar la certificacion sobre el tipo de
cuenta (ahorro o corriente), No. De cuenta, entidad bancaria y sucursal, con el fin de que la entidad
pueda realizar los pagos generados con ocasion de la ejecucion del contrato a través de
transferencia electronica. 3.5.10. El contratista debera constituir a favor del FONDO MIXTO, la
garantia exigida de conformidad con el cronograma del proceso de seleccion, dentro de los cinco
(05) dias habiles siguientes a la fecha de suscripcion del contrato. 3.5.11. Las demas que se
requieran para cumplir con el objeto pactado, en coordinacién con el supervisor del contrato,
encargado de ejercer el control y vigilancia de este. CLAUSULA CUARTA. OBLIGACIONES DEL
FONDO MIXTO: Foncolombia, se obliga para con el Interventor a lo siguiente: 4.1, Pagar el valor
del contrato en la cantidad, forma y oportunidad pactadas. 4.2. Brindar la colaboracién y
proporcionar la informacién y/o documentacién que sea necesarja para el adecuado cumplimiento
del contrato 4.3. Designar al Supervisor del contrato. 4.4. Aprobar las garantfas o las modificaciones
a las mismas que el contratista constituya siempre que estas cumplan las condiciones de suma
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asegurada, vigencias y amparos, exigidas en el contrato. 4.5. Resolver las peticiones y consultas
que le haga el interventor dentro de los términos legales. 4.6. Cumplir y hacer cumplir las
condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman parte. 4.7. Otorgar las
autorizaciones respectivas para la ejecucion de la interventoria, siempre que el interventor cumpla
con los requisitos previos para ello. 4.8. Ejercer el respectivo control de ejecucion y supervision del
Contrato. 4.9. Expedir el certificado de ejecucion del contrato a solicitud del interventor, una vez
este haya cumplido con todas las obligaciones derivadas del mismo. 4.10 Suscribir en conjunto con
el interventor, las actas de inicio, suspension, reinicio, y final de la obra, la de liquidacion del contrato,
y cualquier otra que se genere durante la ejecucién del contrato. 4.11 El contratista no podrd
perseguir bienes o ingresos del FONDO MIXTO distintos a los previstos, es decir, el valor monetario
que el FONDO MIXTO reportara en la plataforma SPGR-GESPROY y para el pago del presente
contrato, sera el destinado para la ejecucién del presente proyecto. CLAUSULA QUINTA. VALOR
DEL CONTRATOQ. Para todos los efectos legales y fiscales, el valor del presente contrato se fija en
la suma DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL. TRESCIENTOS
CINCUENTAY TRES PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS M/CTE. ($231.630.353,26), (Incluido
tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en general todos los gravamenes a que haya lugar, de
a d la clase de contrato) confczrme a lo siguiente:

: cousmuccu‘m DE SOLUCIONES FDTOVOLTAICAS PARA LA Geuzmclén DE ENERGIA ELEGTRICA EN VW!ENBAS RURALES m"
: . DEL MUNICIPIO DE HATONUEVO, LA GUAJIRA :

$2.450.000,00 | 2, %1 90 | $4480053840
$2.100.000.06 1 2. 50% 9, $.18. 029 973,60.
: ‘ 2 50% N . $12:898.925 68
3.1 | Alguiler de ohicing UN 1 $850.000,00 5 $7.650, 0010‘ 00 .
3.2 | Alguiler Equipas de ficina: PC U 2 £550.000,00 XY C % 9 900 QQQ [RE
iy Servicios Pyblives {energia - o e . : :
p ?44: Acueduco, Celular) MES 1 H 47000000 9.0 4. 230 000, 00
a8 Impresiones. varias [ informes, UN

1egistras fotagradives, sctas) 1 §400.000.60 9.0 S 3 600 009 00

Transparte {inc

4.1 | Carmioneta, Combustiile ¥ un 1 $6.042.506.00 | 8.0 $54.427.500,00
X Qonc_iug:tay} i :

Sublatal Interventoria % 194, 647 355 68

va £19%) $36,982.997,58

TOTAL, INTERVENTORIA | . $231.630.353.26 |

CLAUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO. FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, CON ESTABLECIMIENTO
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DE COMERCIO DE VALLEDUPAR-CESAR, pagara al interventor el valor del noventa por ciento
(90%) del valor del contrato mediante actas parciales de avance fisico de la obra registrado en las
actas de corte de la obra e informes aprobados por FONDO MIXTO, el cobro mensual no podra
superar al Plan de inversién minimo establecido en el SPGR por parte del FONDO MIXTO, y el
restante diez por ciento (10%), dentro de los sesenta (60) dias siguientes a la liquidacién de la obra
y recibo a satisfaccion de la misma. 6.1. PAGOS ACTAS PARCIALES: FONCOLOMBIA, FONDO
MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, CON
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE VALLEDUPAR-CESAR, pagara al INTERVENTOR, el
valor del NOVENTA POR CIENTO (90%) del valor del confrato en ACTAS PARCIALES de avance
fisico de la obra registrado en las actas de corte de la obra e informes aprobados por FONDO
MIXTO. Los pagos se determinaran, siempre que cumpla las siguientes condiciones: a) Que se
entregue un informe de interventoria parcial de ejecucion del contrato, en medio impreso y
magnético, acompafado del registro fotografico del caso en formato JPG y de todo el soporte
probatorio que sea necesario, por cada acta cobrada. b) Que se entregue la constancia de los
aportes al sistema de seguridad social integral y el pago de sus obligaciones parafiscales. ¢) Que
se presente la cuenta de cobro y/o la factura respectiva. d) Que se aporte la certificacién de
cumplimiento a entera satisfaccion del FONDO MIXTO por parte del supervisor del contrato de cada
acta. e) Que él acta final sea acompafiado ademas de los requisitos anteriores del acta de
liquidacion del contrato debidamente suscrita por las partes. f) Camara de Comercio vigente a 30
dias cuando aplique, a la fecha del acta parcial y/o final. NOTA 1: En el valor se tiene incluido los
costos directos e indirectos que ocasiones la ejecucion del contrato, para jos pagos contenidos en
el literal anterior, como soporte de este se debe adjuntar, informe de interventoria aprobado por el
supervisor de! contrato en donde conste los avances de obras realizada por el contratista. NOTA 2:
El Ultimo pago, correspondiente al saldo del DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total de las actas
parciales ejecutadas y recibidas a satisfaccion, se pagard una vez se haya conseguido la
terminacion total de Ja interventoria y con el recibo a satisfaccion por parte del supervisor asignado
por la entidad y e! acta de liquidacion debidamente suscrita. NOTA 3: En caso de que el contratista
esté obligado a facturar electronicamente, este debera presentar la factura electrénica validada
previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones
sefaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la
Resolucién 0042 del 5 de mayo de 2020 y demas normas que los modifiqguen, complementen o
sustituyan. CLAUSULA SEPTIMA. TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y VIGENCIA. E!
término de ejecucién del presente contrato sera de NUEVE (09) MESES, contados a partir de la
fecha de suscripcién del acta de inicio, después de haberse surtido la constitucion de las garantias
exigidas, expedicion de registro presupuestal y demas documentos para el perfeccionamiento y
legalizacién del contrato de interventoria. CLAUSULA OCTAVA. GARANTIA UNICA. Que de
conformidad a lo estipulado en el Articulo Cuadragésimo Primero del Acuerdo No. 002 de fecha
26 de agosto de 2025, a través del cual se modifica el manual de contratacién interno de
Foncolombia, el Contratista se obliga a constituir, a favor del FONDO MIXTO, las pdlizas de
garantias expedidas por compafifas de seguros debidamente autorizadas para operar en Colombia
garantias bancarias, patrimonios autonomos y aval de fianza de cumplimiento, UNA GARANTI/-\’
UNICA destinada a amparar el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones asumidas por el
CONTRATISTA en virtud del contrato, que cubra los siguientes riesgos:
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to (10%) del val |gual al plazo del

S L Diez por ciento o) del valor ta seis (6
Cumplimiento de las obligaciones total del contrato Contfatgg’szfésmzse s (6)
surgidas de! contrato estatal

Pagokde salarios y prestaciones . . 59%) del valor Igual al plazo delﬂ
" sociales, e indemnizaciones Cinco por ciento (§%) del v contrato y tres (3) afios
total del contrato .
laborales mas

Por el mismo término del
plazo de la garantia de
Diez por ciento (10%) del valor estabilidad de la obra,
del contrato establecido en el contrato
de obra, el cual se
pretende intervenir

Calidad de! Servicio

El contratista se obliga con el FONDO MIXTO en constituir las polizas anteriormente mencionadas
en dentro de un término de quince (15) dias habiles a la firma del contrato. CLAUSULA NOVENA.
MODIFICACION DEL TERMINO DE DURACION DEL CONTRATO. El término de duracién del
contrato podra ser modificado de comun acuerdo entre las partes. CLAUSULA DECIMA.
RESPONSABILIDAD ANTE TERCERQS. E! contratista asumira la totalidad de las
responsabilidades que se deriven del desarrollo del contrato, obligandose en consecuencia a
cumplir estrictamente los compromisos en relacién con los trabajos que asuma, CLAUSULA
DECIMA PRIMERA. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. El contratista actuara por su propia
cuenta con absoluta autonomia y no estara sometido a subordinacién laboral con el FONDO MIXTO,
por tanto, no se genera ni relacién Laboral, ni prestaciones sociales con el FONDO MIXTO.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. SUPERVISION, La supervision del contrato sera ejercida por el
Jefe de infraestructura de Foncolombia Territorial Valledupar, por tratarse de la oficina relacionada
con el proyecto. El supervisor realizara el seguimiento en la ejecucion del contrato teniendo en
cuenta las definiciones contenidas en el Manual de Contratacién y del Manual de funciones interno
de Foncolombia. CLAUSULA DECIMA TERCERA. SANCIONES PECUNIARIAS. EI FONDO
MIXTO, podra imponer multas sucesivas al CONTRATISTA mediante resolucién motivada, en caso
de incumplimiento parcial del contrato o por mora en la ejecucion de este con las siguientes
cuantias: 1). En caso de incumplimiento a las obligaciones del Interventore derivadas del presente
Contrato, EL FONDO MIXTO puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer las
siguientes multas: uno por mif (1*1000) del valor total de! contrato por cada dia de incumplimiento
del objeto o de las obligaciones derivadas del objeto contractual, sin que, en ningln caso, sobre
pase el valor de la clausula penal. CLAUSULA DECIMA CUARTA. CESION DEL CONTRATO. Ei
CONTRATISTA no podra ceder el presente contrato, sin autorizacién previa y escrita del FONDO
MIXTO. CLAUSULA DECIMA QUINTA. TERMINACION DEL CONTRATO. El contrato podra darse
por terminado por los siguientes eventos: 15.1. Por mutuo acuerdo entre las partes; 15.2. Por
vencimiento del término de duracion de este. EL. FONDO MIXTO, podré disponer la terminacion
anticipada del contrato en los siguientes eventos: a). Cuando las condiciones contractuales o las
circunstancias que dieron lugar al nacimiento del contrato hayan variado sustancialmente de forma
que su ejecucion resulte imposible, innecesaria yio inconveniente al juicio del FONDO MIXTO. b)
Cuando exista un detrimento patrimonial de la entidad que se agrave por la exigencia de continuar
desarrollando el objeto contractual celebrado. ¢} Cuando el objeto contractual desaparezca o
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cuando no exista una actividad claramente definida que permita identificar una obligacion por
ejecutar a cargo del contratista. d) Cuando la situacion de orden publico lo imponga. ) Por muerte
o incapacidad fisica permanente del contratista. f) Por término del objeto del contrato. @) Por
decision unilateral del FONDO MIXTO en caso de incumplimiento grave del contratista. h). En los
demas eventos contemplados en el contrato. CLAUSULA DECIMA SEXTA. LIQUIDACION. Una
vez cumplido el objeto del contrato se procedera a su liquidacion dentro de los cuatro (4) meses
siguientes al vencimiento de este. Si el CONTRATISTA no se presenta a la liquidacion o las partes
no liegaren a un acuerdo sobre el contenido de este, se practicara la liquidacion unilateral por el
FONDO MIXTO. W‘W'ﬁu
PARAFISCALES: El contratista debe demostrar su afiliacion al sistema general de seguridad social.
Asi mismo debera cubrir los parafiscales a que haya lugar en las entidades correspondientes.
CLAUSULA DECIMA OCTAVA. PERFECCIONAMIENTO. El presente contrato se perfecciona con
la suscripcién de éste por las partes contratantes, quienes deben contar con capacidad para ello.
CLAUSULA DECIMA NOVENA. INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES.
EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento, que ademas se entiende prestado con la
firma de este contrato, que ni él, ni los miembros de sus 6rganos de administracion si es el caso, se
encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad, prohibicién o impedimento,
constitucional ni legal, asf como no tener sancion por la trasgresion de alguna de ellas para contratar
con entidades estatales y que le impida la celebracion de este contrato. CLAUSULA VIGESIMA.
EJECUCION DEL CONTRATQ. Para la ejecucion del contrato se requiere ademéas de la
suscripcion, la constitucion de la garantia Unica por parte del contratista, el recibo de pago,
aprobacion de esta de haber sido requeridas, la afiliacion al ARL, el programa SG-SST con visado
SYSO segun la naturaleza del contrato, adjuntar las certificaciones de la procuraduria y contraloria
conforme a la ley. Forma parte integral del presente contrato Estudio de conveniencia, CDPS, la
propuesta, la Hoja de vida del contratista, certificaciones de antecedentes, el RUT y demas
documentos de orden juridico. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. INDEMNIDAD: EL
CONTRATISTA mantendra indemne de cualquier dafio 0 perjuicio originado en reclamaciones de
terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subconiratistas o dependientes, asi
como de cualquier reclamo, demanda, accion legal y contra reclamaciones laborales de cualquier
indole. En caso de que se entable demanda, reclamo o accion legal por este concepto, el
CONTRATISTA sera notificado 1o mas pronto posible para que por su cuenta adopte las medidas
previstas por la Ley a un arreglo de conflictos, entendiéndose que en caso de que EL FONDO
MIXTO, sea condenada por tal concepto, es el CONTRATISTA quien debe responder por la
satisfaccion de la condena y el pago pecuniario de la misma. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA.
MECANISMO ALTERNATIVO DE SOLUCION DE CONFLICTOS: Las partes acugrdan que en el
evento en que surjan diferencias entre ellas, por razén o con ocasion del presente contrato,
buscaran mecanismo de arreglo directo, tales como la negociacion directa de la conciliacion. De no
ser posible lograr un acuerdo mediante los mecanismos antes mencionados, las paries acuerdan
que dichas controversias se resolveran por un Tribunal de Arbitramento anie el Centro de
Conciliacién y Arbitraje de la Camara de Comercio de Valledupar, y se sujetara a lo dispuesto en el
estatuto general de contratacion, y demas disposiciones legales que le sean aplicables, los
reglamenten, adicionen o modifiquen y de acuerdo con. las siguientes reglas: a) El Tribunal estara
integrado por tres arbitros. Las partes delegan en el Gentro de Conciliacion y Arbitraje de la Camara
de Comercio de Valledupar la designacion de los arbitros mediante sorteo de ia lista de arbitros que
lleve el mismo Centro. b) EI Tribunal funcionard en Valledupar en ¢l Centro de Conciliacion y
Arbitraje de la Camara de Comercio de Valledupar. ¢) El Tribunal decidiré en derecho. CLAUSULA
VIGESIMA TERCERA AUTORIZACION DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. E!
contratista en virtud de las actividades contractuales que mantiene con el FONDO MIXTO,
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manifiesta poseer la autorizacion conforme a la ley, para el tratamiento de los datos personales de
sus empleados o colaboradores, para que sean almacenados, usados, circulados, suprimidos,
consultados o cedidos a terceras personas, incluyendo bancos de datos o centrales de riesgo,
conforme a las finalidades propias del objeto contractual que vincula a las partes y a las finalidades
contenidas en la Politica de Tratamiento de la Informacion del FONDO MIXTO. CLAUSULA
VIGESIMA CUARTA. CLAUSULA DE CALIDAD DE RESPONSABLE. El contratista someteré a
tratamiento los datos personales que le sean puestos a su disposicién por parte del FONDO MIXTO,
quien sera siempre Responsable de los mismos, en relacién con &l ambito y las finalidades
determinadas, explicitas y legitimas para las que hayan sido recolectados. CLAUSULA VIGESIMA
QUINTA. CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD. E! contratista se obliga a mantener el secreto
profesional y la confidencialidad de los datos personales a los que da tratamiento en virtud de las
actividades comerciales que mantiene con el FONDO MIXTO. Asi mismo, el contratista se obliga a
que su personal no revele informacion recibida por FONDO MIXTO durante el cumplimiento del
contrato suscrito. Si terminada la vigencia de las relaciones contractuales, el contratista debe
mantener almacenados los datos personales que le fueron circulados, continuara aplicando esta
condicion de confidencialidad con el mismo grado que utiliza para proteger informacién confidencial
de su propiedad. PARAGRAFOQ. Lo aqui dispuesto se entendera sin perjuicio de los acuerdos de
confidencialidad que suscriban las partes. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA. CLAUSULA DE
CONDICIONES DEL TRATAMIENTO DE DATOS. El contratista se obliga a dar tratamiento de los
datos personales que EL FONDO MIXTO le circule, limitado exclusivamente a las actividades
necesarias para la ejecucion del presente contrato, absteniéndose de obtener, compilar, sustraer,
ofrecer, vender, intercambiar, enviar comprar, interceptar, divulgar, modificar y/o emplear los
mencionados datos para una funcion diferente de la actividad contratada. Terminada la vigencia de
las relaciones contractuales, El contratista se compromete a devolver o a suprimir los datos
personales suministrados por FONDO MIXTO a razon de la ejecucion del contrato. CLAUSULA
VIGESIMA SEPTIMA. DE CUMPLIMIENTO LEGAL DE PROTECCION DE DATOS. El contratista
se obliga a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los datos
personales a los que da tratamiento y evitar su alteracion, pérdida y tratamiento no autorizado,
mitigando asi los riesgos internos o externos a los que pueden estar expuestos. Asi mismo, el
contratista manifiesta bajo gravedad de juramento que ha dado cumplimiento a las obligaciones de
la Ley 1581 de 2012, Decreto 1074 de 2015y demas normas concordantes que los modifiquen o
complementen. PARAGRAFO PRIMERO. El contratista, cuando a ello haya lugar, se compromete
a enviar al FONDO MIXTO su Politica de Tratamiento de la Informacion, Aviso de Privacidad,
Manual de Politicas y Procedimientos de Seguridad de Datos Personales (en especial
Procedimiento de Gestion de Riesgos e Incidentes de datos personales) y Certificacion de
existencia de area encargada de la proteccion de datos, dentro del término indicado por el FONDO
MIXTO. PARAGRAFO SEGUNDQ. El contratista facuita el FONDO MIXTO para que verifique el
cumplimiento legal de proteccion de datos, por medio de la revisién de la documentacién enviada y
en el evento en que se considere necesario, mediante una verificacion en sus oficinas. Las
circunstancias derivadas del incumplimiento de lo aqui dispuesto seran asumidas por el contratista,
pudiendo constituir causal de terminacion unilateral del contrato por parte del FONDO MIXTO.
CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA. DE ALMACENAMIENTO DE DATOS PERSONALES. En
cumplimiento de tas obligaciones exigidas por Superintendencia de Industria y Comercio por medio
del Registro Nacional de Bases de Datos, cuando el contratista almacene en sus servidores y/o
instalaciones, bases de datos personales sobre las cuales el FONDO MIXTO tenga la calidad de
Responsable, el contratista debera evidenciar la implementacion de procedimientos de seguridad
que garanticen la correcta gestion y cumplimiento de los siguientes aspectos sobre cada base de
datos: Circulacién, almacenamiento y supresion de datos personales, Control de acceso fisico,
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tecnolégico y remoto, Copias de respaldo, Validacién de datos de entrada y salida, Gestion de
incidentes de seguridad y de riesgos y Auditorias de seguridad. CLAUSULA VIGESIMA NOVENA.,
NOTIFICACIONES. Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las Partes deban
hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y se entenderan debidamente
efectuadas sdélo si son entregadas personalmente o por correo electrénico a la persona y a las
direcciones indicadas a continuacion: notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del
presente Contrato deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas sdlo si son
entregadas personalmente o por correo electronico a la persona y a las direcciones indicadas a
continuacién: FONDO MIXTO, identificado con NIT 901473251-1 en calidad de Director Ejecutivo
MICHAEL FERNANDO MARTIN MQJICA y/o YEINER MARTINEZ CHONA, en calidad de Gerente
Territorial Valledupar : Direccidn: Calle 11 #8-79 Edificio SOA, 3er piso oficina 304, Barrio Novalito,
Valledupar-Cesar TeiéfonO‘ (+57) 3043313645 - Email:
i <o,y el INTERVENTOR: CONSORC o SOL CtO
FOTOVOLTAICAS |dent1ficado con NIT: 902111609-3, direccion: CR 28 # 16 B - 43, Correo

naina oyl s con numero de celular: 3023443588 CLAUSULA
TRlGESlMA PUBLICACION EI contrato debera publicarse en la pagina web de la entidad y
SECOP en cumplimento de la ley de publicacion. En constancia se firma en {a ciudad de Valledupar,
a los treinta (30) dias del mes de septiembre del afio 2026.

CONTRATANTE INTERVENTOR

%W%%/

" TV oK HERIBERTO RAFAEL PEREZ PEREZ
Director Ejecutlvo ' Rep. Legal CONSORCIO SOLUCIONES FOTQVOLTAICAS

Foncolombia Interventor
CONTROL NOMBRE CARGO
Proyecto y reviso ROSA MARJA MORALES HINCAPIE | Jefe Oficina Juridica y
Contratacion Foncoloimbia
Territorial Valledupar
Reviso ANDRES FELIPE LEMUS Jefs Oficina de Planeacion
BERMUDEZ Foncololmbia Territorial
Valledupar.
Aprobé YEINER MARTINEZ CHONA Gerente Foncoiolmbia Territorial
Valledupar.
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