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CONTRATO DE INTERVENTORIA N° INT-VUP-028-2026, SEGUN PROCESO INT-SMC-VUP-
011-2026 CELEBRADO ENTRE FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EN
VALLEDUPAR - CESAR Y M.A.P.G. INGENIERIA CIVIL S.A.8.

Entre el FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE
COLOMBIA, FONCOLOMBIA CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EN VALLEDUPAR-
CESAR, identificado con el Nit. 901473251-1 a través del doctor MICHAEL FERNANDO MARTIN
MOJICA, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con cedula de ciudadania No.
1.098.707.901 expedida en Bucaramanga, quien actua en nombre y representacion del FONDO
MIXTO en calidad de Director Ejecutivo, de conformidad al acta de Junta Directiva Extraordinaria
No. 008-2024, investido con todas las facultades para celebrar contratos mediante los estatutos y
resolucion de nombramiento No 502 del 05 de diciembre de 2024, y quien para efectos de este
contrato se denominara EL FONDO MIXTO, y de ofra parte el Ingeniero a M.A.P.G. INGENIERIA
CIVIL S.A.S. con Nit No. 901294312-2 representado legalmente por: MAIRA ALEJANDRA PICON
GARCIA identificado con C.C. 37.331.288 expedida en Ocafia, quien en adelante se denominaré e}
INTERVENTOR, hemos convenido celebrar el presente contrato de interventoria, teniendo en
cuenta las siguientes: CONSIDERACIONES: 1. Que, mediante el Convenio Interadministrativo No.
002-2026, celebrado entre el Fondo Mixio para el Desarrollo Integral y la Gestién Social de Colombia
— FONCOLOMBIA y el municipio de Villa del Rosario, departamento de Norte de Santander, se
acordo la ejecucion del proyecto denominado “OPTIMIZACION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO
Y ALCANTARILLADO EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO,
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER?”, iidentificado con codigo BPIN 2024548740068
2. Que el FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE
COLOMBIA, FONCOLOMBIA, Entidad juridica sin animo de lucro, de caréacter mixto, de segundo
orden, descentralizado e indirecta por servicios, regida por la Constitucién Politica, articulo 96 de la
Ley 489 de 1998, con personeria juridica, autonomia administrativa y financiera y capital
independiente bajo las normas del Codigo Civil, constituida con aportes publicos y privados, regido
en su direccion, administracidon y contratacién por el derecho privado que tiene como objeto
principal, ejecutar, desarrollar, fomentar, implementar, gestionar, planificar o financiar todo tipo de
programas y proyectos de manera licita, el fomento y desarrollo de actividades deportivas; la
ejecucion de proyectos de todo tipo de obras civiles, de infraestructura de transporte, interventorias,
consulterias de todo tipo que aplica al desarrollo integral y la gestion social de las comunidades
vulnerables, organizaciones sociales, comunales, indigenas y sus respectivo territorios,
afrodescendientes y sus respectivos territorios. 3. Que EL FONDO MIXTO como entidad estatal,
esta sometida a la Ley 489 de 1998 articulo 96, a los Estatutos del FONDO MIXTO, a su Manual de
Contratacion Interno Acuerdo No. 002 del 26 de agosto del 2025 aprobado por la junta directiva de!
FONDO MIXTO, y a las deméds normas a donde remiten las anteriores para determinadas
circunstancias. 4. Que el régimen juridico aplicable al FONDO MIXTO, es de derecho privado como
lo establecen las diferentes leyes. 5. Que, en consecuencia, el presente Contrato se rige conforme
a lo previsto por los Estatutos del FONDO MIXTO y su Manual de Contratacién y demas normas
que reglamentan o complementan la materia. 6. Que el Director de la oficina gestora fue asignado
para la presente contratacion con el fin de garantizar el continuo y normal desarrolio de los objetivos
del FONDO MIXTO. 7. Que existen los estudios previos y fundamento juridico que soportan la
necesidad y la modalidad de seleccidn al tenor de lo sefialado en el marco normativo propio de la
entidad. 8 Que, por parte del Municipio de Villa del Rosario, existe Certificado de Disponibilidad
Presupuestal segin CDP No. 00-001866 y que existe disponibilidad presupuestal, certificada por el
jefe de oficina financiera y contable del FONDO MIXTO 26R00108 de fecha 22 de septiembre de
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2026. 9. Que el proceso contractual se adelantd conforme el articulo Décimo Séptimo,
procedimiento de seleccion de Minima Cuantia, y establecido en el Manual de Contratacion Interno
Acuerdo No. 002 del 26 de agosto del 2025 aprobado por la junta directiva del FONDO MIXTO. 10.
Que EL FONDO MIXTO realizé invitacion a presentar propuesta tal como lo establece el Acuerdo
No 002 del 26 de agosto del 2025, que modifica el Manual de Contratacién Interno de Foncolombia,
aprobado por La Junta Directiva. 11. Que presentd propuesta M.A.P.G. INGENIERIA CIVIL S.A.S.
con Nit No. 901294312-2 representado legalmente por: MAIRA ALEJANDRA PICON GARCIA
identificado con C.C. 37.331.288 expedida en Ocafa 12. Que existe evaluacion de las propuestas
de Jos requisitos habilitantes de fecha ocho (08) de octubre del 2026, dentro del cual se declara
habilitada la oferta presentada. 13. Que se comunicaron y publicaron los resultados en la pagina del
FONDO MIXTO en los términos establecidos al cronograma publicado. 15. Que mediante
Resolucion-VUP-No 075 del nueve (09) de octubre del 2026, se procede adjudicar a M.A.P.G.
INGENIERIA CIVIL S.A.S. con Nit No. 901294312-2 representado legalmente por: MAIRA
ALEJANDRA PICON GARCIA identificado con C.C. 37.331.288 expedida en Ocafa. 16. Que el
interventor manifestd bajo la gravedad del juramento, que no se halla incurso en ninguna causal de
las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la ley. 17. Que, como consecuencia de lo
anterior, las partes acuerdan la “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PARA EL PROYECTO DENOMINADO OPTIMIZACION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO,
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER”. CLAUSULA SEGUNDA. ALCANCE DEL
OBJETO. El interventor debera cumplir con las actividades necesarias para la correcta ejecucion
del objeto del presente contrato de Interventorfa, de conformidad a lo establecido en las
especificaciones técnicas, MGA y demas documentos del proyecto. CLAUSULA TERCERA.
OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR: Sin perjuicio de las demas obligaciones vy
responsabilidades que se desprendan de la Constitucidon Politica de Colombia y ss. De la Ley 1474
de 2011, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar; de aquellas
contenidas en otros apartes, de las reglas de participacion del proceso de seleccidén y de las
consignadas especificamente en el contenido del presente contrato, y las propias del contrato de
obra objeto de vigilancia, la interventoria contrae las siguientes obligaciones. 3.1. -OBLIGACIONES
GENERALES DEL INTERVENTOR: 3.1.1. Desarrollar con autonomia e independencia el objeto
contractual y todos los asuntos inherentes del mismo. 3.1.2. Dar cumpiimiento al objeto de la orden
estipulada, obrando con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y en entrabamientos; 3.1.3. Dedicar
toda su capacidad en el cumplimiento de sus obligaciones. 3.1.4. Presentar los soportes requeridos
por EL FONDO MIXTO scbre las actividades desarrolladas para la ejecucion del contrato. 3.1.5.
Durante la vigencia del contrato el contratista debera efectuar cotizaciones en forma obligatoria al
sistema de seguridad social. 3.1.6. No acceder a peticiones 0 amenazas de grupos que actien por
fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algin acto o hecho.3.1.7. Velar por la
adecuada y racional utilizacion de los recursos de la institucion y demas equipos y elementos de EL
FONDO MIXTO que sean destinados para el cumplimiento de sus actividades contractuales, al igual
que por el cuidado de estos, garantizando la custodia y preservacion de los bienes del contratante
que se encuentren bajo su uso. 3.1.8. Presentar los documentos exigidos para contratar y cumplir
con los requisitos de orden técnico y real, exigidos como condicién previa e indispensable para
suscribir el acta de inicio 3.1.9. Reportar oportunamente las anomalias en el desarrollo del objeto
contractual y proponer alternativas de solucién. 3.1.10. Cumplir con los requisitos minimos en
cuanto a seguridad y salud en el trabajo. 3.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL
INTERVENTOR: ACTIVIDADES TECNICAS: 3.2.1. Verificar que el contratista cumpla con todas y
cada una de las obligaciones del contrato. 3.2.2. Abrir y llevar diariamente una "bitacora de
actividades” que sera firmada por el interventor, el director y el residente de obra, en la que se hagan
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constar las actividades diarias realizadas, entre otras: las reunjones de coordinacién, los comités,
la verificacion de la calidad de materiales y procesos constructivos, la verificacion de numero de
trabajadores que laboraron, y del cumplimiento de la especificaciones de seguridad industrial y
ambiental el avance alcanzado en la programacion y los referencia del contrato de obra, disefos
adicionales y complementarios del proyecto que se hayan suministrado al contratista, asi como
examinar la razén de ejecucién de los planos, diseiios y especificaciones, complementando lo que
pudiere hacerles falta, e infirmando al supervisor del contrato de la interventoria sobre dichas
complementaciones. 3.2.5. Revisar, estudiar y aprobar los analisis de precios unitarios presentados
por el contratista, y velar porque estos cumplan con lo exigido por el supervisor del contrato de la
interventoria. 3.2.6. Dar solucion oportuna a los problemas que se presente en el desarrollo del
contrato de obra. 3.2.7. Mantener bajo su custodia especificaciones, estudios técnicos,
programacion, registro fotografico en cartelera registro grafico que muestre el desarrollo de los
trabajos en forma comparativa con lo propuesto por e} contratista, y demas documentos que estime
conveniente para la adecuada ejecuciéon de esta. 3.2.8. Realizar supervision permanente de los
trabajos, controlando factibilidad de los disefios, calidad de ejecucion y control de programacion y
re — programacion, segun el caso. 3.2.9. Aprobar los sitios de depdsito de los materiales para las
obras a ejecutar. 3.2.10. Ordenar con la debida antelacidn las muestras que se requieran y las
pruebas de ensayo necesarias para garantizar la calidad de materiales, y reportar los resultados en
los comités semanales, asl como en los informes mensuales. 3.2.11. Verificar el uso adecuado de
los equipos y demds recursos ofrecidos por el contratista, en los sitios de trabajo y de acuerdo con
la programacién prevista, dejando constancia de ello en la bitdcora. 3.2.12. Presentar un balance
quincenal al supervisor del contrato, en el que se establezcan las cantidades medidas y verificadas.
3.2.13. Verificar la calidad de los materiales utilizados, rechazando oportunamente los que no
cumplan con las especificaciones técnicas y los procedimientos constructivos. 3.2.14. Rechazar
oportunamente los trabajos mal ejecutados o con especificaciones técnicas inferiores a las
contratadas. 3.2.15. Revisar y cuantificar los trabajos, asi como realizar las pruebas de calidad que
sobre estas sean pertinentes, establecer Jas memorias e informe técnico y una resefa fotografica o
un video de estas. 3.2.16. Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad industrial, seguridad
fisica, seguridad ambiental y contra incendios en las instalaciones de las reparaciones locativas,
dejando constancia de ello en la bitacora. 3.2.17. Realizar la medicion de los trabajos ejecutados
en forma conjunta con el contratista anexando las actas de recibo parcial al informe mensual de
interventoria. 3.2.18. Verificar el cumplimiento del procedimiento de proteccion, implementado por
el contratista, de los fondos documentales almacenados durante el tiempo de ejecucion del contrato.
3.2.19. Asesorarse oportunamente respecto de las actividades y/o especificaciones técnicas que
desconozca, con los fabricantes, comercializadores o entidades que manejen dichos temas, y
presentar las recomendaciones pertinentes. 3.2.20. Liderar los comités, elaborar las actas
respectivas y realizar las anotaciones diarias que correspondan a la bitacora. 3.2.21. Informar al
supervisor del contrato de interventoria sobre las irregularidades constructivas no corregidas por el
contratista, con copia a la aseguradora. 3.2.22. Verificar y controlar el cumplimiento de los plazos
de ejecucion de los trabajos de acuerdo con la programacion presentada por el contratista y
aprobada por el supervisor del contrato de interventoria. 3.2.23. Verificar la correcta inversion de los
recursos asignados para el contrato. 3.2.24. Velar por el cumplimiento del contrato de obra en todas
sus partes. 3.2.25. Estudiar y dar concepto al supervisor del contrato de interventoria debidamente
sustentados, sobre las solicitudes de prorroga o suspensiones presentadas por el contratista de la
obra, para que este a su vez haga el trdmite interno correspondiente, 3.2.26. Entregar al supervisor
del contrato de interventoria un listado del personal vinculado en la ejecucion de los trabajos, y
mantenerlo permanentemente actualizado. 3.2.27. Verificar, informar y entregar mensualmente al
supervisor del contrato, una planilla en la que se detalle el cumplimiento de las obligaciones
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laborales, de seguridad social y parafiscal a cargo del contratista de obra, y abstenerse de autorizar
el tramite de pagos a dicho contratista en caso de incumplimiento de las obligaciones enunciadas.
3.2.28. Mantenerse a paz y salvo por el concepto de obligaciones laborales, de seguridad social y
parafiscales de sus empleados, y acreditar mensualmente tal situacion al supervisor del contrato.
3.2.29. Verificar que el contratista de obra se encuentre a paz y salvo con todos sus contratistas por
todo concepto. 3.2.30. Informar al supervisor del contrato de interventoria sobre el cumplimiento o
incumplimiento por parte del contratista de las obras, en cuanto se refiere al plan de trabajo,
programa de avance y cronograma. 3.2.31. Previa a la liquidacién del contrato de obra, el interventor
deberd efectuar la revision de los documentos técnicos, informe etc. Con sus contenidos
debidamente revisados y aprobados; y en las cantidades, calidades y formatos exigidos por el
FONDO MIXTO. En caso de que estos informes o documentos tengan observaciones, se debera
velar por que los ajustes, aclaraciones o correcciones y su nueva entrega, se hagan en las fechas
indicadas por el supervisor delegado por la entidad. 3.2.32. Previo al vencimiento del contrato de
interventoria, se debera elaborar un informe final. Deberd incluir un balance general de todas las
tareas y actividades del proyecto durante el ejercicio de esta y la situacién de cada una de ellas al
concluir su gestion. Debera incluir documentos y antecedentes relacionados con el contrato. Emitira
concepto previo en todos sus aspectos para la aceptacion final de las actividades realizadas por el
contratista de obra, y de la aceptacion y aprobacion de todos los documentos e informes exigidos
por el FONDO MIXTO. 3.2.33. El interventor como representante del FONDO MIXTO ante el
contratista, elaborara el acta de recibido final de la obra. 3.2.34. Inspeccion final de las obras. el
interventor, el supervisor y el contratista de obra, efectuaran una inspeccién final a las obras, con el
fin de determinar el estado en que se va a recibir, para lo cual, el interventor prepara un informe
previo, en donde se describa el balance general de cantidades, el costo de las labores, etc. En caso
de observaciones que deban atenderse por parte del contratista de obra, se dejara constancia en
oficio dirigido al mismo, suscrito por el interventor, en el cual se fijara el plazo para el
acondicionamiento final de las actividades. Una vez realizados los trabajos requeridos, el interventor
procedera a elaborar el acta de recibo final y entrega de las obras. 3.3. OBLIGACIONES
ADMINISTRATIVAS DEL INTERVENTOR: 3.3.1. Llevar el control del cumplimiento de la
programacion de los trabajos, y tomar las acciones necesarias para su ejecucion. 3.3.2. Exigir al
contratista de obra la oportuna ejecucion de los trabajos, asi como el cumplimiento de los pazos
pactados y los presupuestos de ejecucidon previstos. 3.3.3. Controlar a través de los formatos
dispuestos por el contratista de obra, el cumplimiento del programa de las actividades versus el
flujograma de recursos, verificando la correspondencia con los gastos mensuales de ejecucion, asi
como la correspondencia de los trabajos programados versus actividades ejecutadas. 3.3.4.
Elaborar y mantener actualizado, un listado de proveedores y subcontratistas en el que se detalle
la direccion, el teléfono el fax y el producto o actividad entregada o desarrollada. 3.3.5. El interventor
procedera a liquidar el contrato de obra por vencimiento del plazo contractual y en cualguiera de los
eventos sefialados por la ley, de acuerdo con el procedimiento establecido en el mismo. Si el
interventor se negare a suscribir el acta final de liquidacion del contrato de obra, lo harg el
supervisor, ¢ quien haga sus veces, dentro de los términos establecidos por la ley y se remitira a
instancias legales para declarar el incumplimiento del contrato de interventoria, ya que es una
funcion especifica del interventor. 3.3.6. Suscribir con el contratista de la obra, el acta de iniciacion,
recibos parciales, liquidacion, entrega, suspension y reiniciacion de esta, cuando fuere el caso,
dentro de los plazos establecidos al efecto. 3.3.7. Elaborar y actualizar diariamente la bitacora, en
la que se establezcan como minimo los siguientes registros . a) fecha y hora; b) actividades -
capitulo — item de ejecucion; c) ubicacion; d) trabajo realizado y cuantia; e) calidad del trabajo
realizado; f) calidad del material utilizado: marca — cumplimento y aplicacién del sistema de
aseguramiento de la calidad; g) equipo utilizado y su estado; h) tiempo de ejecucién de los trabajos;
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i) verificacién de la programacién de obra; j) personal utilizado; k) novedades acaecidas con el
personal; ) inquietudes y observaciones del contratista; m) respuestas y soluciones planteadas por
la interventoria; n) los deméas aspectos que se considere pertinente relacionar; fi) tramitar con el
contratista los pagos pactados productos del actas ‘parciales de recibo de obra, previa presentacion
del comprobante de pago de seguridad social y aportes parafiscales o certificacion original expedida
por el representante legal o revisor fiscal de estar al dia en estos pagos, si es persona juridica. 3.4.
OBLIGACIONES FINANCIERAS CONTABLES DEL INTERVENTOR: 3.4.1. el interventor se
compromete a revisar la factura y/o cuenta de cobro presentada por el contratista. 3.4.2. El
interventor se compromete a velar por la correcta ejecucion presupuestal del contrato de obra. 3.4.3.
El interventor se compromete a otorgar el visto bueno a las copias de las planillas de pagos de los
salarios y prestaciones sociales cancelados al personal del contratista de obra y presentado por
este dltimo. 3.5. OBLIGACIONES AMBIENTALES DEL INTERVENTOR: 3.5.1. Velar por el
cumplimiento de las normas basicas de seguridad y ambientales que sean aplicables. 3.5.2. Tomar
las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los profesionales y técnicos que involucre
en el proyecto. 3.5.3. Presentar con cada factura la certificacion expedida por el revisor fiscal de la
empresa (silo tienen) o por el representante legal acreditado el pago de aportes parafiscales (SENA,
ICBF, Caja de compensacion Familiar) y patronales (seguridad social en salud, pensiones y riesgos
profesionales de los empleados de la empresa), en cumplimiento del articulo 50 de la ley 789 de
2002. 3.5.4. Ejecutar el objeto contractual, conforme las especificaciones técnicas
correspondientes, cumpliendo con cada una de las exigencias técnicas descritas en la ficha técnica,
el término de referencia y ta propuesta presentada. 3.5.5. Cumplir a cabalidad el cronograma de las
actividades realizadas durante la ejecucién del contrato. 3.5.6. Suscribir las actas de inicio y las
demas a que haya lugar con el supervisor de! contrato y el ordenador del gasto. 3.5.7. Obrar con
lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. 3.5.8. El contratista, se obliga a dar
cumplimiento a las normas de conservacion y proteccion del medio ambiente. 3.5.9. Suministrar la
certificacion sobre el tipo de cuenta (ahorro o corriente), No. De cuenta, entidad bancaria y sucursal,
con el fin de que la entidad pueda realizar los pagos generados con ocasion de la ejecucion del
contrato a través de transferencia electrénica. 3.5.10. El contratista debera constituir a favor del
FONDO MIXTO, la garantia exigida de conformidad con el cronograma del proceso de seleccion,
dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes a la fecha de suscripcion del contrato. 3.5.11. Las
demas que se requieran para cumplir con el objeto pactado, en coordinacidn con el supervisor del
contrato, encargado de ejercer el control y vigilancia de este. CLAUSULA CUARTA,
OBLIGACIONES DEL FONDO MIXTO: Foncolombia, se obliga para con el Interventor a lo
siguiente: 4.1. Pagar el valor del contrato en la cantidad, forma y oportunidad pactadas. 4.2. Brindar
la colaboracién y proporcionar la informacidn y/o documentacion que sea necesaria para el
adecuado cumplimientc del contrato 4.3. Designar al Supervisor del contrato. 4.4. Aprobar las
garantias o las modificaciones a las mismas que el contratista constituya siempre que estas cumplan
las condiciones de suma asegurada, vigencias y amparos, exigidas en el contrato. 4.5. Resolver las
peticiones y consultas que le haga el interventor dentro de los términos legales. 4.6. Cumplir y hacer
cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman parte. 4.7.
Otorgar las autorizaciones respectivas para la ejecucion de la interventoria, siempre que el
interventor cumpla con los requisitos previos para ello. 4.8. Ejercer el respectivo control de ejecucion
y supervision del Contrato. 4.9. Expedir el certificado de ejecucion del contrato a solicitud del
interventor, una vez este haya cumplido con todas las obligaciones derivadas del mismo. 4.10
Suscribir en conjunto con el interventor, las actas de inicio, suspensién, reinicio, y final de la obra,
la de liquidacion del contrato, y cualquier otra que se genere durante la ejecucion del contrato. 4.11
El contratista no podra perseguir bienes o ingresos del FONDO MIXTO distintos a los previstos, es
decir, el valor monetario que el FONDO MIXTO reportara en la plataforma SPGR-GESPROY y para
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el pago del presente contrato, sera el destinado para la ejecucion del presente proyecto.
CLAUSULA QUINTA. VALOR DEL CONTRATO. Para todos los efectos legales y fiscales, el valor
del presente contrato se fija en la suma DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES
QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y UN PESOS CON TREINTA Y CINCO
CENTAVOS MICTE. ($ 294.568.041,35), (Incluido tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en
general todos los gravamenes a que haya lugar, de acuerdo con la clase de contrato) conforme a
lo siguiente:

PROPUESTA ECONOMICA
| COSTOS DE PERSONAL
TEM | CARGO s DEDICACION | CANT | SUELDOISALARIO | TOTAL COSTO DE PERSONAL
1| PERSONAL PROFESIONAL
1.1 | DIRECTOR DE INTERVENTORIA 50% 1§ s00g0 g8 4,000,000.00
SUB-TOTAL COSTOS DE PERSCNAL POR MES | § 4,000,000.00
FAGTOR MULTIPLICADOR - Fi4 | § 100
1| PERSONAL PROFESIONAL
1.2 | RESIDENTE DE INTERVENTORIA 100% 11§ 4200000001 § 4,200,000.00
1.3 | AUXILIAR RESIDENTE INTERVENTORIA 100% T 15 3200000001 % 3,200,00000
14 $
SUB-TOTAL COSTOS DE PERSONAL PR MES | § 7,400,000.00
FACTOR MULTIPLICAGOR - Fit 1 § 1.68
ASESCR EN SEGURIDAD SOCIAL Y SALUD
15 | OCUPACIONAL 0% T8 370000000 § 3,700,000.00
2 | PERSONAL ADMINISTRATIVO
21 | ADMINISTRADOR 100% TS 3200000001 § 3,200,000.00
22 |AUXILARSST 100% TOL§ 2200000001 8 2,200,000.00

X

Calle 11 #8-79 Edificio SOA, 3er piso oficina 304, Barrio Novalito, Valledupar-Cesar
Teléfono: (+57) 3172157723- Email: z&
www, foncolombie

dupar@ioncolombia oo




FONCOLOMBIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA

N° INT-VUP-028-2026

Cddigo: F-GD-017

Versién: 0.0

Pagina 7 de 12

2 PALVIL TIPS

AL PO RS

$,100,000.00

3. | persONAL OB APOYO
eontanon

SRAFD

LB TA MU RAULIC

GLH3-TOTAL COUTOR

FACTOR MO TIFLICALCER - i

TOTAL COSTOS DE PERSONAL POR MES

LR IR EOAL PR ML

7.690,000.00

109

SUB-TOTAL COSTOS DE CAMPO POR MES 3 3

| RETEWA

FONGRARRYS PERSOMNA WUIRIDCA

o ESTANPILA PATA LA JUSTICIA FARILIAR

1 COSTOS DE LEGALIZACION

# COSTOS DIRECTOS DE CAMPO
RESCRIPCION CANT. e TARIEA MENSUAL VIR TOTAL
11 A INGLUYE [ S FAGVOWD LT | & 300 00600
G UL - R
B ALGUILER DOTACKDN OF ! = 1508096 00 ¢ S 1.700.600.00
13 L paprinma ! b i3 634
1.4 ' % % 5000600
14 D HBIOAD 1t G A k2 & G00.00Q 00
i LR ! $ 5 ZHD.LG0 00
NE QIR e . .
37 ] ALDALE R EQUIFO TORGOHAFIA 1 3 s £,500,000 .00

i

18,384,178,52

FRONLEY

1,385,680 66

1EO0%

SUS-TOTAL COSTOS LEGALIZACION

YALOR TOTAL INTERVENTOR!

RABGIZ 88

§3.647.907.89

Sad

241,746,443.45

G.888,773.64

294,568,041.35

Teléfono: (+#57) 3172157723- Email: gerenclavailedupa
www foncolombiz.org.oo

¥

neplombis

"




Codigo: F-GD-017

CONTRATO DE INTERVENTORIA }
FONCOLOMBIA N° INT-VUP-028-2026 Veision: 0.0

Pégina 8 de 12

CLAUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO. FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, CON ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE VALLEDUPAR-CESAR, pagara al interventor el valor del noventa por ciento
(90%) del valor del contrato mediante actas parciales de avance fisico de la obra registrado en las
actas de corte de la obra e informes aprobados por FONDO MIXTO, el cobro mensual no podra
superar al Plan de Inversién minimo establecido en el SPGR por parte del FONDO MIXTO, y el
restante diez por ciento (10%), dentro de los sesenta (60) dias siguientes a la liquidacién de la obra
y recibo a satisfaccion de la misma. 6.1. PAGOS ACTAS PARCIALES: FONCOLOMBIA, FONDO
MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, CON
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIC DE VALLEDUPAR-CESAR, pagara al INTERVENTOR, el
valor del NOVENTA POR CIENTO (90%) del valor del contrato en ACTAS PARCIALES de avance
fisico de la obra registrado en las actas de corte de la obra e informes aprobados por FONDO
MIXTO. Los pagos se determinaran, siempre que cumpla fas siguientes condiciones: a) Que se
entregue un informe de interventoria parcial de ejecucién del contrato, en medio impreso y
magnético, acompafiado del registro fotografico del caso en formato JPG y de todo el soporte
probatorio que sea necesario, por cada acta cobrada. b) Que se entregue la constancia de los
aportes al sistema de seguridad social integral y el pago de sus obligaciones parafiscales. ¢) Que
se presente la cuenta de cobro y/o la factura respectiva. d) Que se aporte la certificacion de
cumplimiento a entera satisfaccion del FONDO MIXTO por parte del supervisor del contrato de cada
acta. e) Que é| acta final sea acompafiado ademas de los requisitos anteriores del acta de
liquidacion del contrato debidamente suscrita por las partes. f) Camara de Comercio vigente a 30
dfas cuando aplique, a la fecha del acta parcial y/o final. NOTA 1: En el valor se tiene incluido los
costos directos e indirectos que ocasiones la ejecucion del contrato, para los pagos contenidos en
el literal anterior, como soporte de este se debe adjuntar, informe de interventoria aprobado por €l
supervisor del contrato en donde conste los avances de obras realizada por el contratista. NOTA 2:
El ultimo pago, correspondiente al saldo del DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total de las actas
parciales ejecutadas y recibidas a satisfaccion, se pagard una vez se haya conseguido la
terminacion total de la interventoria y con el recibo a satisfaccién por parte del supervisor asignado
porla entidad y el acta de liquidacion debidamente suscrita. NOTA 3: En caso de que el contratista
esté obligado a facturar electronicamente, este deberd presentar la factura electronica validada
previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones
sefialadas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la
Resolucion 0042 del 5 de mayo de 2020 y demas normas que los modifiquen, complementen o
sustituyan. CLAUSULA SEPTIMA. TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATOQ Y VIGENCIA. El
término de ejecucion del presente contrato sera de TRES (03) MESES, contados a partir de la fecha
de suscripcion del acta de inicio, después de haberse surtido la constituciéon de las garantias
exigidas, expedicion de registro presupuestal y demds documentos para el perfeccionamiento y
legalizacion del contrato de interventoria. CLAUSULA OCTAVA. GARANTIA UNICA. Que de

conformidad a lo estipulado en el Articulo Cuadragésimo Primero del Acuerdo No. 002 de fecha 26
de agosto de 2025, a través del cual se modifica el manual de contratacion interno de Foncolombia,
el Contratista se obliga a constituir, a favor del FONDO MIXTO, las podlizas de garantias expedidas
por compariias de seguros debidamente autorizadas para operar en Colombia, garantias bancarias,
patrimonios auténomos y aval de fianza de cumplimiento, UNA GARANTIA UNICA destinada a
amparar el cumplimiento de la totalldad de Ias obhgaClones asumidas por el CONTRATISTA en
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El contratista se obliga con el FONDO MIXTO en constituir las pélizas anteriormente mencionadas
en dentro de un termino de quince (15) dias habiles a la firma del contrato. CLAUSULA NOVENA.,
MODIFICACION DEL TERMINO DE DURACION DEL CONTRATO. El término de duracion del
contrato podra ser modificado de comdn acuerdo entre las partes. CLAUSULA DECIMA.
RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS. E! contratista asumira la totalidad de las
responsabilidades que se deriven del desarrollo del contrato, obligdndose en consecuencia a
cumplir estrictamente los compromisos en relacién con los trabajos que asuma. CLAUSULA
DECIMA PRIMERA. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. El contratista actuara por su propia
cuenta con absoluta autonomia y no estara sometido a subordinacién laboral con el FONDO MIXTO,
por tanto, no se genera ni relacién Laboral, ni prestaciones sociales con el FONDO MIXTO.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. SUPERVISION. La supervision del contrato sera ejercida por el
Jefe de infraestructura de Foncolombia Territorial Valledupar, por tratarse de la oficina relacionada
con el proyecto. El supervisor realizara el seguimiento en la ejecucién del contrato teniendo en
cuenta las definiciones contenidas en el Manual de Contrataciéon y del Manual de funciones interno
de Foncolombia. CLAUSULA DECIMA TERCERA. SANCIONES PECUNIARIAS. EI FONDO
MIXTO, podrd imponer multas sucesivas al CONTRATISTA mediante resolucién motivada, en caso
de incumplimiento parcial del contrato o por mora en la ejecucién de este con las siguientes
cuantias: 1). En caso de incumplimiento a las obligaciones del Interventore derivadas del presente
Contrato, EL FONDO MIXTO puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer las
siguientes multas: uno por mil (1*1000) del valor total del contrato por cada dia de incumplimiento
del objeto o de las obligaciones derivadas del objeto contractual, sin que, en ningn caso, sobre
pase el valor de la clausula penal. CLAUSULA DECIMA CUARTA. CESION DEL CONTRATO. El
CONTRATISTA no podra ceder el presente contrato, sin autorizacion previa y escrita del FONDO
MIXTO. CLAUSULA DECIMA QUINTA. TERMINACION DEL CONTRATO. El contrato podra darse
por terminado por los siguientes eventos: 15.1. Por mutuo acuerdo entre las partes; 15.2. Por
vencimiento del término de duracién de este. EL. FONDO MIXTO, podra disponer la terminacion
anticipada del contrato en los siguientes eventos: a). Cuando las condiciones contractuales o las
circunstancias que dieron lugar al nacimiento del contrato hayan variado sustancialmente de forma
que su ejecucion resulte imposible, innecesaria y/o inconveniente al juicio del FONDO MIXTO. b)
Cuando exista un detrimento patrimonial de la entidad que se agrave por la exigencia de continuar
desarrollando el objeto contractual celebrado. ¢) Cuando el objeto contractual desaparezca o
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cuando no exista una actividad claramente definida que permita identificar una obligacién por
ejecutar a cargo del contratista. d) Cuando la situacion de orden publico lo imponga. e} Por muerte
o incapacidad fisica permanente del contratista. f) Por término del objeto del contrato. g) Por
decision unilateral del FONDO MIXTO en caso de incumplimiento grave del contratista. h). En los
demas eventos contemplados en el contrato. CLAUSULA DECIMA SEXTA. LIQUIDACION. Una
vez cumplido el objeto del contrato se procedera a su liquidacion dentro de los cuatro (4) meses
siguientes al vencimiento de este. Si el CONTRATISTA no se presenta a la liquidacion o las partes
no llegaren a un acuerdo sobre el contenido de este, se practicara la liquidacién unilateral por el
FONDO MIXTO. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. APORTES A SEGURIDAD SOQCIAL Y
PARAFISCALES: El contratista debe demostrar su afiliacion al sistema general de seguridad social.
Asi mismo debera cubrir los parafiscales a que haya lugar en las entidades correspondientes.
CLAUSULA DECIMA OCTAVA. PERFECCIONAMIENTO. El presente contrato se perfecciona con
la suscripcion de éste por las partes contratantes, quienes deben contar con capacidad para ello.
CLAUSULA DECIMA NOVENA. INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES.
EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento, que ademas se entiende prestado con la
firma de este contrato, que ni él, ni los miembros de sus érganos de administracion si es el caso, se
encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad, prohibicién o impedimento,
constitucional nilegal, asi como no tener sancion por la trasgresion de alguna de ellas para contratar
con entidades estatales y que le impida la celebracion de este contrato. CLAUSULA VIGESIMA.
EJECUCION DEL CONTRATO. Para la ejecucién del contrato se requiere ademas de la
suscripcion, la constitucion de la garantia Unica por parte del contratista, el recibo de pago,
aprobacion de esta de haber sido requeridas, la afiliacion al ARL, el programa SG-SST con visado
SYSO segun la naturaleza del contrato, adjuntar las certificaciones de la procuraduria y contraloria
conforme a la ley. Forma parte integral del presente contrato Estudio de conveniencia, COPS, la
propuesta, la Hoja de vida del contratista, certificaciones de antecedentes, el RUT y demas
documentos de orden juridico. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. INDEMNIDAD: EL
CONTRATISTA mantendra indemne de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de
terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes, asi
como de cualquier reclamo, demanda, accidn legal y contra reclamaciones laborales de cualquier
indole. En caso de gue se entable demanda, reclamo o accion legal por este concepto, el
CONTRATISTA sera notificado lo méas pronto posible para que por su cuenta adopte las medidas
previstas por la Ley a un arreglo de conflictos, entendiéndose que en caso de que EL FONDO
MIXTO, sea condenada por tal concepto, es el CONTRATISTA quien debe responder por la
satisfaccion de la condena y el pago pecuniario de la misma. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA.
MECANISMO ALTERNATIVO DE SOLUCION DE CONFLICTOS: Las partes acuerdan que en el
evento en que surjan diferencias entre ellas, por razén o con ocasién del presente contrato,
buscaran mecanismo de arreglo directo, tales como la negociacién directa de la conciliacion. De no
ser posible lograr un acuerdo mediante los mecanismos antes mencionados, las partes acuerdan
que dichas controversias se resolveran por un Tribunal de Arbitramento ante el Centro de
Conciliacién y Arbitraje de ta Camara de Comercio de Valledupar, y se sujetara a lo dispuesto en el
estatuto general de contratacion, y demas disposiciones legales que le sean aplicables, los
reglamenten, adicionen o modifiquen y de acuerdo con. las siguientes reglas: a) El Tribunal estara
integrado por tres arbitros. Las partes delegan en el Centro de Conciliacion y Arbitraje de la Camara
de Comercio de Valledupar la designacién de los arbitros mediante sorteo de [a lista de arbitros que
lleve el mismo Centro. b) El Tribunal funcionard en Valledupar en el Centro de Conciliacién y
Arbitraje de la Camara de Comercio de Valledupar. ¢) El Tribunal decidira en derecho. CLAUSULA
VIGESIMA TERCERA AUTORIZACION DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. El
contratista en virtud de las actividades contractuales que mantiene con el FONDO MIXTO
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manifiesta poseer la autorizacidn conforme a la ley, para el tratamiento de los datos personales de
sus empleados o colaboradores, para que sean almacenados, usados, circulados, suprimidos,
consultados o cedidos a terceras personas, incluyendo bancos de datos o centrales de riesgo,
conforme a las finalidades propias del objeto contractual que vincula a fas partes y a las finalidades
contenidas en la Palitica de Tratamiento de la Informacién del FONDO MIXTO. CLAUSULA
VIGESIMA CUARTA. CLAUSULA DE CALIDAD DE RESPONSABLE. El contratista sometera a
tratamiento los datos personales que le sean puestos a su disposicién por parte del FONDO MIXTO,
quien sera siempre Responsable de los mismos, en relaciéon con el ambito y las finalidades
determinadas, explicitas y legitimas para las que hayan sido recolectados. CLAUSULA VIGESIMA
QUINTA. CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD. El contratista se obliga a mantener el secreto
profesional y la confidencialidad de los datos personales a los que da tratamiento en virtud de las
actividades comerciales que mantiene con el FONDO MIXTO. Asi mismo, el contratista se obliga a
que su personal no revele informacion recibida por FONDO MIXTO durante el cumplimiento del
contrato suscrito. Si terminada la vigencia de las relaciones contractuales, el contratista debe
mantener almacenados los datos personales que le fueron circulados, continuara aplicando esta
condicién de confidencialidad con el mismo grado que utiliza para proteger informacion confidencial
de su propiedad. PARAGRAFO. Lo aqui dispuesto se entendera sin perjuicio de los acuerdos de
confidencialidad que suscriban las partes. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA. CLAUSULA DE
CONDICIONES DEL TRATAMIENTO DE DATOS. El contratista se obliga a dar tratamiento de los
datos personales que EL FONDO MIXTO le circule, limitado exclusivamente a las actividades
necesarias para la ejecucion del presente contrato, absteniéndose de obtener, compilar, sustraer,
ofrecer, vender, intercambiar, enviar comprar, interceptar, divulgar, modificar y/o emplear los
mencionados datos para una funcion diferente de la actividad contratada. Terminada la vigencia de
las relaciones contractuales, El contratista se compromete a devolver o a suprimir los datos
personales suministrados por FONDO MIXTO a razén de la ejecucion del contrato. CLAUSULA
VIGESIMA SEPTIMA. DE CUMPLIMIENTO LEGAL DE PROTECCION DE DATOS. E! contratista
se obliga a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los datos
personales a los que da tratamiento y evitar su alteracién, pérdida y tratamiento no autorizado,
mitigando asi los riesgos internos o externos a los que pueden estar expuestos. Asi mismo, el
contratista manifiesta bajo gravedad de juramento que ha dado cumplimiento a las obligaciones de
la Ley 1581 de 2012, Decreto 1074 de 2015 y demas normas concordantes que los modifiquen o
complementen. PARAGRAFO PRIMERO. El contratista, cuando a ello haya lugar, se compromete
a enviar al FONDO MIXTO su Politica de Tratamiento de la Informacién, Aviso de Privacidad,
Manual de Politicas y Procedimientos de Seguridad de Datos Personales (en especial
Procedimiento de Gestién de Riesgos e incidentes de datos personales) y Certificacion de
existencia de area encargada de la proteccion de datos, dentro del término indicado por el FONDO
MIXTO. PARAGRAFO SEGUNDO. El contratista faculta el FONDO MIXTO para que verifique el
cumplimiento legal de proteccion de datos, por medio de la revisién de la documentacién enviada y
en el evento en que se considere necesario, mediante una verificacion en sus oficinas. Las
circunstancias derivadas del incumplimiento de lo aqui dispuesto serén asumidas por el contratista,
pudiendo constituir causal de terminacién unilateral del contrato por parte del FONDO MIXTO.
CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA. DE ALMACENAMIENTO DE DATOS PERSONALES. En
cumplimiento de las obligaciones exigidas por Superintendencia de industria y Comercio por medio
del Registro Nacional de Bases de Datos, cuando el contratista almacene en sus servidores y/o
instalaciones, bases de datos personales sobre las cuales el FONDO MIXTO tenga la calidad de
Responsable, el contratista debera evidenciar la implementacion de procedimientos de seguridad
que garanticen la correcta gestién y cumplimiento de los siguientes aspectos sobre cada base de
datos: Circulacion, almacenamiento y supresiéon de datos personales, Control de acceso fisi@
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tecnoldgico y remoto, Copias de respaldo, Validacion de datos de entrada y salida, Gestién de
incidentes de seguridad y de riesgos y Auditorias de seguridad. CLAUSULA VIGESIMA NOVENA.
NOTIFICACIONES, los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las Partes deban
hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y se entenderan debidamente
efectuadas solo si son entregadas personalmente o por correo electrdnico a la persona y a las
direcciones indicadas a continuacion; FONDO MIXTO, identificado con NIT 901473251-1 en calidad de
Director Ejecutivo MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA y/o CASIMIRO LOPEZ QUINTERO,
en calidad de Gerente Territorial Valledupar : Direccion: Calle 11 #8-79 Edificio SOA, 3er piso oficina
304, Barrio Novalito, Valledupar-Cesar Teléfono: (+57) 3014261269 - Email:
gerencigvaliedupar@ioncoiombia.co  Juridicavalledupar@ioncelombla.co, ¥ el INTERVENTOR:
M.A.P.G. INGENIERIA CIVIL S.A.S. con Nit No. 901294312-2 representado legaimenté por: MAIRA
ALEJANDRA PICON GARCIA identificado con C.C. 37 331 288 expedida en Ocafa,
direccion:Calle 2 No 7e-33 oficina 102, Correo mairzaleiandrapicon@hotmail.com, con numero de
celular: 3214711631, CLAUSULA TRIGESIMA. PUBLICACION. El contrato debera publicarse en
la pagina web de la entidad y SECOP en cumplimento de la ley de publicacién. En constancia se
firma en la ciudad de Valledupar, a los catorce (14) dias del mes de octubre del afic 2026.

CONTRATANTE INTERVENTOR

= NARFIN-MOHCA MAIRA ALEJANDRA PICON GARCIA

Director Ejecutuv Rep. Legal M.A.P.G. INGENIERIA CIVIL S.A.8

Foncolombia
CONTROL NOMBRE CARGO FIRMA
Proyecto Auxiliar Jurldico
SANTIAGO ANDRES RUIZ GARAY Oficina  Juridica y  Contratacion
Foncolombia Territorial Valledupar
Reviso Aspectos ROSA MARIA MORALES HINCAPIE Jefe Oficina Jusidica y Contratacion
Juridicos Foncolombia Territorial Vatledupar
Reviso Aspectos ANDRES FELIPE LEMUS BERMUDEZ Jefe Oficina de Pianeacion Foncolombia
Técnicos Territorial Valledupar.
Aprobd CASIMIRO LOPEZ QUINTERO Gerente Foncolombia Territorial
Vailedupar.
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