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INTRODUCCION 
 
Con el objeto de dar cumplimiento a lo ordenado en Acuerdo No 001 del 26 de agosto del 2025, que 
modifica el Manual de Contratación Interno de Foncolombia; se permite presentar el Análisis del 

Sector para la realización de un proceso de selección, con el fin de contratar la “IMPLEMENTACIÓN 

DE SEÑALIZACIÓN Y ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE 
BARRANCAS, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.”  

 
Que la entidad, FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA 
GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EN 
VALLEDUPAR-CESAR. Entidad jurídica sin ánimo de lucro, de carácter mixto, de segundo orden, 
descentralizado e indirecta por servicios, regida por la Constitución Política, articulo 96 de la Ley 
489 de 1998, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y capital independiente 
bajo las normas del Código Civil, constituida con aportes públicos y privados, regido en su dirección, 
administración y contratación por el derecho privado. 
 
Parágrafo 1: Fue creada mediante acta de constitución del 19 de marzo de 2021, modificado en 
acta de asamblea extraordinario del 18 marzo del 2022, como una entidad sin ánimo de lucro, de 
carácter mixto la cual tendrá como objeto primordial la Promoción y Financiación del Deporte en 
todas sus manifestaciones, con participación mayoritaria de orden estatal, inscrita en Cámara de 
Comercio de Bucaramanga el 6 de abril de 2021, bajo el número 05-514890-30, que se constituyó 
Establecimiento de Comercio en la Ciudad de Valledupar-Cesar el día 20 de marzo de 2025, 
a través de Matrícula Mercantil N.º 219282. 
 
Parágrafo 2: De acuerdo con la Ley 181 de 1995 articulo 50 la entidad de carácter mixto sin ánimo 
de lucro es parte del sistema nacional del deporte y puede ser reconoció como tal por la autoridad 
competente. 
 
Que dentro de la categoría de entidades estatales a las cuales se les aplica las normas sobre el 
régimen contractual del Estado, se encuentran las sociedades de esta clase, en virtud de que 
poseen mayor capital público como lo certifican los estatutos y el acta de constitución, de acuerdo 
con lo señalado en el artículo 2 de la Ley 80 de 1.993, 1o. Se denominan entidades estatales: “a) 
La Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital y los distritos 
especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indígenas y los 
municipios; los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las 
sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por 
ciento (50%), así como las entidades descentralizadas indirectas y las demás personas jurídicas 
en las que exista dicha participación pública mayoritaria, cualquiera sea la denominación que ellas 
adopten, en todos los órdenes y niveles” 
 
En efecto, FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA 
GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EN 
VALLEDUPAR-CESAR, tiene como misión ser entidad líder en Colombia en la gestión y 
administración de recursos públicos y privados para la inversión en los diferentes programas y 
proyectos de los planes de desarrollo de las entidades territoriales y entidades del orden nacional. 
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El régimen jurídico aplicable a FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
EN VALLEDUPAR-CESAR, es de derecho privado, tal como lo establecen las diferentes leyes y/o 
normatividad vigente. 
 
Los contratos celebrados por FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
EN VALLEDUPAR-CESAR, en calidad de contratante, de acuerdo con lo rezado en el inciso tercero 
del artículo 96 de la Ley 489 del 1998, estarán sujetos a las disposiciones previstas en el Código de 
Comercio y las del Código Civil para las asociaciones civiles de utilidad común, ello, sin perjuicio de 
la aplicación de los principios de la función pública y de control fiscal contemplados en los artículo 
209 y 267 de la Carta Política, según sea el caso, así como el sometimiento al régimen de 
inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal, tal y como lo 
contempla el artículo 13 de la Ley 1150 del 2017. Así mismo, sus funcionarios se sujetarán a lo 
contemplado en los estatutos internos del FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA y demás normas legales o 
reglamentarias que le sean aplicables en su condición de asociación mixta sin amino de lucro. 
 
Que La Junta Directiva de FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 
Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, aprobó el 26 de agosto de 2025, la modificación del 
MANUAL DE CONTRATACION INTERNO con el cual se regirá los siguientes términos de 
referencia. 
 
El Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, establece que la función administrativa está 
al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. 
 

JUSTIFICACION. 
 

La realización del presente proceso de contratación resulta conveniente y oportuna para el Municipio 
de Barrancas, en razón a la imperiosa necesidad pública de intervenir el área urbana mediante la 
implementación de 6.300 metros lineales de señalización vial vertical y horizontal, la instalación de 
dispositivos para el control de velocidad y la ejecución de campañas de seguridad y cultura vial. 
Esta contratación es técnica y socialmente procedente toda vez que atiende de manera directa la 
causa generadora del 70% de los siniestros viales en el casco urbano, salvaguardando la vida, 
salud e integridad física de aproximadamente 22.044 habitantes de la zona urbana que constituyen 
la población objetivo directa. Asimismo, el contrato garantiza el cumplimiento de las metas trazadas 
en el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 ("Barrancas Hacia la Convergencia para la 
Transformación Social" - Programa 2409 de Seguridad de Transporte) y se alinea con la política 
nacional de transporte, optimizando la movilidad local, reduciendo los costos sociales y económicos 
asociados a los accidentes de tránsito y garantizando el uso eficiente de los recursos asignados en 
el marco del BPIN 202600000017630 
 
Normas de Rango Nacional (Leyes) 
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Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito): Es la "Constitución" del transporte en Colombia. 
Establece que los alcaldes son la autoridad de tránsito en su jurisdicción y tienen la obligación de 
mantener la señalización vial en óptimas condiciones para garantizar la seguridad. 
 
Ley 1503 de 2011 (Hábitos, Conciliación y Seguridad Vial): Obliga a los entes territoriales a 
promover la educación vial. 
 
Ley 2251 de 2022 (Ley Julián Esteban): Esta es la norma más reciente y crítica. Dicta que la 
prioridad en la vía son los actores vulnerables (peatones y ciclistas) y obliga a los municipios a 
diseñar vías seguras, limitando la velocidad en zonas urbanas a un máximo de 50 km/h y en zonas 
escolares a 30 km/h. 
 
2.Normas Técnicas (Manuales Obligatorios) 
 
Resolución 1885 de 2015 (Manual de Señalización Vial): Es el documento técnico que define 
cómo debe ser cada señal (colores, tamaños, materiales). 
 
Resolución 20223040040595 de 2022: Adopta la metodología para el diseño e implementación de 
los Planes Locales de Seguridad Vial. Obliga al municipio a tener un diagnóstico actualizado. 
3.Normas de Planeación y Gestión 
 
Plan Nacional de Seguridad Vial 2022-2031: Colombia se comprometió internacionalmente 
(Decenio de Acción para la Seguridad Vial de la ONU) a reducir las muertes en un 50%. Tu proyecto 
debe decir que contribuye a esta meta nacional. 
 
Decreto 1079 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte): Compila todas las 
normas de transporte y establece las competencias de los municipios en la gestión del tránsito. 
  
En virtud de lo anterior, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION 
SOCIAL DE COLOMBIA – FONCOLOMBIA, CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EN 
VALLEDUPAR-CESAR, se rige bajo los parámetros del Acuerdo No 001 del 26 de agosto del 2025, 
que modifica el Manual de Contratación Interno de Foncolombia, aprobado por La Junta Directiva. 
 
SECTOR SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 
Sector según Actividad económica. La actividad económica está dividida en sectores económicos. 
Cada sector se refiere a una parte de la actividad económica cuyos elementos tienen características 
comunes, guardan una unidad y se diferencian de otras agrupaciones. Su división se realiza de 
acuerdo con los procesos de producción que ocurren al interior de cada uno de ellos. 
 
La economía clásica establece que son tres los grandes sectores de la economía:  
 

• Sector primario o sector agropecuario: sector que obtiene el producto de sus actividades 
directamente de la naturaleza, sin ningún proceso de transformación. Las principales 
actividades primarias son: la agricultura, ganadería, caza, pesca, explotación forestal, 
silvicultura y minería. 
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• Sector secundario o sector Industrial:  comprende las actividades económicas de un país 
relacionadas con la transformación industrial de los alimentos y otros tipos de bienes o 
mercancías. 
 

• Sector terciario o sector de servicios: Incluye todas aquellas actividades que no producen 
una mercancía en sí, pero son necesarias para el funcionamiento de la economía, 
administración pública, comercio, transporte, servicios personales, servicios profesionales, 
interventorías, turismo, salud, educación, servicios financieros. 

 
Es indispensable aclarar que los dos primeros sectores producen bienes tangibles, por lo cual son 
considerados como sectores productivos. El tercer sector se considera no productivo, puesto que 
no produce bienes tangibles, pero, sin embargo, contribuye a la formación del ingreso nacional y del 
producto nacional.  
 
Aunque los sectores anteriormente indicados son aquellos que la teoría económica menciona como 
sectores de la economía, es común que las actividades económicas se diferencien aún más 
dependiendo de su especialización. Lo anterior da origen a los siguientes sectores económicos, los 
cuales son: 
 

1. Sector agropecuario: Corresponde al sector primario mencionado anteriormente.  
2. Sector de servicios: Corresponde al sector terciario mencionado anteriormente.  
3. Sector industrial: Corresponde al sector secundario mencionado anteriormente.  
4. Sector de transporte: Hace parte del sector terciario, e incluye transporte de carga, servicio 

de transporte público, transporte terrestre, aéreo, marítimo, etc.  
5. Sector de comercio: Hace parte del sector terciario de la economía, e incluye comercio al 

por mayor, minorista, centros comerciales, cámaras de comercio, San Andresito, plazas de 
mercado y, en general, a todos aquellos que se relacionan con la actividad de comercio de 
diversos productos a nivel nacional o internacional.  

6. Sector financiero: En este sector se incluyen todas aquellas organizaciones relacionadas con 
actividades bancarias y financieras, aseguradoras, fondos de pensiones y cesantías, 
fiduciarias, etc.  

7. Sector de la construcción: En este sector se incluyen las empresas y organizaciones 
relacionadas con la construcción, al igual que los arquitectos e ingenieros, las empresas 
productoras de materiales para la construcción, etc.  

8. Sector minero y energético: Se incluyen en él todas las empresas que se relacionan con la 
actividad minera y energética de cualquier tipo (extracción de carbón, esmeraldas, gas y 
petróleo; empresas generadoras de energía; etc.).  

9. Sector solidario: En este sector se incluyen las cooperativas, las cajas de compensación 
familiar, las empresas solidarias de salud, entre otras.  

10. Sector de comunicaciones: En este sector se incluyen todas las empresas y organizaciones 
relacionadas con los medios de comunicación como (telefonía fija y celular, empresas de 
publicidad, periódicos, editoriales, etc.).  

 
A. ECONOMICO 
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1 Productos Incluidos En El Sector 
 

El municipio de Barrancas, en el departamento de La Guajira, presenta una estructura 
económica asociada principalmente a las actividades de comercio, servicios, agricultura, 
ganadería, transporte y actividades relacionadas con la explotación de recursos naturales y 
la dinámica productiva regional. Esta composición económica incide directamente sobre la 
movilidad urbana y rural, debido al desplazamiento permanente de habitantes, trabajadores, 
vehículos particulares, motocicletas, transporte público, vehículos de carga y demás actores 
viales. 
 
Desde la perspectiva del proyecto “Implementación de señalización y estrategias de 
seguridad vial en el municipio de Barrancas, departamento de La Guajira”, las actividades 
económicas desarrolladas en el territorio constituyen un elemento relevante para determinar 
las necesidades de señalización, orientación, regulación y prevención de siniestros viales. 
 
El comercio y las actividades de servicios concentran una parte importante de los 
desplazamientos cotidianos de la población. La ubicación de establecimientos comerciales, 
instituciones, zonas de servicios y espacios de concentración ciudadana genera circulación 
peatonal y vehicular, especialmente en sectores urbanos con mayor intensidad de movilidad. 
En estos espacios, la adecuada señalización horizontal y vertical contribuye a organizar el 
tránsito, delimitar zonas de circulación, advertir riesgos y mejorar las condiciones de 
seguridad para peatones y conductores. 
 
Por otra parte, las actividades agropecuarias generan desplazamientos entre las zonas 
rurales y el área urbana del municipio, mediante vehículos particulares, motocicletas, 
transporte de productos y maquinaria asociada a las actividades productivas. Esta dinámica 
requiere contar con elementos de señalización que permitan advertir condiciones especiales 
de la vía, identificar zonas de acceso, regular velocidades y mejorar la percepción de riesgos 
en corredores con interacción entre vehículos, peatones y actividades productivas. 
 
Asimismo, el transporte de personas y mercancías constituye un componente fundamental 
de la actividad económica local y regional. El tránsito de vehículos de diferentes 
características y dimensiones exige condiciones adecuadas de información, regulación y 
orientación vial. Una señalización deficiente, deteriorada, inexistente o insuficiente puede 
generar confusión entre los usuarios y aumentar la exposición a situaciones de riesgo, 
particularmente en intersecciones, accesos a zonas urbanas, corredores de alta circulación 
y sectores donde confluyen diferentes modos de transporte. 
 
La actividad económica también genera una relación permanente entre movilidad y 
productividad, dado que el desplazamiento seguro de trabajadores, comerciantes, 
productores, estudiantes, usuarios de servicios y mercancías contribuye al funcionamiento 
normal de las actividades municipales. En este sentido, las inversiones destinadas a mejorar 
la señalización y fortalecer las estrategias de seguridad vial pueden contribuir indirectamente 
a reducir interrupciones en la movilidad, facilitar la circulación y mejorar las condiciones de 
acceso a las diferentes actividades económicas. 
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Por lo anterior, desde el componente económico del estudio del sector, se identifica la 
necesidad de fortalecer las condiciones de señalización, regulación, información y seguridad 
vial en aquellos sectores donde la actividad económica genera mayor interacción entre 
peatones, motociclistas, vehículos particulares, transporte público y vehículos destinados al 
transporte de mercancías. 
Agentes Estatales (Contratantes y Reguladores) 
 

La intermediación  objeto de este contrato está codificada en el clasificador de bienes y servicios 
UNSPSC, hasta el tercer nivel, como se indica a continuación: 

NIVEL CLASIFICACION UNSPSC PRODUCTOS Y SERVICIOS 

3 72101500 Servicio de Apoyo para la Construcción. 

3 72141000 Servicios de construcción de autopistas y carreteras 

3 72141100 
Servicios de construcción y revestimiento y pavimentación de 
infraestructura 

3 72141500 Servicios de  preparación de tierras 

Fuente: Clasificador de bienes y servicios/Colombia compra.gov.co 

1.2 Agentes que componen el sector 
 

• Alcaldía Municipal de Barrancas: Entidad contratante, ordenadora del gasto y dueña del 
proyecto. 

• Secretaría de Infraestructura / Obras Públicas: Supervisa la planeación técnica y 
viabilidad de la edificación. 

• Curaduría Urbana / Oficina de Planeación: Expide las licencias de construcción, 
remodelación y uso del suelo. 

2. Agentes Ejecutores (Oferentes y Contratistas) 
• Contratista de Obra: Constructor, consorcio o unión temporal que gana la licitación y 

ejecuta la remodelación. 
• Interventoría externa: Firma de ingeniería o arquitectura independiente que vigila la 

ejecución técnica, financiera y legal del contrato. 
• Diseñadores y Consultores: Arquitectos e ingenieros que elaboran los planos, estudios de 

suelos y diseños estructurales previos. 
3. Agentes Proveedores (Sector Industrial y Comercial) 

• Fabricantes industriales: Industrias de cemento, acero, ladrillos, pinturas y acabados. 
• Distribuidores locales: Depósitos de materiales y ferreterías en Barrancas o el 

departamento de La Guajira para el suministro diario. 
• Arrendadores de maquinaria: Empresas que proveen mezcladoras, andamios, 

herramientas especializadas y transporte de escombros. 
4. Agentes Sociales y de Control (Beneficiarios). 

• Veedurías Ciudadanas: Comités comunitarios que vigilan la transparencia y el 
cumplimiento de los tiempos de la obra. 

• Organismos de control: Contraloría, Procuraduría y Fiscalía, encargados de vigilar el uso 
correcto de los recursos públicos. 

 
1.3. Gremios y Asociaciones que participan en el sector 
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En este sector participan gremios de: Energías renovables, Servicios públicos, Construcción, 

Tecnología y Sector empresarial. 

Empresa / 

organización 

Actividad relacionada con 

el sector 

Productos / servicios 

relacionados 

Relación con el proyecto 

Seguridad Vial PROGEN Fabricación e instalación de 

dispositivos de seguridad vial 

Señales verticales, señalización 

temporal, delineadores, barreras, conos 

y dispositivos de canalización. 

Potencial proveedor para el suministro e 

instalación de señalización vial y 

dispositivos de seguridad. 

CEPLASS S.A.S. Fabricación y comercialización 

de elementos de seguridad vial 

Señales verticales y temporales, 

barreras, maletines, conos y elementos 

reflectivos. 

Potencial proveedor de señales y 

dispositivos requeridos para la 

implementación del proyecto. 

REFLEX SEÑALIZACIÓN 

VIAL S.A.S. 

Fabricación y distribución de 

señalización vial 

Señalización horizontal y vertical, 

señalización luminosa, semáforos y 

dispositivos viales. 

Potencial proveedor para señalización 

urbana, dispositivos de tránsito y 

elementos de control vial. 

V&S COMERCIAL S.A.S. Comercialización e instalación 

de elementos de señalización 

vial 

Señalización vertical y horizontal, 

dispositivos viales, defensa metálica, 

conos, tachas y reductores de velocidad. 

Potencial proveedor para suministro e 

instalación de señalización y dispositivos 

de seguridad vial. 

SEÑALCON S.A.S. Construcción y señalización vial Diseño, fabricación e instalación de 

señalización vial, control vial y 

semaforización. 

Empresa participante en el mercado 

colombiano de señalización y seguridad 

vial. 

3M Colombia Soluciones y materiales para 

seguridad vial 

Láminas Retrorreflectiva, materiales 

para señales de tránsito y productos 

para demarcación de pavimento. 

Proveedor potencial de materiales 

utilizados para mejorar la visibilidad de 

señales y demarcaciones. 

INGSE S.A.S. Fabricación y suministro de 

elementos relacionados con 

tránsito 

Señales para control de tránsito, placas 

y soluciones para organismos de 

tránsito. 

Potencial proveedor para entidades 

territoriales y organismos relacionados 

con tránsito y movilidad. 

HL Servicios Integrales Fabricación y servicios de 

señalización vial 

Señalización vertical y horizontal, 

semaforización, pintura de alto tráfico e 

instalación. 

Potencial proveedor para actividades de 

señalización, demarcación y elementos 

de seguridad vial. 

Fuente: Elaboración propia con base en la identificación de empresas y proveedores del mercado colombiano 

relacionados con señalización y seguridad vial. 
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1.4. Cifras totales de ventas; perspectivas de crecimiento, inversión y ventas 

 
• ENCUESTA MENSUAL DE COMERCIO (EMC) JULIO 2026 

 
Gráfico 1.  

VARIACIÓN ANUAL, AÑO CORRIDO Y DOCE MESES DE LAS VENTAS REALES Y EL PERSONAL OCUPADO* TOTAL 
NACIONAL JULIO 2026 PR 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: DANE, EMC. 

 
En julio de 2026, las ventas reales del comercio minorista aumentaron 5,3% y el personal ocupado 
creció 1,0% en relación con el mismo mes de 2025. Excluyendo el comercio de combustibles, la 
variación de las ventas reales del sector fue de 7,3%. 
 

Tabla 1. VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL, AÑO CORRIDO Y DOCE MESES PR 

TOTAL, NACIONAL JULIO 2026. 

 
Fuente: DANE, EMC. 

 

En julio de 2026, las ventas del comercio minorista aumentaron 5,3% frente a las registradas en el 
mismo mes de 2025. Catorce líneas de mercancía registraron variaciones positivas en sus ventas 
reales mientras que cinco (5) líneas de mercancía registraron variación negativa.  
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Las mayores contribuciones positivas a la variación anual, se presentaron en las líneas de Vehículos 
automotores y motocicletas principalmente de uso de los hogares, Otros vehículos automotores y 
motocicletas y Equipo y aparatos de sonido y video (televisores), aportando en conjunto 4,1 puntos 
porcentuales a la variación total del comercio minorista. 

 

Tabla 2. VARIACIÓN PORCENTUAL Y CONTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS REALES DEL COMERCIO MINORISTAS SEGÚN 

GRUPOS DE MERCANCÍAS.TOTAL NACIONAL JULIO 2026JULIO 2025 PR 

 

 
Fuente: DANE - EMC.  

En periodo de enero a julio de 2026 en comparación con el mismo periodo de 2025, las ventas del 
comercio minorista crecieron 11,4%. En este periodo, dieciocho líneas de mercancía registraron 
variaciones positivas en sus ventas reales, mientras que una (1) línea de mercancía registró 
variación negativa.  
 
Las líneas de mayor contribución positiva al comercio fueron Vehículos automotores y motocicletas 
principalmente de uso de los hogares, Otros vehículos automotores y motocicletas, y Equipo de 
informática y telecomunicaciones y para uso personal o doméstico, aportando en conjunto 7,1 
puntos porcentuales. 
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• Producto Interno Bruto- PIB 

El PIB es un indicador que permite evaluar el desempeño económico de un país. Se define como 
PIB el valor total de los bienes y servicios producidos en un país durante un cierto periodo de tiempo 
(generalmente un trimestre o un año); es decir, el total de lo que se produce con los recursos que 
se han utilizado en la economía, valorando cada bien final o servicio al precio que se maneja 
comúnmente en el mercado. Para el cálculo del PIB sólo se tiene en cuenta la producción que se 
realiza en el país, dentro de las fronteras geográficas de la nación, sin importar si esta producción 
fue realizada por personas o empresas nacionales o extranjeras. 

Gráfico 2. PIB – PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) TASAS DE CRECIMIENTO EN VOLUMEN1 2023-I / 2026pr -II 

 
Fuente: DANE, Cuentas nacionales. 

En el segundo trimestre de 2026pr,  el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 3,5% 
respecto al mismo periodo de 2025pr. Las actividades económicas que más contribuyen a la 
dinámica del valor agregado son:  
 
• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; 
Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 10,0% (contribuye 1,7 
puntos porcentuales a la variación anual).  
 
• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,2% (contribuye 0,5 puntos 
porcentuales a la variación anual). 
 
 • Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas 
de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 9,5% 
(contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variación anual). Durante el primer semestre de 2026pr, 
respecto al mismo periodo del año anterior, el Producto Interno Bruto presenta un crecimiento de 
2,9%. Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son:  
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• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; 
Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 7,9% (contribuye 1,3 
puntos porcentuales a la variación anual).  
 
• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,6% (contribuye 0,5 puntos 
porcentuales a la variación anual). 
 
Tabla 3. VALOR AGREGADO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA TASAS DE CRECIMIENTO EN VOLUMEN SEGUNDO TRIMESTRE 

DE 2026 PR. 

 
Fuente: DANE, Cuentas nacionales 
 
 

PIB – Construcción. 

En el segundo trimestre de 2026pr, el valor agregado de la construcción crece 2,2% en su 
serie original, respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta dinámica se explica por los 
siguientes comportamientos: 
• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 3,2%. 
• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras 
obras de ingeniería civil crece 17,1%. 
• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil 
(alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 2,2%. 
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Tabla 4. CONSTRUCCIÓN TASAS DE CRECIMIENTO EN VOLUMEN1 SEGUNDO TRIMESTRE 2026

 
                             Fuente: DANE, PIB_T  

                             Pr preliminar  

                             Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015 

 

• ÍNDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES (ICOCIV) JULIO 2026 

Gráfico 3. VARIACIÓN MENSUAL DEL ICOCIV SEGÚN AGRUPACIONES CPC V 2.0 A.C.  
TOTAL, NACIONAL  

AGOSTO 2026 

 
Fuente: DANE, ICOCIV. 

 
En agosto de 2026, la variación mensual del ICOCIV fue 0,03%, en comparación con julio 
de 2026. Una de las cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la construcción 
de obras civiles, se ubicó por encima del promedio nacional (0,03%): Carreteras, calles, vías 
férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles (0,73%). 
 
Por otra parte, las agrupaciones: Construcciones en minas y plantas industriales (-0,26%), 
Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil (-0,82%), Puertos, 
canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) (-0,92%) y 
Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de 
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poder; tuberías y cables locales, y obras conexas (-1,15%) se ubicaron por debajo del 
promedio nacional. 
 

• VARIACIÓN Y CONTRIBUCIÓN MENSUAL DEL ICOCIV POR AGRUPACIONES DE SUBCLASES 
CPC V 2.0 A.C. 
 

Tabla 5. ICOCIV. VARIACIÓN Y CONTRIBUCIÓN MENSUAL DE LAS CINCO AGRUPACIONES DE SUBCLASES CPC V 2.0 A.C. 
AL TOTAL. TOTAL, NACIONAL AGOSTO(2026) 

 

 
Fuente: DANE, ICOCIV. 

 

• VARIACIÓN Y CONTRIBUCIÓN MENSUAL SEGÚN 17 SUBCLASES CPC V 2.0 A.C. 

 
TABLA 6. ICOCIV. Variación y contribución mensual según 17 subclases CPC V 2.0 A.C.  

Total, nacional AGOSTO 2026 

 
Fuente: DANE, ICOCIV. 

Código 

agrupación CPC 

 
Variación (%) 

Nombre agrupación CPC Peso % 

Contribución 

(puntos 

porcentuales) 

2026 2026 

 

puentes, carreteras elevadas y túneles 

 

 

 

 

 

530205 
Construcciones deportivas al aire libre y otras obras 

de ingeniería civil 

 

9,63 -0,82 -0,08 

530201 
Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, 

55,65 0,73 0,41 

530202 
Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras 

obras hidráulicas (acueductos) 
5,78 -0,92 -0,05 

 Tuberías para la conducción de gas a larga    

530203 distancia, líneas de comunicación y cables de poder; 19,46 -1,15 -0,22 

 tuberías y cables locales, y obras conexas    

530204 Construcciones en minas y plantas industriales 9,49 -0,26 -0,02 

 

 

 

Código CPC CPC Peso % 

Contribución al 

Variación (%)  
total nacional 

(puntos 

porcentuales) 

2026 2026 

53211 Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles 48,71 0,88 0,43 

53212 Ferrocarriles 0,58 -0,47 0,00 

53213 Pistas de aterrizaje 0,86 0,48 0,00 

53221 Puentes y carreteras elevadas 2,40 -0,19 0,00 

53222 Túneles 3,09 -0,70 -0,02 

53231 
Acueductos y otros conductos de suministro de agua, 

excepto gasoductos 
4,41 -0,52 -0,02 

53232 Puertos, vías navegables e instalaciones conexas 0,46 -0,14 0,00 

53233 Represas 0,03 -0,42 0,00 

53234 
Sistemas de riego y obras hidráulicas de control de 

inundaciones 
0,89 -3,47 -0,03 

53241 Tuberías de larga distancia 2,69 -0,23 -0,01 

53242 
Obras para la comunicación de larga distancia y las 

líneas eléctricas (cables) 
4,94 -0,17 -0,01 

53251_D3 
Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de 

tratamiento de agua 
6,27 -0,39 -0,02 

53252 Cables locales y obras conexas 5,56 -3,11 -0,18 

53261 Construcciones en minas 4,91 -0,23 -0,01 

53262 Centrales eléctricas 4,58 -0,31 -0,01 

53270 Construcciones deportivas al aire libre 2,26 -0,21 0,00 

53290 Otras obras de ingeniería civil 7,36 -1,01 -0,07 

 Total 100 0,03 0,03 
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• VARIACIÓN Y CONTRIBUCIÓN MENSUAL SEGÚN GRUPOS DE COSTOS   

Al comparar agosto de 2026 con julio de 2026 y según tipología de obra, las mayores variaciones 
positivas se presentaron en: vías interurbanas (1,83%), ciclorrutas (1,61%) y telefonía móvil 
(0,98%). Por su parte, las mayores variaciones mensuales negativas, según tipología de obra, se 
observaron en: construcción de líneas de media y baja tensión (-3,59%), sistemas de riego (-3,47%) 
y redes urbanas de gas (-2,30%). 
 

Tabla 7. ICOCIV. VARIACIÓN Y CONTRIBUCIÓN MENSUAL SEGÚN GRUPOS DE COSTOS TOTAL NACIONAL AGOSTO 2026 

 
Fuente: DANE, ICOCIV  
 

1.2 Variables económicas que pueden afectar el abastecimiento o los precios en sector 
como inflación, variación del SMMLV y la tasa de cambio. 

 
El sector servicios es afectado principalmente por el IPC, TRM, Tasas de Interés, Valor del salario 
mínimo mensual legal vigente y adicionalmente en el subsector MICE la estructura de costos está 
directamente relacionada con la estacionalidad turística del país. 
 

• Variación del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente- SMLMV 
 
El salario mínimo en Colombia es el Salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV), el cual se fija 
para periodos de un año y su riata de pago es mensual. 

Mediante los decretos 1469 y 1470 de 2025, el 29 de diciembre de 2025, el presidente de Colombia 
anunció el aumento del salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV) y auxilio de transporte. 
 
El salario mínimo en Colombia para 2026 tuvo un incremento del 23,7% respecto a 2025. El aumento 
influye en los valores de los aportes obligatorios a salud y pensión, lo que impacta a millones de 
empleados con contrato laboral, trabajadores independientes y pensionados. Millones de personas 
recibirán adicionalmente el auxilio de transporte, lo que modifica el ingreso mensual, pero no la base 
de cotización para seguridad social. 

 

Grupo Peso % 

Contribución 

Variación (%)  (puntos 

porcentuales) 

2026 2026 

Materiales 51,31 -0,01 -0,01 

Herramienta Menor 2,14 0,04 0,00 

Maquinaria 12,71 0,27 0,03 

Equipos 6,18 0,06 0,00 

Mano de obra 16,89 0,14 0,03 

Transporte 8,89 0,00 0,00 

Equipos especiales para obra 1,89 -1,28 -0,02 

Total 100 0,03 0,03 
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El monto autorizado para 2026 se compone de un sueldo base de $1.750.905 y un auxilio de 
transporte de $249.095, lo que alcanza un total de $2.000.000 al mes para los que reciben ambos 
conceptos. Sin embargo, los aportes salud y pensión Colombia se calculan de forma exclusiva sobre 

el sueldo base, sin tener en cuenta el auxilio de transporte como parte de la base gravable. 

• Acuerdos Comerciales 
 

La mayoría de las Entidades Estatales del nivel nacional están obligadas por los Acuerdos 
Comerciales. De forma general están incluidos los Ministerios; los Departamentos Administrativos; 
las Superintendencias; los Establecimientos Públicos; las Unidades Administrativas Especiales; las 
Ramas Judicial y Legislativa; los Órganos de Control y la Organización Electoral.  
 
La Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN es aplicable a todos los Procesos de 
Contratación de las Entidades Estatales de nivel nacional, independientemente del valor del 
Proceso de Contratación.  
 
Adicionalmente, algunas Entidades Estatales deben conceder trato nacional a los bienes y servicios 
extranjeros, según lo señalado en cada Acuerdo Comercial, sin que tengan que cumplir las demás 
obligaciones del Acuerdo Comercial. 
 
El Anexo 3 del Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en procesos de contratación 
contiene (i) la lista de las Entidades Estatales obligadas por cada Acuerdo Comercial; (ii) la lista de 
las Entidades Estatales especiales, para las cuales el valor del Proceso de Contratación a partir del 
cual el Acuerdo Comercial es aplicable es diferente; y (iii) la tabla de los valores a partir de los cuales 
el Acuerdo Comercial es aplicable a los Procesos de Contratación, para las Entidades Estatales y 
las Entidades Estatales especiales, y las excepciones a la aplicación de los Acuerdos Comerciales 
para las Entidades Estatales del nivel nacional. La numeración de tales excepciones corresponde a 
las identificadas en el Anexo 4 del presente manual. 
 
De acuerdo al MANUAL EXPLICATIVO DE LOS CAPÍTULOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE 
LOS ACUERDOS COMERCIALES NEGOCIADOS POR COLOMBIA PARA ENTIDADES 
CONTRATANTES, emanado del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Departamento 
Nacional de Planeación,  por medio del cual se expone de una forma clara y sencilla los criterios 
para determinar que una contratación pública está cubierta por los compromisos de los Acuerdos 
Comerciales, se tiene que el Contrato que llegare a suscribirse, pese a que está incluido en el Anexo 
No. 3 que contiene la Aplicación de los Acuerdos Comerciales para Entidades Estatales del Nivel 
Nacional para el País de México, está excluido  de los Acuerdos Comerciales vigentes con los cuales 
Colombia tiene compromisos en materia de contratación, es decir, que no aplica, puesto que el 
objeto contractual constituye una excepción conforme el citado anexo 4 del “Manual para el manejo 
de los Acuerdos Comerciales en procesos de contratación”, elaborado por Colombia Compra 
Eficiente. 
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• Tasas de Cambio 

La tasa de cambio (nominal) hace referencia al valor de la moneda nacional con referencia a una 
moneda extranjera, usualmente el dólar estadounidense, pues es la moneda en la que se realizan 
la mayor parte de las transacciones con el exterior. Así, esta tasa señala la cantidad de pesos que 
se deben pagar por un dólar. Un aumento (depreciación del peso) señala una pérdida de valor de 
la moneda nacional, debido a que se tienen que entregar más pesos colombianos por cada dólar 
estadounidense. Por otro lado, una disminución (apreciación del peso) muestra un fortalecimiento 
de la moneda local, en el sentido en que se deben entregar menos pesos colombianos por cada 
dólar estadounidense. 
 
La tasa de cambio representativa del mercado (TRM) corresponde al promedio aritmético simple 
de las tasas ponderadas de las operaciones de compra y de venta de dólares estadounidenses a 
cambio de moneda legal colombiana, efectuadas por bancos comerciales, corporaciones 
financieras, sociedades comisionistas de bolsa, compañías de financiamiento, la Financiera de 
Desarrollo Nacional (FDN) y el Banco de Comercio Exterior de Colombia (Bancoldex), pactadas 
para cumplimiento en ambas monedas el mismo día de su negociación. Esta tasa se expresa en 
moneda legal por un dólar de los Estados Unidos de América. La TRM vigente para cada día es 
calculada y certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia con las operaciones del día 
anterior.  
 
Para el 2026 en Colombia, las proyecciones de analistas apuntan a una Tasa Representativa del 
Mercado (TRM) fluctuando entre $3.800 y $3.900 COP por dólar en promedio, con expectativas de 
que se mantenga en rangos similares a finales de 2025, influenciada por factores como remesas y 
la gestión de la deuda pública, aunque con riesgos por el ruido político y fiscal, según reportes de 
enero 2026. El Banco de la República no fija la TRM, sino que influye con su tasa de intervención, 
la cual los expertos esperan que aumente gradualmente en 2026. 
 

Gráfico 4: TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO (PESOS POR DÓLAR) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 
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• Índice De Precio Al Consumidor (IPC) 
 

Gráfico 5.  IPC VARIACIONES TOTAL NACIONAL AGOSTO 2025 – 2026 
 

 
Fuente: DANE, IPC. 

En el mes de agosto de 2026, el IPC registró una variación de 0,39% en comparación con julio de 
2026, siete divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,39%): Recreación y cultura 
(0,89%), Información y comunicación (0,81%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,71%), Bienes 
y servicios diversos (0,52%), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,41%), Muebles, artículos para el hogar 
y para la conservación ordinaria del hogar (0,40%) y, por último, Salud (0,40%). Por debajo se 
ubicaron: Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,38%), Restaurantes y hoteles 
(0,33%), Educación (0,02%), Transporte (0,01%) y, por último, Prendas de vestir y calzado (-0,14%). 
 

CUADRO 1. IPC VARIACIONES Y CONTRIBUCION MENSUAL SEGÚN DIVISIONES DE GASTO AGOSTO  2025 – 2026 

 
Fuente: DANE, IPC 
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1.5. Cadena de producción y distribución 

La cadena de producción y distribución del sector de señalización y seguridad vial está 
conformada por diferentes actores que intervienen desde la producción de materias primas hasta la 
instalación y mantenimiento de los elementos en las vías. En este proceso participan fabricantes de 
materiales, empresas especializadas en señalización, distribuidores, empresas transportadoras, 
contratistas y proveedores de servicios relacionados con infraestructura vial, para normalizar la 
estructuración de la misma, sectorizando los lineamientos técnicos y normativos desde el proceso 
de la producción a la intervención de los elementos viales. 
 

Gráfico 5. CADENA DE VALOR DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCION. 

 

1.6. Dinámica de importaciones, exportaciones  
 
 

IMPORTACIONES (IMPO) JULIO 2026 
Gráfico 5. VALOR CIF DE LAS IMPORTACIONES (MILLONES DE DÓLARES CIF) TOTAL NACIONALJULIO (2024-2026)  

 
Fuente: DIAN – DANE (IMPO) 

Las estadísticas de importaciones registran el ingreso legal de mercancías originarias de otro país 
o de una Zona Franca colombiana hacia el territorio aduanero nacional. Estas cifras se producen 
con base en las declaraciones de importación, presentadas ante las diferentes administraciones de 
aduanas del país, y se registran estadísticamente según la fecha de presentación ante las entidades 
financieras autorizadas para recaudar los tributos aduaneros. Los registros de las importaciones 
colombianas son producidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). 
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COMPORTAMIENTO GENERAL DE LAS IMPORTACIONES. 
 

Tabla 6. VALOR CIF DE LAS IMPORTACIONES, VARIACIÓN, CONTRIBUCIÓN Y PARTICIPACIÓN SEGÚN GRUPOS DE 
PRODUCTOS (OMC) JULIO (2026/2024)  

 
Fuente: DIAN – DANE (IMPO) 

De acuerdo con las declaraciones de importación registradas ante la DIAN en julio de 2026, las 
importaciones fueron US$7.968,1 millones CIF y presentaron un crecimiento de 22,9% con relación 
al mismo mes de 2025. Este comportamiento obedeció principalmente al aumento de 16,1% en el 
grupo de Manufacturas. En julio de 2026, las importaciones de Manufacturas participaron con 72,5% 
del valor CIF total de las importaciones, seguido por Agropecuarios, alimentos y bebidas con 13,9%, 
Combustibles y productos de las industrias extractivas con 13,5% y Otros sectores con 0,1%. 
 

IMPORTACIONES SEGÚN PAIS DE ORIGEN 
 

Gráfico 6. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL VALOR CIF DE LAS IMPORTACIONES SEGÚN PAÍSES DE ORIGEN JULIO 2026 

 
Fuente: DIAN - DANE (IMPO)  

En julio de 2026 en comparación con julio de 2025, las contribuciones más importantes se 
presentaron en las compras originarias en China (32,6%) y Estados Unidos (23,5%) al aportar en 
conjunto 14,4 puntos porcentuales a la variación total del mes (22,9%). En contraste, las 
importaciones desde Japón (-16,8%) contribuyeron con 0,5 puntos porcentuales negativos a la 
variación total del mes. 
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Gráfico 7. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL VALOR CIF DE LAS IMPORTACIONES, SEGÚN PAÍSES DE ORIGEN ENERO – 

JULIO 2026P 

 
Fuente: DIAN - DANE (IMPO)  
p: Cifra preliminar 
 

En el periodo enero - julio 2026 los países de origen que contribuyeron principalmente al crecimiento 
de las importaciones colombianas fueron: China (24,9%) y Estados Unidos (8,5%), con una 
contribución conjunta de 8,7 puntos porcentuales, mientras que las importaciones desde Países 
Bajos (-19,2%) contribuyeron con 0,1 puntos porcentuales negativos.  
En el periodo enero - julio 2026 en comparación con el mismo periodo de 2025, el aumento en las 
compras externas originarias de China se explicó principalmente por las mayores importaciones de 
Vehículos para el transporte de personas (384,9%) y Computadores (Portátiles) (42,5%). 
 
Por su parte en el periodo enero - julio 2026 en comparación con el mismo periodo de 2025, la caída 
de las importaciones de origen Países Bajos (-19,2%) se explicó por las menores compras externas 
de Gasolina para motores y otros aceites ligeros (-99,7%). 

 
EXPORTACIONES (EXPO) JULIO 2026 

 
Gráfico 8. VALOR FOB DE LAS EXPORTACIONES (MILLONES DE DOLARES FOB) TOTAL, NACIONAL 

JULIO (2024 – 2026)  

 
Fuente: DIAN – DANE (EXPO) 

Las estadísticas de importaciones registran el ingreso legal de mercancías originarias de otro país 
o de una Zona Franca colombiana hacia el territorio aduanero nacional. Estas cifras se producen 
con base en las declaraciones de importación, presentadas ante las diferentes administraciones de 
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aduanas del país, y se registran estadísticamente según la fecha de presentación ante las entidades 
financieras autorizadas para recaudar los tributos aduaneros. Los registros de las importaciones 
colombianas son producidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). 

COMPORTAMIENTO GENERAL DE LAS EXPORTACIONES 

Tabla 7. VALOR FOB DE LAS EXPORTACIONES, VARIACION, CONTRIBUCION Y PARTICIPACION SEGÚN GRUPOS DE 

PRODUCTOS (OMC), JULIO (2026/2025) P 

 
Fuente: DIAN – DANE (EXPO) 

 

De acuerdo con la información de exportaciones procesada por el DANE y la DIAN, en julio de 2026 

las ventas externas del país fueron US$4.690,7 millones FOB y presentaron un crecimiento de 5,9% 

en relación con julio de 2025; este resultado se debió principalmente al aumento del 51,6% en las 

ventas externas del grupo de Otros sectores. En el mes de referencia, las exportaciones de 

Combustibles y productos de industrias extractivas participaron con 40,0% del valor FOB total de 

las exportaciones; así mismo, Agropecuarios, alimentos y bebidas con 26,4%, Manufacturas con 

20,9% y Otros sectores con 12,8%. En julio de 2026 se exportaron 13,4 millones de barriles de 

petróleo crudo, lo que representó una caída de 3,1% frente a julio de 2025. 

 

EXPORTACIONES SEGÚN PAIS DESTINO 

En julio de 2026, Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones colombianas con 

una participación de 28,5% en el valor FOB total exportado; le siguieron en su orden las 

participaciones de: Panamá, Países Bajos, China, Italia, Canadá y Brasil. 
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Gráfico 9. DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL VALOR FOB DE LAS EXPORTACIONES SEGÚN PAIS DESTINO. JULIO  2026 
 

 
Fuente: DIAN – DANE (EXPO) 

Tabla 8. EXPORTACIONES SEGÚN PRINCIPAL PAÍS DE DESTINO Y SUBGRUPO CUCI REV. 3. JULIO 2026/2025) 

 
Fuente: DIAN – DANE (EXPO) 

 

En julio de 2026, el aumento en las exportaciones a Italia se explicó principalmente por las mayores 
ventas externas de Oro no monetario y Otros azúcares de caña o de remolacha y sacarosa pura en 
estado sólido (189,9%) en comparación con julio de 2025. En julio de 2026 en comparación con julio 
de 2025, la caída de las exportaciones a India fue explicada principalmente por las menores ventas 
externas de Petróleo crudo (-100,0%). 
 
2.2 ASPECTO TECNICO 

 
Para efectos del presente proceso los componentes técnicos corresponden a los estimados en las 
especificaciones técnicas donde se aborda la descripción o detalles de los ítems y sus cantidades, 
por lo cual se detalla a continuación: 
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PRESUPUESTO GENERAL 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UN CANT. 

1 
OBRAS PARA LA INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE 
VELOCIDAD. 

1,1 
Suministro y anclaje de estoperoles metálicos con espigón, diámetro mínimo 10 
cm y altura máxima 2 cm. Incluye elementos de fijación. 

UND 7.458,00 

1,2 

Suministro e instalación de delineador tubular simple (hito) construido en 
material sintético flexible de color amarillo con tres bandas de 7,5 cm en papel 
reflectivo blanco tipo IV o superior, altura mínima 70 cm, diámetro mínimo de 8 
cm. Incluye accesorios y materiales para fijación. 

UND 15,00 

1,3 
Suministro e instalación de señal vertical de tránsito con lamina retroreflectiva 
tipo informativa y reglamentaria (analizado para señal tipo SR, SP y/o SI, 
dimensión 75x75 cm en lámina galvanizada con lamina retroreflectiva tipo IV). 

UND 619,00 

1,4 Suministro e instalación de señal para nomenclatura. UND 568,00 

1,5 
Suministro y aplicación de imprimante y pintura de tráfico para línea de 
demarcación. (incluye microesfera y antideslizante) ancho=15 cms. 

ML 6.300,00 

1,6 
Suministro y aplicación de imprimante y pintura acrílica para marcas viales 
(incluye microesfera y antideslizante). 

M2 1.148,62 

1,7 
Construcción de reductor de velocidad, tipo Resalto en concreto simple de 4,000 
PSI; incluye acero de refuerzo, pintura tipo parabólico o circular. 

UND 36,00 

1,8 
Construcción de resalto trapezoidal tipo pompeyano en concreto hidráulico mr 
4,0 de (4.00 m x 6.00 m x 0.08 m), incluye corte, demolición y retiro de sobrantes 

UND 33,00 

 TOTAL COSTO DIRECTO SEÑALIZACION 

        

ADMINISTRACION 

IMPREVISTOS 

UTILIDAD 

TOTAL COSTO DIRECTO SEÑALIZACION 

        

2 CAMPAÑA DE SEGURIDAD VIAL 

2,1 NORMATIVA Y PREVENCIÓN LOCAL  UND 15,00 

2,2 ACTORES VULNERABLE SY ENTORNOS DE RIESGOS  UND 15,00 
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2,3 OPERACIÓN TÉCNICA Y RESPUESTA A EMERGENCIAS  UND 15,00 

2,4 GESTIÓN DE INCIDENTES Y PRIMERIS AUXILIOS  UND 15,00 

 TOTAL, COSTO DIRECTO  

        

ADMINISTRACION 

TOTAL, COSTO CAMPAÑA DE SEGURIDAD VIAL 

        

TOTAL, COSTO DIRECTO PROYECTO VIAL 

        

PMT - Plan de manejo de tránsito. 

PMA - Plan de manejo ambiental. 

SST - Seguridad y Salud en el Trabajo 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

 
 
2. ASPECTO REGULATORIO. 
 
El marco regulatorio y normativo constituye un conjunto de leyes, decretos, resoluciones, normas y 
reglamentos que proveen un marco de actuación y reglas de juego para el desarrollo de la actividad. 
 
De acuerdo con lo anterior y por tratarse de un componente considerado como fundamental para la 
contextualización del sector de la construcción, se optó por abordar este marco a través del 
desarrollo de los tres grandes ítems que se describen a continuación: 
 

• Entidades Regulatorias 

• Leyes, decretos resoluciones 

• Normas técnicas 
 
Constitución política de Colombia: 

La Constitución Política de Colombia brinda fundamento al proyecto de “Implementación de 
señalización y estrategias de seguridad vial en el municipio de Barrancas, departamento de 
La Guajira”, al establecer obligaciones del Estado relacionadas con la protección de la vida, la 
integridad de las personas, la libre circulación y la protección del espacio público. 

Principalmente, los artículos 2, 11, 24 y 82 respaldan la intervención pública en materia de 
seguridad vial, al establecer la protección de los derechos de las personas, el carácter inviolable de 
la vida, el derecho a circular por el territorio nacional y el deber de proteger el espacio público. 
Asimismo, los artículos 311 y 366 sustentan la responsabilidad de las entidades territoriales en la 
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promoción del bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida. En este sentido, la implementación 
de señalización vial, demarcación y estrategias de prevención contribuye a organizar la 
movilidad, orientar a los diferentes actores viales y generar condiciones más seguras para peatones, 

ciclistas, motociclistas y conductores del municipio de Barrancas. 

Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2014-2018: 
 
El actual Plan Nacional de Desarrollo "Colombia Potencia Mundial de la Vida" prioriza la integración 
y el desarrollo equitativo de las regiones. En el sector de infraestructura de transporte, el PND se 
enfoca en la modernización y mantenimiento de la red vial secundaria y terciaria, así como en la 
mejora de la conectividad y accesibilidad para zonas rurales y apartadas. Esto se alinea con la 
estrategia del gobierno para reducir las inequidades regionales y apoyar el desarrollo económico a 
través de una red de transporte más eficiente y conectada.00101 
 
Código Civil Colombiano: 
 
El Artículo 674 del Código Civil define los bienes públicos, , como bienes de la Unión cuyo dominio 
pertenece a la Republica y cuyo uso es común para todos los habitantes del territorio.  
 
Entre las Entidades Regulatorias del sector de la Construcción se encuentran las siguientes; 
 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público; Asesorar al presidente y entidades del Gobierno 
Nacional y apoyar a otras entidades del Estado en la construcción e implementación de políticas 
sectoriales, territoriales y poblacionales. Incidir en la formación de opinión pública cualificada y en 
la toma de decisiones de los sectores público y privado. Liderar la asignación y promover el uso 
efectivo de los recursos de inversión pública. Promover el desarrollo y el ordenamiento territorial, y 
la descentralización. Promover la efectividad de las políticas y proyectos de inversión pública a partir 
de su seguimiento y evaluación. 
 
Departamento Nacional de Planeación – DNP; Diseño, orientación, coordinación, seguimiento y 
evaluación de las políticas de desarrollo urbano, vivienda, agua potable y saneamiento básico. 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; Formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la 
política pública, planes y proyectos en materia de desarrollo territorial y urbano planificado del país. 
 
Leyes, Decretos y Resoluciones 

En primer lugar, resulta aplicable la Ley 769 de 2002 – Código Nacional de Tránsito Terrestre, y 
sus modificaciones, por cuanto establece las disposiciones generales que regulan la circulación de 
peatones, pasajeros, conductores, motociclistas y vehículos, así como las normas relacionadas con 
las señales de tránsito, dispositivos de regulación y competencias de las autoridades de tránsito. 
Esta norma constituye uno de los principales fundamentos jurídicos para la implementación de 
medidas de señalización y regulación vial. 

Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito): Es la "Constitución" del transporte en Colombia. 
Establece que los alcaldes son la autoridad de tránsito en su jurisdicción y tienen la obligación de 
mantener la señalización vial en óptimas condiciones para garantizar la seguridad. 
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Ley 1503 de 2011 (Hábitos, Conciliación y Seguridad Vial): Obliga a los entes territoriales a 
promover la educación vial. 
 
Ley 2251 de 2022 (Ley Julián Esteban): Esta es la norma más reciente y crítica. Dicta que la 
prioridad en la vía son los actores vulnerables (peatones y ciclistas) y obliga a los municipios a 
diseñar vías seguras, limitando la velocidad en zonas urbanas a un máximo de 50 km/h y en zonas 
escolares a 30 km/h. 

De igual manera, se considera la Ley 1383 de 2010, mediante la cual se modifican algunas 
disposiciones de la Ley 769 de 2002, fortaleciendo el marco normativo relacionado con la regulación 
del tránsito y las obligaciones de los diferentes actores viales. 

Asimismo, la Ley 1702 de 2013 crea la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y establece 
el marco institucional para la planificación, articulación y ejecución de políticas, programas y 
acciones encaminadas a la prevención de los siniestros viales y al fortalecimiento de la seguridad 
vial en Colombia. 

Por su parte, el Decreto 1430 de 2022 establece el Plan Nacional de Seguridad Vial 2022–2031, 
instrumento de política pública que orienta las acciones nacionales y territoriales encaminadas a 
reducir los riesgos asociados a la movilidad y mejorar las condiciones de seguridad de los diferentes 
actores viales. Dentro de este marco adquieren importancia las acciones relacionadas con una 

infraestructura vial segura, señalización adecuada y medidas de prevención. 

En materia específica de señalización, se destaca la Resolución No. 20243040045005 de 2024 
del Ministerio de Transporte, mediante la cual se adopta el Manual de Señalización Vial de 
Colombia – Dispositivos uniformes en la infraestructura vial para la regulación del tránsito y 
la seguridad vial. Este instrumento establece los criterios técnicos y reglamentarios para el diseño, 
selección, ubicación, instalación, mantenimiento, conservación y aplicación de los diferentes 
dispositivos de señalización vial. 

De igual manera, deberán observarse las demás disposiciones reglamentarias y administrativas 
expedidas por el Ministerio de Transporte y las autoridades competentes que se encuentren 

vigentes y que resulten aplicables a las actividades específicas contempladas en el proyecto. 

En consecuencia, la ejecución del proyecto deberá garantizar que las actividades de suministro, 
instalación, reposición, mantenimiento y/o implementación de señales verticales, 
señalización horizontal, dispositivos de canalización, elementos de prevención y demás 
componentes de seguridad vial se desarrollen conforme al marco jurídico y técnico nacional 
vigente, procurando que las intervenciones respondan a las condiciones particulares de movilidad 
del municipio de Barrancas y contribuyan al mejoramiento de las condiciones de seguridad de 
peatones, ciclistas, motociclistas, conductores y demás usuarios de la infraestructura vial. 

De esta manera, el marco normativo señalado proporciona el sustento jurídico y técnico para que 
el municipio adelante acciones orientadas al fortalecimiento de la señalización y de las 
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estrategias de seguridad vial, en concordancia con las políticas nacionales de tránsito y seguridad 
vial y con las necesidades identificadas en el territorio. 

Normas Técnicas y Reglamentos 

El proyecto denominado “IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALIZACIÓN Y ESTRATEGIAS DE 
SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA” 
deberá desarrollarse de conformidad con el marco normativo colombiano aplicable al tránsito, 
transporte, infraestructura y seguridad vial. 

Como principal referente técnico se encuentra la Resolución No. 20243040045005 del 17 de 
septiembre de 2024 del Ministerio de Transporte, mediante la cual se adopta el Manual de 
Señalización Vial de Colombia: Dispositivos uniformes en la infraestructura vial, para la 
regulación del tránsito y la seguridad vial. Este Manual establece los criterios técnicos para el 
diseño, selección, ubicación, instalación, mantenimiento, conservación y aplicación de los 
dispositivos de señalización vial en el territorio nacional. 

Resolución 1885 de 2015 (Manual de Señalización Vial): Es el documento técnico que define 
cómo debe ser cada señal (colores, tamaños, materiales). 
 
Resolución 20223040040595 de 2022: Adopta la metodología para el diseño e implementación de 
los Planes Locales de Seguridad Vial. Obliga al municipio a tener un diagnóstico actualizado. 
3.Normas de Planeación y Gestión 
 
Plan Nacional de Seguridad Vial 2022-2031: Colombia se comprometió internacionalmente 
(Decenio de Acción para la Seguridad Vial de la ONU) a reducir las muertes en un 50%. Tu proyecto 
debe decir que contribuye a esta meta nacional. 
 
Decreto 1079 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte): Compila todas las 
normas de transporte y establece las competencias de los municipios en la gestión del tránsito. 
  
El cumplimiento de la presente normativa no es facultativo para la administración municipal. Según 
el Artículo 2 de la Ley 769 de 2002, la carencia de señalización o su estado defectuoso hace al 
Estado (en este caso al Municipio de Barrancas) responsable de los daños que se originen por 
accidentes de tránsito derivados de dicha omisión, bajo la figura de Falla en el Servicio. 
 

2. ANALISIS DEL MERCADO 
 
A. ESTUDIO DE LA DEMANDA 

 
COMO HA ADQUIRIDO FONCOLOMBIA EN EL PASADO ESTA OBRA: 
 
Para el presente análisis se ha tomado una muestra de procesos de selección del Sistema 
Electrónico de Contratación Pública (SECOP) y a manera de referente, se presenta el histórico de 
contratación de los componentes de este proceso, FONCOLOMBIA, a fin de establecer la dinámica 
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del mercado, para el proceso de selección que se pretende adelantar relaciona algunos procesos 
similares a los que se pretende contratar. 
 

 
Entidad Contratante FONCOLOMBIA 

Modalidad de selección del 

contratista. 

SELECCIÓN CORTA CUANTÍA OBR-SCC-VUP-005-2026 

Objeto del contrato MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO PRIMERO DE MAYO DEL 

MUNICIPIO DE BARRANCAS - LA GUAJIRA. 

Ver contrato en https://foncolombia.org.co/2026/07/07/obr-scc-vup-005-2026/ 

Valor del Convenio $ 1.359.428.768,04 

Vigencia de los contratos. Seis (06) meses. 

Oferentes que han participado en los 

procesos de selección y contratistas. 

CONSOROCIO MEJORANDO LAS VIAS DE BARRANCAS 

Comportamiento de los contratistas, 

imposición de sanciones 

NO APARECEN PUBLICADOS EN EL SECOP PROCESOS 

SANCIONATORIOS DENTRO DE LA EJECUCIÓN DE DICHO CONTRATO.  

 
Entidad Contratante FONCOLOMBIA 

Modalidad de selección del 

contratista. 

RÉGIMEN ESPECIAL - PROCESO NÚMERO: OBR-SCC-022-2025 

Objeto del contrato CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN CALLES DE LA CABECERA 

MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE REGIDOR, BOLÍVAR. 

Ver contrato en https://foncolombia.org.co/2025/07/08/obr-scc-022-2025/  

Valor del Convenio $377.863.131,23 

Vigencia de los contratos. Dos (02) meses. 

Oferentes que han participado en los 

procesos de selección y contratistas. 

ECOCIRCULAR-T SAS 

Comportamiento de los contratistas, 

imposición de sanciones 

NO APARECEN PUBLICADOS EN EL SECOP PROCESOS 

SANCIONATORIOS DENTRO DE LA EJECUCIÓN DE DICHO CONTRATO.  

 
Entidad Contratante FONCOLOMBIA 
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Modalidad de selección del 

contratista. 

RÉGIMEN ESPECIAL - PROCESO NÚMERO: OBR- SLC – 004 – 2024 

Objeto del contrato Construcción de la vía en pavimento rígido desde la transversal 29 con calle 

67 hasta la calle 71 con carrera 18 del barrio la libertad del distrito de 

Barrancabermeja. 

Ver contrato en https://foncolombia.org.co/2024/11/21/obr-slc-004-2024/  

Valor del Convenio $22.510.129.647,00 

Vigencia de los contratos. Doce (12) meses. 

Oferentes que han participado en los 

procesos de selección y contratistas. 

UNION TEMPORAL VIA 71 BARRANCA 

Comportamiento de los contratistas, 

imposición de sanciones 

NO APARECEN PUBLICADOS EN EL SECOP PROCESOS 

SANCIONATORIOS DENTRO DE LA EJECUCIÓN DE DICHO CONTRATO.  

 
 
Entidad Contratante FONCOLOMBIA 

Modalidad de selección del 

contratista. 

RÉGIMEN ESPECIAL - PROCESO NÚMERO: OBR- SCC – 054 – 2024 

 

Objeto del contrato CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y SUSTITUCIÓN DE REDES 

DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 13 ENTRE LAS 

CALLES 21 CAMINO REAL E INTERSECCIÓN DE AVENIDA 

CIRCUNVALAR EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER. 

Ver contrato en https://foncolombia.org.co/2024/09/30/obr-scc-054-2024/  

Valor del Convenio $1.104.298.851 

Vigencia de los contratos. Tres (03) meses. 

Oferentes que han participado en los 

procesos de selección y contratistas. 

RN INGENIERIA S.A.S. 

|Comportamiento de los contratistas, 

imposición de sanciones 

NO APARECEN PUBLICADOS EN EL SECOP PROCESOS 

SANCIONATORIOS DENTRO DE LA EJECUCIÓN DE DICHO CONTRATO.  

 
COMO HAN ADQUIRIDO OTRAS ENTIDADES EN EL PASADO ESTA OBRA: 
 
Entidad Contratante CASANARE, VILLANUEVA 
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Contrato Selección Abreviada de Menor Cuantía VC-SG-SA-MC-013 DE 2023 

Objeto del contrato FORTALECIMIENTO DE LA MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL MEDIANTE 

LA INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y DEMARCACIÓN 

HORIZONTAL BENEFICIANDO AL PEATÓN Y ESPECIALMENTE A 

PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE 

VILLANUEVA CASANARE 

Ver contrato en https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=

23-11-13763660&g 

Valor del Convenio $179,546,734.00 

Vigencia de los contratos. Setenta (70) dias. 

Oferentes que han participado en los 

procesos de selección y contratistas. 

PINTUVIAL SAS 

Comportamiento de los contratistas, 

imposición de sanciones 

NO APARECEN PUBLICADOS EN EL SECOP PROCESOS 

SANCIONATORIOS DENTRO DE LA EJECUCIÓN DE DICHO CONTRATO.  

 
 
Entidad Contratante NORTE DE SANTANDER, TOLEDO 

Contrato  Contratación Mínima Cuantía IPMC 047 DE 2022 

Objeto del contrato DEMARCACIÓN VIAL Y SEÑALIZACIÓN FASE I EN DIFERENTES VIAS 

DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TOLEDO, NORTE DE 

SANTANDER 

Ver contrato en: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=

22-13-13249821&g 

Valor del Convenio $26,659,144.00 

Vigencia del contrato Un (1) mes. 

Oferentes que han participado en los 

procesos de selección y contratistas. 

CONSTRUCCIONES ECOGREEN S.A.S 

Comportamiento de los contratistas, 

imposición de sanciones 

NO APARECEN PUBLICADOS EN EL SECOP PROCESOS 

SANCIONATORIOS DENTRO DE LA EJECUCIÓN DE DICHO CONTRATO.  

 
 
Entidad Contratante ANTIOQUIA, COCOMA 

Contrato Contratación Mínima Cuantía CMI39-2023 
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Objeto del contrato Suministro de materiales y elementos para la construcción de resaltos y 

demarcación vial en el municipio de Cocorná 

Ver contrato en: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=

23-13-13816581&g 

Valor del Convenio $4,746,934.00 

Vigencia de los contratos. Quince (15) dias 

Oferentes que han participado en los 

procesos de selección y contratistas. 

manoni 

Comportamiento de los contratistas, 

imposición de sanciones 

NO APARECEN PUBLICADOS EN EL SECOP PROCESOS 

SANCIONATORIOS DENTRO DE LA EJECUCIÓN DE DICHO CONTRATO.  

 
 

B. ESTUDIO DE LA OFERTA 

Para realizar el análisis económico del sector, FONCOLOMBIA realizó una revisión en la base de 
datos de la Superintendencia de Sociedades, consultando a nivel Nacional empresas que hacen 
parte del sector de la construcción, dentro del subsector de Construcción y/o mejoramientos de 
Proyectos urbanos. 
 
De acuerdo con una muestra selectiva y representativa con la información extraída de la página de 
consulta del SIREM, se pudo consolidar la siguiente información, que servirán de base para 
determinar los valores habilitantes a solicitar en cada indicador teniendo en cuenta la mayor o menor 
probabilidad de riesgo para la entidad, al igual que la relación de dependencia entre el indicador y 
la ejecución del contrato. 
 

4- ANALISIS FINANCIERO. 
 

Se realizó análisis de los indicadores de liquidez, endeudamiento, razón de cobertura de interés, 
capital de trabajo y rentabilidad del activo y patrimonio para el sector con los datos obtenidos a 
través de consulta de la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES.  
 
De acuerdo con una muestra selectiva y representativa con la información extraída de la página de 
consulta del SIIS se pudo consolidar la siguiente información, que servirán de base para determinar 
los valores habilitantes a solicitar en cada indicador teniendo en cuenta la mayor o menor 
probabilidad de riesgo para la entidad, al igual que la relación de dependencia entre el indicador y 
la ejecución del contrato. 
 
INDICE DE LIQUIDEZ  
 
Es el resultado de dividir el activo corriente sobre el pasivo corriente, a través de esta razón se basa 
en los activos y pasivos corrientes, se busca identificar la facilidad o dificultad de una empresa para 
pagar sus pasivos corrientes con el producto de convertir a efectivo sus activos, también corrientes, 
este índice tiene su aceptabilidad en que se puedan predecir los flujos de efectivo. 
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ANALISIS ESTADISTICO 
 

INDICE DE LIQUIDEZ 

RANGO PORCENTAJE CANTIDAD 

0,00 0,99 14% 84 

1,00 1,99 26% 141 

2,00 2,99 13% 77 

3,00 3,99 7% 40 

4,00 4,99 5% 29 

5,00 5,99 3% 19 

6,00 6,99 3% 20 

7,00 7,99 3% 22 

8,00 8,99 2% 14 

9,00 9,99 2% 13 

Mayor a 10,00 22% 127 

TOTAL MUESTRA 100% 586 

 
HISTOGRAMA 
 

 
 

ANÁLISIS DEL RESULTADO: 

En la muestra el 40% de las empresas tiene índice de liquidez entre 0.0 y 1,99. (Se aplica medida 
te tendencia central) por lo que se sugiere   que el oferente presente un Índice de Liquidez Mayor o 
igual a 1. 
 
ÍNDICE DE LIQUIDEZ EL MAYOR O IGUAL A 1,0. 
 
INDICE DE ENDEUDAMIENTO  
 
Es el resultado de dividir el pasivo total en el activo total, mide la capacidad de pago que tiene una 
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empresa para hacer frente a sus obligaciones de largo plazo, este índice se utiliza para diagnosticar 
sobre la estructura, cantidad y calidad de la deuda que tiene la empresa, así como comprobar hasta 
qué punto se obtiene el beneficio suficiente para soportar el costo financiero de la deuda. 
 
ANALISIS ESTADISTICO 
 

INDICE DE ENDEUDAMIENTO 

RANGO PORCENTAJE CANTIDAD 

0,00 9,99 7% 43 

10 19,99 8% 46 

20 29,99 8% 50 

30 39,99 10% 64 

40 49,99 9% 53 

50 59,99 16% 88 

60 69,99 12% 65 

70 79,99 11% 64 

80 89,99 8% 50 

90 99,99 8% 46 

100 Mayor a 3% 17 

TOTAL MUESTRA 100% 586 

 
HISTOGRAMA 
 

 
 
ANÁLISIS DEL RESULTADO: 
 
En la muestra el 25% de las empresas se encuentran entre el rango de 0,40 y 0,59, (Se aplica 
medida te tendencia central), que proyecta 0,50. 
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ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO MENOR O IGUAL AL 50% 
 
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES  
 
Este indicador es el resultado de la utilidad operacional dividida por los gastos de intereses, está 
diseñado para relacionar los cargos financieros de una empresa con su capacidad para pagarlos o 
cubrirlos. Sirve como parámetro con respecto a la capacidad de la empresa para pagar sus 
intereses, cuanto más elevada sea la razón mayor serán las probabilidades de que la empresa 
pueda cubrir el pago de los intereses sin ningún problema. 
 
ANALISIS ESTADISTICO 
 

RAZON DE COBERTURA DE INTERES 

RANGO PORCENTAJE CANTIDAD 

Menor a > 0,01 17% 64 

0 0,999 4% 16 

1 1,99 16% 60 

2 2,99 11% 41 

3 3,99 9% 29 

4 4,99 4% 16 

5 5,99 3% 10 

6 6,99 4% 16 

7 7,99 2% 6 

8 8,99 3% 10 

9 9,99 2% 12 

MAS 10 25% 91 

TOTAL MUESTRA 100% 371 

215 DATOS DE LA MUESTRA INDETERMINADOS 

HISTOGRAMA 
 

 
 
ANÁLISIS DEL RESULTADO: 
 
Teniendo en cuenta que la totalidad de la muestra tiene una tendencia superior a 1, garantizando 
que el proponente cumpla con sus obligaciones financieras y no se presenten inconvenientes para 
la buena marcha y ejecución del contrato. 
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RAZÓN DE COBERTURA DE INTERÉS MAYOR O IGUAL A 3. 
 
ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN 
 
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO  
 
Este indicador es el resultado de dividir la utilidad operacional sobre el Total Patrimonio. Este 
Indicador expresa cuantos pesos de utilidad operacional genera la empresa por cada peso del 
patrimonio. 
 
ANALISIS ESTADISTICO 
 

RENTABILIDAD DE PATRIMONIO 

RANGO PORCENTAJE CANTIDAD 

< 0 12% 73 

0,00 0,09 38% 221 

0,10 0,19 19% 112 

0,20 0,29 11% 64 

0,30 0,39 7% 41 

0,40 0,49 4% 23 

0,50 0,59 1% 10 

0,60 0,69 2% 12 

0,70 0,79 1% 6 

0,80 0,89 1% 7 

0,90 0,99 1% 4 

10 Mayor a 3% 13 

TOTAL MUESTRA 100% 586 

 
 
HISTOGRAMA 
 

 
 
ANÁLISIS DEL RESULTADO: 
 
Teniendo en cuenta que la mayoría de los oferentes de la muestra tiene una Rentabilidad del 
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patrimonio entre el 0,00 y el 0.09, dando como resultado un porcentaje de participación del 38%, 
que demuestra una eficiente al usar su patrimonio para generar ganancias. 
 
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO MAYOR O IGUAL a 0,00%. 
 
RENTABILIDAD DEL ACTIVO 
 
Este indicador es el resultado de dividir la utilidad operacional sobre el Total Activo.  Este Indicador 
mide la eficiencia en el uso de los Activos de una empresa para establecer la efectividad total de la 
administración y producir utilidades sobre los Activos Totales disponibles. 
 
ANALISIS ESTADISTICO 
 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO 

RANGO PORCENTAJE CANTIDAD 

< 0 12% 71 

0,00 0,09 60% 349 

0,10 0,19 20% 116 

0,20 0,29 7% 39 

0,30 0,39 1% 7 

0,40 0,49 0% 2 

0,50 0,59 0% 1 

0,60 0,69 0% 0 

0,70 0,79 0% 1 

0,80 0,89 0% 0 

0,90 0,99 0% 0 

10 Mayor a 0% 0 

TOTAL MUESTRA 100% 586 

HISTOGRAMA 

 
 
ANÁLISIS DEL RESULTADO: 
 
Teniendo en cuenta que la mayoría de los oferentes de la muestra tiene una Rentabilidad Sobre el 
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Activo entre el 0,00 y 0.09, dando como resultado un porcentaje de participación del 60%, se 
demuestra su capacidad de producir utilidades sobre los Activos Totales disponibles. 
 
RENTABILIDAD DEL ACTIVO MAYOR O IGUAL a 0.00%. 
 
RESUMEN DE LOS INDICADIRES FINANCIEROS. 
 

INDICE DE LIQUIDEZ MAYOR O IGUAL a 1. 

INDICE DE ENDEUDAMIENTO MENOR O IGUAL a 50% 

RAZON DE COBERTURA DE 
INTERESES MAYOR O IGUAL a 3. 

RENTABILIDAD DE PATRIMONIO MAYOR O IGUAL a 0,00%. 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO MAYOR O IGUAL a 0,00 %. 

 
5. ANALISIS DEL RIESGO 

 
Una vez clasificados los riesgos, la entidad evaluará cada uno de los Riesgos identificados, 
estableciendo el impacto de estos frente al logro de los objetivos del proceso de contratación y su 
probabilidad de ocurrencia, asignándole así a cada Riesgo una calificación en términos de impacto 
y de probabilidad, la cual permitirá establecer la valoración de los Riesgos identificados y las 
acciones que se deben efectuar. 
 
La entidad evaluara los Riesgos combinando la probabilidad de ocurrencia y el impacto del evento 
para: 

a) Asignar una categoría a cada Riesgo de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia así: raro, 
improbable, posible, probable y casi cierto y valorarlos de 1 a 5 siendo raro el de valor más bajo 
y casi cierto el de valor más alto, como se indica en le Tabla 2. 

 
TABLA 2. PROBABILIDAD DEL RIESGO. 

 

 
Fuente: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación. 

 
b) Determinar el impacto del Riesgo, utilizando la Tabla 3, analizando los siguientes criterios: 
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(i) la calificación cualitativa del efecto del Riesgo, y 
(ii) la calificación monetaria del Riesgo, la cual corresponde a la estimación de los sobrecostos 

ocasionados por la ocurrencia del Riesgo como un porcentaje del valor total del presupuesto 
del contrato. La entidad escogerá la mayor valoración resultante de los criterios (i) y (ii) para 
determinar el impacto del Riesgo. 

 
TABLA 3. IMPACTO DE RIESGO 

 
IMPACTO 

Calificación Cualitativa 

Obstruye la 
ejecución del 
contrato de 

manera 
intranscendente 

Dificulta la 
ejecución del 
contrato de 

manera baja. 
Aplicando 

medidas mínimas 
se puede logar el 

objeto 
contractual. 

Afecta la 
ejecución del 
contrato sin 
afectar el 

beneficio para las 
partes. 

Obstruye la ejecución 
del contrato 

sustancialmente pero 
aun así permite la 
consecución del 

objeto contractual. 

Perturba la 
ejecución del 

contrato de manera 
grave 

imposibilitando la 
consecución del 

objeto contractual. 
 

Calificación Monetaria 

Los    
sobrecostos no 

representan más 
del uno por 

ciento (1%) del 
valor del 
contrato. 

Los   sobrecostos 
no      

representan más 
del cinco por 

ciento (5%) del 
valor del contrato. 

Genera un 
impacto sobre el 
valor del contrato 

entre el cinco 
(5%) y el quince 
por ciento (15%). 

Incrementa el valor 
del contrato entre el 

quince (15%) y el 
treinta por ciento 

(30%). 

Impacta sobre el 
valor del contrato en 
más del treinta por 

ciento (30%). 

Categoría Valoración Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico 

    1 2 3 4 5 

Fuente: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación. 

c) Para cada Riesgo se deben sumar las valoraciones de probabilidad e impacto, para obtener 
la valoración total del Riesgo. 

 
TABLA 4. VALORACIÓN DEL RIESGO 
 

Tabla 4 - Valoración del Riesgo 

 
Fuente: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación 
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d) Finalmente, la valoración completa del Riesgo permite establecer una categoría a cada uno de 
ellos para su correcta gestión: 

Tabla 5 - Categoría del Riesgo 

 
Fuente: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación 

1.18.8 ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS.  
 
Una vez realizada por parte de la entidad la evaluación y calificación de cada uno de los Riesgos 
asociados al Proceso de Contratación, se establecerá un orden de prioridades para decidir: 
 
a) Evitar el Riesgo, para lo cual la entidad decidirá el no proceder con la actividad que causa el 
Riesgo o buscar alternativas para obtener el beneficio del Proceso de Contratación. 
b) Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de 
la materialización del Riesgo, típicamente se transfiere el Riesgo a través de las garantías 
previstas en el Proceso de Contratación o en las condiciones del contrato estableciendo con 
claridad quien es el responsable. El principio general es que el Riesgo debe asumirlo la parte que 
pueda enfrentarlo en mejor forma, bien sea por su experiencia, conocimiento o papel dentro de la 
ecuación contractual, entre otras. 
c) Aceptar el Riesgo cuando no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o 
transferirlo es muy alto. En este caso se recomiendan medidas para reducir el Riesgo o mitigar su 
impacto, así como el monitoreo. 
d) Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, cuando el Riesgo debe ser aceptado. 
Para el efecto la entidad tomara medidas tales como: 
 
• aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato; 
• revisar procesos; 
• establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los contratos; 
• especificar estándares de los bienes y servicios; 
• hacer pruebas e inspecciones de los bienes; 
• establecer sistemas de acreditación profesional; 
• incluir declaraciones y garantías del contratista; 
• administrar la relación entre proveedores y compradores. 
 
e). Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de contingencia, en los 
términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del 
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contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato. La entidad seleccionara 
la opción más apropiada teniendo en cuenta el costo y el beneficio de cualquiera de las acciones 
identificadas para el tratamiento del Riesgo, enumeradas anteriormente.  
 
1.18.9 MONITOREO Y REVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS 
 
La entidad realizara un monitoreo constante a los Riesgos del Proceso de Contratación pues las 
circunstancias cambian rápidamente y los Riesgos no son estáticos. La matriz y el plan de 
tratamiento serán revisadas constantemente y de ser necesario se harán ajustes al plan de 
tratamiento de acuerdo con las circunstancias. 
 
El monitoreo debe: 
Garantizar que los controles son eficaces y eficientes en el diseño y en la operación. 
Obtener información adicional para mejorar la valoración del Riesgo. 
 
a) Analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los cambios, las tendencias, los éxitos y 
los fracasos. 
 
b) Detectar cambios en el contexto externo e interno que puedan exigir revisión de los tratamientos 
del Riesgo y establecer un orden de prioridades de acciones para el tratamiento del Riesgo. 
 
c) Identificar nuevos Riesgos que pueden surgir. 
 
A fin de garantizar que se haga el monitoreo a los Riesgos y la revisión de la efectividad y el 
desempeño de las herramientas implementadas para su gestión, la entidad adelantara las 
siguientes actividades: 

 
a) Asignará responsables 
b) Fijará fechas de inicio y terminación de las actividades requeridas; 
c) Se señalará la forma de seguimiento (encuestas, muestreos aleatorios de calidad, u otros); 
d) Definirá la periodicidad de revisión; y 
e) Documentara las actividades de monitoreo. 
 
Los riesgos que puede tener la planeación y ejecución del contrato objeto de la presente 
contratación pueden ser. 
 
SOPORTE QUE PERMITA LA TIPIFACION, ESTIMACION, ASIGNACION DE LOS RIEGOS 
PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EQUILIBRIO DEL CONTRATO. 
 

N
° 

C
la

se
 

Fu
en

te
 

Et
ap

a
 

Ti
p

o
 Descripción  

(Que puede pasar y, como puede 
ocurrir) 

Consecuencia de la ocurrencia  
del evento 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 

Im
p

ac
to

 

V
al

o
ra

ci
ó

n
 d

el
 r

ie
sg

o
 

C
at

eg
o

rí
a
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1 

Es
p

ec
if

ic
o

 

In
te

rn
o

 

Pl
an

ea
ci

ó
n

 

O
p

er
ac

io
n

al
 

Los requisitos habilitantes son 
inapropiados para el Proceso, por no 
tener la habilidad para determinarlos 
y que sean consistentes con el 
Proceso de Contratación y con el 
sector económico en el que actúan los 
posibles oferentes. 

No encontrar proponentes que 
cumplan los requisitos habilitantes, 
Poner en riesgo la pluralidad de 
oferentes, Declarar desierto el 
proceso. 

Po
si

b
le

 

M
ay

o
r 

7 

R
ie

sg
o

 A
lt

o
 

2 

Es
p

ec
if

ic
o

 

In
te

rn
o

 

Pl
an

ea
ci

ó
n

 

O
p

er
ac

io
n

al
 

El Proceso de Contratación no 
garantiza la transparencia, equidad y 
competencia entre los proponentes. 

Ejecución de demandas en contra de 
la entidad, Inhabilidad para los 
funcionarios responsables, 
escogencia de un oferente amañado. 

R
ar

o
 

M
ay

o
r 

7 

R
ie

sg
o

 A
lt

o
 

3 

G
e

n
er

al
 

In
te

rn
o

 

Se
le

cc
ió

n
 

O
p

er
ac

io
n

al
 

Falta de capacidad de los funcionarios 
de la empresa para promover y 
adelantar la selección del contratista, 
incluyendo el riesgo de seleccionar 
aquellos que no cumplan con la 
totalidad de los requisitos 
habilitantes o se encuentren incursos 
en alguna inhabilidad o 
incompatibilidad. 

Hacer escogencia de un contratista 
que no cumpla con los pliegos de 
condiciones, ejecución de demandas 
en contra de la entidad. 

Po
si

b
le

 

M
ay

o
r 

7 

R
ie

sg
o

 A
lt

o
 

4 

Es
p

ec
if

ic
o

 

In
te

rn
o

 

Se
le

cc
ió

n
 

O
p

er
ac

io
n

al
 

Colusión por parte de oferentes del 
proceso con funcionarios de la 
empresa. 

Ejecución de demandas en contra de 
la entidad, Inhabilidad para los 
funcionarios responsables, 
escogencia de un oferente amañado. 

R
ar

o
 

M
ay

o
r 

7 

R
ie

sg
o

 A
lt

o
 

5 

Es
p

ec
if

ic
o

 

In
te

rn
o

 

Se
le

cc
ió

n
 

O
p

er
ac

io
n

al
 

Escoger ofertas artificialmente bajas 

Ejecución de demandas en contra de 
la entidad, afectación de los 
presupuestos, posibles 
incumplimientos en la ejecución de la 
obra y afectación del sector 
económico 

R
ar

o
 

M
ay

o
r 

7 

R
ie

sg
o

 A
lt

o
 

6 

Es
p

ec
if

ic
o

 

Ex
te

rn
o

 

C
o

n
tr

at
ac

ió
n

 

O
p

er
ac

io
n

al
 

No firma del contrato de obra por 
incumplimiento de los requisitos para 
el perfeccionamiento por parte del 
contratista 

Atrasos en las obras, posibles 
demandas en contra de la empresa R

ar
o

 

M
ay

o
r 

7 

R
ie

sg
o

 A
lt

o
 

7 

Es
p

ec
if

ic
o

 

Ex
te

rn
o

 

C
o

n
tr

at
ac

ió
n

 

O
p

er
ac

io
n

al
 

Reclamos de terceros sobre la 
selección del oferente que retrasen el 
perfeccionamiento del contrato. 

Retrasos en la ejecución de las obras, 
posibles demandas en contra de la 
empresa. Po

si
b

le
 

M
ay

o
r 

7
 

R
ie

sg
o

 A
lt

o
 

8 

Es
p

ec
if

ic
o

 

Ex
te

rn
o

 

Ej
ec

u
ci

ón
 

Fi
n

an
ci

er
o

 

Incumplimiento del contrato por 
parte del contratista, por falta de 
liquidez 

Retrasos en la ejecución de las obras. 
Imposición de multas al contratista. 
Hacer efectiva las pólizas de 
cumplimiento. 

Po
si

b
le

 

M
ay

o
r 

7 

R
ie

sg
o

 A
lt

o
 

9 

Es
p

ec
if

ic
o

 

In
te

rn
o

 

Ej
ec

u
ci

ón
 

O
p

er
ac

io
n

al
 

Incumplimiento de la empresa 
contratante en los pagos de acuerdo 
a las formas pactadas en el contrato. 

Retrasos en la ejecución de las obras. 
Rompimiento del equilibrio 
económico del contrato 

Im
p

ro
b

ab
le

 

M
o

d
er

ad
o

 

5 

R
ie

sg
o

 M
ed

io
 

10 

Es
p

ec
if

ic
o

 

Ex
te

rn
o

 

Ej
ec

u
ci

ón
 

Ec
o

n
ó

m
ic

o
 

Fluctuación de los precios de los 
insumos, desabastecimiento y 
especulación de los mismos. 

Rompimiento del equilibrio 
económico del contrato. Modificación 
a los precios. 
 

Po
si

b
le

 

M
o

d
er

ad
o

 

5 

R
ie

sg
o

 M
ed

io
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11 

Es
p

ec
if

ic
o

 

Ex
te

rn
o

 

Ej
ec

u
ci

ón
 

N
at

u
ra

le
za

 

Afectación por Inundaciones, lluvias y 
afectaciones climáticas 

Retrasos en la ejecución de las obras 

Po
si

b
le

 

M
o

d
er

ad
o

 

5 

R
ie

sg
o

 M
ed

io
 

12 

Es
p

ec
if

ic
o

 

Ex
te

rn
o

 

Ej
ec

u
ci

ón
 

A
m

b
ie

n
ta

l Retrasos en la entrega de las licencias, 
planes de manejo o de permisos y 
autorizaciones ambientales, no 
ejecución de obras de mitigación 

Retrasos en la ejecución de las obras, 
imposición de multas a la entidad y al 
contratista Po

si
b

le
 

M
o

d
er

ad
o

 

5 

R
ie

sg
o

 M
ed

io
 

 
 

N° 
¿A quién 

se le 
asigna? 

Tratamiento/ Controles a ser 
implementados 

Impacto 
después del Tratamiento 

¿Afecta la 
ejecución 

del 
contrato? 

Persona 
responsable por 
implementar el 

tratamiento 

Fecha estimada 
en que se inicia 
el tratamiento 

Fecha 
estimada en 

que se 
completa el 
tratamiento 

Monitoreo y revisión 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 

Im
p

ac
to

 

V
al

o
ra

ci
ó

n
 d

el
 r

ie
sg

o
 

C
at

eg
o

rí
a

 

¿Cómo se realiza el 
monitoreo? 

Periodicidad 
¿Cuando? 

1 Empresa 

Revisar los estudios del sector, 
y verificar su congruencia con el 
sector económico donde 
actúan los oferentes 

R
ar

o
 

M
en

o
r 

3 

R
ie

sg
o

s 
B

aj
o

 

No 

Asesores – 
Control Interno 
–Unidad de 

Obras 

Etapa 
precontractual 

Etapa 
contractual 

Revisión del 
documento, 
verificación de las 
fuentes de 
información, 
Comparación con 
otros análisis del 
sector similares 

Una vez 
 

2 Empresa 

Verificar que el proceso de 
contratación cumpla con lo 
contenido en el pliego de 
condiciones. 

R
ar

o
 

M
en

o
r 

3 

R
ie

sg
o

s 
B

aj
o

 

No 

Asesores – 
Control Interno 
–Unidad de 

Obras 

Etapa 
precontractual 

Etapa 
contractual 

Revisión del 
documento de 
acuerdo a la Ley, 
Comparación con 
otros procesos 

Permanente  
 

3 Empresa 
Apoyo en los asesores de 
contratación, en la realización 
del informe de evaluación. 

R
ar

o
 

M
en

o
r 

3
 

R
ie

sg
o

s 
B

aj
o

 

No 
Comité 

Evaluador 
Etapa 

precontractual 
Etapa 

contractual 

Revisión del 
documento de 
acuerdo a la Ley y 
pliego de condiciones 

Diario 
 

4 Empresa 
Administrar la relación entre 
proveedores y compradores, 
verificar procesos 

R
ar

o
 

M
en

o
r 

3 

R
ie

sg
o

s 
B

aj
o

 

No 

Comité 
Evaluador - 
Unidad de 

Obras 

Etapa 
precontractual 

Etapa 
contractual 

Revisión de los 
informes de 
evaluación y demás 
documentos para 
identificar posibles 
fraudes 

Una vez 

5 Empresa 
Apoyo en los asesores y 
estructuradores del análisis del 
sector y estudios previos 

R
ar

o
 

M
en

o
r 

3 

R
ie

sg
o

s 
B

aj
o

 

 

Comité 
Evaluador - 
Unidad de 

Obras 

Etapa 
precontractual 

Etapa 
contractual 

Revisión de los 
aspectos técnicos y 
de presupuesto del 
proceso 

Una vez 

 Contratista 
Entablar relación con el 
oferente escogido R

ar
o

 

In
si

gn
if

ic
an

te
 

2 

R
ie

sg
o

 B
aj

o
 

Si 

Comité 
Evaluador - 
Unidad de 

Obras 

Etapa 
precontractual 

Etapa 
contractual 

Seguimiento al 
contratista después 
de la adjudicación 

Permanente 
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7 Empresa 
Hacer una escogencia del 
contratista conforme a la Ley, 
Apoyo en los asesores 

R
ar

o
 

M
en

o
r 

3 

R
ie

sg
o

 B
aj

o
 

Si 

Asesores – 
Comité 

Evaluador - 
Secretaria de 

Obras - Control 
Interno – 

Unidad de 
Obras 

Etapa 
precontractual 

Etapa 
contractual 

Verificar estado de 
demandas y si 
pueden prosperar. 

Diario 

8 Contratista 

Inspecciones y revisiones para 
verificar el cumplimiento del 
contrato y programas de 
apremio para lograr el 
cumplimiento del contrato. 

R
ar

o
 

M
en

o
r 

3 

R
ie

sg
o

 B
aj

o
 

Si 

Supervisor y/o 
Interventor - 

Unidad de 
Obras 

Acta de inicio 
del contrato 

Acta final del 
contrato 

Verificar estado de 
las obras, 
seguimientos diarios 
en obra. 

Permanente 

9 Empresa 

Verificar el estado de la cuenta 
de manejo de los recursos. 
Pasar las actas de obra y estar 
pendientes de los pagos 

R
ar

o
 

M
en

o
r 

3
 

R
ie

sg
o

 B
aj

o
 

Si 

Supervisor y/o 
Interventor- 
secretario de 

hacienda 

Acta de inicio 
del contrato 

Acta final del 
contrato 

Hacer seguimiento a 
los recursos 

Semanal 

10 
Empresa – 
Contratista 

Verificar los cambios en los 
precios de insumos, poner a 
consideración de las 
autoridades respectivas 
cualquier especulación con los 
precios 

R
ar

o
 

M
en

o
r 

3 

R
ie

sg
o

 B
aj

o
 

Si 

Supervisor y/o 
Interventor - 

Unidad de 
Obras 

Acta de inicio 
del contrato 

Acta de 
liquidación 

del contrato 

Revisar precios en el 
mercado 

Mensual 

11 
Empresa – 
Contratista 

Inspecciones y revisiones en el 
avance de las obras, aprovechar 
al máximo los tiempos de no 
afectación, hacer cronogramas 
con dobles turnos para 
compensar los tiempos 
perdidos en caso que la obra 
requiera estar lista para una 
fecha determinada. Realizar la 
empresa las actuaciones 
administrativas en caso de que 
no se alcance a entregar dentro 
del año fiscal  

R
ar

o
 

M
en

o
r 

3 

R
ie

sg
o

 B
aj

o
 

Si 

Supervisor y/o 
Interventor - 

Unidad de 
Obras 

Acta de inicio 
del contrato 

Acta final del 
contrato 

Revisar bitácoras de 
obra 

Diario 

12 
Empresa – 
Contratista 

Hacer las gestiones ante los 
entes que otorgan licencias, 
hacer seguimiento a las obras 
de mitigación 

R
ar

o
 

M
en

o
r 

3
 

R
ie

sg
o

 B
aj

o
 

Si 

Supervisor y/o 
Interventor - 

Unidad de 
Obras 

Etapa 
precontractual 
y de ejecución 

10 días 
después del 

acta de inicio 

Examen de los 
documentos 
obrantes en el 
expediente 
contractual 

Semanal 

 
 
 

 
ANDRES FELIPE LEMUS BERMUDEZ 

Jefe de Oficina de Infraestructura  
Foncolombia Territorial Valledupar   
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Matriz de indicadores financieros. 

Razón social de la sociedad INDICE DE 
LIQUIDEZ 

INDICE DE 
ENDEUDAD 

COBERTURA 
DE 
INTERESES 

RENT. DEL 
PATRIMONIO 

RENT. DEL 
ACTIVO 

DISCON SAS 2,50 0,76B  2,57 0,45 0,11 

DISCON SAS 2,34 0,78 1,31 0,29 0,06 

COMERCIALIZADORA SOTINCOL SAS 277,41 0,00 131,60 0,08 0,08 

COMERCIALIZADORA SOTINCOL SAS 335,10 0,00 NA 0,08 0,08 

SYPELC SAS SUMINISTROS Y 
PROYECTOS ELECTRICOS SAS 

17,22 0,06 495,29 0,24 0,22 

SYPELC SAS SUMINISTROS Y 
PROYECTOS ELECTRICOS SAS 

8,06 0,12 342,86 0,22 0,19 

INGELECTRICA 2,02 0,77 2,01 0,37 0,16 

INGELECTRICA 1,98 0,77 2,42 0,29 0,12 

INGEOMEGA S.A.S. 2,74 0,49 5,63 0,40 0,20 

INGEOMEGA S.A.S. 2,47 0,54 8,08 0,41 0,19 
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ODENSA SAS 3,69 0,71 3,20 0,29 0,08 

ODENSA SAS 3,80 0,33 14,87 0,48 0,32 

ENECON SAS 2,41 0,39 11,08 0,31 0,19 

ENECON SAS 2,24 0,44 9,09 0,51 0,29 

PROMONTAJES SAS 1,79 0,81 NA -1,25 -0,24 

PROMONTAJES SAS 2,26 0,75 NA 0,16 0,07 

MU Y ASOCIADOS SAS EN 
REORGANIZACION EMPRESARIAL 

1,14 0,97 33,31 0,91 0,03 

MU Y ASOCIADOS SAS EN 
REORGANIZACION EMPRESARIAL 

1,10 0,98 2,15 0,20 0,00 

CORRIENTE ALTERNA SAS 5,94 0,28 -0,99 -0,01 -0,01 

CORRIENTE ALTERNA SAS 8,55 0,26 0,50 0,01 0,00 

INGENIERIAS Y SERVICIOS SAS INCER 
SAS 

2,28 0,82 0,45 0,06 0,02 

INGENIERIAS Y SERVICIOS SAS INCER 
SAS 

2,04 0,86 1,04 0,25 0,08 

Asesorías Y SERVICIOS DE INGENIERIA 
LTDA 

NA 0,41 NA 0,00 0,00 

Asesorías Y SERVICIOS DE INGENIERIA 
LTDA 

NA 0,41 NA 0,00 0,00 

COELCI SAS 32,89 0,02 20,80 0,05 0,05 

COELCI SAS 2,16 0,34 6,98 0,14 0,09 

ELECTRO HERRAJES DEL SUR LTDA 3,73 0,16 14,68 0,35 0,30 

ELECTRO HERRAJES DEL SUR LTDA 2,23 0,36 4,92 0,29 0,19 

IRC SAS 11,86 0,09 NA 0,02 0,02 

IRC SAS 9,73 0,11 NA 0,18 0,16 

PROYECTAR INGENIERIA SAS 2,39 0,33 419,86 0,11 0,07 

PROYECTAR INGENIERIA SAS 2,54 0,31 24,01 0,26 0,18 

ALMACEN SURTICOL LTDA 1,95 0,29 29,51 0,03 0,02 

ALMACEN SURTICOL LTDA 1,89 0,32 21,70 0,02 0,01 

INGENIERIA IT&T DE COLOMBIA SAS 17,59 0,05 33,64 0,08 0,07 

INGENIERIA IT&T DE COLOMBIA SAS 17,80 0,05 12,24 0,07 0,07 

MEGACONSTRUCTORES SAS 8,91 0,84 1,45 0,04 0,01 

MEGACONSTRUCTORES SAS 10,36 0,81 1,44 0,18 0,07 

C.I HIDRO GEO S.A.S 26,84 0,21 29,23 0,11 0,08 

C.I HIDRO GEO S.A.S 26,59 0,41 16,14 0,10 0,06 

FULGOR SAS 2,38 0,62 2,51 0,05 0,02 

FULGOR SAS 3,21 0,84 0,26 0,01 0,00 

INGENIERIA EN SISTEMAS DE 
BOMBEO ISB SAS 

1,59 0,85 53,69 0,51 0,18 

INGENIERIA EN SISTEMAS DE 
BOMBEO ISB SAS 

2,61 0,57 30,36 0,35 0,15 

ELECTRICAS LAC LTDA 1,03 0,82 4,06 1,29 0,24 

ELECTRICAS LAC LTDA 0,97 0,90 7,15 1,01 0,11 

J.P.G. & CIA S.A. 0,92 1,16 NA 1,17 -0,18 
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J.P.G. & CIA S.A. 1,10 0,97 NA -5,10 -0,14 

LOPEZ NIÑO SERVICIOS 
INFORMATICOS LTDA 

2,02 0,70 1,50 0,05 0,03 

LOPEZ NIÑO SERVICIOS 
INFORMATICOS LTDA 

2,94 0,33 1,82 0,09 0,06 

MAXIELECTRICOS SAS 2,00 0,50 1,16 0,01 0,00 

MAXIELECTRICOS SAS 1,79 0,51 1,01 0,02 0,01 

DESARROLLAMOS INGENIERIA SAS 1,97 0,37 69,73 0,01 0,01 

DESARROLLAMOS INGENIERIA SAS 2,29 0,32 13,88 0,19 0,13 

ETEL LTDA 6,19 0,49 444,68 0,29 0,15 

ETEL LTDA 2,23 0,68 9,67 0,18 0,06 

MONTAJES Y SERVICIOS DE 
INGENIERIA SAS 

4,67 0,37 2,37 0,10 0,06 

MONTAJES Y SERVICIOS DE 
INGENIERIA SAS 

5,96 0,41 2,43 0,13 0,08 

SERVICIOS DE ENERGIA Y 
TELECOMUNICACIONES S.A.S 

2,51 0,41 3,72 0,09 0,05 

SERVICIOS DE ENERGIA Y 
TELECOMUNICACIONES S.A.S 

2,51 0,42 6,54 0,14 0,08 

SYT INGENIERIA Y CONSULTORIA 
S.A.S 

1,66 0,64 7,76 0,16 0,06 

SYT INGENIERIA Y CONSULTORIA 
S.A.S 

1,44 0,68 4,97 0,18 0,06 

SOLUCIONES INTEGRALES DE 
SERVICIOS Y PROYECTOS SISPRO 
SAS 

7,44 0,43 20,43 0,07 0,04 

SOLUCIONES INTEGRALES DE 
SERVICIOS Y PROYECTOS SISPRO 
SAS 

232,81 0,44 159,94 0,16 0,09 

EN OBRA INGENIEROS SAS 1,53 0,65 1,86 0,40 0,14 

EN OBRA INGENIEROS SAS 1,76 0,77 2,85 0,58 0,25 

Realización de actividades relacionadas 
con la ingeniería 

2,15 0,89 1,42 0,15 0,05 

Realización de actividades relacionadas 
con la ingeniería 

1,89 0,83 4,54 0,61 0,23 

NEW GAS AND OIL SAS 2,30 0,60 236,93 0,27 0,11 

NEW GAS AND OIL SAS 3,95 0,16 98,87 0,07 0,06 

ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON SA 3,53 0,45 2,18 0,48 0,27 

ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON SA 3,83 0,65 3,40 0,55 0,19 

LUCES DE SANTANDER S.A.S. 0,81 0,65 2,52 0,10 0,04 

LUCES DE SANTANDER S.A.S. 1,54 0,64 3,54 0,50 0,18 

RED DE INGENIERIA SAS 7,99 0,77 NA 0,15 0,06 

RED DE INGENIERIA SAS 4,86 0,58 NA 0,10 0,04 

CONELTEC SAS 3,99 0,39 2,40 0,16 0,10 

CONELTEC SAS 3,90 0,38 4,58 0,26 0,16 

JBC CONSTRUCTORES LTDA 2,78 1,51 -143,06 0,16 -0,08 

JBC CONSTRUCTORES LTDA 3,41 1,38 -1,63 0,11 -0,04 

POLO INGENIERIA Y 
CONSTRUCCIONES SAS 

7,76 0,18 1,63 0,04 0,04 
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POLO INGENIERIA Y 
CONSTRUCCIONES SAS 

3,29 0,45 0,51 0,04 0,02 

GAIA INGENIERIA AMBIENTAL SAS 4,27 0,23 10,26 0,05 0,04 

GAIA INGENIERIA AMBIENTAL SAS 4,26 0,23 6,87 0,04 0,03 

ILUMINACIONES CANDELARIA SA 48,32 0,06 NA 0,21 0,19 

ILUMINACIONES CANDELARIA SA 19,49 0,11 NA 0,24 0,22 

PROMOTORA EL CAMPIN SA 20,07 0,47 NA 0,05 0,02 

PROMOTORA EL CAMPIN SA 16,60 0,41 NA 0,08 0,04 

CONSTRUCCIONES INTERVENTORIA Y 
CONSULTORIAS SAS 

1,98 0,48 NA -0,14 -0,07 

CONSTRUCCIONES INTERVENTORIA Y 
CONSULTORIAS SAS 

1,74 0,70 NA 0,05 0,03 

SERVITEC INGENIEROS SAS 6,02 0,14 30,83 0,12 0,10 

SERVITEC INGENIEROS SAS 7,90 0,19 44,76 0,15 0,12 

MUÑOZ Y CIA SAS 1,30 0,77 NA -0,26 -0,06 

MUÑOZ Y CIA SAS 1,50 0,77 NA -0,64 -0,15 

PROTELEC LTDA 21,67 0,08 24,24 0,16 0,15 

PROTELEC LTDA 2,53 0,30 19,52 0,16 0,11 

ODINEC S.A. EN PROCESO DE 
NEGOCIACIÓN DE EMERGENCIA 

1,75 1,00 1,43 -84,74 0,14 

ODINEC S.A. EN PROCESO DE 
NEGOCIACIÓN DE EMERGENCIA 

2,07 1,07 -7,81 1,91 -0,13 

CONSTRUCTORA EL PORTAL SA 84,99 0,01 19,60 0,09 0,09 

CONSTRUCTORA EL PORTAL SA 43,01 0,02 254,11 0,28 0,28 

PC MEJIA SA 1,42 0,75 NA 0,23 0,06 

PC MEJIA SA 1,18 0,76 NA 0,24 0,06 

ELECTROMONTAJES S.A.S 3,16 0,53 0,33 0,03 0,02 

ELECTROMONTAJES S.A.S 3,45 0,35 -0,83 -0,05 -0,03 

SOMATEC SAS BIC 2,89 0,56 1,94 0,20 0,09 

SOMATEC SAS BIC 2,28 0,76 1,50 0,30 0,13 

ELEC SA 6,70 0,35 NA 0,16 0,10 

ELEC SA 3,24 0,35 NA 0,12 0,08 

INGENIERIA DE RIEGOS Y OBRAS 
CIVILES SAS 

16,02 0,17 NA 0,07 0,06 

INGENIERIA DE RIEGOS Y OBRAS 
CIVILES SAS 

11,83 0,19 NA 0,10 0,08 

CONSTRUCOL SAS 21,20 0,13 15,01 0,06 0,05 

CONSTRUCOL SAS 6,80 0,19 9,45 0,05 0,04 

INGE-RAM LTDA 26,21 0,12 4,74 0,12 0,11 

INGE-RAM LTDA 8,66 0,17 10,75 0,22 0,18 

INGELEC SAS 10,65 0,38 NA 0,07 0,05 

INGELEC SAS 9,90 0,37 NA 0,11 0,07 

INVERSIONES OVICON SAS 5,01 0,39 NA 0,07 0,04 

INVERSIONES OVICON SAS 5,13 0,35 NA 0,72 0,47 
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T.V.O. COMUNICACIONES S.A.S. 0,73 0,96 2,09 1,56 0,06 

T.V.O. COMUNICACIONES S.A.S. 0,87 0,97 0,79 1,83 0,05 

INGENIERIA Y CONSULTORIA DE LA 
COSTA S.A 

1,22 0,79 NA -0,02 -0,01 

INGENIERIA Y CONSULTORIA DE LA 
COSTA S.A 

1,24 0,58 -271,36 -0,03 -0,01 

ILUMINACION YARIGUIES SA 5,06 0,18 7,31 0,16 0,13 

ILUMINACION YARIGUIES SA 1,85 0,25 7,86 0,28 0,21 

INDUSTRIA COMERCIALIZADORA DE 
REDES INTELIGENTES SAS 

1,33 0,82 2,31 0,33 0,06 

INDUSTRIA COMERCIALIZADORA DE 
REDES INTELIGENTES SAS 

1,22 0,84 1,88 0,32 0,05 

INGEAGUAS SAS 0,48 2,01 594,33 -0,41 0,42 

INGEAGUAS SAS 0,45 2,18 -41,02 0,15 -0,18 

TECNOLOGIA EN GASODOMESTICOS 
LTDA 

5,98 0,23 14,80 0,11 0,08 

TECNOLOGIA EN GASODOMESTICOS 
LTDA 

6,33 0,22 23,69 0,23 0,18 

ODRQ Y CIA SAS 1,89 0,19 NA -0,01 -0,01 

ODRQ Y CIA SAS 1,69 0,18 NA -0,18 -0,15 

FIBRA REDES CONSTRUCCIONES 
S.A.S. 

2,25 0,48 52,39 0,23 0,12 

FIBRA REDES CONSTRUCCIONES 
S.A.S. 

3,63 0,29 35,82 0,15 0,10 

POLO ASOCIADOS SOLUCIONES DE 
INGENIERIA SAS 

6,89 0,14 NA -0,02 -0,02 

POLO ASOCIADOS SOLUCIONES DE 
INGENIERIA SAS 

7,85 0,13 NA -0,01 -0,01 

PRO-SISTEMAS AQUA SAS 3,50 0,38 10,66 0,44 0,27 

PRO-SISTEMAS AQUA SAS 3,00 0,42 7,36 0,26 0,15 

JIC Y CIA SAS 1,13 0,89 7,68 0,42 0,13 

JIC Y CIA SAS 1,01 0,84 11,77 0,57 0,20 

SEÑAL SAS 1,70 1,06 -36,92 10,36 -0,62 

SEÑAL SAS 2,35 0,88 1,15 0,12 0,04 

EDIFICADORA URBE SAS 35,84 0,13 NA 0,01 0,01 

EDIFICADORA URBE SAS 1,98 0,49 NA 0,11 0,06 

DATACOM REDES COMUNICACIONES 
LTDA 

7,11 0,48 4,48 0,01 0,01 

DATACOM REDES COMUNICACIONES 
LTDA 

10,76 0,50 11,06 0,04 0,02 

INGGES INGENIERIA Y GESTION SAS 7,13 0,09 -7,29 -0,01 -0,01 

INGGES INGENIERIA Y GESTION SAS 4,86 0,14 5,56 0,02 0,02 

MGM INGENIERIA Y PROYECTOS SAS 1,91 0,49 6,25 0,13 0,07 

MGM INGENIERIA Y PROYECTOS SAS 1,96 0,50 2,43 0,19 0,10 

DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES 
ELECTRICAS LTDA DICONEL LTDA 

1,35 0,90 5,36 1,61 0,15 

DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES 
ELECTRICAS LTDA DICONEL LTDA 

6,84 0,97 2,15 2,20 0,07 

CONSTRUCTION SUPPLIES AND 
CONSULTING SAS 

7,45 0,22 4,09 0,17 0,13 
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CONSTRUCTION SUPPLIES AND 
CONSULTING SAS 

7,09 0,26 6,91 0,25 0,19 

VILUM INGENIERIA SA 6,25 0,75 10,68 0,35 0,16 

VILUM INGENIERIA SA 2,16 0,83 2,39 0,19 0,03 

CONTROLES Y AUTOMATIZACION S A 
S - EN REORGANIZACION 

1,69 0,50 NA 0,20 0,10 

CONTROLES Y AUTOMATIZACION S A 
S - EN REORGANIZACION 

1,72 0,56 NA 0,33 0,15 

COLOMBIA ILUMINADA SAS 6,32 0,15 2877,10 0,15 0,13 

COLOMBIA ILUMINADA SAS 6,38 0,17 NA 0,16 0,13 

RAHS INGENIERIA SAS 6,44 0,81 3,65 0,20 0,04 

RAHS INGENIERIA SAS 5,89 0,80 0,34 0,03 0,01 

ELISEO URREGO E HIJOS SAS 0,97 0,82 5,35 0,25 0,10 

ELISEO URREGO E HIJOS SAS 1,16 0,78 1,76 0,13 0,05 

NETCOM COLOMBIA SAS 6,53 0,10 0,72 0,08 0,07 

NETCOM COLOMBIA SAS 3,20 0,33 1,97 0,12 0,08 

COINOC SAS 757,41 0,00 7,63 0,07 0,07 

COINOC SAS 29,36 0,05 24,80 0,43 0,41 

INDEQ SAS 2,42 0,41 NA 0,44 0,26 

INDEQ SAS 2,31 0,52 NA 0,58 0,28 

MLAR INGENIERIA EU 1,79 0,75 6,81 0,17 0,08 

MLAR INGENIERIA EU 2,49 0,44 3,39 0,15 0,08 

CONSTRUCTORA AMCO LTDA EN 
EJECUCION DEL ACUERDO DE 
REESTRUCTURACION 

6,73 0,57 NA 0,01 0,01 

CONSTRUCTORA AMCO LTDA EN 
EJECUCION DEL ACUERDO DE 
REESTRUCTURACION 

6,94 0,58 NA 0,17 0,07 

DISICO SA 1,63 0,60 4,38 0,34 0,14 

DISICO SA 2,66 0,47 3,16 0,36 0,19 

DYS SAS 1,89 0,51 2,48 0,30 0,15 

DYS SAS 2,00 0,48 2,30 0,32 0,16 

TARELECTRIC INGENIERIA LIMITADA 15,13 0,67 2,82 0,13 0,04 

TARELECTRIC INGENIERIA LIMITADA 11,29 0,50 -0,44 -0,03 -0,01 

CONSTRUCCIONES DISEÑOS 
ESTUDIOS SA 

1,91 0,71 2,87 0,11 0,05 

CONSTRUCCIONES DISEÑOS 
ESTUDIOS SA 

1,80 0,58 2,96 0,18 0,08 

BOBINADOS TECNICOS INGENIERIA 
SA 

2,69 0,27 NA 0,18 0,13 

BOBINADOS TECNICOS INGENIERIA 
SA 

3,25 0,24 NA 0,13 0,10 

INGENIERIA ELECTRICA Y 
CONSTRUCCIONES SAS 

1,83 0,54 37,08 1,38 0,64 

INGENIERIA ELECTRICA Y 
CONSTRUCCIONES SAS 

1,87 0,52 25,61 1,36 0,65 

PROYECTOS DE INGENIERIA 
ELECTRICA LTDA 

6,26 0,31 14,02 0,12 0,08 
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PROYECTOS DE INGENIERIA 
ELECTRICA LTDA 

5,62 0,30 1,06 0,13 0,09 

EXPORIENTE REPRESENTACIONES 
LTDA 

5,07 0,33 9,70 0,19 0,12 

EXPORIENTE REPRESENTACIONES 
LTDA 

20,54 0,09 91,67 0,57 0,52 

ZUGOM Y COMPAÑIA LIMITADA 7,16 0,09 -26,44 -0,17 -0,16 

ZUGOM Y COMPAÑIA LIMITADA 8,67 0,08 10,74 0,05 0,05 

INSTELEC SAS 1,72 0,89 1,71 0,16 0,05 

INSTELEC SAS 1,98 0,89 2,00 0,27 0,08 

PRODUCTOS IPB SAS 1,79 0,89 12,59 1,33 0,15 

PRODUCTOS IPB SAS 9,24 0,83 5,80 1,40 0,23 

I A SA INGENRIEROS ASOCIADOS 3,84 0,76 NA -0,12 -0,06 

I A SA INGENRIEROS ASOCIADOS 3,68 0,55 NA 0,01 0,01 

MEJIA ACEVEDO S.A.S 2,20 0,58 1,62 0,21 0,09 

MEJIA ACEVEDO S.A.S 1,92 0,77 2,59 0,10 0,04 

SANEAR S. A 2,17 0,29 3,75 0,11 0,08 

SANEAR S. A 2,76 0,20 2,95 0,09 0,07 

CONSULTORIAS ELECTRICAS Y 
ELECTRONICAS CONSULTEL S.A..S 

10,18 0,41 19,51 0,25 0,14 

CONSULTORIAS ELECTRICAS Y 
ELECTRONICAS CONSULTEL S.A..S 

10,08 0,38 15,37 0,24 0,15 

REDYCO SAS 3,70 0,35 2,21 0,06 0,04 

REDYCO SAS 5,31 0,39 2,14 0,15 0,09 

INGENIERIA INTERVENTORIA Y 
CONSTRUCCIONES S.A.S 

14,20 0,25 2,12 0,06 0,05 

INGENIERIA INTERVENTORIA Y 
CONSTRUCCIONES S.A.S 

8,82 0,10 4,86 0,12 0,11 

CONSTRUCCIONES Y MONTAJES 
ENERGY 

8,72 0,70 6,81 0,18 0,09 

CONSTRUCCIONES Y MONTAJES 
ENERGY 

2,95 0,47 7,50 0,18 0,09 

ELECTRO INGENIERIA SAS 1,92 0,50 7,01 0,49 0,25 

ELECTRO INGENIERIA SAS 1,62 0,77 6,21 0,50 0,21 

ATL INGENIEROS CONTRATISTAS SAS 
EN REORGANIZACION 

9,13 0,74 NA -0,02 -0,01 

ATL INGENIEROS CONTRATISTAS SAS 
EN REORGANIZACION 

9,93 0,69 NA -0,04 -0,01 

INGESSA SAS 3,00 0,59 NA 0,30 0,12 

INGESSA SAS 2,59 0,49 NA 0,30 0,15 

TECNODUCTOS S.A.S 3,00 0,86 NA 0,19 0,06 

TECNODUCTOS S.A.S 3,25 0,82 22,65 0,15 0,06 

TELCOS INGENIERIA SA 1,59 0,79 1,11 0,72 0,15 

TELCOS INGENIERIA SA 1,74 0,85 1,07 0,45 0,07 

CONSTRUINTEGRALES SAS 1,79 0,54 NA 0,12 0,05 

CONSTRUINTEGRALES SAS 1,67 0,75 NA 0,16 0,07 

DOSQUEBRADAS ENERGIA Y LUZ SA 0,95 0,96 1,01 2,36 0,10 
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DOSQUEBRADAS ENERGIA Y LUZ SA 0,94 0,96 1,01 2,11 0,08 

V&M INGENIERIA SAS 15,27 0,38 2,25 0,28 0,18 

V&M INGENIERIA SAS 9,89 0,40 1,89 0,37 0,22 

CCA INGENIEROS CONTRATISTAS Y 
COMPAÑIA LIMITADA 

3,10 0,39 2,95 0,02 0,01 

CCA INGENIEROS CONTRATISTAS Y 
COMPAÑIA LIMITADA 

5,07 0,38 17,07 0,15 0,10 

ELECTRO GDD SAS 1,97 0,31 8,47 0,19 0,13 

ELECTRO GDD SAS 2,38 0,27 24,75 0,28 0,20 

ETCO SOLUCIONES SAS 12,90 0,14 NA -0,32 -0,28 

ETCO SOLUCIONES SAS 7,63 0,11 NA 0,10 0,09 

LUZ DEL LLANO SAS 1,07 0,95 1,05 0,44 0,02 

LUZ DEL LLANO SAS 1,12 0,96 1,43 1,00 0,04 

EMPRESA ANDINA DE INGENIERIA SAS 2,50 0,72 5,19 0,56 0,27 

EMPRESA ANDINA DE INGENIERIA SAS 1,70 0,68 -7,12 -0,10 -0,03 

RPB SAS ARQUITECTURA E 
INGENIERIA 

2,56 0,47 11,95 0,27 0,15 

RPB SAS ARQUITECTURA E 
INGENIERIA 

2,37 0,45 12,00 0,21 0,12 

INTERAMBIENTE INGENIERIA SAS 6,32 0,49 15,29 0,07 0,04 

INTERAMBIENTE INGENIERIA SAS 5,41 0,53 26,19 0,12 0,06 

SERVELECT. SERVICIOS ELECTRICOS 
A SISTEMAS DE MEDIA Y BAJA 
TENSION SAS 

3,03 0,46 NA 0,25 0,14 

SERVELECT. SERVICIOS ELECTRICOS 
A SISTEMAS DE MEDIA Y BAJA 
TENSION SAS 

4,34 0,51 NA 0,25 0,13 

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE 
COMUNICACIONES S.A.S. 

3,75 0,78 1,75 0,12 0,03 

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE 
COMUNICACIONES S.A.S. 

7,03 0,72 1,62 0,36 0,10 

CAMARGO ELECTRICOS LTDA 5,79 0,79 7,06 0,60 0,13 

CAMARGO ELECTRICOS LTDA 4,64 0,84 3,76 0,91 0,15 

Ingeniería y soluciones INSOL SAS 4,65 0,32 20,04 0,58 0,40 

Ingenieria y soluciones INSOL SAS 2,97 0,38 2,38 0,06 0,04 

WORLDTEK SAS EN REORGANIZACION 2,24 0,86 NA 0,23 0,08 

WORLDTEK SAS EN REORGANIZACION 2,52 0,85 NA 0,17 0,06 

VHZ INGENIERIA SAS SOCIEDAD POR 
ACCIONES SIMPLIFICADA 

3,75 0,36 1,69 0,11 0,07 

VHZ INGENIERIA SAS SOCIEDAD POR 
ACCIONES SIMPLIFICADA 

4,91 0,38 2,20 0,17 0,10 

ENERGIZANDO INGENIERIA Y 
CONSTRUCCION SAS 

4,83 0,77 3,05 0,10 0,02 

ENERGIZANDO INGENIERIA Y 
CONSTRUCCION SAS 

5,94 0,79 3,93 0,26 0,05 

TECNOEVOLUCIONES APLICADAS 
SUCURSAL COLOMBIA 

1,23 0,78 16,62 0,53 0,12 

TECNOEVOLUCIONES APLICADAS 
SUCURSAL COLOMBIA 

1,10 0,90 24,16 0,96 0,10 

CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE 
COLOMBIA SAS 

2,90 0,27 12,05 0,42 0,31 
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CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE 
COLOMBIA SAS 

1,87 0,39 10,86 0,56 0,34 

SIGMA CSC SAS 2,84 0,38 57,76 0,01 0,01 

SIGMA CSC SAS 2,87 0,35 28,99 0,01 0,01 

INGELET SAS 4,71 0,70 8,32 0,02 0,01 

INGELET SAS 3,96 0,68 20,09 0,21 0,07 

UNINGECOL SA 3,35 0,27 727,81 0,16 0,11 

UNINGECOL SA 5,25 0,17 2590,74 0,18 0,15 

PROMOTORA AIKI SAS NA 0,96 NA 0,01 0,00 

PROMOTORA AIKI SAS NA 0,96 NA 0,00 0,00 

DISREDES INGENIERIA SAS 1,97 0,45 2,34 0,08 0,04 

DISREDES INGENIERIA SAS 2,72 0,28 2,16 0,04 0,03 

SERVICIOS AVANZADOS E INGENIERIA 
SAS 

7,16 0,75 13,66 0,16 0,07 

SERVICIOS AVANZADOS E INGENIERIA 
SAS 

2,00 0,73 -0,52 -0,05 -0,02 

JAVO INGENIERIA SAS 22,69 0,16 NA 0,14 0,11 

JAVO INGENIERIA SAS 16,20 0,20 NA 0,09 0,07 

RETCOM SAS 1,12 0,77 2,28 0,31 0,07 

RETCOM SAS 1,21 0,76 5,37 0,47 0,11 

SERVICIOS DE INGENIERIA E Y C SAS 116,97 0,02 NA 0,01 0,01 

SERVICIOS DE INGENIERIA E Y C SAS 128,21 0,03 NA 0,01 0,01 

IVALVAN S.A.S. 1,71 0,45 1,29 0,13 0,07 

IVALVAN S.A.S. 2,22 0,43 1,24 0,11 0,06 

CERMONT SAS 2,77 0,64 1,08 0,10 0,04 

CERMONT SAS 1,52 0,66 0,36 0,14 0,05 

SIMEDT S.A.S. 1,58 0,91 1,42 0,33 0,03 

SIMEDT S.A.S. 1,52 0,92 1,34 0,73 0,06 

LYDCO INGENIERIA SAS 5,00 0,29 NA 0,17 0,12 

LYDCO INGENIERIA SAS 8,77 0,29 NA 0,11 0,08 

COSERING SAS COMPAÑIA DE 
SERVICIOS DE INGENIERIA 

1,02 0,83 NA -0,38 -0,06 

COSERING SAS COMPAÑIA DE 
SERVICIOS DE INGENIERIA 

1,32 0,78 NA 0,11 0,02 

INGENIERIA JM SAS BIC 3,02 0,28 6,28 0,43 0,31 

INGENIERIA JM SAS BIC 2,49 0,31 7,53 0,36 0,25 

ALUMBRADO PUBLICO DE PUERTO 
COLOMBIA S.A. SOCIEDAD DE 
ECONOMIA MIXTA 

1,09 0,89 10,73 0,21 0,07 

ALUMBRADO PUBLICO DE PUERTO 
COLOMBIA S.A. SOCIEDAD DE 
ECONOMIA MIXTA 

5,10 0,17 1,52 0,28 0,23 

INGENIERIA VOLQUETAS Y 
CONSTRUCCION SAS 

48,06 0,63 10,03 0,34 0,13 

INGENIERIA VOLQUETAS Y 
CONSTRUCCION SAS 

23,16 0,84 7,72 0,60 0,22 
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ESI DE COLOMBIA SAS 5,09 0,78 NA 0,32 0,07 

ESI DE COLOMBIA SAS 4,85 0,83 NA 0,50 0,09 

TOBON INGIENIERIA SAS 7,36 0,45 5,79 0,48 0,26 

TOBON INGIENIERIA SAS 4,77 0,67 20,45 0,44 0,14 

CONCISAN SAS CONSULTORIA Y 
CONSTRUCCIONES CIVILES Y 
SANITARIAS SAS EN 
REORGANIZACION 

11,13 0,20 6,10 0,30 0,24 

CONCISAN SAS CONSULTORIA Y 
CONSTRUCCIONES CIVILES Y 
SANITARIAS SAS EN 
REORGANIZACION 

40,17 0,34 5,66 0,27 0,18 

C & C CONSTRUCTORA SAS 5,97 0,76 NA 0,60 0,26 

C & C CONSTRUCTORA SAS 21,58 0,11 10,17 0,05 0,04 

LYANSA ELECTRICA LTDA 4,13 0,41 5,79 0,55 0,33 

LYANSA ELECTRICA LTDA 2,37 0,61 7,52 0,87 0,34 

FLEISCHMANN COLOMBIA SAS 2,11 0,41 12,18 0,29 0,17 

FLEISCHMANN COLOMBIA SAS 1,66 0,81 20,72 0,43 0,17 

J&A INGENIERIA ELECTRICA LTDA 1,02 0,75 3,28 0,77 0,19 

J&A INGENIERIA ELECTRICA LTDA 0,92 0,80 1,27 0,29 0,06 

BEGO INGENIERIA CONSTRUCTORES 
S.A.S. 

49,85 0,48 10,02 0,02 0,01 

BEGO INGENIERIA CONSTRUCTORES 
S.A.S. 

43,58 0,49 15,44 0,07 0,04 

Arios Ingeniería S.A.S en reorganización 
judicial 

3,90 0,77 NA 0,14 0,03 

Arios Ingeniería S.A.S en reorganización 
judicial 

3,46 0,75 NA 0,20 0,05 

SIGMA CONSTRUCCIONES S.A.S. 2,69 0,82 -8,26 -0,61 -0,11 

SIGMA CONSTRUCCIONES S.A.S. 4,11 0,79 4,26 0,45 0,09 

CONSTRUCTORA GOMEZ MARTINEZ 3,25 0,85 NA 0,05 0,01 

CONSTRUCTORA GOMEZ MARTINEZ 3,63 0,90 NA -0,66 -0,06 

ORGANIZACION OREKA SAS 3,06 0,86 NA 0,15 0,05 

ORGANIZACION OREKA SAS 2,65 0,89 NA 0,20 0,06 

MATERIALES AGREGADOS BASES 
OBRAS Y HERRAMIENTAS SAS 

2,45 0,49 17,17 0,27 0,14 

MATERIALES AGREGADOS BASES 
OBRAS Y HERRAMIENTAS SAS 

2,64 0,42 20,46 0,43 0,25 

MANTENIMIENTO Y MONTAJES 
INDUSTRIALES S.A. SUCURSAL 
COLOMBIA 

16,29 0,06 1,00 0,00 0,00 

MANTENIMIENTO Y MONTAJES 
INDUSTRIALES S.A. SUCURSAL 
COLOMBIA 

9,89 0,10 1,00 0,00 0,00 

ELECTRICIDAD Y SERVICIOS DEL 
PACIFICO SAS 

2,25 0,82 12,81 0,14 0,05 

ELECTRICIDAD Y SERVICIOS DEL 
PACIFICO SAS 

2,23 0,82 12,33 0,12 0,05 

INGENIERIA DE INFRAESTRUCTURA Y 
REDES SAS INFRARED SAS 

2,02 0,70 2,47 0,25 0,12 

INGENIERIA DE INFRAESTRUCTURA Y 
REDES SAS INFRARED SAS 

1,80 0,64 1,34 0,23 0,08 

mailto:gerenciavalledupar@foncolombia.co
http://www.foncolombia.org.co/


  

  

ESTUDIOS DEL SECTOR 

 
 Código: F-GD-009 

 
 Versión: 0.0 

    
 Página 56 de 59 

 

Calle 11 #8-79 Edificio SOA, 3er piso oficina 304, Barrio Novalito, Valledupar-Cesar  
Teléfono: (+57) 3172157723- Email: gerenciavalledupar@foncolombia.co  

www.foncolombia.org.co    
 

 

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE 
LA ORINOQUIA SAS 

1,17 0,91 NA 0,43 0,04 

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE 
LA ORINOQUIA SAS 

2,71 0,77 14,49 0,08 0,02 

OM INGENIERIA SAS 10,00 0,84 NA 0,65 0,23 

OM INGENIERIA SAS 16,28 0,73 NA 0,45 0,12 

INGENIERIA ELECTRICA RAULINEAS 
SAS 

2,52 0,30 21,33 0,23 0,16 

INGENIERIA ELECTRICA RAULINEAS 
SAS 

13,46 0,06 18,55 0,12 0,11 

EMISA TRANDING SAS 3,32 0,49 0,88 0,02 0,01 

EMISA TRANDING SAS 1,92 0,73 3,10 0,31 0,08 

JGH PROYECTOS SERVICIOS SAS BIC 1,21 0,75 2,43 0,23 0,10 

JGH PROYECTOS SERVICIOS SAS BIC 1,15 0,75 2,72 0,68 0,30 

HEZA SAS 5,66 0,13 87,89 0,23 0,20 

HEZA SAS 9,80 0,09 NA 0,12 0,11 

CONCUBIERTAS SAS 2,80 0,46 3,57 0,29 0,16 

CONCUBIERTAS SAS 1,52 0,61 3,69 0,33 0,13 

A&S MINERGY L.C.S.A.S. 0,88 0,79 2,76 0,50 0,21 

A&S MINERGY L.C.S.A.S. 1,06 0,80 -0,23 -0,05 -0,02 

PROYECTOS A GRAN EXCALA 
PROGRESSA S.A. S 

1,24 0,92 NA 0,11 0,01 

PROYECTOS A GRAN EXCALA 
PROGRESSA S.A. S 

1,19 0,91 NA 0,20 0,02 

DACAR INGENIERIA S.A.S 0,22 4,80 -172,26 0,14 -0,54 

DACAR INGENIERIA S.A.S 0,27 3,78 -49,72 0,12 -0,32 

SOLIER SAS 1,47 1,18 NA -0,93 0,17 

SOLIER SAS 1,11 1,78 NA 0,17 -0,13 

VYV SUMINISTROS PARA MATERIALES 
DE CONSTRUCCION SAS 

4,15 0,49 1,99 0,15 0,07 

VYV SUMINISTROS PARA MATERIALES 
DE CONSTRUCCION SAS 

4,22 0,80 3,72 0,27 0,11 

CASMOT INGENIERIA SAS 3,82 0,26 NA 0,11 0,08 

CASMOT INGENIERIA SAS 4,82 0,27 NA 0,06 0,04 

TECNISERVICIOS INGENIERIA ZONA 
FRANCA SAS 

6,45 0,16 1,49 0,07 0,06 

TECNISERVICIOS INGENIERIA ZONA 
FRANCA SAS 

5,16 0,22 19,17 0,30 0,24 

UNION PLAYANA SAS 1,18 0,80 NA 0,06 0,02 

UNION PLAYANA SAS 1,19 0,78 NA 0,08 0,03 

REDES Y DISEÑOS SAS 9,97 0,70 9,30 0,37 0,18 

REDES Y DISEÑOS SAS 13,03 0,76 4,65 0,22 0,10 

Trituradora la Roca y Construcciones 
SAS 

9,97 0,24 5,89 0,07 0,05 

Trituradora la Roca y Construcciones 
SAS 

11,09 0,30 8,00 0,13 0,09 

DISEÑO CONSTRUCCION Y 
CONSULTORIA DE SUBESTACIONES Y 
LINEAS ELECTRICAS S.A.S. 

2,54 0,77 26,70 0,53 0,12 
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DISEÑO CONSTRUCCION Y 
CONSULTORIA DE SUBESTACIONES Y 
LINEAS ELECTRICAS S.A.S. 

1,56 0,90 6,74 0,20 0,02 

GRUPO CONSTRUCTOR SANTANA SAS 7,76 0,78 3,19 0,09 0,04 

GRUPO CONSTRUCTOR SANTANA SAS 13,35 0,70 2,64 0,10 0,03 

LUXIM INGENIERIA SAS 19,76 0,04 301,42 0,16 0,16 

LUXIM INGENIERIA SAS 3,69 0,20 149,30 0,20 0,16 

E&C CONSTRUCCIONES SAS - EN 
REORGANIZACIÓN 

226,51 0,79 4,69 0,03 0,01 

E&C CONSTRUCCIONES SAS - EN 
REORGANIZACIÓN 

2,10 0,78 2,78 0,16 0,03 

TODO REDES DAFESA SAS 3,43 0,26 18,69 0,34 0,25 

TODO REDES DAFESA SAS 2,52 0,38 8,79 0,27 0,17 

JOL INGENIERIA ELECTRICA SAS 1,03 0,74 3,33 0,62 0,29 

JOL INGENIERIA ELECTRICA SAS 0,95 0,74 3,66 0,56 0,26 

ELITE INGENIEROS SAS 2,45 0,71 13,73 0,66 0,33 

ELITE INGENIEROS SAS 2,37 0,71 5,57 0,59 0,29 

PROMOTORA CONCAPITAL S.A.S 37,04 0,44 3,74 0,12 0,07 

PROMOTORA CONCAPITAL S.A.S 32,67 0,26 58,96 0,42 0,31 

EDIFICACIONES TRIVAL S.A. DE C.V., 
SUCURSAL EN COLOMBIA 

525,97 0,71 NA 0,33 0,10 

EDIFICACIONES TRIVAL S.A. DE C.V., 
SUCURSAL EN COLOMBIA 

9,06 0,78 NA -0,57 -0,13 

CONSTRUCCIONES CIMA SAS 1,48 0,88 3,21 0,31 0,04 

CONSTRUCCIONES CIMA SAS 1,67 0,37 19,88 0,10 0,06 

COMFICA SOLUCIONES INTEGRALES 
SL SUCURSAL COLOMBIA 

1,32 0,47 3,75 0,76 0,40 

COMFICA SOLUCIONES INTEGRALES 
SL SUCURSAL COLOMBIA 

1,77 0,70 4,60 1,01 0,50 

CARLOS E VALENCIA INGENIERIA SAS 
EN REORGANIZACION ABREVIADO 

0,99 1,00 NA 0,83 0,00 

CARLOS E VALENCIA INGENIERIA SAS 
EN REORGANIZACION ABREVIADO 

1,02 1,00 NA 2,18 0,00 

NEPTUNO PROYECTOS SAS 23,04 0,45 1,53 0,14 0,08 

NEPTUNO PROYECTOS SAS 28,07 0,40 1,42 0,09 0,05 

GRUPO CONSTRUREDES SAS 1,40 0,86 2,79 0,52 0,18 

GRUPO CONSTRUREDES SAS 1,33 0,75 3,24 0,34 0,09 

WAMCOL SAS 2,39 0,31 NA -0,38 -0,26 

WAMCOL SAS 2,86 0,26 NA 0,34 0,25 

FQ TECNOLOGIA SAS BIC 3,12 0,73 3,42 0,46 0,22 

FQ TECNOLOGIA SAS BIC 3,08 0,82 0,43 0,07 0,03 

GRUPO DE INGENIERIA E 
INVERSIONES SAS 

1,66 0,94 0,70 0,65 0,04 

GRUPO DE INGENIERIA E 
INVERSIONES SAS 

1,38 0,90 -0,22 -0,08 -0,01 

C.I.R. INGENIERIA S.A.S. 1,27 0,40 5,61 0,08 0,05 

C.I.R. INGENIERIA S.A.S. 1,14 0,86 6,28 0,02 0,01 

CONCRETOS DE LA COSTA SAS 1,35 0,74 14,61 0,53 0,14 
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CONCRETOS DE LA COSTA SAS 1,08 0,85 7,21 0,61 0,09 

GRUPO C2 SAS 2,66 0,87 3,17 0,24 0,08 

GRUPO C2 SAS 1,42 0,87 64,07 0,67 0,22 

ENERGY CG COLOMBIA SAS 3,84 0,59 NA 0,11 0,04 

ENERGY CG COLOMBIA SAS 5,24 0,56 NA 0,18 0,08 

KUADRA CONSTRUCTORES SAS 6,49 0,55 0,44 0,01 0,00 

KUADRA CONSTRUCTORES SAS 5,65 0,56 -0,73 -0,02 -0,01 

ESCO-COMPAÑIA DE SERVICIOS 
ENERGETICOS S.A.S 

3,09 0,85 2,69 0,11 0,04 

ESCO-COMPAÑIA DE SERVICIOS 
ENERGETICOS S.A.S 

2,41 0,49 6,68 0,30 0,15 

BARRANQUILLA CAPITAL DE LUZ SAS 0,89 0,37 NA 0,33 0,21 

BARRANQUILLA CAPITAL DE LUZ SAS 0,74 0,59 NA 0,11 0,05 

GZ CONSTRUCCIONES SAS 1,10 0,84 2,40 0,07 0,01 

GZ CONSTRUCCIONES SAS 1,85 0,08 0,99 0,00 0,00 

INTERELECTRICAS IMAC SAS 1,15 0,51 173,88 1,43 0,71 

INTERELECTRICAS IMAC SAS 1,78 0,49 295,94 1,48 0,76 

KAPSCH TRAFFICCOM SAS 0,51 1,93 -3,35 0,57 -0,53 

KAPSCH TRAFFICCOM SAS 1,11 1,20 -3,52 1,45 -0,29 

ECOENERGY LATIN AMERICA SAS BIC 4,13 0,29 9,95 0,36 0,26 

ECOENERGY LATIN AMERICA SAS BIC 3,63 0,24 7,19 0,21 0,16 

CRECIMIENTO Y DESARROLLO POR 
COLOMBIA SAS 

8,70 0,50 0,35 0,04 0,02 

CRECIMIENTO Y DESARROLLO POR 
COLOMBIA SAS 

4,39 0,57 0,94 0,15 0,07 

POWERCHINA INTERNATIONAL 
GROUP LIMITED SUCURSAL 
COLOMBIA 

0,70 0,56 -57,03 -0,52 -0,12 

POWERCHINA INTERNATIONAL 
GROUP LIMITED SUCURSAL 
COLOMBIA 

0,86 0,83 -46,11 -0,87 -0,15 

EPRING SAS 2,16 0,49 1,56 0,21 0,11 

EPRING SAS 1,84 0,76 3,14 0,64 0,28 

POWERCHINA COLOMBIA SAS 1,43 0,89 5,11 0,12 0,01 

POWERCHINA COLOMBIA SAS 0,93 0,90 0,12 0,02 0,00 

CBN ENERGY COLOMBIA S A S 0,33 0,33 NA -0,17 -0,11 

CBN ENERGY COLOMBIA S A S 0,36 0,21 NA -0,03 -0,02 

RENOVACION TECNOLOGICA EN 
ILUMINACION SAS 

0,67 0,90 2,43 0,81 0,08 

RENOVACION TECNOLOGICA EN 
ILUMINACION SAS 

1,28 0,93 2,09 1,38 0,10 

 

NOTA: La repetición de la razón social en el modelo XBRL del SIREM de la SuperSociedades generalmente se debe a que la matriz es 

tanto la empresa controladora como una empresa a consolidar dentro del mismo reporte, lo que hace que aparezca dos veces en la 

estructura del informe financiero para reflejar su rol en ambas capacidades. La normativa requiere que se muestre la participación de la 

empresa matriz en sí misma, además de su participación en las compañías que son objeto de consolidación, como una forma de ofrecer 

una visión completa de la estructura corporativa y la información contable consolidada.  
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*NA: Aparece cuando una fórmula intenta dividir un número por cero (0) o por una celda vacía.  
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