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PROGRAMA PRESIDENCIAL LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

En el evento de conocerse casos especiales de corrupcion en las Entidades del Estado, se debe
reportar el hecho al Programa Presidencial "Lucha contra la Corrupcion” a través de los nimeros
telefénicos (1) 560 10 95, (1) 565 76 49, (1) 562 41 28, via fax numero telefénico (1) 565 86 71; la
linea transparente del programa, a los nimeros telefonicos 9800-91 30 40 o (1) 560 75 56; correo
electrénico, en la direccion: webmasteraanticorrupcion.qov.co, al sitio de denuncias del programa,
en la pagina de internet; www.anticorrupcién.gov.co; correspondencia o personalmente en la
direccion: Carrera 8 No. 7-27 Bogota D.C.

COMPROMISO ANTICORRUPCION

Los proponentes deben suscribir el compromiso anticorrupcién contenido dentro de los anexos al
presente términos de referencia en el cual manifiestan su apoyo absoluto a los esfuerzos del Estado
colombiano contra la corrupcion.

Si hay incumplimiento comprobado del compromiso anticorrupcién por parte del proponente, sus
empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el proceso de contratacion
actle en su nombre, es causal suficiente para el rechazo de la oferta o para la terminacién anticipada
del contrato si el incumplimiento ocurre con posterioridad a la adjudicacion de este, sin perjuicio de
que tal incumplimiento tenga consecuencias adicionales.
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INTRODUCCION

Que la entidad, FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA
GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EN
VALLEDUPAR-CESAR. Entidad juridica sin animo de lucro, de caracter mixto, de segundo orden,
descentralizado e indirecta por servicios, regida por la Constitucion Politica, articulo 96 de la Ley 489
de 1998, con personeria juridica, autonomia administrativa y financiera y capital independiente bajo
las normas del Cédigo Civil, constituida con aportes publicos y privados, regido en su direccion,
administracion y contratacion por el derecho privado.

Paragrafo 1: Fue creada mediante acta de constituciéon del 19 de marzo de 2021, modificado en
acta de asamblea extraordinario del 18 marzo del 2022, como una entidad sin &nimo de lucro, de
caracter mixto la cual tendra como objeto primordial la Promocién y Financiacion del Deporte en
todas sus manifestaciones, con participacion mayoritaria de orden estatal, inscrita en Camara de
Comercio de Bucaramanga el 6 de abril de 2021, bajo el nimero 05-514890-30, que se constituyé
Establecimiento de Comercio en la Ciudad de Valledupar-Cesar el dia 20 de marzo de 2025, a
través de Matricula Mercantil N° 219282.

Paragrafo 2: De acuerdo con la ley 181 de 1995 articulo 50 la entidad de caracter mixto sin animo
de lucro es parte del sistema nacional del deporte y puede ser reconocido como tal por la autoridad
competente.

Que dentro de la categoria de entidades estatales a las cuales se les aplica las normas sobre el
régimen contractual del Estado, se encuentran las sociedades de esta clase, en virtud de que poseen
mayor capital publico como lo certifican los estatutos y el acta de constitucion, de acuerdo con lo
sefialado en el articulo 2 de la Ley 80 de 1.993, 10. Se denominan entidades estatales: “a) La
Nacion, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital y los distritos especiales,
las areas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indigenas y los municipios;
los establecimientos publicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades
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de economia mixta en las que el Estado tenga participacion superior al cincuenta por ciento (50%),
asi como las entidades descentralizadas indirectas y las demas personas juridicas en las que
exista dicha participacién publica mayoritaria, cualquiera sea la denominacion que ellas adopten, en
todos los 6rdenes y niveles”

En efecto, FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION
SOCIAL DE COLOMBIA, CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EN VALLEDUPAR-CESAR,
tiene como misidn ser entidad lider en Colombia en la gestién y administracion de recursos publicos
y privados para la inversion en los diferentes programas y proyectos de los planes de desarrollo de
las entidades territoriales y entidades del orden nacional.

El régimen juridico aplicable a FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
EN VALLEDUPAR-CESAR, es de derecho privado, tal como lo establecen las diferentes leyes y/o
normatividad vigente.

Los contratos celebrados por FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
EN VALLEDUPAR-CESAR, en calidad de contratante, de acuerdo con lo rezado en el inciso tercero
del articulo 96 de la Ley 489 del 1998, estaran sujetos a las disposiciones previstas en el Cadigo de
Comercio y las del Codigo Civil para las asociaciones civiles de utilidad comun, ello, sin perjuicio de
la aplicacion de los principios de la funcién publica y de control fiscal contemplados en los articulo
209 y 267 de la Carta Politica, segun sea el caso, asi como el sometimiento al régimen de
inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratacion estatal, tal y como lo
contempla el articulo 13 de la Ley 1150 del 2017. Asi mismo, sus funcionarios se sujetaran a lo
contemplado en los estatutos internos del FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA y demas normas legales o
reglamentarias que le sean aplicables en su condiciéon de asociacion mixta sin animo de lucro El
Articulo 209 de la Constitucién Politica de Colombia, establece que la funciéon administrativa esté al
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad,
moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad.

Que mediante Acta No. 006 del 29 de diciembre de 2025 del Organo Distrital de Aprobacion de los
Recursos de Regalias de Barrancabermeja — ODARB, se prioriz0 y aprob6 el proyecto de inversion
identificado con cédigo BPIN 2025680810008, denominado “CONSTRUCCION DEL
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL 26 DE MARZO SEDE B LA ESPERANZA EN EL
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA”, financiado con recursos del Sistema General de Regalias
— SGR vy recursos propios del Distrito de Barrancabermeja, decision adoptada mediante la
Resolucién No. 5396 del 30 de diciembre de 2025, expedida por la Secretaria General del
Distrito de Barrancabermeja.

Que, mediante la citada Resoluciéon No. 5396 del 30 de diciembre de 2025, el FONDO MIXTO PARA
EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA — FONCOLOMBIA fue
designado como entidad publica ejecutora e instancia encargada de adelantar la contratacion de la
obra e interventoria del proyecto denominado “CONSTRUCCION DEL ESTABLECIMIENTO
EDUCATIVO OFICIAL 26 DE MARZO SEDE B LA ESPERANZA EN EL DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA”, identificado con codigo BPIN 2025680810008.

Que, mediante oficio del 31 de diciembre de 2025, el FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA — FONCOLOMBIA acept6 la designacion
efectuada como entidad ejecutora e instancia encargada para contratar la obra e interventoria del
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proyecto denominado “CONSTRUCCION DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL 26 DE
MARZO SEDE B LA ESPERANZA EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA”, identificado con
cédigo BPIN 2025680810008, manifestando su compromiso de garantizar la correcta y oportuna
ejecucion de los recursos asignados, la contratacion de las interventorias a que haya lugar y el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del Sistema General de Regalias.

Que posteriormente, mediante la Resolucion No. 0353 del 22 de enero de 2026, se modifico
parcialmente la Resolucion No. 5396 del 30 de diciembre de 2025, con el propésito de corregir la
asignaciéon de las fuentes de financiaciéon del proyecto “CONSTRUCCION DEL
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL 26 DE MARZO SEDE B LA ESPERANZA EN EL
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA”, manteniéndose incélume Ila designacion de
FONCOLOMBIA como entidad ejecutora e instancia encargada de adelantar la contratacién de la
obra e interventoria.

Descripcién de la situacién existente con respecto al problema

La Instituciébn Educativa Oficial 26 de Marzo atiende aproximadamente a 2.500 estudiantes de la
comuna 5 del Distrito de Barrancabermeja, pertenecientes en su mayoria a comunidades
vulnerables, poblacién migrante y victimas del conflicto armado. No obstante, la infraestructura
educativa existente presenta mas de cincuenta (50) afios de antigliedad y ha sobrepasado su vida
atil funcional y estructural, evidenciando un deterioro progresivo que compromete la continuidad y
calidad del servicio educativo.

Los diagndsticos técnicos realizados por la Secretaria de Infraestructura y la Oficina de Gestion del
Riesgo identificaron patologias constructivas asociadas a muros de cerramiento con fracturas e
inclinaciones, ausencia de vigas de amarre y arrastre, cubiertas y cerchas deterioradas, pisos
agrietados y hundidos, asi como é&reas clausuradas y reubicacién temporal de estudiantes.
Adicionalmente, desde el afio 2019 permanecen cerrados el restaurante escolar, la cocina y un aula
de preescolar, situacién que se agravlé después de los eventos sismicos ocurridos en 2023,
generando condiciones de riesgo de colapso parcial o total de algunas edificaciones.

La ausencia de intervenciones estructurales y de mantenimiento mayor durante mas de cinco
décadas, sumada a la insuficiencia de recursos destinados al mantenimiento preventivo y correctivo,
ha ocasionado que la infraestructura existente no cumpla con las condiciones minimas de seguridad,
estabilidad, habitabilidad y funcionalidad exigidas por la normativa vigente, afectando los ambientes
de aprendizaje, incrementando el riesgo de deserciéon escolar y limitando el acceso y permanencia
de los estudiantes en condiciones dignas y seguras.

Magnitud actual del problema

De acuerdo con los diagndsticos técnicos efectuados por la Secretaria de Infraestructura y la Oficina
de Gestion del Riesgo del Distrito de Barrancabermeja, la Institucion Educativa Oficial 26 de Marzo
atiende actualmente una poblacién aproximada de dos mil quinientos (2.500) estudiantes
pertenecientes, en su mayoria, a comunidades vulnerables, poblacion migrante y victimas del
conflicto armado. No obstante, la infraestructura existente presenta mas de cincuenta (50) afios de
antigiiedad y ha sobrepasado su vida util funcional y estructural, evidenciando un deterioro
progresivo que compromete las condiciones de seguridad, estabilidad y habitabilidad requeridas para
la adecuada prestacion del servicio educativo.

La problematica se manifiesta en la presencia de muros de cerramiento con fracturas e inclinaciones,
ausencia de vigas de amarre y arrastre, cubiertas y cerchas afectadas por agentes de deterioro,
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pisos agrietados y hundidos, asi como espacios clausurados desde el afio 2019, entre ellos el
restaurante escolar, la cocina y un aula de preescolar. Adicionalmente, los eventos sismicos
registrados durante el afio 2023 agravaron el estado de las edificaciones, generando afectaciones
en el aula mdltiple, tres aulas destinadas a preescolar y primero, la bateria sanitaria del bloque de
preescolar y areas comunes, algunas de las cuales cuentan con diagndstico de evacuacion
inmediata debido al riesgo de colapso parcial o total.

Estas condiciones han ocasionado la reubicacion temporal de estudiantes, limitaciones en el acceso
y permanencia escolar, deterioro de los ambientes de aprendizaje y riesgos para la integridad fisica
de la comunidad educativa, afectando la continuidad y calidad del servicio de educacién en la
comuna 5 del Distrito de Barrancabermeja.

En virtud de lo anterior, el FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION
SOCIAL DE COLOMBIA — FONCOLOMBIA, en calidad de entidad publica ejecutora designada
mediante Resolucién No. 5396 del 30 de diciembre de 2025 y cuya designacion fue aceptada
mediante oficio del 31 de diciembre de 2025, ejerce sus competencias en el marco de su autonomia
administrativa y contractual, de conformidad con lo dispuesto en su Manual de Contratacién Interno.

En consecuencia, resulta necesario adelantar el proyecto denominado “CONSTRUCCION DEL
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL 26 DE MARZO SEDE B LA ESPERANZA EN EL
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA”, identificado con cédigo BPIN 2025680810008, orientado a
dotar al Distrito de Barrancabermeja de una infraestructura educativa segura, funcional y adecuada,
que contribuya al mejoramiento de la calidad educativa, la permanencia escolar y la reduccién de
brechas sociales para una poblacién beneficiaria estimada en 2.500 estudiantes.

1. OBJETO CONTRACTUAL

“CONSTRUCCION DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL 26 DE MARZO — SEDE B LA
ESPERANZA EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA”

CORRESPONDENCIA'Y COMUNICACIONES

Para efectos de correspondencia y tramitacion de informacion relacionada con el presente proceso
de selecciodn, los sitios oficiales son:

a) Calle 11 #8-79 Edificio SOA, 3er piso oficina 304, Barrio Navalito, oficina Juridica y de
Contratacion, en las instalaciones del FONDO MIXTO en el municipio Valledupar-Cesar, de
lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 6:00 pm, sabados de 7:00 a 12:00 am, o
al correo electronico juridicavalledupar@foncolombia.co

La comunicacion debe contener: (1) el nimero del presente Proceso de Contratacién (2) los datos
del remitente que incluyen nombre, direccion fisica, direccion electronica y teléfono; (3) identificacion
de los anexos presentados con la comunicacion.

b) Las comunicaciones y solicitudes enviadas al FONDO MIXTO, por canales distintos a los
mencionados solo seran tenidas en cuenta para los propdsitos del Proceso de Contratacién
cuando sean radicadas a través del canal que corresponda. EL FONDO MIXTO debe responder
las comunicaciones recibidas por escrito enviado a la direccion fisica o electrénica sefialada en
la comunicacion que responde.

2. HORARIO
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Para todos los efectos relacionados con los tramites del presente proceso el horario de atencién, es
el horario establecido para atencién, esto es de lunes a viernes de 8:00 AM a 12:00 M y de 2:00 PM
a 6:00 PM. Por tanto, en el evento de efectuarse cambio en el horario actual, el mismo entrara a regir
para el presente proceso, a partir del momento en que se modifique.

3. IDIOMA

Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes para
efectos del proceso de contratacion o para ser tenidos en cuenta en el mismo, deben ser otorgados
y presentados en castellano. Los documentos con los cuales los proponentes acrediten los requisitos
habilitantes de que trata los presentes términos, que estén en una lengua extranjera, deben ser
traducidos al castellano y presentarse junto con su original.

4. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el presente documento con mayuscula inicial deben ser entendidas
con el significado que a continuacion se indica. Los términos definidos son utilizados en singular y
en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados, Los términos no definidos
a continuacion deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

DEFINICION:

TERMINOS DE

Es el conjunto de normas que rigen el proceso de seleccién y el futuro contrato,
en los que se sefialan las condiciones objetivas, plazos y procedimientos dentro
de los cuales los proponentes deben formular su oferta para participar en el

REFERENCIA proceso de contratacion y tener la posibilidad de obtener la calidad de
adjudicatario del presente proceso de contratacion.
FONDO MIXTO Se empleq para nombrar entld_ad, para la cual ha de ejecutarse el trabajo descrito
en estos términos de referencia
JUNTA Se emplea para designar a la maxima autoridad del FONCOLOMBIA, FONDO
DIRECTIVA MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE
COLOMBIA
Es la persona natural o juridica del banco de oferentes aceptados; que presentan
PROPONENTE - L ) b ;
propuestas para la prestacion del servicio descrito en los términos de referencia.
CONTRATO: Es el acuerdo de voluntades suscrito por las partes generador de obligaciones,

gue regula los derechos y obligaciones de los contratantes.

CONTRATISTA

Es el PROPONENTE escogido por el FONDO MIXTO como adjudicatario del
contrato correspondiente a estos términos de referencia.

SUB
CONTRATISTA

Se aplica este término a quien, con autorizacion escrita del FONDO MIXTO, tenga
contrato directo con el CONTRATISTA, para el suministro de bienes o servicios
relacionados con el cumplimiento del contrato.

SUPERVISION:

serd realizara por el jefe de la oficina de planeacién e infraestructura del FONDO
MIXTO, Para supervisar y vigilar el cumplimiento del Contrato, de los TERMINOS
DE REFERENCIA y demas tareas que le sefiala su manual de funciones y que
sean de su responsabilidad.
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Es la informacion escrita por el FONDO MIXTO con posterioridad a la solicitud de
oferta, pero antes de la fecha tope fijado para la presentacion de esta.

ADENDA: Esta informacion cambia, adiciona o aclara los términos de referencia, y se envia
a todas las personas a quienes se les solicitaron ofertas. Estos deben acusar
recibo de esta en la propuesta.

ANEXO: Es el conjunto de formatos y documentos que se adjuntan al presente TERMINOS

’ DE REFERENCIA y que hacen parte integral del mismo.
OFERTA: Es la propuesta presentada al FONDO MIXTO por los proponentes.

ADJUDICACION

Es la decision final del FONDO MIXTO, expedida por medio de un acto
administrativo, que determina el adjudicatario del presente proceso de
contratacion.

ESPECIFICACION
ES TECNICAS

LIdamense normas o especificaciones a los requisitos o condiciones que se indican
en los TERMINOS DE REFERENCIA y que el FONDO MIXTO, considera
indispensable en la prestacién del servicio contratado, asi como también aquellas
disposiciones posteriores que dicte EL FONDO MIXTO para ser aplicadas en
determinado contrato con lo que se deben desarrollar las diferentes

construcciones.

5. CARACTERISTICAS TECNICAS Y/U OBLIGACIONES DEL OBJETO CONTRACTUAL.

Todo proponente podra presentar su oferta en la oficina descrita en el cronograma en los términos
de referencia.

Por lo anterior EL FONDO MIXTO recibira ofertas de las invitaciones realizadas a los proponentes
que hagan parte del banco de oferentes que cumplan con los requisitos y especificaciones de los
presentes términos de referencia, conforme a las disposiciones generales de contratacion dispuestas
en el Acuerdo Interno 002 de 2025 del manual de contratacién adoptado para la entidad.

i. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

1. Desarrollar con autonomia e independencia el objeto contractual y todos los asuntos inherentes
del mismo. 2. Dar cumplimiento al objeto de la Orden estipulada, obrando con lealtad y buena fe,
evitando dilaciones y en trabamientos; 3. Dedicar toda su capacidad en el cumplimiento de sus
obligaciones. 4. Entregar copia del contrato al supervisor asignado. 5. Presentar los soportes
requeridos por EL FONDO MIXTO sobre las actividades desarrolladas para la ejecucion del contrato.
6. Durante la vigencia del Contrato el contratista debera efectuar cotizaciones en forma obligatoria
al sistema de seguridad social. 7. No acceder a peticiones 0 amenazas de grupos que actlen por
fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algin acto o hecho. 8. Velar por la adecuada
y racional utilizacion de los recursos de la Institucion y demés equipos y elementos de EL FONDO
MIXTO que sean destinados para el cumplimiento de sus actividades contractuales, al igual que por
el cuidado de estos, garantizando la custodia y preservacion de los bienes del contratante que se
encuentren bajo su uso. 9. Presentar los documentos exigidos para contratar y cumplir con los
requisitos de orden técnico y legal, exigidos como condicion previa e indispensable para suscribir el
Acta de Iniciacién del objeto contractual. 10. Reportar oportunamente las anomalias en el desarrollo
del objeto contractual y proponer alternativas de solucién. 11. Cumplir con los requisitos minimos en
cuanto a seguridad y salud en el trabajo. 12. Las demas actividades que le sean asignadas por EL
FONDO MIXTO y/o supervisor, que guarden relacion con el objeto contractual.
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ii. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

El contratista, en cumplimiento del objeto contractual, realizara las siguientes actividades: a) Realizar
los tipos y las cantidades de obra contempladas en el presupuesto oficial y estimadas por el
contratante, a los precios unitarios fijos sin formula de ajuste ofrecidos en su propuesta econémica.
El alcance de los trabajos corresponde a las cantidades de obra que figuran en cada uno de los
items y consignadas en el presupuesto oficial estimado, las cuales fueron cuantificadas por la oficina
gestora. Las cantidades reales que se ejecuten pueden variar por exceso o por defecto de las alli
cuantificadas. Cualquier cambio en alguno de estos, debe quedar consignado en actas y aprobado
por cada una de las partes del contrato. En consecuencia, el contratista se obliga a ejecutar los items
descriptos es las especificaciones técnicas y en el presupuesto. b) Elaborar los informes por medio
de los cuales se justifigue técnicamente: la ejecucion de mayores cantidades de obras, obras
adicionales o la supresion de obras o de cantidades de obra. ¢c) Cumplir con las normas ambientales
y de seguridad durante la ejecucion de la obra d) Suministrar y mantener, en las etapas que resulten
pertinentes durante la ejecucion de las obras y hasta la entrega de la misma, el personal profesional,
técnico y auxiliar ofrecido y requerido para la ejecucion del objeto contractual, el cual debera cumplir
con las calidades, preparacion académica y la experiencia general y especifica exigida en los
términos de referencias. En caso de que sea necesario un reemplazo, debera presentar la
justificacion ante el FONDO MIXTO, junto con la hoja de vida del reemplazante, y el FONDO MIXTO,
aceptara o no la solicitud pertinente, so pena de que se haga efectiva la clausula penal del contrato.
e) Celebrar y ejecutar los subcontratos necesarios para la realizacion de los trabajos, garantizando
que estos no daran lugar al surgimiento de ningan tipo de vinculo entre el subcontratista y el FONDO
MIXTO. f) Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de
orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable a la ejecucién de la obra. g) Responder por
cualquier tipo de reclamacidn, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve el
personal, los subcontratistas o un tercero contra el FONDO MIXTO, por causa o con ocasion del
contrato. h) Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las
fechas indicadas en la programacién detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros
aspectos, con el envio y recepcién de los mismos en el sitio de la obra. i) Garantizar la buena calidad
de los equipos, materiales, insumos y elementos objeto de instalacién y/o utilizados para el
cumplimiento del objeto del contrato. j) Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de
laboratorio y las demas pruebas que se requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los
materiales y los deméas elementos que se instalen en la obra. k) Retirar los materiales sobrantes y
entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza. 1) Mantener tanto el personal de
vigilancia como las medidas de seguridad en las areas de intervencion en donde se ejecute la obra.
m) Efectuar las reparaciones necesarias a las areas intervenidas como consecuencia de los defectos
de estabilidad, y a las areas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del afio siguiente a la
entrega de las obras. n) Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el
interventor y/o supervisor, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa segun el analisis de
calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los
insumos o de la mano de obra. i) Reponer, por su cuenta y riesgo, las obras de urbanismo afectadas
por la construccién. o) Llevar una bithdcora de obra, que sera la memoria diaria de todos los
acontecimientos, circunstancias y decisiones relacionados con la ejecucion de los trabajos, ademas.
También tendran acceso a esta bitdcora, los representantes del FONDO MIXTO. p) Realizar
periddicamente el registro fotografico y de video del avance de la ejecucion de la obra, procurando
mostrar desde un mismo punto el progreso o avance. q) Elaborar las actas de entrega parcial de
obray la de entrega final de la misma. r) Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demas
trabajos que se le soliciten en desarrollo del contrato, y en general, presentar toda la informacién y
documentacion requerida por el Interventor y/o supervisor y/o por el FONDO MIXTO. s) Utilizar los
disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de construccién entregados por la foncolombia,
Unicamente para el desarrollo del objeto contractual. t) Revisar, junto con la interventoria y/o
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supervision, dentro de los diez (10) dias siguientes a la suscripcion del acta de inicio, la totalidad de
los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de construccion. Si vencido el plazo
sefialado el contratista no presenta ninguna observacion, se entiende que acepta en su integridad
tales documentos. u) Conocer y cumplir toda la normatividad nacional vigente sobre obras civil v) El
Contratista, subcontratistas y proveedores se obligan a practicar las medidas ambientales, sanitarias,
forestales, ecoldgicas e industriales necesarias a que haya lugar, para no poner en peligro las
personas ni las cosas, respondiendo por los perjuicios que se causen por su negligencia u omision.
Los planes que se elaboren para el cumplimiento de esta obligacion deberan ser avalados por el
interventor y/o supervisor. w) Cumplir con la totalidad de los alcances descritos en la invitacion y sus
anexos, que hacen parte integral del contrato de obra. x) Informar oportunamente al interventor y/o
supervisor y/o la Universidad, sobre cualquier eventualidad que pueda surgir y que implique retraso
en el desarrollo del contrato. y) Realizar por su cuenta y riesgo, el suministro de los servicios publicos
provisionales para la ejecucion del proyecto. Responder por el pago del consumo de servicios
publicos utilizados con ocasion de la ejecucion de la obra y trabajos. z) El Contratista debera
mantener a todo el personal que labore en la obra debidamente identificado con carné y chaleco o
prenda de vestir uniforme, para su inmediato reconocimiento. a) Realizar los cerramientos y
aislamientos provisionales de las &areas a intervenir del proyecto que lo requieran o solicite la
Interventoria, prestar toda la seguridad industrial correspondiente necesaria en los sitios de trabajo
y tener toda la sefializacién preventiva necesaria para la segura circulacién del personal de obra y
de terceros que deban transitar por el area de influencia de la obra. Las cuales incluyen vias de
acceso provisionales, campamentos, instalaciones eléctricas, hidraulicas y sanitarias, movilizacion
de equipos y maquinaria, bodegas para almacenamiento de materiales, redes eléctricas para la
operacion de sus equipos; en general de todos los servicios y trabajos complementarios que sean
necesarios para la ejecucion de las obras objeto del contrato. b) El contratista debera suministrar los
materiales, equipos, maquinaria, mano de obra, herramientas y todo lo que sea necesario para
realizar los trabajos de ejecucion de las obras civiles objeto del contrato todo de conformidad con lo
establecido en las especificaciones técnicas, en el contrato y a los precios unitarios o globales
consignados en el contrato. c) El contratista una vez finalizado el proyecto entregara las obras objeto
del contrato al FONDO MIXTO y una vez sean recibidas a satisfaccién se procedera a elaborar el
acta de terminacion y/o recibo final. d) Cumplir con la totalidad de los alcances descritos en los
términos de referencia y sus anexos, que hacen parte integral del contrato de obra. €) Informar
oportunamente al FONDO MIXTO, sobre la eventualidad que pueda surgir y que implique retraso en
el desarrollo del contrato.

ii.OBLIGACIONES DEL FONDO MIXTO:

Foncolombia, se obliga para con el contratista a lo siguiente: a) Pagar el valor del contrato en la
cantidad, forma y oportunidad pactadas. b) Brindar la colaboracién y proporcionar la informacion y/o
documentacion que sea necesaria para el adecuado cumplimiento del contrato c) Designar al
Supervisor y/o interventor del contrato. d) Aprobar las garantias o las modificaciones a las mismas
que el contratista constituya siempre que estas cumplan las condiciones de suma asegurada,
vigencias y amparos, exigidas en el contrato. e) Resolver las peticiones y consultas que le haga el
contratista dentro de los términos legales. f) Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el
contrato y en los documentos que de él forman parte. g) Otorgar las autorizaciones respectivas para
la ejecucion de la obra, siempre que el contratista cumpla con los requisitos previos para ello. h)
Ejercer el respectivo control de ejecucidn y supervisién del Contrato. i) Expedir el certificado de
ejecucion del contrato a solicitud del contratista, una vez este haya cumplido con todas las
obligaciones derivadas del mismo. j) Suscribir en conjunto con el contratista y el interventor, las actas
de inicio, suspension, reinicio, y final de la obra, la de liquidacion del contrato, y cualquier otra que
se genere durante la ejecucion del contrato.
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OBLIGACIONES TECNICAS DEL OBJETO:

El alcance de los trabajos corresponde a las cantidades de obra que figuran en cada uno de los
items y consignadas en el presupuesto oficial estimado, las cuales fueron cuantificadas por la oficina
gestora. Las cantidades reales que se ejecuten pueden variar por exceso o por defecto de las alli
cuantificadas. Cualquier cambio en alguno de estos, debe quedar consignado en actas y aprobado
por cada una de las partes del contrato. En consecuencia, el contratista se obliga a ejecutar los
siguientes items:

ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD
TOTAL

CANTIDAD | CANTIDAD | CANTIDAD
FASE | FASE Il FASE Il

ACTIVIDADES PRELIMINARES

11

DEMOLICION Y RETIRO DE EDIFICACION EXISTENTE
(INCLUYE LA DEMOLICION MAMPOSTERIA, ENCHAPE,
REVOQUE, PISOS Y CIMENTACION DE ESTRUCTURA,;
DESMANTELAMIENTO DE PUERTAS, VENTANAS,
VIDRIOS, SANITARIOS, TANQUES AEREOS, LAVAMANOS,
CUBIERTA, ORINALES, REJAS, REDES INTERNAS)

M2

952,90

952,90

1.2

LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPOS
TOPOGRAFICOS.

M2

3.620,19

3620,19

13

CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LAMINA DE ZINC

ML

50,00

50,00

14

DEMOLICION Y RETIRO DE PISOS EXISTENTES
(ESPESOR HASTA 12 CM)

M2

1.027,61

1027,61

15

DESMONTE Y RETIRO DE CERRAMIENTO METALICO EN
POLIDEPORTIVO (INCLUYE BORDE EN CONCRETO Y
CIMENTACION)

UND

2,00

1.6

DESMONTE Y RETIRO DE ARCOS METALICOS EN
POLIDEPORTIVO

UND

2,00

17

DEMOLICION Y RETIRO DE GRADERIA POLIDEPORTIVO
(INCLUYE CIMENTACION)

ML

26,00

1.8

DEMOLICION Y RETIRO DE SANTUARIOS

UND

2,00

MOVIMIENTOS DE TIERRA

21

EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL COMUN DE 0 - 2.0M

M3

805,08

395,40 409,68

2.2

RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL DE
PRESTAMO (RECEBO) (INCLUYE TRANSPORTE)

M3

894,75

617,11 277,64

2.3

CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y DE
ESCOMBROS

M3

1.370,98

961,30 409,68

2.4

EXCAVACION A MAQUINA DE MATERIAL COMUN

M3

156,86

156,86

25

DESCAPOTE Y LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO CON
ESPESOR HASTA DE 10 CM (INCLUYE RETIRO DE
MATERIAL SOBRANTE)

M2

332,63

332,63

ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO, ACERO Y
ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES

CONCRETO

CONCRETO DE 2000 PSI, CLASE F, PARA SOLADO PARA
PROTECCION DE ESTRUCTURAS DE CIMENTACION esp.
0.05m

M2

507,92

259,63 248,29

3.1.2

CONCRETO DE 3500 PSI PARA ZAPATAS DE
CIMENTACION (No incluye acero de refuerzo)

M3

172,62

89,59 83,03
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CONCRETO DE 3500 PSI PARA VIGA DE CIMENTACION
0.40X0.40M (No incluye acero de refuerzo)

ML

242,97

242,97

3.14

CONCRETO DE 3500 PSI PARA VIGA AEREAS 0.35X0.50
(No incluye acero de refuerzo)

ML

410,54

410,54

3.15

CONCRETO DE 3500 PSI PARA VIGA AEREAS 0.40X0.50
(No incluye acero de refuerzo)

ML

70,88

70,88

3.1.6

CONCRETO DE 3500 PSI PARA VIGA AEREAS 0.50X0.50
(No incluye acero de refuerzo)

ML

141,75

141,75

CONCRETO DE 3500 PSI PARA VIGA AEREAS 0.30X0.50
(No incluye acero de refuerzo)

ML

126,76

126,76

CONCRETO DE 3500 PSI PARA VIGA DE BORDE AEREAS
0.20X0.50 y 0.25X0.50 (No incluye acero de refuerzo)

ML

134,79

134,79

CONCRETO DE 3500 PSI PARA VIGAS DE RAMPA
0.20X0.50 (No incluye acero de refuerzo)

ML

198,86

198,86

3.1.10

CONCRETO DE 3500 PSI PARA VIGAS DE RAMPA
0.50X0.50 (No incluye acero de refuerzo)

ML

2,35

3.1.11

CONCRETO DE 3500 PSI PARA VIGAS DE RAMPA
0.30X0.50 (No incluye acero de refuerzo)

ML

6,10

3.1.12

CONCRETO DE 3500 PSI PARA VIGAS DE RAMPA
0.25X0.50 (No incluye acero de refuerzo)

ML

8,94

3.1.13

CONCRETO DE 3500 PSI PARA VIGAS DE RAMPA
0.55X0.55 (No incluye acero de refuerzo)

ML

28,00

3.1.14

CONCRETO DE 3500 PSI PARA COLUMNAS SECCION
0.60X0.40 (No incluye acero de refuerzo)

ML

121,50

3.1.15

CONCRETO DE 3500 PSI PARA COLUMNAS SECCION
0.60X0.50 (No incluye acero de refuerzo)

ML

206,55

3.1.16

CONCRETO DE 3500 PSI PARA PLACA DE CONTRAPISO
e=0.10m (Incluye acero de refuerzo MALLA M-188)

M2

737,78

3.1.17

CONCRETO DE 3500 PSI PARA PLACA DE RAMPA
e=0.10m (No incluye acero de refuerzo)

M2

178,22

178,22

3.1.18

CONCRETO DE 3500 PSI PARA PLACA DE ESCALERA
e=0.20m (No incluye acero de refuerzo)

M2

75,71

75,71

3.1.19

CONCRETO DE 3500 PSI PARA VIGUETA Y COLUMNETA
DE APOYO DE ESCALERA 0,25x0,25 (No incluye acero de
refuerzo)

ML

21,74

21,74

3.1.20

ENTREPISO EN STEEL DECK DE 2" C. 22 CORPACERO O
SIMILAR, DE ESPESOR DE 0.10m DE CONCRETO DE
3500PSI. (Incluye Lamina, Concreto de 24Mpa e=0.10, malla
electrosoldada M-131 de 5.0mm ¢/0.15 en ambas direcciones,
conectores forma U ¢/0.30m, soldadura y todo lo necesario
para la correcta instalacién)

M2

3.444,83

1128,43 2316,40

3.1.21

ENTREPISO EN STEEL DECK DE 2" C. 22 CORPACERO O
SIMILAR, DE ESPESOR DE 0.11m DE CONCRETO DE
3500PSI IMPERMEABILIZADO. (Incluye Lamina, Concreto de
24Mpa e=0.11, doble malla electrosoldada M-131 de 5.0mm
¢/0.15 en ambas direcciones, conectores forma U ¢/0.30m,
soldadura y todo lo necesario para la correcta instalacion)

M2

1.510,08

683,58 826,50

3.1.22

CONCRETO DE 3500 PSI PARA VIGA DE CIMENTACION
0.45X0.45M (No incluye acero de refuerzo)

ML

182,75

182,75

3.1.23

CONCRETO DE 3500 PSI PARA VIGA AEREAS 0.35X0.55
(No incluye acero de refuerzo)

ML

779,05

779,05

3.1.24

CONCRETO DE 3500 PSI PARA VIGA DE BORDE AEREAS
0,15x0,55 (No incluye acero de refuerzo)

ML

366,60

366,60

3.1.25

CONCRETO DE 3500 PSI PARA COLUMNAS SECCION
0.60X1,2 (No incluye acero de refuerzo)

ML

267,30

267,30

3.1.26

CONCRETO DE 3500 PSI PARA COLUMNAS SECCION
D=0,60 (No incluye acero de refuerzo)

ML

36,45

36,45

3.1.27

CONCRETO DE 3500 PSI PARA COLUMNAS SECCION
0.70X0.40 (No incluye acero de refuerzo)

ML

24,30

24,30
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CONCRETO DE 3500 PSI PARA COLUMNAS SECCION
3.1.28 0.80X0.40 (No incluye acero de refuerzo) ML 24,30 24,30
3.2 ACERO
INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI
321 (INCLUYE FIGURADO, CORTADO Y ARMADO) KG 171.687,18 | 84169,65 87517,53
ACERO ESTRUCTURAL (VIGAS IPE, PERNOS, ANCLAJES
3.2.2 Y PLATINAS ASTM A36) KG 63.934,46 31889,26 32045,20
3.3 ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES
CONCRETO DE 3500PSI PARA COLUMNETA DE 0.15X0.20
3.3.1 | PARA CONFINAMIENTO DE MUROS (INCLUYE ACERO DE ML 1.446,45 543,45 903,00
REFUERZO DE 60.000 PSI)
VIGA DINTEL MAMPOSTERIA (INCLUYE ACERO DE
3.3.2 REFUERZO DE 60.000 PSl) ML 187,36 67,10 120,26
3.3.3 | ALFAJIA (INCLUYE ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI) ML 622,74 397,03 225,71
3.4 ESTRUCTURA DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y CUARTO DE BOMBAS
3.4.1 | EXCAVACION A MAQUINA DE MATERIAL COMUN M3 443,34 443,34
3.4.2 | CONCRETO DE 4000 PSI (No incluye acero de refuerzo) M3 55,93 55,93
INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI
34.3 (Incluye figurado, cortado y armado) KG 4.825,97 4825,97
INSTALACION DE TAPA EN POLIPROPILENO PARA
34.4 ACCESO A TANQUE DE ALMACENAMIENTO (0.80x0.80M) UND 1,00 1,00
INSTALACION DE TAPA EN POLIPROPILENO PARA
345 ACCESO A CUARTO DE BOMBAS (1.00x1.00M) UND 1,00 1,00
INSTALACION DE PASOS EN POLIPROPILENO PARA
3.4.6 | ACCESO A TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y CUARTO UND 17,00 17,00
DE BOMBAS
RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL DE
3.4.7 PRESTAMO (Recebo) M3 255,02 255,02
JUNTA FRIA DE CONSTRUCCION PARA TANQUE DE
3.4.8 | ALMACENAMIENTO Y CUARTO DE BOMBAS (Incluye ML 37,00 37,00
sikadur-32 prime y cinta sika PVC V-15 o productos similares
4 MAMPOSTERIA Y FRISOS
MURO EN MAMPOSTERIA H=3M BLOQUE H15
4.1 PREFABRICADO COLOR NATURAL (0.15X0.19X0.39) M2 4.158,77 1773,48 2385,29
(INCLUYE MORTERO DE RELLENO Y ACERO REFUERZO)
MURO EN MAMPOSTERIA H=0.85M BLOQUE H15
4.2 PREFABRICADO COLOR NATURAL (0.15X0.19X0.39) M2 546,66 397,03 149,63
(INCLUYE MORTERO DE RELLENO Y ACERO REFUERZO)
MURO EN MAMPOSTERIA H=0.30M BLOQUE H15
4.3 PREFABRICADO COLOR NATURAL (0.15X0.19X0.39) M2 135,76 135,76
(INCLUYE MORTERO DE RELLENO Y ACERO REFUERZO)
4.4 PANETE RAYADO 1:3 E=1.50-1.20 M2 450,52 218,61 231,91
4.5 FRISOS EXTERIORES PARA FACHADAS M2 2.161,95 1018,83 1143,12
SUMINISTRO E INSTALACION MURO EN LAMINA DE
46 FIBROCEMENTO 10MM PARA FACHADA (INCLUYE M2 163,20 76,20 87,00

TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION)
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ARQUITECTURA Y ACABADOS

51

CARPINTERIA EN ACERO Y ALUMINIO

5.1.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE DE COCINA
PARA CAFETERIA EN ESTACION, COMPRENDIDO SEGUN
DETALLE ARQUITECTONICO 2,70 INCLUYE SUPERFICIE
EN ACERO INOXIDABLE Y LAVAPLATOS INTEGRADO

UND

1,00

1,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES EN ACERO
INOXIDABLE PARA BANOS SANITARIOS (INCLUYE TODOS
LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION) (VER EL DETALLE EN EL PLANO
ARQUITECTONICO)

UND

16,00

16,00

5.1.3

P 001 1.50X3,00 BATIENTE PUERTA METALICA PARA
SALONES CON FIJO LATERAL Y SUPERIOR, MARCO Y
BASTIDO GALVANIZADO CAL 18/ CELOSIA EN LAMINA
CAL 18, TERMINADO EN ANTICORROSIVO Y ACABADO
EN RESINA EPOXICA HOJA PRINCIPAL DE 90 CM ALTURA
DE LA HOJA ES DE 210 Y MANIJA DE PICAPORTE CON
CERRADURA

UND

22,00

16,00 6,00

5.14

P 002 0.90X3,00 BATIENTE PUERTA METALICA PARA
ZONAS DE BODEGAS O TRABAJO CON FIJO SUPERIOR,
MARCO Y BASTIDO GALVANIZADO CAL 18/ CELOSIA EN
LAMINA CAL 18, TERMINADO EN ANTICORROSIVO Y
ACABADO EN RESINA EPOXICA HOJA PRINCIPAL DE 90
CM ALTURA DE LA HOJA ES DE 210 Y MANIJA DE
PICAPORTE CON CERRADURA

UND

20,00

3,00 17,00

P 003 0.90X3,00 BATIENTE PUERTA METALICA PARA
ZONA DE OFICINAS CON FIJO SUPERIOR EN VIDRIO
CRUDO 8 MM, MARCO Y BASTIDOR GALVANIZADO CAL
18/ CELOSIA EN LAMINA CAL 18, TERMINADO EN
ANTICORROSIVO Y ACABADO EN RESINA EPOXICA HOJA
PRINCIPAL DE 90 CM CON VENTANA EN VIDRIO CRUDO 8
MM ALTURA DE LA HOJA ES DE 210 Y MANIJA DE
PICAPORTE CON CERRADURA

UND

8,00

P 004 0.90X3,00 BATIENTE PUERTA METALICA PARA
ZONA DE OFICINAS CON FIJO SUPERIOR EN VIDRIO
CRUDO 8 MM, MARCO Y BASTIDOR GALVANIZADO CAL
18/ CELOSIA EN LAMINA CAL 18, TERMINADO EN
ANTICORROSIVO Y ACABADO EN RESINA EPOXICA HOJA
PRINCIPAL DE 90 CM CON VENTANA LATERAL EN VIDRIO
CRUDO 8 MM ALTURA DE LA HOJA ES DE 210 Y MANIJA
DE PICAPORTE CON CERRADURA

UND

2,00

5.1.7

P 005 0.90X3,00 BATIENTE PUERTA METALICA PARA
ZONAS DE BANOS CON MOVILIDAD REDUCIDAS CON
FIJO SUPERIOR, MARCO Y BASTIDO GALVANIZADO CAL
18/ CELOSIA SUPERIOR EN LAMINA CAL 18, TERMINADO
EN ANTICORROSIVO Y ACABADO EN RESINA EPOXICA
HOJA PRINCIPAL DE 90 CM ALTURA DE LA HOJA ES DE
210 Y MANIJA DE PICAPORTE CON CERRADURA

UND

8,00

4,00 4,00

5.1.8

P EMER 001 0.90X3,00 BATIENTE PUERTA METALICA
PARA SALIDAS DE EMERGENCIA CON FIJO SUPERIOR,
MARCO Y BASTIDO GALVANIZADO CAL 18/ CELOSIA
SUPERIOR EN LAMINA CAL 18, TERMINADO EN
ANTICORROSIVO Y ACABADO EN RESINA EPOXICA HOJA
PRINCIPAL DE 90 CM ALTURA DE LAHOJAES DE 210 Y
MANIJA DE PICAPORTE CON CERRADURA

UND

3,00

3,00
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P ESP 001 300X300 BATIENTE PARA ACCESO A ADMON
CON FIJO LATERALES Y SUPERIORES EN VIDRIO DE
SEGURIDAD 6MM COLOR NATURAL, DOS HOJAS
BATIENTES EN MARCOS DE ALUMINIO COLOR NATURAL
Y VIDRIO TEMPLADO 10 MM COLOR NATURAL BISAGRAS
Y ACCESORIOS EN ALUMINIO O SIMILAR MANIJA DE
PICAPORTE CON CERRADURA Y GATOS SUPERIORES E
INFERIORES

UND

1,00

5.1.10

P ESP 002 328X300 BATIENTE PARA ACCESO A
PRESCOLAR CON FIJO LATERALES Y SUPERIORES EN
VIDRIO DE SEGURIDAD 6MM COLOR NATURAL, DOS
HOJAS BATIENTES EN MARCOS DE ALUMINIO COLOR
NATURAL Y VIDRIO TEMPLADO 10 MM COLOR NATURAL
BISAGRAS Y ACCESORIOS EN ALUMINIO O SIMILAR
MANIJA DE PICAPORTE CON CERRADURA'Y GATOS
SUPERIORES E INFERIORES

UND

1,00

5.1.11

P 003 0.90X3,00 BATIENTE PUERTA METALICA PARA
CUARTOS TECNICOS CON FIJO SUPERIOR, MARCO Y
BASTIDO GALVANIZADO CAL 18/ CELOSIA EN LAMINA
CAL 18, TERMINADO EN ANTICORROSIVO Y ACABADO
EN RESINA EPOXICA HOJA PRINCIPAL DE 90 CM ALTURA
DE LA HOJA ES DE 210 Y MANIJA DE PICAPORTE CON
CERRADURA

UND

8,00

5.1.12

V 001 1,5X3,00 FIJA VENTANA A TRES CUERPOS MARCO
EN ALUMINIO COLOR NATURAL, CUERPO EN VIDRIO
TEMPLADO 10 MM COLOR NATURAL

UND

8,00

4,00 4,00

5.1.13

V 002 90X500 PERSIANA VENTANA A 2,10 DE ALTO DE
NIVEL DE PISO TERMINADO MARCO EN ALUMINIO
COLOR NATURAL, CELOSIA EN ALUMINIO COLOR
NATURAL

UND

4,00

4,00

5.1.14

V 003 90X750 PERSIANA VENTANA A 2,10 DE ALTO DE
NIVEL DE PISO TERMINADO MARCO EN ALUMINIO
COLOR NATURAL, CELOSIA EN ALUMINIO COLOR
NATURAL

UND

3,00

2,00 1,00

5.1.15

P ESP 003 200X300 BATIENTE PARA ACCESO A
CUARTOS DE MAQUINAS CON FIJO SUPERIOR, MARCO Y
BASTIDO GALVANIZADO CAL 18/ CELOSIA EN LAMINA
CAL 18, TERMINADO EN ANTICORROSIVO Y ACABADO
EN RESINA EPOXICA HOJA PRINCIPAL DE 90 CM ALTURA
DE LA HOJA ES DE 210 Y MANIJA DE PICAPORTE CON
CERRADURA

UND

3,00

3,00

5.1.16

P ESP 004 400X300 PIVOTANTES PARA ACCESO A
AUDITORIO CON PIVOTE A 40 CM DEL MARCO CUERPO
EN VIDRIO DE SEGURIDAD 6MM COLOR NATURAL, DOS
HOJAS BATIENTES EN MARCOS DE ALUMINIO COLOR
NATURAL Y VIDRIO TEMPLADO 10 MM COLOR NATURAL
BISAGRAS Y ACCESORIOS EN ALUMINIO O SIMILAR
MANIJA DE PICAPORTE CON CERRADURA'Y GATOS
SUPERIORES E INFERIORES

UND

2,00

2,00

5.1.17

P ESP 005 200 X 220 MURO CORTINA LOCALES
ENROLLABLE CON TIRAS CALIBRE 22 GALVANIZADAS
CON SOPORTE Y EJE SUPERIOR

UND

0,00

5.1.18

P ESP 006 400 X 220 MURO CORTINA COCINA
ENROLLABLE CON TIRAS CALIBRE 22 GALVANIZADAS
CON SOPORTE Y EJE SUPERIOR

UND

1,00

1,00

5.1.19

P ESP 007 209X300 BATIENTE PARA ACCESO A
PRESCOLAR CON FIJO LATERALES Y SUPERIORES EN
VIDRIO DE SEGURIDAD 6MM COLOR NATURAL, DOS
HOJAS BATIENTES EN MARCOS DE ALUMINIO COLOR
NATURAL Y VIDRIO TEMPLADO 10 MM COLOR NATURAL
BISAGRAS Y ACCESORIOS EN ALUMINIO O SIMILAR
MANIJA DE PICAPORTE CON CERRADURA Y GATOS
SUPERIORES E INFERIORES

UND

1,00

1,00
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5.1.20

P ESP 008 150 X300 BATIENTE PARA ACCESO A
CUARTOS DE BASURAS CON FIJO SUPERIOR, MARCO Y
BASTIDO GALVANIZADO CAL 18/ CELOSIA EN LAMINA
CAL 18, TERMINADO EN ANTICORROSIVO Y ACABADO
EN RESINA EPOXICA HOJA PRINCIPAL DE 90 CM ALTURA
DE LA HOJA ES DE 210 Y MANIJA DE PICAPORTE CON
CERRADURA

UND

2,00

2,00

5.1.21

P ESP 009 1870 X 300 BATIENTE REJA DE ACCESO
PRINCIPAL CON HOJAS DE 3 MT DE ANCHO PARA
ACCESO COMPUESTA POR TUBULARES REDONDOS DE
2" GALVANIZADOS Y TERMINADOS EN ANTICORROSIVO
MANIJAS Y ACCESORIOS EN ACERO INOX

UND

0,00

5.1.22

P ESP 009 340 X 300 BATIENTE REJA DE ACCESO A
PREESCOLAR DESDE LA CALLE CON HOJAS DE 3 MT DE
ANCHO PARA ACCESO COMPUESTA POR TUBULARES
REDONDOS DE 2" GALVANIZADOS Y TERMINADOS EN
ANTICORROSIVO MANIJAS Y ACCESORIOS EN ACERO
INOX

UND

1,00

5.1.23

P ESP 010 600 X 300 BATIENTE A DOS HOJAS CON
HOJAS DE 3 MT DE ANCHO PARA ACCESO COMPUESTA
POR TUBULARES REDONDOS DE 2" GALVANIZADOS Y
TERMINADOS EN ANTICORROSIVO MANIJAS Y
ACCESORIOS EN ACERO INOX

UND

1,00

1,00

5.1.24

P ESP 011 480 X 300 BATIENTE A DOS HOJAS CON
HOJAS DE 240 MT DE ANCHO PARA ACCESO
COMPUESTA POR TUBULARES REDONDOS DE 2"
GALVANIZADOS Y TERMINADOS EN ANTICORROSIVO
MANIJAS Y ACCESORIOS EN ACERO INOX

UND

0,00

5.1.25

V 004 150 X 220 FIJA LABORATORIOS VENTANA
BATIENTES FIJA A TRES CUERPOS SOBRE MURO
MARCO EN ALUMINIO COLOR NATURAL, CUERPO EN
VIDRIO TEMPLADO 10 MM COLOR NATURAL

UND

6,00

6,00

5.1.26

V 005 450 X 300 FIJA IDIOMAS Y SALON ESPECIAL
VENTANA FIJA A TRES CUERPOS MARCO EN ALUMINIO
COLOR NATURAL, CUERPO EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM
COLOR NATURAL

UND

2,00

2,00

5.1.27

V 006 90 X750 FIJA EN INFORMATICA, INNOVACION,
AUDITORIO SEGUNDO NIVEL PASILLO A 210 DE ALTO
VENTANA FIJA A 210 DE ALTURA DE MURO CON MARCO
EN ALUMINIO COLOR NATURAL, CUERPO EN VIDRIO
TEMPLADO 10 MM COLOR NATURAL

UND

2,00

2,00

5.1.28

V ESP 001 120 X 200 VENTANA PASAPLATOS SOBRE
MURO PARA LAVAPLATOS EN COCINA VENTANA
BATIENTES FIJA A TRES CUERPOS SOBRE MURO
MARCO EN ALUMINIO COLOR NATURAL, CUERPO EN
VIDRIO TEMPLADO 10 MM COLOR NATURAL

UND

1,00

1,00

5.2

CARPINTERIA EN GRANITO

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS
MONOLITICO ANCLADO A PARED EN GRANITO PARA
ZONAS DE BAROS PARA ESTUDIANTES 2,40 DE LARGO
(INCLUYE GRIFERIA, ACCESORIOS DE CONEXION E
INSTALACION)

ML

61,65

12,25 49,40

PISOS Y MUROS (ACABADOS)

MORTERO DE NIVELACION 1:3 ESP=5CM GENERAL

M2

1.602,14

735,14 867,00

MORTERO DE NIVELACION 1:3 CON ACABADO PULIDO
EN HELICOPTERO ESP=5CM SALONES Y PASILLOS

M2

3.609,92

1501,35 2108,57
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MORTERO DE NIVELACION 1:3 CON ACABADO RUSTICO
ESP=5CM PARA EXTERIORES

M2

213,80

213,80

MORTERO DE NIVELACION 1:3 ESP= 4CM
IMPERMEABILIZADO SIKA 1 PARA BANOS, COCINAS Y
ZONAS AL AIRE LIBRE

M2

1.680,43

843,79 836,64

SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN LAMINADO DE
PVC PARA ZONAS DE OFICINA ADMON Y DEMAS
MATERIALES PARA SU CORRECTA INSTALACION

M2

288,59

144,62 143,97

SUMINISTRO E INSTALACION DE ENTARIMADO PARA
ULTIMO PISO EN LISTONES DE PVC IMITACION MADERA
(INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA
SU CORRECTA INSTALACION)

M2

1.267,84

633,92 633,92

ENCHAPE DE PISO EN CERAMICO ARD MIKONOS COLOR
SEGUN ARQUITECTURA FORMATO 30X30, BRECHA
COLOR GRIS INCLUYE ADHESIVO ESPECIALIZADO

M2

942,73

843,79 98,94

ENCHAPE DE MURO PARA ZONAS HUMEDAS Y COCINA
EGEO BLANCO, FORMATO 60X30, BRECHA COLOR
BLANCO H=2.40M, INCLUYE PEGACOR Y DEMAS
MATERIALES PARA SU CORRECTA INSTALACION

M2

450,52

218,61 231,91

GUARDA ESCOBAS EN LISTONES DE PVC NEGRO PARA
ZONA ADMINISTRATIVA INCLUYE ADHESIVO
ESPECIALIZADO

ML

197,72

144,62 53,10

5.3.10

GUARDA ESCOBA EN CEMENTO PULIDO 7CM PARA
ZONAS EN PISOS CEMENTO PULIDO CON HELICOPTERO

ML

1.407,20

665,80 741,40

5.3.11

GRANIPLAST PARA FACHADAS GENERAL TEXTURIZADO
GRANULAR CON LLANA METALICA DENTADA

M2

2.161,95

1018,83 1143,12

5.3.12

GRANIPLAST PARA VIGAS AEREAS EN FACHADA
TEXTURA GRANULADA 50 X 60 CM

ML

420,00

420,00

5.3.13

PINTURA TIPO KORAZA PARA FACHADA A 3 MANOS
COLOR VERDE BRONCE 80

M2

736,51

736,51

5.3.14

PINTURA TIPO KORAZA PARA FACHADA COLOR GRIS
PLATA 84

ML

560,00

560,00

5.3.15

PINTURA TIPO KORAZA PARA FACHADA A 3 MANOS
PARA REMARCO EN FACHADA COLOR GRIS BASALTO

ML

163,00

163,00

5.3.16

PINTURA TIPO KORAZA A 3 MANOS PARA FACHADA EN
PREESCOLAR COLOR VERDE MAQUINA 47

M2

17,00

17,00

5.3.17

PINTURA TIPO KORAZA A 3 MANOS PARA FACHADA EN
PREESCOLAR COLOR VERDE ESMERALDA 45

M2

40,00

40,00

5.3.18

PINTURA TIPO KORAZA A 3 MANOS PARA FACHADA EN
PREESCOLAR COLOR AZUL CLARO 35

M2

24,00

24,00

5.3.19

PINTURA MINERAL PARA MUROS INTERNOS EN BLOQUE
A LA VISTA GENERAL A 3 MANOS

M2

7.830,17

2311,97 5518,20

5.4

CUBIERTA

54.1

SUMINISTRO E INSTALACION TEJA ARQUITECTONICA
LAMINA PVC CON CAMARA DE AIRE, (INCLUYE
ESTRUCTURA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION)

M2

121,00

121,00

5.4.2

SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA DE
18.65X3.20x0,50m SOBRE ACCESO EN LAMINA DE
FIBROCEMENTO 10MM PARA FACHADA (INCLUYE
ESTRUCTURA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION)

UND

0,00
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543

SUMINISTRO E INSTALACION CANAL METALICO EN
LAMINA GALVANIZADA C.20 (0.12X0.10M) INCLUYE
MATERIALES PARA SU CORRECTA INSTALACION

M2

8,00

5.4.4

SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN
DRYWALL (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS
NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION)

M2

338,00

338,00

545

SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN

DRYWALL PARA BANOS RH (INCLUYE TODOS LOS
ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION)

M2

127,00

127,00

5.4.6

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TIPO
TENSADA EN LONA ARQUITECTONICA

M2

0,00

55

ELEMENTOS SANITARIOS Y DE COCINA

SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA TIPO PUSH
ANTIVANDALICA A PARED (INCLUYE TODOS LOS
ACCESORIOS DE CONEXION E INSTALACION)

UND

35,00

20,00 15,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO ADRIATICO
ANTIVANDALICO CON PUSH Y FLUXOMETRO (INCLUYE
SANITARIO, TAPA, TANQUE, GRIFERIA, ACCESORIOS DE
CONEXION E INSTALACION)

UND

25,00

21,00 4,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL
ANTIVANDALICO GOTTA PUSH CON FLUXOMETRO
(INCLUYE SANITARIO, TAPA, TANQUE, GRIFERIA,
ACCESORIOS DE CONEXION E INSTALACION)

UND

9,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO PARA
NINOS KIDDY ANTIVANDALICO CON PUSH Y
FLUXOMETRO (INCLUYE SANITARIO, TAPA, TANQUE,
GRIFERIA, ACCESORIOS DE CONEXION E INSTALACION)

UND

5,00

SUMINISTRO E INSTALACEION DE LAVAMANOS
INSTITUCIONAL PARA NINOS Y ADULTOS FREE (INCLUYE
GRIFERIA, ACCESORIOS DE CONEXION E INSTALACION)

UND

9,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE TELE DUCHAS CON
REGULADOR METALICAS (INCLUYE SANITARIO, TAPA,
TANQUE, GRIFERIA, ACCESORIOS DE CONEXION E
INSTALACION)

UND

5,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATRAPEROS EN
GRANITO PULIDO PREFABRICADOS 60 X 70 SOBRE BASE
EN MURO A 70 CM DE ALTO (INCLUYE SANITARIO, TAPA,
TANQUE, GRIFERIA, ACCESORIOS DE CONEXION E
INSTALACION)

UND

1,00

5.6

URBANISMO

5.6.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE CESPED ARTIFICIAL
PARA PATIO DE JUEGOS INTERIOR (INCLUYE TODOS
LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION)

M2

123,45

123,45

SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMOQUINES
PREFABRICADOS COLOR SEGUN DISENO PARA ZONA
DE JUEGOS EXTERIOR (INCLUYE TODOS LOS
ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION)

M2

78,00

78,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUINES 20*10*6
PREFABRICADOS EN COLORES VARIADOS

M2

588,85

588,85

ARENEROS PARA ZONA EXTERIOR ARENERO AL 90% DE
PARTICULAS DURAS A 30 CM DE PROFUNDIDAD

M3

60,50

60,50
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SUMINISTRO E INSTALACION SARDINEL PREFABRICADO
PARA BORDE DE ANDEN COLOR NATURAL 80 *50*20

ML

0,00

SUMINISTRO E INSTALACION SARDINEL PREFABRICADO
PARA RAMPAS EN ANDEN COLOR NATURAL 50 *50*20

ML

0,00

SUMINISTRO E INSTALACION BORDILLO PREFABRICADO
EN CONCRETO PARA ANDEN PARALELO A LA VIAY
CONTENEDOR DE ANDENES O ANTEJARDINES Y
ANDENES INTERNOS EN LA INSTITUCION COLOR
NATURAL 30X20X80

ML

0,00

SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA DE ALERTA 20 X
20 X 6 COLOR AMARILLO

M2

0,00

SUMINISTRO E INSTALACION ADOQUINES PARA
ANTEJARDINES ACCESO PRINCIPAL 20 X 10 X 7 CM EN
COLOR NATURAL

ML

0,00

5.6.10

SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA PODO TACTIL 40 X
40 X 6 ANDENES GENERALES

M2

0,00

5.6.11

CONCRETO DE 3000 PSI PARA ZAPATAS DE
CIMENTACION ZT01 0.60X0.60m PARA CERRAMIENTO
(Incluye acero de refuerzo)

UND

0,00

5.6.12

CONCRETO DE 3000 PSI PARA VCIM 0.25x0.30 PARA
CERRAMIENTO (Incluye acero de refuerzo de 60.000 psi)

ML

0,00

5.6.13

CONCRETO DE 3000 PSI PARA COLUMNETA SECCION
0.25X0.25 PARA CERRAMIENTO (Incluye acero de refuerzo)

ML

0,00

5.6.14

MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN
MAMPOSTERIA BLOQUE H12 Ver detalle plano estructural
ES10)

M2

0,00

5.6.15

CONCRETO DE 3000 PSI PARA VENLACE 0.12x0.20 PARA
CERRAMIENTO (Incluye acero de refuerzo de 60.000 psi)

ML

0,00

5.6.16

CONCRETO DE 3000 PSI PARA VAEREA 0.12x0.25 PARA
CERRAMIENTO (Incluye acero de refuerzo de 60.000 psi)

ML

0,00

5.6.17

FRISOS PARA CERRAMIENTO (INCLUYE MUROS,
COLUMNETAS Y VIGA AEREA)

M2

0,00

5.6.18

GRANIPLAST PARA FACHADAS GENERAL TEXTURIZADO
GRANULAR CON LLANA METALICA DENTADA (INCLUYE
MUROS, COLUMNETAS Y VIGA AEREA)

M2

0,00

5.6.19

PINTURA TIPO KORAZA A 3 MANOS PARA CERRAMIENTO
DIFERENTES TONALIDADES (INCLUYE MUROS,
COLUMNETAS Y VIGA AEREA)

M2

0,00

5.6.20

CONCRETO 3000 PS| PARA BASE DE RAMPAS
PEATONALES TEXTURA RALLADA CON BORDES
QUEMADOS

M2

0,00

5.6.21

CONCRETO DE 3000PSI PARA PLACA DE CONTRAPISO
PARA CANCHA MULTIPLE Y/O ANDEN ESP 0.12M
(INCLUYE FIBRA SINTETICA DE REFUERZO)

M2

0,00

5.6.22

JUNTA PARA PLACA DE CONTRAPISO DE
POLIDEPORTIVO (INCLUYE CORTE DE JUNTA'Y
APLICACION DE SELLO FLEXIBLE Y AUTONIVELANTE)

ML

0,00

5.6.23

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ALTO
TRAFICO PARA PLACA DE CONTRAPISO DE
POLIDEPORTIVA (INCLUYE DEMARCACION)

M2

0,00

5.6.24

ARCOS PARA CANCHA (INCLUYE RETIRO DE PINTURA,
APLICACION DE ANTICORROSIVO Y DE ESMALTE,
TABLERO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA DE
ARCO DE FUTBOL Y MALLA PARA AROS DE
BALONCESTO)

UND

0,00
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5.6.25

CONCRETO DE 3000PSI DE PLACA DE CONTRAPISO
ZONA DE PARQUEOS Y/O ANDEN ESP 0.10M (INCLUYE
FIBRA SINTETICA DE REFUERZO)

M2

393,56

393,56

5.6.26

SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS EN TUBO
METALICO GALVANIZADO DE 6M X 2", TERMINADO
ANTICORROSIVO COLOR ROJO CLARO PHLC Y ESMALTE
SINTETICO PINTULUX PARA EL ANCLAJE PLANITA A
MURO DE 0,12X0,12X 1 /16" SOLDADO CON ELECT. 004-
323" TORNILLO EXPANSIVO HLC 10X80X48 EMPOTRADO
EN MUROS LATERALES

ML

0,00

5.6.27

SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS DE 2,40
DE LARGO A PISO PARA EXTERIORES EN ACCESO
PRINCIPAL EN TUBO METALICO GALVANIZADO DE 6 M X
2", TERMINADO ANTICORROSIVO COLOR ROJO CLARO
PHLC Y ESMALTE SINTETICO PINTULUX PARA EL
ANCLAJE PLANITA A PISO SOBRE DADO EN CONCRETO
PLATINA DE 0,12X0,12X 1 /16" SOLDADO CON ELECT.
004-323" TORNILLO EXPANSIVO HLC 10X80X48 ANCLADO
APISO

ML

0,00

5.6.28

SUMINISTRO E INSTALACION DE ASTAS PARA
BANDERAS ANCLADAS A MURO Y A 6 MT DE ALTO EN
TUBULAR REDONDE TERMINADO EN ANTICORROSIVO
TIPO PRIME COLOR NEGRO.

UND

0,00

5.6.29

BANCAS MONOLITICAS EN "L" 2,5*3,5 HECHAS EN
CONCRETO IN SITU CON ALTURA DE 55 CM Y ANCHO DE
50 CM Y LARGO SEGUN DISENO

UND

0,00

5.6.30

BANCAS MONOLITICAS EN "L" 3,5*3,5 HECHAS EN
CONCRETO IN SITU CON ALTURA DE 55 CM Y ANCHO DE
50 CM Y LARGO SEGUN DISENO

UND

0,00

5.6.31

BANCAS MONOLITICAS EN "L" 5,5*3,5 HECHAS EN
CONCRETO IN SITU CON ALTURA DE 55 CM Y ANCHO DE
50 CM Y LARGO SEGUN DISENO

UND

0,00

5.6.32

BANCAS MONOLITICAS EN "L" 4,5*3,5 HECHAS EN
CONCRETO IN SITU CON ALTURA DE 55 CM Y ANCHO DE
50 CM Y LARGO SEGUN DISENO

UND

0,00

INSTALACIONES HIDRAULICAS

INSTALACIONES HIDRAULICAS

PUNTO HIDRAULICO A.F. PVC D=1/2"SANITARIO TANQUE
(INCLUYE ACCESORIOS, SOLDADURA LIQUIDA PVC,
LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC)

UND

16,00

12,00 4,00

PUNTO HIDRAULICO A.F. PVC D=1 1/4"SANITARIO
FLUXOMETRO (INCLUYE ACCESORIOS, SOLDADURA
LIQUIDA PVC, LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC)

UND

20,00

20,00

6.1.3

PUNTO HIDRAULICO A.F. PVC D=1/2"LAVAMANOS
(INCLUYE ACCESORIOS, SOLDADURA LIQUIDA PVC,
LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC)

UND

34,00

29,00 5,00

PUNTO HIDRAULICO A.F. PVC D=1/2"LAVAPLATOS
(INCLUYE ACCESORIOS, SOLDADURA LIQUIDA PVC,
LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC)

UND

17,00

1,00 16,00

PUNTO HIDRAULICO A.F. PVC D=1/2" DUCHA (INCLUYE
ACCESORIOS, SOLDADURA LIQUIDA PVC, LIMPIADOR
REMOVEDOR PARA PVC)

UND

5,00
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PUNTO HIDRAULICO A.F. PVC D=1/2"LLAVE TERMINAL
MANGUERA (INCLUYE ACCESORIOS, SOLDADURA
LIQUIDA PVC, LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC)

UND

4,00

3,00 1,00

6.1.7

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE TUBERIA
PVC PRES RDE 9 D=1/2" (INCLUYE ACCESORIOS,
LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION)

ML

142,00

79,00 63,00

ACOMETIDA GENERAL TUBERIA PVC RDE=11 D=3/4"

ML

152,00

17,00 135,00

ACOMETIDA GENERAL TUBERIA PVC RDE=13.5 D=1"

ML

8,00

8,00

6.1.10

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE TUBERIA
PVC RDE=13.5 D=1" INCLUYE ACCESORIOS, LIMPIADOR,
PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION)

ML

258,00

42,00 216,00

6.1.11

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE TUBERIA
PVC PRES RDE=13.5 D=1 1/4" (INCLUYE ACCESORIOS,
LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION)

ML

50,00

50,00

6.1.12

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE TUBERIA
PVC PRES RDE=21 D=1 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS,
LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION)

ML

37,00

37,00

6.1.13

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE TUBERIA
PVC PRES RDE=21 D=2" (INCLUYE ACCESORIOS,
LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION)

ML

44,00

44,00

6.1.14

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE TUBERIA
PVC PRES RDE=21 D=3" (INCLUYE ACCESORIOS,
LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION)

ML

20,00

20,00

6.1.15

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE TUBERIA
PVC PRES RDE=21 D=2 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS,
LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION)

ML

120,00

120,00

6.1.16

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE TUBERIA
PVC PRES RDE=21 D=4"" (INCLUYE ACCESORIOS,
LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION)

ML

98,40

97,00 1,40

6.1.17

PRUEBA DE HERMETICIDAD RED INTERNA

UND

6,00

3,00 3,00

6.1.18

VALVULA DE BOLA D=1/2" (INCLUYE ACCESORIOS,
LIMPIADOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)

UND

17,00

9,00 8,00

6.1.19

VALVULA DE BOLA D=1 1/4" (INCLUYE ACCESORIOS,
LIMPIADOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)

UND

8,00

6.1.20

VALVULA DE BOLA D=1 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS,
LIMPIADOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)

UND

8,00

6.1.21

VALVULA DE BOLA SECTORIZACION D=1" (INCLUYE
ACCESORIOS, LIMPIADOR Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)

UND

4,00

2,00 2,00

6.1.22

VALVULA DE BOLA SECTORIZACION D=3" (INCLUYE
ACCESORIOS, LIMPIADOR Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)

UND

6,00

2,00 4,00
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6.1.23

VALVULA DE BOLA D=3/4" (INCLUYE ACCESORIOS,
LIMPIADOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)

UND

10,00

5,00 5,00

6.1.24

VALVULA DE BOLA SECTORIZACION D=4" (INCLUYE
ACCESORIOS, LIMPIADOR Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)

UND

1,00

1,00

6.1.25

VALVULA DE BOLA SECTORIZACION D=2" (INCLUYE
ACCESORIOS, LIMPIADOR Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)

UND

0,00

6.2

CUARTO DE BOMBAS

S.T.I VALVULA BOLA D=1" (INCLUYE ACCESORIOS,
LIMPIADOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)

UND

1,00

S.T.I FLOTADOR MECANICO 1" (INCLUYE ACCESORIOS,
LIMPIADOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)

UND

1,00

S.T.I VENTILACIONES PARA TANQUE HG D=4"

UND

3,00

S.T.I SISTEMA DE BOMBEO AGUA POTABLE (2 BOMBAS
20 HP; Q=10.96 LPS; PRESION=67 M.C.A ;
HIDRONEUMATICO 1500 LTS (INCLUYE VALVULAS Y
ACCESORIOS)

UND

2,00

1,00 1,00

S.T.I SISTEMA DE BOMBEO AGUA LLUVIA (2 BOMBAS 15
HP; Q=8.78 LPS; PRESIIC')N:61 M.C.A.; HIDRONEUMATICO
1200 LTS (INCLUYE VALVULAS Y ACCESORIOS)

UND

2,00

1,00 1,00

S.T.I NIPLE PASAMURO HG SCH40 D6" L=0.60 M
(SUCCION TANQUE DE CONSUMO)

UND

2,00

S.T.INIPLE PASAMURO HG SCH40 D4" L=0.50 M (REBOSE
TANQUE)

UND

1,00

S.T.INIPLE PASAMURO HG SCH40 D=1" L=0.65 M
(ACOMETIDA TANQUE)

UND

1,00

S.T.ION NIPLE PASAMURO HG SCH40 D=3" L=0.40 M
(LAVADO DE TANQUE)

UND

1,00

6.2.10

S.T.I NIPLE PASAMURO ACERO NEGRO D6" L=0.85 M
(BOMBA PRINCIPAL)

UND

1,00

6.2.11

S.T.I NIPLE PASAMURO ACERO NEGRO D2" L=0.85 M
(BOMBA JOCKEY)

UND

1,00

6.2.12

S.T.I NIPLE PASAMURO ACERO NEGRO D6" L=0.70 M
(RETORNO TANQUE)

UND

1,00

6.2.13

S.T.I NIPLE PASAMURO HG SCH40 D6" L=0.60 M
(SUCCION CONSUMO TANQUE AGUA LLUVIA)

UND

2,00

6.2.14

S.T.I NIPLE PASAMURO HG SCH40 D=3"L=0.40 M
(LAVADO DE TANQUE AGUA LLUVIA)

UND

1,00

6.2.15

S.T. EQUIPOS DE BOMBEO RED CONTRAINCENDIOS
(BOMBA CENTRIFUGA MARCA NM FIRE PUMP,
ACCESORIOS ESTANDAR, ELECTROBOMBA TIPO
JOCKEY CON TABLERO DE CONTROL)

UND

1,00

INSTALACIONES SANITARIAS

INSTALACIONES SANITARIAS

S.T.I PUNTO SANITARIO D=2" (INCLUYE ACCESORIOS,
SOLDADURA LIQUIDA PVC, LIMPIADOR REMOVEDOR
PARA PVC)

UND

56,00

37,00 19,00

S.T.I PUNTO SANITARIO SIFON D= 2" (INCLUYE
ACCESORIOS, SOLDADURA LIQUIDA PVC, LIMPIADOR
REMOVEDOR PARA PVC)

UND

41,00

26,00 15,00
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S.T.I PUNTO SANITARIO SIFON D=1" (INCLUYE
ACCESORIOS, SOLDADURA LIQUIDA PVC, LIMPIADOR
REMOVEDOR PARA PVC)

UND

7,00

6,00 1,00

S.T.I PUNTO SANITARIO SIFON D=3" (INCLUYE
ACCESORIOS, SOLDADURA LIQUIDA PVC, LIMPIADOR
REMOVEDOR PARA PVC)

UND

52,00

26,00 26,00

7.1.5

S.T.l PUNTO SANITARIO D=4" (INCLUYE ACCESORIOS,
SOLDADURA LIQUIDA PVC, LIMPIADOR REMOVEDOR
PARA PVC)

UND

30,00

26,00 4,00

S.T.l PUNTO VENTILACION D=2" (INCLUYE ACCESORIOS,
SOLDADURA LIQUIDA PVC, LIMPIADOR REMOVEDOR
PARA PVC)

UND

62,00

46,00 16,00

7.1.7

S.T.I TUBERIA PVC SAN D=2" (INCLUYE ACCESORIOS DE
CONEXION)

ML

119,00

87,00 32,00

7.18

S.T.I TUBERIA PVC SAN D=1" (INCLUYE ACCESORIOS DE
CONEXION)

ML

24,00

14,00 10,00

S.T.ITUBERIA PVC SAN D=1 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS
DE CONEXION)

ML

64,00

8,00 56,00

7.1.10

S.T.I TUBERIA PVC SAN D=2", VENTILACION (INCLUYE
ACCESORIOS DE CONEXION)

ML

181,00

81,00 100,00

7.1.11

S.T.I TUBERIA PVC SAN D=3" (INCLUYE ACCESORIOS DE
CONEXION)

ML

309,00

119,00 190,00

7.1.12

S.T.I TUBERIA PVC SAN D=3", VENTILACION (INCLUYE
ACCESORIOS DE CONEXION)

ML

39,00

12,00 27,00

7.1.13

S.T.I TUBERIA PVC SAN D=4" (INCLUYE ACCESORIOS DE
CONEXION)

ML

188,00

73,00 115,00

7.1.14

S.T.I TUBERIA PVC SAN D=6" (INCLUYE ACCESORIOS DE
CONEXION)

ML

116,00

84,00 32,00

7.1.15

S.T.I SOPORTE TUBERIA PVCS DESDE 2" HASTA 3" EN
PLATINA ALUMINIO 1"X1/16", VARILLA TODA ROSCA 1/4"
CON TUERCA Y ARANDELA TODO ZINCADO, CHAZO
METALICO

UND

431,00

182,00 249,00

7.1.16

S.T.I SOPORTE TUBERIA PVCS DESDE 4" HASTA 6" EN
PLATINA ALUMINIO 1"X1/16", VARILLA TODA ROSCA 1/4"
CON TUERCA Y ARANDELA TODO ZINCADO, CHAZO
METALICO

UND

111,00

37,00 74,00

7.1.17

S.T.I TUBERIA PVC SAN D=16" (INCLUYE ACCESORIOS
DE CONEXION)

ML

19,00

19,00

7.2

ALCANTARILLADO

S.T.I TUBERIA ALCANTARILLADO PVC ESTRUCTURAL
160MM

ML

109,73

104,69 5,04

S.T.I TUBERIA ALCANTARILLADO PVC ESTRUCTURAL
450MM

ML

0,00

S.T.I CAJA DE INSPECCION 0,60X0,60M EN LADRILLO
CORRIENTE, PANETADA (INCLUYE EXCAVACION Y TAPE,
TAPA Y HERRAJES, CANUELA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)

UND

6,00

4,00 2,00

7.2.4

S.T.I CAJA DE INSPECCION 0.80X0.80M EN LADRILLO
CORRIENTE, PANETADA (INCLUYE EXCAVACION Y TAPE,
TAPA Y HERRAJES, CANUELA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)

UND

6,00

4,00 2,00

7.25

S.T.I CAJA DE INSPECCION 1.0X1.0M EN LADRILLO
CORRIENTE, PANETADA (INCLUYE EXCAVACION Y TAPE,
TAPA Y HERRAJES, CANUELA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)

UND

8,00

EXCAVACION EN TIERRA Y/O CONGLOMERADO

M3

370,15

276,08 94,07

RELLENO COMPACTADO EN MATERIAL COMUN

M3

370,15

276,08 94,07

RELLENO GRANULAR PARA CIMENTACION TUBERIA

M3

370,15

276,08 94,07

RETIRO MATERIAL SOBRANTE

M3

370,15

276,08 94,07
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7.2.10 | CANAL EN CONCRETO 0.30 M ML 219,69 143,63 76,06
72.11 | ST TUBERIA ALCANTARILLADO PVC ESTRUCTURAL o 1950 19,50
7212 | ST TUBERA ALCANTARILLADO PVC ESTRUCTURAL o 16293 02.90 69.53
7215 | ST TUBERIA ALCANTARILLADO PVC ESTRUCTURAL " 29,80 29,80
7214 | ST TUBERIA ALCANTARILLADO PVC ESTRUCTURAL o . J.
15 | S-T) TUBERIA ALCANTARILLADO PVC ESTRUCTURAL o 000
310MM
7.2.16 | S.T.| TUBERIA PERFORADA FILTRO FRANCES @i4" ML 0,00
7.2.17 | S.T.I TUBERIA PVC FILTRO FRANCES 26" ML 0,00
7.2.18 | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO M3 370,15 276,08 94,07
7.3 | RED CONTRA INCENDIOS
S.T.| GABINETES CONTRA INCENDIOS CLASE Il (INCLUYE
731 | VALVULA ANGULAR 1 1/2" ESTANDAR Y MANGUERA) UND 3,00 3,00
7.3.2 | ST.IEXTINTOR PORTATIL TIPO ABC 10 LBS UND 9,00 6,00 3,00
S.T.| HIDRANTE DE PARED SIAMESA 4"X2 1/2"X2 1/2"
7.3.3 | (INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA UND 1,00 1,00
INSTALACION)
7.34 | S.T. CABEZAL DE PRUEBAS D=4" 1 SALIDA D=2 1/2" UND 1,00 1,00
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA
PVC C900 D=6" (INCLUYE ACCESORIOS, LIMPIADOR,
735 | PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ML 63,00 63,00
INSTALACION)
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA
ACERO NEGRO RANURADO SCH40 D=4" PINTADA Y
736 | ESMALTADA (INCLUYE PINTURA CON ANTICORROSIVO Y | Mt 150,00 54,00 96,00
ESMALTADA)
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA
ACERO NEGRO RANURADO SCH40 D=2 1/2" PINTADA Y
737 | ESMALTADA (INCLUYE PINTURA CON ANTICORROSIVO Y | ME 376,00 294,00 82,00
ESMALTADA)
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA
ACERO NEGRO RANURADO SCH40 D=1 1/2" PINTADA Y
738 | ESMALTADA (INCLUYE PINTURA CON ANTICORROSIVO Y | ML 25,00 500 20,00
ESMALTADA)
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA
PVC PRES SCH40 D=1" (INCLUYE ACCESORIOS,
7.3.9 | LIMPIADOR, PEGANTE, PINTURA CON ANTICORROSIVO Y | ML 874,00 378,00 496,00
ESMALTADA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION)
7.3.10 | S.T.| CHEQUE HIDRO RANURADO D=4" UL/FM (SIAMESA) | UND 1,00 1,00
7.3.11 | S.T.I VALVULA DE PRUEBA Y DRENAJE CON VISOR @1" UND 3,00 3,00
7.3.12 | S.T.I VALVULA DE PASO DIRECTO 23/4" UND 3,00 3,00
7.3.13 | S.T.I VALVULA DE ALIVIO 23/4" UND 3,00 3,00
7.3.14 | S.T.I TEE RANURADA 72" UND 3,00 3,00
7.3.15 | S.T.| REDUCCION 1"X3/4" ROSCADA UND 3,00 3,00
7.3.16 | S.T. REDUCCION 2"X1" RANURADA - ROSCADA UND 3,00 3,00
S.T.I VALVULA DE MARIPOSA TIPO INDICADORA DEL
73.17 | bSO CON INTERRUPTOR DE SUPERVISION 23" UND 3,00 3,00
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7.3.18 ?Léul\/lCAOl\ll\lOEl\;l(llf-Ol—'Fj?Jz!E GLICERINA (0-300 PSI) CARATULA UND 7.00 7.00
7.3.19 | S.T. SENSOR DE FLUJO ?3" UND 3,00 3,00
7.3.20 | S.T.I CHEQUE ?3" UND 3,00 3,00
7.3.21 | S.T.I| TEE MECANICA 3"X3/4" RANURA-ROSCADA UND 3,00 3,00
7.3.22 | S.T.| TEE MECANICA3"X1" RANURA-ROSCADA UND 3,00 3,00
7.3.23 | S.T.I VALVULA LIBERADORA DE AIRE D=2" TRIPE ACCION UND 1,00 1,00
73.24 SS;QBRAZADERA DE LINEAS ASCENDENTES D=4" UND 4,00 4,00
7.3.25 35;'\;RANS|C|ON DE TUBERIA PVC C900 D=4" A ANR UND 6,00 6,00
7.3.26 | S.T.| ACCESORIOS 4" UL/FM UND 191,00 42,00 149,00
7.3.27 | S.T. ACCESORIOS 2 1/2" UL/FM UND 300,00 240,00 60,00
7.3.28 | S.T.| ACCESORIOS 2" UL/FM UND 142,00 36,00 106,00
7.3.29 | S.T.I ACCESORIOS 1 1/2" UL/FM UND 4,00 4,00
7.3.30 | S.T.I ACCESORIOS 1" UL/FM UND 417,00 177,00 240,00
7.3.32 3.&;'\?OPORTE TIPO PERA PARA CARGAS PESADAS D=4 UND 36,00 15.00 21,00
7333 f/;.bE/'O:EAORTE TIPO PERA PARA CARGAS PESADAS D=2 UND 91,00 75.00 16,00
7334 SS;SOPORTE TIPO PERA PARA CARGAS PESADAS D=1 UND 338,00 144,00 194,00
7.3.35 | S.T. SOPORTE ANTISISMO TRANSVERSAL D=4 UL/FM UND 6,00 6,00
7.3.36 | S.T. SOPORTE ANTISISMO TRANSVERSAL D=2 1/2 UL/FM UND 36,00 30,00 6,00
7.3.37 | S.T. SOPORTE ANTISISMO LONGITUDINAL D=4 UL/FM UND 4,00 4,00
7.3.38 | S.T. SOPORTE ANTISISMO LONGITUDINAL D=2 1/2 UL/FM UND 21,00 15,00 6,00
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA
1o | RECOE CERCEesoROS Nt | | s
INSTALACION)
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA
7340 | B A (NGLUYE PINTURA CON ANTICORROSIVO Y | ME | 294,00 204,00
ESMALTADA) , _
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA
7341 | CGHALTADA (NGLUYE PINTURA GON ANTICORROSVO Y | ML | 88.00 88,00
ESMALTADA)
7.3.42 | S.T. ACCESORIOS 3" UL/FM UND 257,00 257,00
7.3.43 SE;;OPORTE TIPO PERA PARA CARGAS PESADAS D=3 UND 68,00 68,00
7.3.44 S.T.| SOPORTE TIPO PERA PARA CARGAS PESADAS D=2 UND 20,00 20,00
UL/FM
7.3.45 | S.T. SOPORTE ANTISISMO TRANSVERSAL D=3 UL/FM UND 29,00 29,00
7.3.46 | S.T.| SOPORTE ANTISISMO LONGITUDINAL D=3 UL/FM UND 15,00 15,00
7.3.47 | S.T.| ESCUDO PROTECTOR ROCIADOR PENDIENTE UND 123,00 47,00 76,00
8 INSTALACIONES DE GAS
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8.1

S.T.I MEDIDOR G-16 CON P.R.E (REGULACION PRIMERA
ETAPA PE=60 PSI, PS=2 PSI)

UND

1,00

1,00

8.2

S.T.I VALVULA DE CORTE= D=1"

UND

1,00

1,00

8.3

S.T. REGULADOR ASOCIADO= D=3/4"

UND

3,00

3,00

8.4

S.T.I PUNTO GAS D=3/4"

UND

3,00

3,00

8.5

S.T.I TUBERIA HG SCH40 D=1"

ML

44,00

44,00

8.6

S.T.I TUBERIA HG SCH40 D=3/4"

ML

14,50

14,50

INSTALACIONES ELECTRICAS

SUBESTACION ELECTRICA Y REDES DE MEDIATENSION

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE POSTE
EN CONCRETO 12 M 1050 KGF.

UND

2,00

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE
ESTRUCTURA DE DERIVACION A LA RED DE MT
EXISTENTE, INCLUYE CRUCETAS, DPS, HERRAJES,
AISLADORES, GRAPAS Y ELEMENTOS.

UND

1,00

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE
ESTRUCTURA DE RETENCION E1, INCLUYE CAJAS
CORTACIRCUITOS, DPS, HERRAJES, AISLADORES,
GRAPAS Y ELEMENTOS.

UND

1,00

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE
ESTRUCTURA DE TRANSICION AEREA SUBTERRANEA
NC-RA2-911, INCLUYE CRUCETA,CAJAS
CORTACIRCUITOS, DPS, HERRAJES, AISLADORES,
GRAPAS Y DEMAS ELEMENTOS.

UND

1,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 155.4 KCMIL
ANAHEIM (Equivalente 2/0 ACSR) RED COMPACTA,
INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS DE CONEXION
(HERRAJES, SEPARADORES,CONECTORES) Y CABLE DE
GUARDA ACERO GALVANIZADO DE 3/8" O SU
EQUIVALENTE

ML

50,00

50,00

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SISTEMA DE
MEDIDA INDIRECTA, INCLUYE 3 CT'S 10/5, 3 PT'S
13200~3/120A3, CRUCETERIA DE SOPORTE, CABLEADO
Y CONEXIONADO.

UND

1,00

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TABLERO
DE MEDIDOR, INCLUYE TABLERO , MEDIDOR
ELECTRONICO CLASE 0.5S, BORNERA DE PRUEBA,
CABLEADO, CONEXIONADO Y ELEMENTOS DE FIJACION.

UND

1,00

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y CONSTRUCCION DE CAJA
DE INSPECCION PARA MEDIA TENSION, NORMA ESSA
MARCO METALICO Y TAPA EN CONCRETO.

UND

2,00

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA
GALVANIZADA DE 4" X 6 M CON CAPACETE
GALVANIZADO DE 4", CONECTORES DE PERFORACION,
AMARRES EN CINTA BANDIT, BASE EN CONCRETO Y
DEMAS ACCESORIOS.

UND

1,00

9.1.10

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CABLE
3#2 XLPE CU, INCLUYE TERMINALES PREMOLDEADOS,
BORNAS, SENALIZACION E IDENTIFICACION DE
CONDUCTORES.

ML

50,00

50,00
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9.1.11

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y INSTALACION DE TUBERIA
4 DUCTOS PVC 4"+2 DUCTOS PVC 2". INCLUYE
ACCESORIOS, TERMINALES, CURVAS, PEGA PVC,
EXCAVACION, ROMPIMIENTO DE CONCRETO, BOTADA
DE ESCOMBROS, ARENILLA Y COMPACTACION O
UTILIZACION DE TOPO O EQUIPO DE PERFORACION
NEUMATICA.

ML

30,00

30,00

9.1.12

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CELDA DE
REMONTE Y PROTECCION, INCLUYE TERMIANLES
PREMOLDEADOS Y ACCESORIOS DE CONEXION Y
SUJECION.

UND

1,00

1,00

9.1.13

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE
TRANSFORMADOR TRIFASICO SECO DE 225 KVA
13200/208-120 V, INCLUYE ACCESORIOS(DPS,
TERMINALES PREMOLDEADOS ENTRE OTROS)

UND

1,00

9.1.14

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y CONSTRUCCION DE CAJA
DE INSPECCION PARA BAJA TENSION, MEDIDAS
0,6*0,6*0,82 MARCO METALICO Y TAPA EN CONCRETO.

UND

3,00

2,00 1,00

9.1.15

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE
GABINETE METALICO, CONSTRUIDO EN LAMINA COLD
ROLLED C 18, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA.
INCLUYE ACRILICOS, BARRAJE TRIFASICO + NEUTRO +
TIERRA, CANALETAS, ACRILICOS DE SEGURIDAD,
CABLEADO, MEDIDOR TRIFASICO TETRAFILIAR,
TRANSFORMADORES DE CORRIENTE, TOTALIZADOR
PRINCIPAL Y DEMAS ACCESORIOS.

UND

1,00

9.1.16

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE
ALIMENTADOR EN BAJA TENSION EN CALIBRE 3X#1/0 (F)
+1/0(N) +8 (T) THWN DESDE TABLERO GENERAL DE BAJA
TENSION HASTA TCI INCLUYE TUBERIA IMC 1-1/2. DESDE
TRANSFORMADOR Y DESDE PLANTA

30,00

30,00

9.1.17

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE
ALIMENTADOR EN BAJA TENSION EN CALIBRE 3X3#500
(F) +3X3#500(N) +1/0 (T) THWN DESDE TFR Y PLANTA
HASTA TG

35,00

35,00

9.1.18

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PLANTA
DE EMERGENCIA CABINADA DE 225 KVA

UND

1,00

TABLEROS DE DISTRIBUCION Y SUBACOMETIDAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE
DISTRIBUCION TRIFASICO CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR DE 42 CTOS. TDTLE1-1

UND

1,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE
DISTRIBUCION TRIFASICO CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR DE 42 CTOS. TDTLE2-1

UND

1,00

9.2.3

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE
DISTRIBUCION TRIFASICO CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR DE 42 CTOS. TDTLE2-2

UND

1,00

1,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE
DISTRIBUCION TRIFASICO CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR DE 42 CTOS. TDTLE3-2

UND

1,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE
DISTRIBUCION BIFASICO CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR DE 36 CTOS. TDTRE1-1

UND

1,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE AIRE
ACONDICIONADOS TD-AA, INCLUYE TOTALIZADOR,
COFRE,BARRAJE Y ELEMENTOS DE SUJECION

UND

1,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TRIFASICO
TAA1 TIPO INTEMPERIE DE 60X40X25 MM

UND

1,00
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SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE
DISTRIBUCION TRIFASICO CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR DE 24 CTOS. TD-AA2

UND

1,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TD-AA3
INCLUYE TABLERO TRIFASICO DE 36 PTOS,
TOTALIZADOR DE 250 A, TOZALIZADOR 125 A Y DEMAS
ACCESORIOS.

UND

1,00

9.2.10

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE
DISTRIBUCION TRIFASICO CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR DE 36 CTOS. TD-AA4

UND

2,00

2,00

9.2.11

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE
SUBACOMETIDA DESDE TGBT HASTA TD-AA EN CALIBRE
3(3x4/0(F)+2/0(N)+1#2(T) THWN EN TUBERIA PVC 203"

ML

70,00

70,00

9.2.12

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE
SUBACOMETIDA DESDE TD-AA HASTA TD-AA1 EN
CALIBRE 3#6(F)+1#8(N)+1#8(T) THWN EN TUBERIA EMT
191 1/2"

ML

35,00

35,00

9.2.13

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE
SUBACOMETIDA DESDE TD-AA HASTA TD-AA2 EN
CALIBRE 3#2(F)+1#4(N)+1#8(T) THWN EN TUBERIA EMT
12"

ML

30,00

30,00

9.2.14

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE
SUBACOMETIDA DESDE TD-AA HASTA TD-AA3 EN
CALIBRE 2(3X2/0(F)+1/0(N)+1#2(T) THWN EN TUBERIA
EMT 22"

ML

45,00

45,00

9.2.15

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE
ALIMENTADOR EN BAJA TENSION EN CALIBRE 3X#1/0 (F)
+#2(N) +6 (T))THWN DESDE TG HASTA TD BOMBAS EN
TUBERIA PVC 2"

ML

70,00

70,00

9.2.16

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE
ALIMENTADOR EN BAJA TENSION EN CALIBRE 3#1/0 (F)
+1X#1/0(N) +6 (T) THWN DESDE TGBT HASTA TDTLE1-1,
TDTLE2-1Y TDTLE3-2 EN TUBERIA PVC 2"

ML

163,00

76,00 87,00

9.2.17

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE
ALIMENTADOR EN BAJA TENSION EN CALIBRE 3#6 (F)
+1X#6(N) +#8(T) THWN DESDE TGBT HASTA TDTL2-2,
INCLUYE TUBERIA PVC DE 1 1/4".

ML

52,00

52,00

9.2.18

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE
ALIMENTADOR EN BAJA TENSION EN CALIBRE 3#2 (F)
+1X#2(N) +8 (T) THWN DESDE TG HASTA TDTRE1-1 EN
TUBERIA PVC 1-1/2"

ML

43,00

9.2.19

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO CERTIFICADO
DE SISTEMA CONTRAINCENDIO

UND

1,00

9.2.20

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE
ACOMETIDA GENERAL EN BAJA TENSION EN CALIBLE
3X#1/0 (F) +2(N)+ 8(T) THWN DESDE BORNES DEL
TRANSFORMADORES HASTA TABLERO DE
CONTRAINCENDIO EN TUBERIA 2" PVC

ML

30,00

30,00

9.2.21

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE
TABLERO CONTROLADOR CERTIFICADO RETIE PARA
BOMBA PRINCIPAL DE 20 HP

UND

1,00

9.2.22

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE
TABLERO CONTROLADOR CERTIFICADO RETIE PARA
BOMBA JOCKEY DE 3 HP

UND

1,00

1,00

9.2.23

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE
ALIMENTACION PARA BOMBA PRINCIPAL, INCLUYE
TUBERIA IMC DE 1 1/ 2" CORAZA METALICA, CABLE
2#2(F)+1#8(T) Y DEMAS ACCESORIOS DE FIJACION Y
CONEXION.

UND

1,00

9.2.24

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE
ALIMENTACION PARA BOMBA JOCKEY, INCLUYE
TUBERIA IMC DE 3/4" CORAZA METALICA, CABLE
2#8(F)+1#8(T) Y DEMAS ACCESORIOS DE FIJACION Y
CONEXION.

UND

1,00

1,00
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9.2.25

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE UPS
TRIFASICA 30 KVA 208/120 V. INCLUYE ACCESORIOS DE
INSTALACION

UND

1,00

9.2.26

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TD BOMBAS
TRIFASICO FABRICACION ESPECIAL

UND

1,00

INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE
ILUMINACION A 120 V EN TUBERIA EMT DE %" EN CABLE
1#12(F)+1#12(N)+1#12(T). INCLUYE CAJA OCTAGONAL,
ACCESORIOS EMT FIJACION, NO INCLUYE LUMINARIA.

UND

1.068,00

552,00 516,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE
EXTRACCION EN BANO O CAMPANAS DE COCINA A 120
V EN TUBERIA EMT DE %" EN CABLE
1#12(F)+1#12(N)+1#12(T). INCLUYE CAJA OCTAGONAL,
ACCESORIOS EMT FIJACION, NO INCLUYE EXTRACTOR.

UND

38,00

30,00 8,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE
ILUMINACION A 120 V EN TUBERIA EMT DE %" EN CABLE
1#12(F)+1#12(N)+1#12(T). INCLUYE CAJA OCTAGONAL,
ACCESORIOS FIJACION Y LUMINARIA LED EMERG R1
2X1.6W O SIMILAR.

UND

81,00

39,00 42,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE
ILUMINACION A 120 V EN TUBERIA EMT DE %" EN CABLE
1#12(F)+1#12(N)+1#12(T). INCLUYE CAJA OCTAGONAL,
ACCESORIOS FIJACION Y LUMINARIA APLIQUE
SILICONADO 25W O SIMILAR.

UND

14,00

14,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE
INTERRUPTOR EN TUBERIA EMT DE ¥%" EN CABLE
1#12(F)+1#12(N)+1#12(T). INCLUYE CAJA OCTAGONAL
ACCESORIOS FIJACION E INTERRUPTOR SENCILLO.

UND

38,00

19,00 19,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE
INTERRUPTOR EN TUBERIA EMT DE ¥%" EN CABLE
1#12(F)+1#12(N)+1#12(T). INCLUYE CAJA OCTAGONAL
ACCESORIOS FIJACION E INTERRUPTOR DOBLE.

UND

11,00

7,00 4,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE
INTERRUPTOR EN TUBERIA EMT DE ¥%" EN CABLE
1#12(F)+1#12(N)+1#12(T). INCLUYE CAJA OCTAGONAL
ACCESORIOS FIJACION E INTERRUPTOR TRIPLE

UND

18,00

11,00 7,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE SENSOR EN
TUBERIA EMT DE %" EN CABLE 1#12(F)+1#12(N)+1#12(T).
INCLUYE CAJA OCTAGONAL ACCESORIOS FIJACION Y
SENSOR.

UND

21,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROLADOR
HORARIO.

UND

1,00

9.3.10

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE
TOMACORRIENTE MONOFASICA SISTEMA NORMAL A 120
VOLTS EN CABLE 1#12(F)+1#12(N)+1#12(T) EN TUBERIA
EMT DE %". INCLUYE CAJA 2400 SUPLEMENTO A 5800.
ACCESORIOS EMT.

UND

159,00

60,00 99,00

9.3.11

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE
ILUMINACION A 220 VOLTS EN CABLE
2#12(F)+1#12(N)+1#12(T) EN TUBERIA EMT DE %".
INCLUYE CAJA 2400 SUPLEMENTO A 5800. ACCESORIOS
EMT. PARA LUMINARIA EN ALTURA

UND

14,00

14,00

9.3.12

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE
TOMACORRIENTE TAMPER RESIST A 120 VOLTS EN
CABLE 2#12(F)+1#12(N)+1#12(T) EN TUBERIA EMT DE %".
INCLUYE CAJA 2400 SUPLEMENTO A 5800. ACCESORIOS
EMT.

UND

13,00

11,00 2,00
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9.3.13

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE
TOMACORRIENTE BIFASICA SISTEMA NORMAL A 220
VOLTS EN CABLE 2#10+1#10(T) EN TUBERIA EMT DE 3/4".
INCLUYE CAJA 2400 SUPLEMENTO A 5800. ACCESORIOS
EMT. TOMACORRIENTE BIFASICA PATA TRABADA

UND

12,00

12,00

9.3.14

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE
TOMACORRIENTE MONOFASICA GFCI SISTEMA NORMAL
A 120 VOLTS EN CABLE 1#12(F)+1#12(N)+1#12(T) EN
TUBERIA EMT DE %". INCLUYE CAJA 2400 SUPLEMENTO
A 5800. ACCESORIOS EMT.

UND

53,00

20,00 33,00

9.3.15

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE
TOMACORRIENTE MONOFASICA INTEMPERIE SISTEMA
NORMAL A 120 VOLTS EN CABLE
1#12(F)+1#12(N)+1#12(T) EN TUBERIA EMT DE %",
INCLUYE CAJA 2400 SUPLEMENTO A 5800. ACCESORIOS
EMT.

UND

5,00

2,00 3,00

9.3.16

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE SECADOR
DE MANOS BIFASICA SISTEMA NORMAL A 220 VOLTS EN
CABLE 2#10+1#10(T) EN TUBERIA EMT DE 3/4". INCLUYE
CAJA 2400 SUPLEMENTO A 5800. ACCESORIOS EMT.

UND

6,00

4,00 2,00

9.3.17

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA BOMBAS
EJECTORAS A 220 VOLTS EN CABLE 2#10(F)+1#10(T) EN
TUBERIA EMT DE 3/4". INCLUYE CAJA 2400 SUPLEMENTO
A 5800. ACCESORIOS EMT. NO INCLUYE EQUIPO

ML

40,00

40,00

9.3.18

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TOMA
TRIFASICA A 220 VOLTS EN CABLE 3#8(F)+1#10(T) EN
TUBERIA EMT DE 3/4". INCLUYE CAJA 2400 SUPLEMENTO
A 5800. ACCESORIOS EMT. NO INCLUYE EQUIPO

UND

1,00

1,00

9.3.19

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA BOMBA
AGUA LLUVIA TRIFASICA A 220 VOLTS EN CABLE
3#8+1#10(T) EN TUBERIA EMT DE 1". INCLUYE CAJA 2400
SUPLEMENTO A 5800. ACCESORIOS EMT. NO INCLUYE
EQUIPO

UND

2,00

1,00 1,00

9.3.20

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA BOMBA
AGUA POTABLE TRIFASICA A 220 VOLTS EN CABLE
3#6+1#10(T) EN TUBERIA EMT DE 1-1/4". INCLUYE CAJA
2400 SUPLEMENTO A 5800. ACCESORIOS EMT. NO
INCLUYE EQUIPO

UND

2,00

1,00 1,00

9.3.21

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA HIGH BAY
50 W

UND

14,00

14,00

9.3.22

SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIAS SOLAR 35 KW;
INCLUYE TODO EL KIT SOLAR Y BRAZO GALVANIZADO
PARA LUMINARIA. Y POSTE 10 M Y COLLARIN
ANTIHURTO

UND

13,00

7,00 6,00

9.3.23

SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIAS SOLAR 60 KW;
INCLUYE TODO EL KIT SOLAR Y BRAZO GALVANIZADO
PARA LUMINARIA. Y POSTE 10 M Y COLLARIN
ANTIHURTO

UND

17,00

6,00 11,00

9.3.24

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED 2X18 W
HERMETICA

UND

44,00

44,00

9.3.25

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED 40 W

UND

30,00

30,00

9.3.26

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA 2*LED 18 W

UND

591,00

321,00 270,00

9.3.27

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED 24 W

UND

67,00

59,00 8,00

9.3.28

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED 5W
EMERGENCIA

UND

153,00

88,00 65,00

9.3.29

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED 40 W

UND

8,00

8,00
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9.3.30

CONSTRUCCION DE ALIMENTADOR A MAQUINA
CONDENSADORA DE MINI SPLIT EN CCF 2#10+1#12 EN
TUBERIA EMT DE 3/4". INCLUYE ELEMENTOS DE
FIJACION, CAJAS DE PASO Y ACCESORIOS EMT.
INCLUYE TRAMO CORAZA LT DE 3/4" CON CONECTORES
RECTOS. PARA MAQUINAS CON PROMEDIOS DE 20 MT
CIU

UND

4,00

2,00 2,00

9.3.31

CONSTRUCCION DE ALIMENTADOR A MAQUINA
MANEJADORA DE MINI SPLIT EN CCF 2#10+1#12 EN
TUBERIA EMT DE 3/4". INCLUYE ELEMENTOS DE
FIJACION, CAJAS DE PASO Y ACCESORIOS EMT. PARA
MAQUINAS CON PROMEDIOS DE 20 MT C/U

UND

4,00

2,00 2,00

9.3.32

CONSTRUCCION DE ALIMENTADOR A MAQUINA
CONDENSADORA DE MINI SPLIT EN CCF 3#10+1#12 EN
TUBERIA EMT DE 3/4". INCLUYE ELEMENTOS DE
FIJACION, CAJAS DE PASO Y ACCESORIOS EMT.
INCLUYE TRAMO CORAZA LT DE 3/4" CON CONECTORES
RECTOS. PARA MAQUINAS CON PROMEDIOS DE 20 MT
C/lU

UND

5,00

2,00 3,00

9.3.33

CONSTRUCCION DE ALIMENTADOR A MAQUINA
MANEJADORA DE MINI SPLIT EN CCF 3#10+1#12 EN
TUBERIA EMT DE 3/4". INCLUYE ELEMENTOS DE
FIJACION, CAJAS DE PASO Y ACCESORIOS EMT. PARA
MAQUINAS CON PROMEDIOS DE 20 MT C/U

UND

5,00

2,00 3,00

9.3.34

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR DE
TECHO

UND

108,00

108,00

9.4

SISTEMA DE COMUNICACIONES - (SOLO INFRAESTRUCTURA)

9.4.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE RACK DE
COMUNICACIONES INCLUYE SWITCHES, PATCH PANEL,
ROUTER, REGLETA, ORGANIZADOR DE CABLES Y
DEMAS ELEMENTO PARA SU FUNCIONAMIENTO

UND

1,00

9.4.2

SALIDA PARA PUNTO DE VOZ Y DATOS, CAT 6 INCLUYE
TUBERIA PVC 3/4", CABLE UTP CAT 6 (2 UTP X DUCTO),
CAJA PVC 2X4", FACE PLATE, CURVAS, CERTIFICACION
Y MARCACION, ACCESORIOS Y EN GENERAL TODOS
LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU ADECUADA
INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.

UND

60,00

41,00 19,00

9.4.3

BANCO DE DUCTOS 2#2" PVC

ML

80,00

50,00 30,00

9.4.4

BANCO DE DUCTOS 2#1" PVC

ML

60,00

20,00 40,00

9.4.5

SALIDA TELEVISION INCLUYE TUBERIA PVC 3/4",
ALAMBRE GUIA GALVANIZADO NO. 16, CAJA PVC 4X4",
CURVAS, ACCESORIOS Y EN GENERAL TODOS LOS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU ADECUADA
INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

UND

10,00

5,00 5,00

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, APANTALLAMIENTO Y
PROTECCION CONTRA RAYOS

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PUNTA
PARA PARARRAYOS TIPO FRANKLIN

UND

24,00

14,00 10,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE ANILLO SUPERIOR DE
EQUIPOTENCIALIZACION INCLUYE ALAMBRON EN
ALUMINIO 8MM Y ACCESORIOS

326,00

130,00 196,00

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CABLE
CU NO.2 AWG AISLADO

288,00

168,00 120,00

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CABLE
CU #2 DESNUDO DE CU

48,00

28,00 20,00

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE VARILLA
DE CU DE PUESTA A TIERRA DE 2.4 MTS

UND

14,00

8,00 6,00
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SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE
SOLDADURA EXOTERMICA TERMOWELD DE 115 GRS.

UND

14,00

8,00 6,00

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE
SOLDADURA EXOTERMICA TERMOWELD DE 90 GRS.

UND

14,00

8,00 6,00

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CAJA DE
INSPECCION 0.3X0.3M

UND

14,00

8,00 6,00

SISTEMA DE PANELES SOLAR

SUMINISTRO DE PANELES SOLARES 270 WP P72 POLY
CRISTALINO O SIMILAR.

UND

153,00

SUMINISTRO SISTEMA DE INVERSION 20KW, 208-220
VOLTIOS, 60 HZ, TRIFASICO

UND

4,00

SUMINISTRO ESTRUCTURA PARA MODULO,
ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO Y TORNILLERIA
EN ACERO INOXIDABLE.

UND

0,50

SUMINISTRO TABLERO DE DISTRIBUCION AC Y CAJAS
CONEXION, CABLEADO CU, DC DE SECCIONES
ADECUADAS DESDE MODULOS SOLARES A CAJAS DE
CONCENTRACION DE STRING, INCLUYE CONECTORES
TIPO MC O SIMILAR.

UND

0,50

10

ELEMENTOS FACHADAS

10.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNAS METALICAS
EN TUBERIA GALVANIZADA 4X2, TERMINADO EN
ANTICORROSIVO TIPO PRIME ANCLADA CON PLATINAS
A ESTRUCTURA VER DETALLE COLOR DE TERMINADO
EN NEGRO H=3.20M ENTREPISOS 1Y 2

UND

86,00

86,00

10.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO DE ANCLAJE
PARA SOPORTE DE PERSIANAS EN TUBERIA
GALVANIZADA 4X2, TERMINADO EN ANTICORROSIVO
TIPO PRIME 1,15X60 CON ANCHO VARIABLE DE 44, 60,
73,75Y 80 CM. (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS
NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION)

UND

352,00

352,00

10.3

FACHADA ESPECIAL: PERSIANA CON CUERPO EN
LISTONES DE 1,15 DE LARGO EN PVC IMITACION
MADERA (3.00*0.16%0.02) UND - (42 UND POR CUERPO /
21 UND DE LISTONES) (INCLUYE TODOS LOS
ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION)

UND

43,00

43,00

10.4

SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTORES PARA
APERTURAS HACIA EL EXTERIOR DE LOS SALONES EN
TUBERIA GALVANIZADA 2" CAL18 UNIDOS POR
SOLDADURA A UN TUBO GALVANIZADO HORIZONTAL DE
4X2 Y ANCLADOS POR MEDIO DE PLATINAS SEGUN
DETALLE ARQUITECTONICO (3 M X 8.5 M) (70 UND DE
TUBO VERTICAL 7 UND DE TUBO HORIZONTAL)

UND

12,00

12,00

10.5

SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTORES EN
ACCESO PRINCIPAL EN TUBERIA GALVANIZADA 2" CAL18
ANCLADOS POR MEDIO DE PLATINAS SEGUN DETALLE
ARQUITECTONICO

ML

0,00

11

SISTEMA DE CLIMATIZACION Y VENTILACION

11.1

EQUIPOS VFR
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11.11

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE UNIDAD
CONDENSADORA DE 121.000 BTU/H R- 410A, 220 V, 3 PH,
60 HZ

UND

1,00

11.1.2

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE UNIDAD
CONDENSADORA DE 432.000 BTU/H R- 410A, 220 V, 3 PH,
60 HZ

UND

0,00

11.1.3

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE UNIDAD
CONDENSADORA DE 216.000 BTU/H R- 410A, 220 V, 3 PH,
60 HZ

UND

0,00

11.1.4

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE
CASSETTE DE UNA (1) VIA DE 7.000 BTU/H R- 410A, 220 V,
1 PH, 60 HZ

UND

4,00

11.1.5

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE
CASSETTE DE UNA (1) VIA DE 9.000 BTU/H R- 410A, 220 V,
1 PH, 60 HZ

UND

1,00

11.1.6

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE
CASSETTE DE UNA (1) VIA DE 12.000 BTU/H R- 410A, 220
V, 1PH, 60 HZ

UND

1,00

11.1.7

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE
CASSETTE DE CUATRO (4) VIAS DE 9.000 BTU/H R- 410A,
220V, 1 PH, 60 HZ

UND

2,00

11.1.8

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE
CASSETTE DE CUATRO (4) VIAS DE 12.000 BTU/H R-
410A, 220V, 1 PH, 60 HZ

UND

3,00

11.2

EQUIPOS DE EXPANSION DIRECTA

11.2.1

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MINI
SPLIT INVERTER DE 9.000 BTU/H R- 410A, 220 V, 1 PH, 60
HZ

UND

1,00

1,00

11.2.2

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MINI
SPLIT INVERTER DE 12.000 BTU/H R- 410A, 220 V, 1 PH,
60 HZ

UND

1,00

1,00

11.2.3

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE EQUIPO
CASSETTE INVERTER DE CUATRO (4) VIAS, DE 17.500
BTU/H R- 410A, 220 V, 1 PH, 60 HZ

UND

12,00

12,00

11.24

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE EQUIPO
CASSETTE INVERTER DE CUATRO (4) VIAS DE 24.000
BTU/H R- 410A, 220 V, 1 PH, 60 HZ

UND

4,00

4,00

11.2.5

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE EQUIPO
CASSETTE INVERTER DE CUATRO (4) VIAS DE 34.100
BTU/H R- 410A, 220 V, 1 PH, 60 HZ

UND

0,00

11.2.6

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE EQUIPO
CASSETTE INVERTER DE CUATRO (4) VIAS DE 44.000
BTU/H R- 410A, 220 V, 1 PH, 60 HZ

UND

2,00

2,00

11.2.7

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE
VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO EN LINEA DE 118 CFM
@ 0,30"C.A. 110V, 1 PH, 60 HZ

UND

0,00

11.2.8

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE
VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO EN LINEA DE 150 CFM
@ 0,35"C.A. 110V, 1 PH, 60 HZ

UND

0,00

11.2.9

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE
VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO EN LINEA DE 205 CFM
@ 0,30" C.A. 110V, 1 PH, 60 HZ

UND

1,00

1,00

11.2.10

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE
VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO EN LINEA DE 227 CFM
@ 0,35" C.A. 110V, 1 PH, 60 HZ

UND

0,00
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11.2.11

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALAQION DE
VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO EN LINEA DE 250 CFM
@ 0,35"C.A. 110V, 1 PH, 60 HZ

UND

1,00

1,00

11.3

CONTROLES

11.3.1

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE
TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE PARA UNIDAD DE
ENTRADA DE AIRE FRESCO

UND

0,00

11.3.2

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE CONTROL REMOTO
INALAMBRICO LCD

UND

12,00

12,00

11.4

DUCTERIA, REJILLAS, DIFUSORES Y DAMPERS

11.41

FABRICACION E INSTALACION DE DUCTERIA EN LAMINA
DE POLISOCIANURATO (PIR) DE 20 MM DE ESPESOR

M2

14,00

14,00

11.4.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA TIPO LOUVER
DE 10" X 6" CON DAMPER Y PORTA FILTRO, MODELO L-
RA-LP-A DE LAMINAIRE O SIMILAR

UND

0,00

11.4.3

SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA TIPO LOUVER
DE 10" X 8" CON DAMPER Y PORTA FILTRO, MODELO L-
RA-LP-A DE LAMINAIRE O SIMILAR

UND

1,00

1,00

11.4.4

SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA TIPO LOUVER
DE 10" X 10" CON DAMPER Y PORTA FILTRO, MODELO L-
RA-LP-A DE LAMINAIRE O SIMILAR

UND

1,00

1,00

11.4.5

SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA TIPO LOUVER
DE 16" X 8" CON DAMPER Y PORTA FILTRO, MODELO L-
RA-LP-A DE LAMINAIRE O SIMILAR

UND

0,00

11.4.6

SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA TIPO LOUVER
DE 32" X 16" CON DAMPER Y PORTA FILTRO, MODELO L-
RA-LP-A DE LAMINAIRE O SIMILAR

UND

0,00

11.4.7

SUMINISTRO E INSTALACION DE DIFUSOR DE
SUMINISTRO DE 4 VIAS DE 12" X 12", CON DAMPER,
MODELO L-AV-OB DE LAMINAIRE O SIMILAR

UND

0,00

11.4.8

SUMINISTRO E INSTALACION DE DAMPER DE BALANCEO
MANUAL DE 4" X 4", MODELO L-D25 DE LAMINAIRE O
SIMILAR

UND

4,00

4,00

11.4.9

SUMINISTRO E INSTALACION DE DAMPER DE BALANCEO
MANUAL DE 5" X 4", MODELO L-D25 DE LAMINAIRE O
SIMILAR

UND

0,00

11.4.10

SUMINISTRO E INSTALACION DE DAMPER DE BALANCEO
MANUAL DE 6" X 4", MODELO L-D25 DE LAMINAIRE O
SIMILAR

UND

2,00

2,00

11.5

TUBERIA DE REFRIGERACION Y ACCESORIOS

11.5.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA FLEXIBLE DE
COBRE DE 1/4", DEL TIPO ACR, AISLADA DE ACUERDO A
ESPECIFICACION TECNICA

48,00

20,00 28,00

11.5.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA RIGIDA DE
COBRE TIPO L DE 3/8", AISLADA DE ACUERDO A
ESPECIFICACION TECNICA

171,00

27,00 144,00

11.5.3

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA RIGIDA DE
COBRE TIPO L DE 1/2", AISLADA DE ACUERDO A
ESPECIFICACION TECNICA

33,00

33,00

11.5.4

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA RIGIDA DE
COBRE TIPO L DE 5/8", AISLADA DE ACUERDO A
ESPECIFICACION TECNICA

101,00

20,00 81,00
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11.55

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA RIGIDA DE
COBRE TIPO L DE 3/4", AISLADA DE ACUERDO A
ESPECIFICACION TECNICA

42,00

7,00 35,00

11.5.6

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA RIGIDA DE
COBRE TIPO L DE 7/8", AISLADA DE ACUERDO A
ESPECIFICACION TECNICA

0,00

11.5.7

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA RiGIDA DE
COBRE TIPO L DE 1", AISLADA DE ACUERDO A
ESPECIFICACION TECNICA

0,00

11.5.8

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA RiGIDA DE
COBRE TIPO L DE 1 1/8", AISLADA DE ACUERDO A
ESPECIFICACION TECNICA

14,00

14,00

11.5.9

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA RiGIDA DE
COBRE TIPO L DE 1 3/8", AISLADA DE ACUERDO A
ESPECIFICACION TECNICA

0,00

11.5.10

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA RiGIDA DE
COBRE TIPO L DE 1 5/8", AISLADA DE ACUERDO A
ESPECIFICACION TECNICA

0,00

11.5.11

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA FLEXIBLE DE
COBRE DE 1/4", DEL TIPO ACR, AISLADA DE ACUERDO A
ESPECIFICACION TECNICA

3,00

3,00

11.5.12

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA RiGIDA DE
COBRE TIPO L DE 3/8", AISLADA DE ACUERDO A
ESPECIFICACION TECNICA

25,20

25,20

11.5.13

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA RIGIDA DE
COBRE TIPO L DE 1/2", AISLADA DE ACUERDO A
ESPECIFICACION TECNICA

3,00

11.5.14

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA RIGIDA DE
COBRE TIPO L DE 5/8", AISLADA DE ACUERDO A
ESPECIFICACION TECNICA

12,10

12,10

11.5.15

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA RIGIDA DE
COBRE TIPO L DE 3/4", AISLADA DE ACUERDO A
ESPECIFICACION TECNICA

9,80

9,80

11.5.16

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA RIGIDA DE
COBRE TIPO L DE 1 1/8", AISLADA DE ACUERDO A
ESPECIFICACION TECNICA

0,00

11.5.17

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA RIGIDA DE
COBRE TIPO L DE 1 5/8", AISLADA DE ACUERDO A
ESPECIFICACION TECNICA

0,00

11.5.18

S.T.I Y BRANCHS PARA SISTEMAS VRF

UND

10,00

10,00

11.5.19

S.T.l Y BRANCH PARA CONEXION DE TUBERIA DE
LIQUIDO Y GAS MODELO ARBLN01621

UND

1,00

1,00

11.6

OBRAS ELECTRICAS

11.6.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALIZACION PARA
ACOMETIDA DE CONTROL DE SISTEMAS VRF, EMT
INTERNA E IMC EXTERNA. INCLUYE CAJAS DE PASO,
CORAZA, TERMINALES

19,00

19,00

11.6.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DE
CONTROL PARA VRF CON CABLE APANTALLADO 2X18
AWG

25,00

25,00

11.6.3

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DE
CONTROL PARA TERMOSTATOS CON CABLE 5X16 AWG,
CON CANALIZACION EMT. INCLUYE CAJAS DE PASO,
CORAZA, TERMINALES.

3,00
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11.7 | ACCESORIOS E INSUMOS
FILTRO LAVABLE DE 10" X 6", CON MARCO METALICO,
11.7.1 | EF|CIENCIA DEL 35% UND 0,00
FILTRO LAVABLE DE 10" X 8", CON MARCO METALICO,
1172 | EFICIENCIA DEL 35% UND 1,00 1,00
FILTRO LAVABLE DE 10" X 10", CON MARCO METALICO,
1173 | EFICIENCIA DEL 35% UND 1,00 1,00
FILTRO LAVABLE DE 16" X 8", CON MARCO METALICO,
1174 | EFICIENCIA DEL 35% UND 0,00
FILTRO MERV13 PARA UNIDADES DE ENTRADA DE AIRE
1175 | FLTRO! UND 0,00
11.7.6 | REFRIGERANTE R-410A CHEMOURS KG 24,00 7,00 17,00

El contratista deberéa ejecutar las obras provisionales que necesite para la adecuacion del
sitio de trabajo, tanto para sus trabajadores como para la supervision del proyecto, las
cuales incluyen vias de acceso provisionales, campamentos, instalaciones eléctricas,
hidraulicas y sanitarias, movilizacibn de equipos y maquinaria, bodegas para
almacenamiento de materiales, redes eléctricas para la operaciébn de sus equipos; en
general de todos los servicios y trabajos complementarios que sean necesarios para la
ejecucion de las obras objeto del contrato.

El contratista debera suministrar los materiales, equipos, maquinaria, mano de obra,
herramientas y todo lo que sea necesario para realizar los trabajos de ejecucién de las
obras civiles objeto del contrato todo de conformidad con lo establecido en las
especificaciones técnicas, en el contrato y a los precios unitarios o globales consignados
en el contrato.

El contratista una vez finalizado el proyecto entregard las obras objeto del contrato al
FONDO MIXTO y una vez sean recibidas a satisfaccién se procedera a elaborar el acta de
terminacion y/o recibo final.

iv. ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL OBJETO

El proponente adjudicatario debera realizar las actividades estipuladas en el alcance del
proyecto, las cuales seran ejecutadas de acuerdo con el cronograma de actividades
presentado por el contratista, el cual ser& revisado y aprobado por el supervisor del FONDO
MIXTO e interventor del contrato.

ACCESIBILIDAD: El lugar en donde se ejecutaran las obras del presente proceso se
encuentra ubicado en el municipio de Barrancabermeja

LICENCIA AMBIENTAL: De conformidad con la Ley 99 de 1993, sus Decretos
reglamentarios y en especial el Decreto 2820 del 5 de abril de 2010, Titulo Il en sus articulos
8y 9; para la expedicidn de licencia ambiental, esta sujeta a los requeridos por el Municipio
y/o contratista si a lugar hubiere.

6. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO.

El contrato tendra una duracion de CATORCE (14) MESES cémo se establezca en la
programacion de obra presentada, contado a partir de la suscripcion del acta de inicio.
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7. FECHA LIMITE PARA PRESENTAR PROPUESTAS
Sera la establecida en el cronograma del presente términos de referencia.
7.1 SITIO DE ENTREGA DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se entregaran en la recepcion del FONDO MIXTO, Calle 11 #8-79 Edificio
SOA, 3er piso oficina 304, Barrio Navalito, oficina Juridica y de Contratacién, a la hora
establecida en el cronograma.

NOTA 1: LAVALIDEZ DE LA ENTREGA DE LA PROPUESTA QUEDA SUJETA A QUE LA
MISMA SE REALICE EN EL SITIO ESTABLECIDO EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA, POR LO TANTO, NO SE DEBE HACER ENTREGA EN OTRO LUGAR
DIFERENTE AL SENALADO.

NOTA 2: LA FECHA Y HORA VALIDA DE RECEPCION DE LA PROPUESTA, SERA LA
QUE REGISTRE LA OFICINA INDICADA EN EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE
LOS TERMINOS DE REFERENCIA EN EL MOMENTO QUE LA RECIBA DENTRO DE
LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN EL MISMO CRONOGRAMA.

NOTA 3: SERA RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL PROPONENTE ASEGURARSE
QUE SU PROPUESTA SE ENTREGUE EN EL LUGAR INDICADO. ANTES DEL
VENCIMIENTO ESTABLECIDO PARA ELLO.

1. CONDICIONES GENERALES.
1. LAPROPUESTA

1.1. INSTRUCCIONES A LOS PROPONENTES.
1.1.1. ESTUDIO E INTERPRETACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA.

Los PROPONENTES deberan estudiar cuidadosamente los términos de referencia,
utilizando todos los medios disponibles para informarse a cabalidad acerca de los costos
de mano de obra y cargas laborales, horarias, impuestas, estampillas, publicacién, valor,
prima de los seguros y en general los gastos, requisitos y condiciones bajo las cuales se
realizara el contrato.

Los datos que el FONDO MIXTO, ponga a disposicion de los PROPONENTES para la
preparacion de las propuestas y los que entregue al CONTRATISTA durante la ejecucion
del contrato, no eximiran al PROPONENTE o al CONTRATISTA de la responsabilidad de
profundizar sobre dicha informacién, cuando la naturaleza del asunto lo demande, o cuando
la informacion del FONDO MIXTO fuere a titulo preliminar.

Cualquier modificacién a los presentes TERMINOS DE REFERENCIA sera anunciada a los
PROPONENTES por medio de una comunicacion escrita a sus correos electronicos, la que
formaré parte de estos TERMINOS DE REFERENCIA y se enviara a todos los proponentes
invitados que reclamaron los TERMINOS y éstos deben acusar recibo y/o sera enviados a
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los correos electrénicos de cada uno de los proponentes, por lo tanto, todos los proponentes
deben estar pendientes de la misma.

Después de presentada la propuesta no podra hacerse reclamo alguno por mala
interpretacion, por desconocimiento de la naturaleza, alcance y condiciones de los trabajos,
y no podré hacerse modificacion alguna a la propuesta.

2. PARTICIPANTES

Quien presenta la propuesta debe estar autorizado para comprometer la firma por el valor
de la propuesta. En caso de requerir el representante legal autorizacién para celebrar
contratos a partir de determinadas cuantias, debera presentar la respectiva autorizacion,
para la presentacion de la oferta y la suscripcion del contrato que se llegare a adjudicar
como resultado del presente proceso. El acta que para el efecto se aporte debera cumplir
con los requisitos y formalidades establecidos en el articulo 189 del Codigo de Comercio.
Si se anexa copia de la respectiva acta, donde se autoriza, ésta debe estar firmada en
ORIGINAL por el secretario y/o presidente del 6érgano competente, con la respectiva
constancia que es fiel copia del original, que reposa en el libro de actas y que se encuentra
debidamente firmada por el presidente y secretario. En el caso de los Consorcios y las
Uniones Temporales, el representante legal de cada una de las personas juridicas que los
integren, deberéa contar con dicha autorizacién, en los mismos términos.

2.1 CLASIFICACION CllU

El proponente debe encontrarse clasificado en al menos una de las siguientes actividades
econdémicas:

Seccion | Clase Descripcioén

F 4290 | Construccion de otras obras de ingenieria civil

a. Tener capacidad juridica para la presentacion de la oferta, la suscripcion y ejecucién del
contrato.

b. No estar incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas
en la Constitucién Politica, las leyes de Colombia, en especial las previstas en la Ley 80
de 1993y la Ley 1150 de 2007. Con la firma de la propuesta se entiende que el oferente,
persona natural, el representante legal de la persona juridica, el representante del
proponente plural, y los integrantes del proponente plural, no se hallan incursos en
ninguna causal de incompatibilidad o inhabilidad prevista en la Ley.

c. Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en el curso de la selecciéon se
entendera que la proponente renuncia a su participacion en el proceso y a los derechos
surgidos del mismo.

d. No estar incursos en ninguna causa de disolucién y/o liquidacion.
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e. No encontrarse en un proceso de liquidacién obligatoria o forzosa.

f. No estar reportado en el tltimo Boletin de responsables Fiscales vigente, publicado por
la Contraloria General de la Republica.

g. Ninguna persona natural o juridica podra presentar mas de una oferta de manera
individual, ni podra presentar una oferta de manera individual y a su vez formar parte
de uno o varios proponentes plurales. En los casos de este numeral, se rechazaran
todas las ofertas presentadas en tales condiciones. Esta disposicion se aplicara
igualmente para personas naturales o juridicas en su calidad de matrices, filiales o
subsidiarias que presenten varias ofertas de manera individual y hagan parte de
proponentes plurales.

h. Debera tenerse en cuenta que un proponente, ya sea como persona natural o juridica,
no podra ser adjudicatario en dos procesos de seleccion de los cuales uno de ellos
corresponda a la interventoria del otro. En aplicacion del principio de transparencia que
rige la contratacion estatal, cuando un proponente participe en los dos procesos y
resulte adjudicatario de uno de ellos, a partir de dicha adjudicacién no podra continuar
participando en el segundo y su propuesta para este Ultimo serd considerada
rechazada.

3. DISPOSICIONES LEGALES

Los proponentes deben informarse acerca de las disposiciones legales vigentes en
Colombia sobre contratacién, régimen del trabajo asociado, régimen laboral (contratacion
de trabajadores, especialmente lo relacionado con horas de trabajo, tiempo extra, recargos,
salarios minimos, prestaciones sociales) régimen tributario, fiscal, etc.

El desconocimiento de tales disposiciones no sera excusa valida para su incumplimiento.

i. Investigacién de las condiciones de los lugares donde se ejecutara el contrato.
4. VISITA AL SITIO DE LA OBRAS.

La visita al sitio de la obra por parte de los proponentes invitados no es obligatoria, la cual
no sera requisito habilitante, factor de evaluacion o causal de rechazo de la oferta.

Con el propésito de que los proponentes realicen todas las evaluaciones y estimaciones
gque sean necesarias para presentar su propuesta, sobre la base de un examen cuidadoso,
de manera tal que tengan en cuenta el célculo de los aspectos econémicos del proyecto,
incluyendo todos los costos directos e indirectos que implique cumplir el contrato, con todas
las obligaciones y asuncion de riesgos que emanan del mismo, de acuerdo con su
estimacion y distribucion, la entidad establecera en el cronograma del proceso la fecha y
hora para realizar la visita al sitio de la obra.

No es necesario que quien asista sea el representante legal de la persona juridica o la
persona natural que presentara la oferta, por lo que se podra encomendar la asistencia a
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cualquier persona que sea ingeniero inscrito y con tarjeta de matricula profesional vigente
en la respectiva rama de la ingenieria que se relacione con el objeto contractual, por medio
de una autorizacion simple suscrita por alguno de aquellos, sin necesidad de
autenticaciones o presentaciones personales ante notario. El requisito de la tarjeta
profesional se puede suplir con el registro de que trata el articulo 18 del Decreto 2106 de
20109.

Cuando la oferta la presente un proponente plural, la visita puede realizarla uno (1) de los
futuros integrantes. En estos casos tampoco es necesario que asista el representante legal
de la persona juridica o la persona natural miembro del proponente plural, por lo que podra
encomendar la asistencia a cualquier persona que tenga el titulo de ingeniero inscrito y con
tarjeta de matricula profesional en la respectiva rama de la ingenieria que se relacione con
el objeto contractual, por medio de una autorizacion simple suscrita por alguno de aquellos,
sin necesidad de autenticaciones o presentaciones personales ante notario. El requisito de
la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el articulo 18 del Decreto
2106 de 2019.

De la visita se levantara un acta donde se consignaran los hombres de las personas que
participan por la entidad y los proponentes que asisten. Para identificar a los asistentes, la
entidad estatal solicitara la cédula de ciudadania y la tarjeta profesional, en los casos que
se requiera la Ultima, es decir, cuando se encomienda la asistencia a una persona que no
sea el representante legal de la persona juridica o cuando no asista la persona natural que
presentard la oferta.

No es posible modificar la fecha de la visita al sitio de la obra, salvo por razones de fuerza

mayor o caso fortuito. Cuando extraordinariamente se cambie, la decisién se adoptara con

minimo un dia habil de antelacion a la fecha que se va a madificar, y la visita se reprogramo
para una fecha minima 7 dias habiles después de la programada inicialmente.

e La entidad garantizard las condiciones de seguridad al momento de visitar la zona de
acuerdo con las normas del Sistema de Gestidon en la Seguridad y Salud en el Trabajo
SG-SST.

e La visita se realizara en el lugar y fecha indicada en el cronograma de actividades.

5. PREPARACION DE LA PROPUESTA
5.1 FORMULARIOS Y ANEXOS
La propuesta debera ajustarse a los formularios y anexos, que deberan ser diligenciados

completamente a tinta, maquina o computador. Las propuestas deben referirse y sujetarse
a todos y cada uno de los puntos contenidos en los términos de referencia.

iTE

CANTI
A CANTIDA | CANTIDA | CANTIDA DAD
DESCRIPCION UNIDAD DTOTAL | DFASE| | DEASE Il FASE VR. UNITARIO VR. PARCIAL

ACTIVIDADES PRELIMINARES
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DEMOLICION Y RETIRO DE EDIFICA(;ION
EXISTENTE (INCLUYE LA DEMOLICION
MAMPOSTERIA, ENCHAPE, REVOQUE,
PISOS Y CIMENTACION DE

1.1 ESTRUCTURA; DESMANTELAMIENTO DE M2 952,90 952,90
PUERTAS, VENTANAS, VIDRIOS,
SANITARIOS, TANQUES AEREOQS,
LAVAMANOS, CUBIERTA, ORINALES,
REJAS, REDES INTERNAS)
LOCALIZACION Y REPLANTEO CON

12 EQUIPOS TOPOGRAFICOS. M2 3.620,19 3620,19
CERRAMIENTO PROVISIONAL EN

13 | LAMINA DE ZINC ML 50.00 50,00
DEMOLICION Y RETIRO DE PISOS

14 EXISTENTES (ESPESOR HASTA 12 CM) M2 1.027,61 1027,61
DESMONTE Y RETIRO DE CERRAMIENTO
METALICO EN POLIDEPORTIVO

15 (INCLUYE BORDE EN CONCRETO Y UND 2,00 2,00
CIMENTACION)
DESMONTE Y RETIRO DE ARCOS

16 METALICOS EN POLIDEPORTIVO UND 2,00 2,00
DEMOLICION Y RETIRO DE GRADERIA

1.7 POLIDEPORTIVO (INCLUYE ML 26,00 26,00
CIMENTACION)

1.8 | DEMOLICION Y RETIRO DE SANTUARIOS UND 2,00 2,00

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA

EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL

21 COMUN DE 0 - 2.0M M3 805,08 395,40 409,68
RELLENO Y COMFfACTACION CON

2.2 | MATERIAL DE PRESTAMO (RECEBO) M3 894,75 617,11 277,64
(INCLUYE TRANSPORTE)
CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL

2.3 SOBRANTE Y DE ESCOMBROS M3 1.370,98 961,30 409,68
EXCAVACION A MAQUINA DE MATERIAL

2.4 COMUN M3 156,86 156,86
DESCAPOTE Y LIMPIEZA MANUAL DEL
TERRENO CON ESPESOR HASTA DE 10

25 CM (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL M2 332,63 332,63
SOBRANTE)
ESTRUCTURAS DE HORMIGON

3 ARMADO, ACERO Y ELEMENTOS NO

ESTRUCTURALES

3.1
CONCRETO DE 2000 PSI, CLASE F, PARA
SOLADO PARA PROTECCION DE

811 ESTRUCTURAS DE CIMENTACION esp. M2 507,92 259,63 248,29
0.05m
CONCRETO DE 3500 PSI PARA ZAPATAS

3.1.2 | DE CIMENTACION (No incluye acero de M3 172,62 89,59 83,03
refuerzo)
CONCRETO’DE 3500 PSI PARA VIGA DE

3.1.3 | CIMENTACION 0.40X0.40M (No incluye ML 242,97 242,97
acero de refuerzo)
CQNCRETO DE 3500 PSI PARA VIGA

3.1.4 | AEREAS 0.35X0.50 (No incluye acero de ML 410,54 410,54
refuerzo)
CQNCRETO DE 3500 PSI PARA VIGA

3.1.5 | AEREAS 0.40X0.50 (No incluye acero de ML 70,88 70,88
refuerzo)
CONCRETO DE 3500 PSI PARA VIGA

3.1.6 | AEREAS 0.50X0.50 (No incluye acero de ML 141,75 141,75
refuerzo)
CQNCRETO DE 3500 PSI PARA VIGA

3.1.7 | AEREAS 0.30X0.50 (No incluye acero de ML 126,76 126,76
refuerzo)
CONCRETO DE 3500 PSI PARA VIGA DE

3.1.8 | BORDE AEREAS 0.20X0.50 y 0.25X0.50 ML 134,79 134,79
(No incluye acero de refuerzo)
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CONCRETO DE 3500 PSI PARA VIGAS DE
3.1.9 | RAMPA 0.20X0.50 (No incluye acero de ML 198,86 198,86
refuerzo)
311 CONCRETO DE 3500 PSI PARA VIGAS DE
'o' RAMPA 0.50X0.50 (No incluye acero de ML 2,35 2,35
refuerzo)
311 CONCRETO DE 3500 PS| PARA VIGAS DE
1 RAMPA 0.30X0.50 (No incluye acero de ML 6,10 6,10
refuerzo)
311 CONCRETO DE 3500 ESI PARA VIGAS DE
'2' RAMPA 0.25X0.50 (No incluye acero de ML 8,94 8,94
refuerzo)
311 CONCRETO DE 3500 ESI PARA VIGAS DE
'3' RAMPA 0.55X0.55 (No incluye acero de ML 28,00 28,00
refuerzo)
311 CONCRETO DE 3500 PSI PARA
2 COLUMNAS SECCION 0.60X0.40 (No ML 121,50 121,50
incluye acero de refuerzo)
311 CONCRETO DE 3500 PSI PARA
5 COLUMNAS SECCION 0.60X0.50 (No ML 206,55 206,55
incluye acero de refuerzo)
311 CONCRETO DE 3500 PSI PARA PLACA DE
.6. CONTRAPISO e=0.10m (Incluye acero de M2 737,78 737,78
refuerzo MALLA M-188)
311 CONCRETO DE 3500 PSI PARA PLACA DE
'7' RAMPA e=0.10m (No incluye acero de M2 178,22 178,22
refuerzo)
311 CONCRETO DE 3500 PSI PARA PLACA DE
.8. ESCALERA e=0.20m (No incluye acero de M2 75,71 75,71
refuerzo)
311 CONCRETO DE 3500 PSI PARA VIGUETA
'9' Y COLUMNETA DE APOYO DE ESCALERA ML 21,74 21,74
0,25x0,25 (No incluye acero de refuerzo)
ENTREPISO EN STEEL DECK DE 2" C. 22
CORPACERO O SIMILAR, DE ESPESOR
DE 0.10m DE CONCRETO DE 3500PSI.
3.1.2 | (Incluye Lamina, Concreto de 24Mpa e=0.10,
0 malla electrosoldada M-131 de 5.0mm c/0.15 M2 3.444,83 1128,43 2316,40
en ambas direcciones, conectores forma U
¢/0.30m, soldadura y todo lo necesario para
la correcta instalacion)
ENTREPISO EN STEEL DECK DE 2" C. 22
CORPACERO O SIMILAR, DE ESPESOR
DE 0.11m DE CONCRETO DE 3500PSI
312 IMPERMEABILIZADO. (Incluye Lamina,
'1' Concreto de 24Mpa e=0.11, doble malla M2 1.510,08 683,58 826,50
electrosoldada M-131 de 5.0mm ¢/0.15 en
ambas direcciones, conectores forma U
¢/0.30m, soldadura y todo lo necesario para
la correcta instalacion)
312 CONCRETO’DE 3500 PSI PARA_VIGA DE
'2' CIMENTACION 0.45X0.45M (No incluye ML 182,75 182,75
acero de refuerzo)
312 CQNCRETO DE 3500 Psl PARA VIGA
'3' AEREAS 0.35X0.55 (No incluye acero de ML 779,05 779,05
refuerzo)
312 CONCRETO DE 3500 PSI PARA_VIGA DE
a BORDE AEREAS 0,15x0,55 (No incluye ML 366,60 366,60
acero de refuerzo)
312 CONCRETO DE 3509 PSI PARA
5 COLUMNAS SECCION 0.60X1,2 (No ML 267,30 267,30
incluye acero de refuerzo)
312 CONCRETO DE 3509 PSI PARA
.6. COLUMNAS SECCION D=0,60 (No incluye ML 36,45 36,45
acero de refuerzo)
312 CONCRETO DE 3509 PSI PARA
'7' COLUMNAS SECCION 0.70X0.40 (No ML 24,30 24,30
incluye acero de refuerzo)
312 CONCRETO DE 3509 PSI PARA
s COLUMNAS SECCION 0.80X0.40 (No ML 24,30 24,30
incluye acero de refuerzo)
812
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321

INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO
DE 60.000 PSI (INCLUYE FIGURADO,
CORTADO Y ARMADO)

KG

171.687,1

8 84169,65

87517,53

3.2.2

ACERO ESTRUCTURAL (VIGAS IPE,
PERNOS, ANCLAJES Y PLATINAS ASTM
A36)

KG

63.934,46 | 31889,26 | 32045,20

3.3

33.1

CONCRETO DE 3500PSI PARA
COLUMNETA DE 0.15X0.20 PARA
CONFINAMIENTO DE MUROS (INCLUYE
ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI)

ML

1.446,45 543,45 903,00

33.2

VIGA DINTEL MAMPOSTERIA (INCLUYE
ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI)

ML

187,36 67,10 120,26

3.3.3

ALFAJIA (INCLUYE ACERO DE
REFUERZO DE 60.000 PSI)

ML

622,74 397,03 225,71

3.4

34.1

EXCAVACION A MAQUINA DE MATERIAL
COMUN

M3

443,34 44334

3.4.2

CONCRETO DE 4000 PSI (No incluye acero
de refuerzo)

M3

55,93 55,93

343

INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO
DE 60.000 PSI (Incluye figurado, cortado y
armado)

KG

4.825,97 4825,97

344

INSTALACION DE TAPA EN
POLIPROPILENO PARA ACCESO A
TANQUE DE ALMACENAMIENTO
(0.80x0.80M)

UND

1,00 1,00

345

INSTALACION DE TAPA EN
POLIPROPILENO PARA ACCESO A
CUARTO DE BOMBAS (1.00x1.00M)

UND

3.4.6

INSTALACION DE PASOS EN
POLIPROPILENO PARA ACCESO A
TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y
CUARTO DE BOMBAS

UND

17,00 17,00

3.4.7

RELLENO Y COMPACTACION CON
MATERIAL DE PRESTAMO (Recebo)

M3

255,02 255,02

348

JUNTA FRIA DE CONSTRUCCION PARA
TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y
CUARTO DE BOMBAS (Incluye sikadur-32
prime y cinta sika PVC V-15 o productos
similares

ML

37,00 37,00

MAMPOSTERIA Y FRISOS

4.1

MURO EN MAMPOSTERIA H=3M BLOQUE
H15 PREFABRICADO COLOR NATURAL
(0.15X0.19X0.39) (INCLUYE MORTERO DE
RELLENO Y ACERO REFUERZO)

M2

4.158,77 1773,48 2385,29

4.2

MURO EN MAMPOSTERIA H=0.85M
BLOQUE H15 PREFABRICADO COLOR
NATURAL (0.15X0.19X0.39) (INCLUYE
MORTERO DE RELLENO Y ACERO
REFUERZO)

M2

546,66 397,03 149,63

4.3

MURO EN MAMPOSTERIA H=0.30M
BLOQUE H15 PREFABRICADO COLOR
NATURAL (0.15X0.19X0.39) (INCLUYE
MORTERO DE RELLENO Y ACERO
REFUERZO)

M2

135,76 135,76

44

PANETE RAYADO 1:3 E=1.50-1.20

M2

450,52 218,61 231,91

4.5

FRISOS EXTERIORES PARA FACHADAS

M2

2.161,95 | 1018,83 | 114312

4.6

SUMINISTRO E INSTALACION MURO EN
LAMINA DE FIBROCEMENTO 10MM PARA
FACHADA (INCLUYE TODOS LOS
ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION)

M2

163,20 76,20 87,00
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ARQUITECTURA Y ACABADOS

51

511

SUMINISTRO E INSTALACION DE
MUEBLE DE COCINA PARA CAFETERIA
EN ESTACION, COMPRENDIDO SEGUN
DETALLE ARQUITECTONICO 2,70
INCLUYE SUPERFICIE EN ACERO
INOXIDABLE Y LAVAPLATOS INTEGRADO

UND

1,00 1,00

512

SUMINISTRO E INSTALACION DE
DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE
PARA BANOS SANITARIOS (INCLUYE
TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS
PARA SU CORRECTA INSTALACION)
(VER EL DETALLE EN EL PLANO
ARQUITECTONICO)

UND

16,00 16,00

513

P 001 1.50X3,00 BATIENTE PUERTA
METALICA PARA SALONES CON FIJO
LATERAL Y SUPERIOR, MARCO Y
BASTIDO GALVANIZADO CAL 18/
CELOSIA EN LAMINA CAL 18,
TERMINADO EN ANTICORROSIVO Y
ACABADO EN RESINA EPOXICA HOJA
PRINCIPAL DE 90 CM ALTURA DE LA
HOJA ES DE 210 Y MANIJA DE
PICAPORTE CON CERRADURA

UND

22,00 16,00 6,00

514

P 002 0.90X3,00 BATIENTE PUERTA
METALICA PARA ZONAS DE BODEGAS O
TRABAJO CON FIJO SUPERIOR, MARCO
Y BASTIDO GALVANIZADO CAL 18/
CELOSIA EN LAMINA CAL 18,
TERMINADO EN ANTICORROSIVO Y
ACABADO EN RESINA EPOXICA HOJA
PRINCIPAL DE 90 CM ALTURA DE LA
HOJA ES DE 210 Y MANIJA DE
PICAPORTE CON CERRADURA

UND

20,00 3,00 17,00

515

P 003 0.90X3,00 BATIENTE PUERTA
METALICA PARA ZONA DE OFICINAS
CON FIJO SUPERIOR EN VIDRIO CRUDO
8 MM, MARCO Y BASTIDOR
GALVANIZADO CAL 18/ CELOSIA EN
LAMINA CAL 18, TERMINADO EN
ANTICORROSIVO Y ACABADO EN
RESINA EPOXICA HOJA PRINCIPAL DE 90
CM CON VENTANA EN VIDRIO CRUDO 8
MM ALTURA DE LAHOJAES DE 210 Y
MANIJA DE PICAPORTE CON
CERRADURA

UND

8,00 8,00

5.1.6

P 004 0.90X3,00 BATIENTE PUERTA
METALICA PARA ZONA DE OFICINAS
CON FIJO SUPERIOR EN VIDRIO CRUDO
8 MM, MARCO Y BASTIDOR
GALVANIZADO CAL 18/ CELOSIA EN
LAMINA CAL 18, TERMINADO EN
ANTICORROSIVO Y ACABADO EN
RESINA EPOXICA HOJA PRINCIPAL DE 90
CM CON VENTANA LATERAL EN VIDRIO
CRUDO 8 MM ALTURA DE LA HOJAES
DE 210 Y MANIJA DE PICAPORTE CON
CERRADURA

UND

2,00 2,00

517

P 005 0.90X3,00 BATIENTE PUERTA
METALICA PARA ZONAS DE BANOS CON
MOVILIDAD REDUCIDAS CON FIJO
SUPERIOR, MARCO Y BASTIDO
GALVANIZADO CAL 18/ CELOSIA
SUPERIOR EN LAMINA CAL 18,
TERMINADO EN ANTICORROSIVO Y
ACABADO EN RESINA EPOXICA HOJA
PRINCIPAL DE 90 CM ALTURA DE LA
HOJA ES DE 210 Y MANIJA DE
PICAPORTE CON CERRADURA

UND

8,00 4,00 4,00
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5.1.8

P EMER 001 0.90X3,00 BATIENTE
PUERTA METALICA PARA SALIDAS DE
EMERGENCIA CON FIJO SUPERIOR,
MARCO Y BASTIDO GALVANIZADO CAL
18/ CELOSIA SUPERIOR EN LAMINA CAL
18, TERMINADO EN ANTICORROSIVO Y
ACABADO EN RESINA EPOXICA HOJA
PRINCIPAL DE 90 CM ALTURA DE LA
HOJA ES DE 210 Y MANIJA DE
PICAPORTE CON CERRADURA

UND

3,00 3,00

519

P ESP 001 300X300 BATIENTE PARA
ACCESO A ADMON CON FIJO
LATERALES Y SUPERIORES EN VIDRIO
DE SEGURIDAD 6MM COLOR NATURAL,
DOS HOJAS BATIENTES EN MARCOS DE
ALUMINIO COLOR NATURAL Y VIDRIO
TEMPLADO 10 MM COLOR NATURAL
BISAGRAS Y ACCESORIOS EN ALUMINIO
O SIMILAR MANIJA DE PICAPORTE CON
CERRADURA Y GATOS SUPERIORES E
INFERIORES

UND

1,00 1,00

511

P ESP 002 328X300 BATIENTE PARA
ACCESO A PRESCOLAR CON FIJO
LATERALES Y SUPERIORES EN VIDRIO
DE SEGURIDAD 6MM COLOR NATURAL,
DOS HOJAS BATIENTES EN MARCOS DE
ALUMINIO COLOR NATURAL Y VIDRIO
TEMPLADO 10 MM COLOR NATURAL
BISAGRAS Y ACCESORIOS EN ALUMINIO
O SIMILAR MANIJA DE PICAPORTE CON
CERRADURA Y GATOS SUPERIORES E
INFERIORES

UND

1,00 1,00

511

P 003 0.90X3,00 BATIENTE PUERTA
METALICA PARA CUARTOS TECNICOS
CON FIJO SUPERIOR, MARCO Y BASTIDO
GALVANIZADO CAL 18/ CELOSIA EN
LAMINA CAL 18, TERMINADO EN
ANTICORROSIVO Y ACABADO EN
RESINA EPOXICA HOJA PRINCIPAL DE 90
CM ALTURA DE LA HOJA ES DE 210 Y
MANIJA DE PICAPORTE CON
CERRADURA

UND

8,00 8,00

511

V 001 1,5X3,00 FIJA VENTANA A TRES
CUERPOS MARCO EN ALUMINIO COLOR
NATURAL, CUERPO EN VIDRIO
TEMPLADO 10 MM COLOR NATURAL

UND

8,00 4,00 4,00

511

V 002 90X500 PERSIANA VENTANA A 2,10
DE ALTO DE NIVEL DE PISO TERMINADO
MARCO EN ALUMINIO COLOR NATURAL,
CELOSIA EN ALUMINIO COLOR NATURAL

UND

4,00 4,00

511

V 003 90X750 PERSIANA VENTANA A 2,10
DE ALTO DE NIVEL DE PISO TERMINADO
MARCO EN ALUMINIO COLOR NATURAL,
CELOSIA EN ALUMINIO COLOR NATURAL

UND

3,00 2,00 1,00

511

P ESP 003 200X300 BATIENTE PARA
ACCESO A CUARTOS DE MAQUINAS
CON FIJO SUPERIOR, MARCO Y BASTIDO
GALVANIZADO CAL 18/ CELOSIA EN
LAMINA CAL 18, TERMINADO EN
ANTICORROSIVO Y ACABADO EN
RESINA EPOXICA HOJA PRINCIPAL DE 90
CM ALTURA DE LAHOJAESDE 210 Y
MANIJA DE PICAPORTE CON
CERRADURA

UND

3,00 3,00

511

P ESP 004 400X300 PIVOTANTES PARA
ACCESO A AUDITORIO CON PIVOTE A 40
CM DEL MARCO CUERPO EN VIDRIO DE
SEGURIDAD 6MM COLOR NATURAL, DOS
HOJAS BATIENTES EN MARCOS DE
ALUMINIO COLOR NATURAL Y VIDRIO
TEMPLADO 10 MM COLOR NATURAL
BISAGRAS Y ACCESORIOS EN ALUMINIO
O SIMILAR MANIJA DE PICAPORTE CON
CERRADURA Y GATOS SUPERIORES E
INFERIORES

UND

2,00 2,00

511

P ESP 005 200 X 220 MURO CORTINA
LOCALES ENROLLABLE CON TIRAS
CALIBRE 22 GALVANIZADAS CON
SOPORTE Y EJE SUPERIOR

UND

0,00

511

P ESP 006 400 X 220 MURO CORTINA
COCINA ENROLLABLE CON TIRAS
CALIBRE 22 GALVANIZADAS CON
SOPORTE Y EJE SUPERIOR

UND

1,00 1,00
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511

P ESP 007 209X300 BATIENTE PARA
ACCESO A PRESCOLAR CON FIJO
LATERALES Y SUPERIORES EN VIDRIO
DE SEGURIDAD 6MM COLOR NATURAL,
DOS HOJAS BATIENTES EN MARCOS DE
ALUMINIO COLOR NATURAL Y VIDRIO
TEMPLADO 10 MM COLOR NATURAL
BISAGRAS Y ACCESORIOS EN ALUMINIO
O SIMILAR MANIJA DE PICAPORTE CON
CERRADURA Y GATOS SUPERIORES E
INFERIORES

UND

1,00

1,00

51.2

P ESP 008 150 X300 BATIENTE PARA
ACCESO A CUARTOS DE BASURAS CON
FIJO SUPERIOR, MARCO Y BASTIDO
GALVANIZADO CAL 18/ CELOSIA EN
LAMINA CAL 18, TERMINADO EN
ANTICORROSIVO Y ACABADO EN
RESINA EPOXICA HOJA PRINCIPAL DE 90
CM ALTURA DE LAHOJAESDE 210 Y
MANIJA DE PICAPORTE CON
CERRADURA

UND

2,00

2,00

512

P ESP 009 1870 X 300 BATIENTE REJA DE
ACCESO PRINCIPAL CON HOJAS DE 3
MT DE ANCHO PARA ACCESO
COMPUESTA POR TUBULARES
REDONDOS DE 2" GALVANIZADOS Y
TERMINADOS EN ANTICORROSIVO
MANIJAS Y ACCESORIOS EN ACERO
INOX

UND

0,00

512

P ESP 009 340 X 300 BATIENTE REJA DE
ACCESO A PREESCOLAR DESDE LA
CALLE CON HOJAS DE 3 MT DE ANCHO
PARA ACCESO COMPUESTA POR
TUBULARES REDONDOS DE 2"
GALVANIZADOS Y TERMINADOS EN
ANTICORROSIVO MANIJAS Y
ACCESORIOS EN ACERO INOX

UND

1,00

1,00

512

P ESP 010 600 X 300 BATIENTE A DOS
HOJAS CON HOJAS DE 3 MT DE ANCHO
PARA ACCESO COMPUESTA POR
TUBULARES REDONDOS DE 2"
GALVANIZADOS Y TERMINADOS EN
ANTICORROSIVO MANIJAS Y
ACCESORIOS EN ACERO INOX

UND

1,00

1,00

512

P ESP 011 480 X 300 BATIENTE A DOS
HOJAS CON HOJAS DE 240 MT DE
ANCHO PARA ACCESO COMPUESTA
POR TUBULARES REDONDOS DE 2"
GALVANIZADOS Y TERMINADOS EN
ANTICORROSIVO MANIJAS Y
ACCESORIOS EN ACERO INOX

UND

0,00

5.1.2

V 004 150 X 220 FIJA LABORATORIOS
VENTANA BATIENTES FIJA ATRES
CUERPOS SOBRE MURO MARCO EN
ALUMINIO COLOR NATURAL, CUERPO
EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM COLOR
NATURAL

UND

6,00

6,00

512

V 005 450 X 300 FIJA IDIOMAS Y SALON
ESPECIAL VENTANA FIJA A TRES
CUERPOS MARCO EN ALUMINIO COLOR
NATURAL, CUERPO EN VIDRIO
TEMPLADO 10 MM COLOR NATURAL

UND

2,00

2,00

5.1.2

V 006 90 X750 FIJA EN INFORMATICA,
INNOVACION, AUDITORIO SEGUNDO
NIVEL PASILLO A 210 DE ALTO VENTANA
FIJA A 210 DE ALTURA DE MURO CON
MARCO EN ALUMINIO COLOR NATURAL,
CUERPO EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM
COLOR NATURAL

UND

2,00

2,00

512

V ESP 001 120 X 200 VENTANA
PASAPLATOS SOBRE MURO PARA
LAVAPLATOS EN COCINA VENTANA
BATIENTES FIJA A TRES CUERPOS
SOBRE MURO MARCO EN ALUMINIO
COLOR NATURAL, CUERPO EN VIDRIO
TEMPLADO 10 MM COLOR NATURAL

UND

1,00

1,00

5.2
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521

SUMINISTRO E INSTALACION DE
LAVAMANOS MONOLITICO ANCLADO A
PARED EN GRANITO PARA ZONAS DE
BANOS PARA ESTUDIANTES 2,40 DE
LARGO (INCLUYE GRIFERIA,
ACCESORIOS DE CONEXION E
INSTALACION)

ML

61,65 12,25 49,40

5.3

53.1

MORTERO DE NIVELACION 1:3 ESP=5CM
GENERAL

M2

1.602,14 735,14 867,00

5.3.2

MORTERO DE NIVELACION 1:3 CON
ACABADO PULIDO EN HELICOPTERO
ESP=5CM SALONES Y PASILLOS

M2

3.609,92 1501,35 2108,57

53.3

MORTERO DE NIVELACION 1:3 CON
ACABADO RUSTICO ESP=5CM PARA
EXTERIORES

M2

213,80 213,80

53.4

MORTERO DE NIVELACION 1:3 ESP= 4CM
IMPERMEABILIZADO SIKA 1 PARA
BANOS, COCINAS Y ZONAS AL AIRE
LIBRE

M2

1.680,43 843,79 836,64

53.5

SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO
EN LAMINADO DE PVC PARA ZONAS DE
OFICINA ADMON Y DEMAS MATERIALES
PARA SU CORRECTA INSTALACION

M2

288,59 144,62 143,97

5.3.6

SUMINISTRO E INSTALACION DE
ENTARIMADO PARA ULTIMO PISO EN
LISTONES DE PVC IMITACION MADERA
(INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS
NECESARIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION)

M2

1.267,84 633,92 633,92

537

ENCHAPE DE PISO EN CERAMICO ARD
MIKONOS COLOR SEGUN
ARQUITECTURA FORMATO 30X30,
BRECHA COLOR GRIS INCLUYE
ADHESIVO ESPECIALIZADO

M2

942,73 843,79 98,94

53.8

ENCHAPE DE MURO PARA ZONAS
HUMEDAS Y COCINA EGEO BLANCO,
FORMATO 60X30, BRECHA COLOR
BLANCO H=2.40M, INCLUYE PEGACOR Y
DEMAS MATERIALES PARA SU
CORRECTA INSTALACION

M2

450,52 218,61 231,91

5.3.9

GUARDA ESCOBAS EN LISTONES DE
PVC NEGRO PARA ZONA
ADMINISTRATIVA INCLUYE ADHESIVO
ESPECIALIZADO

ML

197,72 144,62 53,10

531

GUARDA ESCOBA EN CEMENTO PULIDO
7CM PARA ZONAS EN PISOS CEMENTO
PULIDO CON HELICOPTERO

ML

1.407,20 665,80 741,40

531

GRANIPLAST PARA FACHADAS
GENERAL TEXTURIZADO GRANULAR
CON LLANA METALICA DENTADA

M2

2.161,95 1018,83 1143,12

531

GRANIPLAST PARA VIGAS AEREAS EN
FACHADA TEXTURA GRANULADA 50 X 60
CM

ML

420,00 420,00

531

PINTURA TIPO KORAZA PARA FACHADA
A 3 MANOS COLOR VERDE BRONCE 80

M2

736,51 736,51

531

PINTURA TIPO KORAZA PARA FACHADA
COLOR GRIS PLATA 84

ML

560,00 560,00

531

PINTURA TIPO KORAZA PARA FACHADA
A 3 MANOS PARA REMARCO EN
FACHADA COLOR GRIS BASALTO

ML

163,00 163,00

531

PINTURA TIPO KORAZA A 3 MANOS
PARA FACHADA EN PREESCOLAR
COLOR VERDE MAQUINA 47

M2

17,00 17,00

531
7

PINTURA TIPO KORAZA A 3 MANOS
PARA FACHADA EN PREESCOLAR
COLOR VERDE ESMERALDA 45

M2

40,00 40,00

531

PINTURA TIPO KORAZA A 3 MANOS
PARA FACHADA EN PREESCOLAR
COLOR AZUL CLARO 35

M2

24,00 24,00
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53.1

PINTURA MINERAL PARA MUROS
INTERNOS EN BLOQUE A LA VISTA
GENERAL A 3 MANOS

M2

7.830,17 2311,97 5518,20

5.4

54.1

SUMINISTRO E INSTALACION TEJA
ARQUITECTONICA LAMINA PVC CON
CAMARA DE AIRE, (INCLUYE
ESTRUCTURA Y ACCESORIOS
NECESARIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION)

M2

121,00 121,00

54.2

SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA
DE 18.65X3.20x0,50m SOBRE ACCESO EN
LAMINA DE FIBROCEMENTO 10MM PARA
FACHADA (INCLUYE ESTRUCTURA'Y
ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION)

UND

0,00

543

SUMINISTRO E INSTALACION CANAL
METALICO EN LAMINA GALVANIZADA
C.20 (0.12X0.10M) INCLUYE MATERIALES
PARA SU CORRECTA INSTALACION

M2

8,00 8,00

54.4

SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO
RASO EN DRYWALL (INCLUYE TODOS
LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA
SU CORRECTA INSTALACION)

M2

338,00 338,00

545

SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO
RASO EN DRYWALL PARA BANOS RH
(INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS
NECESARIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION)

M2

127,00 127,00

5.4.6

SUMINISTRO E INSTALACION DE
CUBIERTA TIPO TENSADA EN LONA
ARQUITECTONICA

M2

0,00

5.5

551

SUMINISTRO E INSTALACION DE
GRIFERIA TIPO PUSH ANTIVANDALICA A
PARED (INCLUYE TODOS LOS
ACCESORIOS DE CONEXION E
INSTALACION)

UND

35,00 20,00 15,00

55.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE
SANITARIO ADRIATICO ANTIVANDALICO
CON PUSH Y FLUXOMETRO (INCLUYE
SANITARIO, TAPA, TANQUE, GRIFERIA,
ACCESORIOS DE CONEXION E
INSTALACION)

UND

25,00 21,00 4,00

553

SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL
ANTIVANDALICO GOTTA PUSH CON
FLUXOMETRO (INCLUYE SANITARIO,
TAPA, TANQUE, GRIFERIA, ACCESORIOS
DE CONEXION E INSTALACION)

UND

9,00 9,00

55.4

SUMINISTRO E INSTALACION DE
SANITARIO PARA NINOS KIDDY
ANTIVANDALICO CON PUSH Y
FLUXOMETRO (INCLUYE SANITARIO,
TAPA, TANQUE, GRIFERIA, ACCESORIOS
DE CONEXION E INSTALACION)

UND

5,00 5,00

555

SUMINISTRO E INSTALACION DE
LAVAMANOS INSTITUCIONAL PARA
NINOS Y ADULTOS FREE (INCLUYE
GRIFERIA, ACCESORIOS DE CONEXION
E INSTALACION)

UND

9,00 9,00

5.5.6

SUMINISTRO E INSTALACION DE TELE
DUCHAS CON REGULADOR METALICAS
(INCLUYE SANITARIO, TAPA, TANQUE,
GRIFERIA, ACCESORIOS DE CONEXION
E INSTALACION)

UND

5,00 5,00

557

SUMINISTRO E INSTALACION DE
LAVATRAPEROS EN GRANITO PULIDO
PREFABRICADOS 60 X 70 SOBRE BASE
EN MURO A 70 CM DE ALTO (INCLUYE
SANITARIO, TAPA, TANQUE, GRIFERIA,
ACCESORIOS DE CONEXION E
INSTALACION)

UND

1,00 1,00
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5.6

5.6.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE
CESPED ARTIFICIAL PARA PATIO DE
JUEGOS INTERIOR (INCLUYE TODOS
LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA
SU CORRECTA INSTALACION)

M2

123,45 123,45

5.6.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE
GRAMOQUINES PREFABRICADOS
COLOR SEGUN DISENO PARA ZONA DE
JUEGOS EXTERIOR (INCLUYE TODOS
LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA
SU CORRECTA INSTALACION)

M2

78,00 78,00

5.6.3

SUMINISTRO E INSTALACION DE
ADOQUINES 20*10*6 PREFABRICADOS
EN COLORES VARIADOS

M2

588,85 588,85

5.6.4

ARENEROS PARA ZONA EXTERIOR
ARENERO AL 90% DE PARTICULAS
DURAS A 30 CM DE PROFUNDIDAD

M3

60,50 60,50

5.6.5

SUMINISTRO E INSTALACION SARDINEL
PREFABRICADO PARA BORDE DE
ANDEN COLOR NATURAL 80 *50*20

ML

0,00

5.6.6

SUMINISTRO E INSTALACION SARDINEL
PREFABRICADO PARA RAMPAS EN
ANDEN COLOR NATURAL 50 *50*20

ML

0,00

56.7

SUMINISTRO E INSTALACION BORDILLO
PREFABRICADO EN CONCRETO PARA
ANDEN PARALELO A LA VIA Y
CONTENEDOR DE ANDENES O
ANTEJARDINES Y ANDENES INTERNOS
EN LA INSTITUCION COLOR NATURAL
30X20X80

ML

0,00

5.6.8

SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA
DE ALERTA 20 X 20 X 6 COLOR
AMARILLO

M2

0,00

5.6.9

SUMINISTRO E INSTALACION
ADOQUINES PARA ANTEJARDINES
ACCESO PRINCIPAL 20 X 10 X 7 CM EN
COLOR NATURAL

ML

0,00

5.6.1

SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA
PODO TACTIL 40 X 40 X 6 ANDENES
GENERALES

M2

0,00

5.6.1

CONCRETO DE 3000 PSI PARA ZAPATAS
DE CIMENTACION ZT01 0.60X0.60m PARA
CERRAMIENTO (Incluye acero de refuerzo)

UND

0,00

5.6.1
2

CONCRETO DE 3000 PSI PARA VCIM
0.25x0.30 PARA CERRAMIENTO (Incluye
acero de refuerzo de 60.000 psi)

ML

0,00

5.6.1

CONCRETO DE 3000 PSI PARA
COLUMNETA SECCION 0.25X0.25 PARA
CERRAMIENTO (Incluye acero de refuerzo)

ML

0,00

5.6.1

MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL
EN MAMPOSTERIA BLOQUE H12 Ver
detalle plano estructural ES10)

M2

0,00

5.6.1

CONCRETO DE 3000 PSI PARA VENLACE
0.12x0.20 PARA CERRAMIENTO (Incluye
acero de refuerzo de 60.000 psi)

ML

0,00

5.6.1

CONCRETO DE 3000 PSI PARA VAEREA
0.12x0.25 PARA CERRAMIENTO (Incluye
acero de refuerzo de 60.000 psi)

ML

0,00

5.6.1

FRISOS PARA CERRAMIENTO (INCLUYE
MUROS, COLUMNETAS Y VIGA AEREA)

M2

0,00

5.6.1

GRANIPLAST PARA FACHADAS
GENERAL TEXTURIZADO GRANULAR
CON LLANA METALICA DENTADA
(INCLUYE MUROS, COLUMNETAS Y VIGA
AEREA)

M2

0,00
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56.1

PINTURA TIPO KORAZA A 3 MANOS
PARA CERRAMIENTO DIFERENTES
TONALIDADES (INCLUYE MUROS,
COLUMNETAS Y VIGA AEREA)

M2

0,00

5.6.2

CONCRETO 3000 PSI PARA BASE DE
RAMPAS PEATONALES TEXTURA
RALLADA CON BORDES QUEMADOS

M2

0,00

5.6.2

CONCRETO DE 3000PSI PARA PLACA DE
CONTRAPISO PARA CANCHA MULTIPLE
Y/O ANDEN ESP 0.12M (INCLUYE FIBRA
SINTETICA DE REFUERZO)

M2

0,00

5.6.2

JUNTA PARA PLACA DE CONTRAPISO DE
POLIDEPORTIVO (INCLUYE CORTE DE
JUNTA Y APLICACION DE SELLO
FLEXIBLE Y AUTONIVELANTE)

ML

0,00

5.6.2

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA
DE ALTO TRAFICO PARA PLACA DE
CONTRAPISO DE POLIDEPORTIVA
(INCLUYE DEMARCACION)

M2

0,00

56.2
4

ARCOS PARA CANCHA (INCLUYE
RETIRO DE PINTURA, APLICACION DE
ANTICORROSIVO Y DE ESMALTE,
TABLERO, SUMINISTRO E INSTALACION
DE MALLA DE ARCO DE FUTBOL Y
MALLA PARA AROS DE BALONCESTO)

UND

0,00

56.2

CONCRETO DE 3000PSI DE PLACA DE
CONTRAPISO ZONA DE PARQUEOS Y/O
ANDEN ESP 0.10M (INCLUYE FIBRA
SINTETICA DE REFUERZO)

M2

393,56 393,56

56.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE
PASAMANOS EN TUBO METALICO
GALVANIZADO DE 6M X 2", TERMINADO
ANTICORROSIVO COLOR ROJO CLARO
PHLC Y ESMALTE SINTETICO PINTULUX
PARA EL ANCLAJE PLANITA A MURO DE
0,12X0,12X 1 /16" SOLDADO CON ELECT.
004-323" TORNILLO EXPANSIVO HLC
10X80X48 EMPOTRADO EN MUROS
LATERALES

ML

0,00

56.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE
PASAMANOS DE 2,40 DE LARGO A PISO
PARA EXTERIORES EN ACCESO
PRINCIPAL EN TUBO METALICO
GALVANIZADO DE 6 M X 2", TERMINADO
ANTICORROSIVO COLOR ROJO CLARO
PHLC Y ESMALTE SINTETICO PINTULUX
PARA EL ANCLAJE PLANITA A PISO
SOBRE DADO EN CONCRETO PLATINA
DE 0,12X0,12X 1 /16" SOLDADO CON
ELECT. 004-323" TORNILLO EXPANSIVO
HLC 10X80X48 ANCLADO A PISO

ML

0,00

56.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE ASTAS
PARA BANDERAS ANCLADAS A MURO Y
A 6 MT DE ALTO EN TUBULAR REDONDE
TERMINADO EN ANTICORROSIVO TIPO
PRIME COLOR NEGRO.

UND

0,00

5.6.2

BANCAS MONOLITICAS EN "L" 2,5*3,5
HECHAS EN CONCRETO IN SITU CON
ALTURA DE 55 CM Y ANCHO DE 50 CM Y
LARGO SEGUN DISENO

UND

0,00

5.6.3

BANCAS MONOLITICAS EN "L" 3,5*3,5
HECHAS EN CONCRETO IN SITU CON
ALTURA DE 55 CM Y ANCHO DE 50 CM Y
LARGO SEGUN DISENO

UND

0,00

5.6.3

BANCAS MONOLITICAS EN "L" 5,5*3,5
HECHAS EN CONCRETO IN SITU CON
ALTURA DE 55 CM Y ANCHO DE 50 CM Y
LARGO SEGUN DISENO

UND

0,00

5.6.3
2

BANCAS MONOLITICAS EN "“L" 4,5*3,5
HECHAS EN CONCRETO IN SITU CON
ALTURA DE 55 CM Y ANCHO DE50 CM Y
LARGO SEGUN DISENO

UND

0,00

INSTALACIONES HIDRAULICAS
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6.1

6.1.1

PUNTO HIDRAULICO AF. PVC
D=1/2"SANITARIO TANQUE (INCLUYE
ACCESORIOS, SOLDADURA LIQUIDA
PVC, LIMPIADOR REMOVEDOR PARA
PVC)

UND

16,00 12,00 4,00

6.1.2

PUNTO HIDRAULICO A.F. PVC D=1
1/4"SANITARIO FLUXOMETRO (INCLUYE
ACCESORIOS, SOLDADURA LIQUIDA
PVC, LIMPIADOR REMOVEDOR PARA
PVC)

UND

20,00 20,00

6.1.3

PUNTO HIDRAULICO AF. PVC
D=1/2"LAVAMANOS (INCLUYE
ACCESORIOS, SOLDADURA LIQUIDA
PVC, LIMPIADOR REMOVEDOR PARA
PVC)

UND

34,00 29,00 5,00

6.1.4

PUNTO HIDRAULICO AF. PVC
D=1/2"LAVAPLATOS (INCLUYE
ACCESORIOS, SOLDADURA LIQUIDA
PVC, LIMPIADOR REMOVEDOR PARA
PVC)

UND

17,00 1,00 16,00

6.1.5

PUNTO HIDRAULICO A.F. PVC D=1/2"
DUCHA (INCLUYE ACCESORIOS,
SOLDADURA LIQUIDA PVC, LIMPIADOR
REMOVEDOR PARA PVC)

UND

5,00 5,00

6.1.6

PUNTO HIDRAULICO A.F. PVC
D=1/2"LLAVE TERMINAL MANGUERA
(INCLUYE ACCESORIOS, SOLDADURA
LIQUIDA PVC, LIMPIADOR REMOVEDOR
PARA PVC)

UND

4,00 3,00 1,00

6.1.7

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
COLOCACION DE TUBERIA PVC PRES
RDE 9 D=1/2" (INCLUYE ACCESORIOS,
LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION)

ML

142,00 79,00 63,00

6.1.8

ACOMETIDA GENERAL TUBERIA PVC
RDE=11 D=3/4"

ML

152,00 17,00 135,00

6.1.9

ACOMETIDA GENERAL TUBERIA PVC
RDE=13.5 D=1"

ML

8,00 8,00

6.1.1

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
COLOCACION DE TUBERIA PVC
RDE=13.5 D=1" (INCLUYE ACCESORIOS,
LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION)

ML

258,00 42,00 216,00

6.1.1

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
COLOCACION DE TUBERIA PVC PRES
RDE=13.5 D=1 1/4" (INCLUYE
ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y
TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION)

ML

50,00 50,00

6.1.1

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
COLOCACION DE TUBERIA PVC PRES
RDE=21 D=1 1/2" (INCLUYE
ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y
TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION)

ML

37,00 37,00

6.1.1

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
COLOCACION DE TUBERIA PVC PRES
RDE=21 D=2" (INCLUYE ACCESORIOS,
LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION)

ML

44,00 44,00

6.1.1

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
COLOCACION DE TUBERIA PVC PRES
RDE=21 D=3" (INCLUYE ACCESORIOS,
LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION)

ML

20,00 20,00

6.1.1

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
COLOCACION DE TUBERIA PVC PRES
RDE=21 D=2 1/2" (INCLUYE
ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y
TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION)

ML

120,00 120,00
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6.1.1

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
COLOCACION DE TUBERIA PVC PRES
RDE=21 D=4"" (INCLUYE ACCESORIOS,
LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION)

ML

98,40 97,00 1,40

6.1.1

PRUEBA DE HERMETICIDAD RED
INTERNA

UND

6,00 3,00 3,00

6.1.1

VALVULA DE BOLA D=1/2" (INCLUYE
ACCESORIOS, LIMPIADOR Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)

UND

17,00 9,00 8,00

6.1.1

VALVULA DE BOLA D=1 1/4" (INCLUYE
ACCESORIOS, LIMPIADOR Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)

UND

8,00 8,00

6.1.2

VALVULA DE BOLA D=1 1/2" (INCLUYE
ACCESORIOS, LIMPIADOR Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)

UND

8,00 8,00

6.1.2

VALVULA DE BOLA SECTORIZACION
D=1" (INCLUYE ACCESORIOS,
LIMPIADOR Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO)

UND

4,00 2,00 2,00

6.1.2

VALVULA DE BOLA SECTORIZACION
D=3" (INCLUYE ACCESORIOS,
LIMPIADOR Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO)

UND

6,00 2,00 4,00

6.1.2

VALVULA DE BOLA D=3/4" (INCLUYE
ACCESORIOS, LIMPIADOR Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)

UND

10,00 5,00 5,00

6.1.2

VALVULA DE BOLA SECTORIZACION
D=4" (INCLUYE ACCESORIOS,
LIMPIADOR Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO)

UND

1,00 1,00

6.1.2

VALVULA DE BOLA SECTORIZACION
D=2" (INCLUYE ACCESORIOS,
LIMPIADOR Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO)

UND

0,00

6.2

6.2.1

S.T.I VALVULA BOLA D=1" (INCLUYE
ACCESORIOS, LIMPIADOR Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)

UND

1,00 1,00

6.2.2

S.T.I FLOTADOR MECANICO 1" (INCLUYE
ACCESORIOS, LIMPIADOR Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)

UND

1,00 1,00

6.2.3

S.T.I VENTILACIONES PARA TANQUE HG
D=4"

UND

3,00 3,00

6.2.4

S.T.I SISTEMA DE BOMBEO AGUA
POTABLE (2 BOMBAS 20 HP; Q=10.96
LPS; PRESION=67 M.C.A ;
HIDRONEUMATICO 1500 LTS (INCLUYE
VALVULAS Y ACCESORIOS)

UND

2,00 1,00 1,00

6.2.5

S.T.I SISTEMA DE BOMBEO AGUA LLUVIA
(2 BOMBAS 15 HP; Q=8.78 LPS;
PRESION=61 M.C.A.; HIDRONEUMATICO
1200 LTS (INCLUYE VALVULAS Y
ACCESORIOS)

UND

2,00 1,00 1,00

6.2.6

S.T.I NIPLE PASAMURO HG SCH40 D6"
L=0.60 M (SUCCION TANQUE DE
CONSUMO)

UND

2,00 2,00

6.2.7

S.T.I NIPLE PASAMURO HG SCH40 D4"
L=0.50 M (REBOSE TANQUE)

UND

1,00 1,00

6.2.8

S.T.INIPLE PASAMURO HG SCH40 D=1"
1.=0.65 M (ACOMETIDA TANQUE)

UND

1,00 1,00

6.2.9

S.T.ION NIPLE PASAMURO HG SCH40
D=3" L=0.40 M (LAVADO DE TANQUE)

UND

1,00 1,00

6.2.1

S.T.I NIPLE PASAMURO ACERO NEGRO
D6" L=0.85 M (BOMBA PRINCIPAL)

UND

1,00 1,00

6.2.1

S.T.I NIPLE PASAMURO ACERO NEGRO
D2" L=0.85 M (BOMBA JOCKEY)

UND

1,00 1,00
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6.2.1 | ST.INIPLE PASAMURO ACERO NEGRO
2" | D6"L=0.70 M (RETORNO TANQUE) UND 1,00 1,00
6.2.1 | ST NIPLE PASAMURO HG SCH40 D"
21 | L=0.60 M (SUCCION CONSUMO TANQUE UND 2,00 2,00
AGUA LLUVIA)
621 | ST1NIPLE PASAMURG HG SCHAO D=3"
21 | L=0.40 M (LAVADO DE TANQUE AGUA UND 1,00 1,00
LLUVIA)
S.T.1 EQUIPOS DE BOMBEO RED
CONTRAINCENDIOS (BOMBA
6.2.1 | CENTRIFUGA MARCA NM FIRE PUMP,
5 | ACCESORIOS ESTANDAR, UND 1,00 1,00
ELECTROBOMBA TIPO JOCKEY CON
TABLERO DE CONTROL)
7 | INSTALACIONES SANITARIAS
71
S.T.| PUNTO SANITARIO D=2" (INCLUYE
ACCESORIOS, SOLDADURA LIQUIDA
7111 pyc, LIMPIADOR REMOVEDOR PARA UND 56,00 37,00 19,00
PVC)
S.T.I PUNTO SANITARIO SIFON D= 2"
(INCLUYE ACCESORIOS, SOLDADURA
712 | | \QUIDA PVC, LIMPIADOR REMOVEDOR UND 41,00 26,00 15,00
PARA PVC)
S.T.| PUNTO SANITARIO SIFON D=1"
(INCLUYE ACCESORIOS, SOLDADURA
713 | | |QUIDA PVC, LIMPIADOR REMOVEDOR UND 7,00 6,00 1,00
PARA PVC)
S.T.| PUNTO SANITARIO SIFON D=3"
(INCLUYE ACCESORIOS, SOLDADURA
714 1 | \QUIDA PVC, LIMPIADOR REMOVEDOR UND 52,00 26,00 26,00
PARA PVC)
S.T. PUNTO SANITARIO D=4" (INCLUYE
ACCESORIOS, SOLDADURA LIQUIDA
715 | pyc, LIMPIADOR REMOVEDOR PARA UND 30,00 26,00 400
PVC)
S.T.| PUNTO VENTILACION D=2"
(INCLUYE ACCESORIOS, SOLDADURA
716 | [1QUIDA PVC, LIMPIADOR REMOVEDOR UND 62,00 46,00 16,00
PARA PVC)
S.T.| TUBERIA PVC SAN D=2" (INCLUYE
707 | R ESORIos DE CONBION) ML 119,00 87,00 32,00
S.T.| TUBERIA PVC SAN D=1" (INCLUYE
718 | ACCESORIOS DE CONEXION) ML 24,00 14,00 10,00
S.T.| TUBERIA PVC SAN D=1 1/2"
7-1.9 | (INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXION) ML 64,00 8,00 56,00
L1 | STITUBERIA PVC SAN D=7,
&1 | VENTILACION (INCLUYE ACCESORIOS ML 181,00 81,00 100,00
DE CONEXION)
711 | S.T.I TUBERIA PVC SAN D=3" (INCLUYE
1~ | ACCESORIOS DE CONEXION) ML 809,00 | 119,00 | 190,00
L1 | ST1TUBERIA PVC SAN D=3",
51 | VENTILACION (INCLUYE ACCESORIOS ML 39,00 12,00 27,00
DE CONEXION)
711 | S.T.I TUBERIA PVC SAN D=4" (INCLUYE
3 | ACCESORIOS DE CONEXION) ML 188,00 73,00 115,00
711 | ST. TUBERIA PVC SAN D=6" (INCLUYE
4 | ACCESORIOS DE CONEXION) ML 116,00 84,00 82,00
S.T.1 SOPORTE TUBERIA PVCS DESDE 2
11 | HASTA 3" EN PLATINA ALUMINIO
=1 | 1'X1/16", VARILLA TODA ROSCA 1/4° CON | UND 431,00 | 18200 | 249,00
TUERCA Y ARANDELA TODO ZINCADO,
CHAZO METALICO
S.T. SOPORTE TUBERIA PVCS DESDE 4"
11 | HASTA 6" EN PLATINA ALUMINIO
&1 | 1'X/16", VARILLA TODA ROSCA 1/4° CON | UND 111,00 37,00 74,00
TUERCA Y ARANDELA TODO ZINCADO,
CHAZO METALICO
7.1.1 | S.T.I TUBERIA PVC SAN D=16" (INCLUYE
7" | ACCESORIOS DE CONEXION) ML 19,00 19,00
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7.2
S.T.| TUBERIA ALCANTARILLADO PVC
721 | L THBERI ALCAN ML 109,73 | 104,69 5,04
S.T. TUBERIA ALCANTARILLADO PVC
722 | ESTRUCTURAL 450MM ML 0.00
S.T.I CAJA DE INSPECCION 0,60X0,60M
EN LADRILLO CORRIENTE, PANETADA
(INCLUYE EXCAVACION Y TAPE, TAPA Y
723 | HERRAJES, CANUELA Y TODO LO UND 6,00 400 2,00
NECESARIO PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO)
S.T.I CAJA DE INSPECCION 0.80X0.80M
EN LADRILLO CORRIENTE, PANETADA
(INCLUYE EXCAVACION Y TAPE, TAPA Y
724 | HERRAJES, CANUELA Y TODO LO UND 6,00 4.00 2,00
NECESARIO PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO)
S.T.I CAJA DE INSPECCION 1.0X1.0M EN
LADRILLO CORRIENTE, PANETADA
(INCLUYE EXCAVACION Y TAPE, TAPA Y
725 | HERRAJES, CANUELA Y TODO LO UND 8,00 8,00
NECESARIO PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO)
EXCAVACION EN TIERRA Y/O
726 | N ADO M3 37015 | 276,08 94,07
2.7 | RELLENO COMPACTADO EN MATERIAL s w015 | 276,08 00,07
COMUN
RELLENO GRANULAR PARA
728 | R o n M3 37015 | 276,08 94,07
7.2.9 | RETIRO MATERIAL SOBRANTE M3 37015 | 276,08 94,07
721 | CANAL EN CONCRETO 0.30 M ML 21969 | 14363 76,06
72.1 | ST. TUBERIA ALCANTARILLADO PVC
1~ | ESTRUCTURAL 100MM ML 19,50 19,50
72.1 | S.T.I TUBERIA ALCANTARILLADO PVC
2 | ESTRUCTURAL 400MM ML 162,33 92,80 69,53
72.1 | S.T. TUBERIA ALCANTARILLADO PVC
3 | ESTRUCTURAL 200MM ML 29,80 29,80
72.1 | S.T.I TUBERIA ALCANTARILLADO PVC
4 | ESTRUCTURAL 250MM ML 49,51 49,51
72.1 | S.T.I TUBERIA ALCANTARILLADO PVC " 000
5 | ESTRUCTURAL 310MM :
72.1 | S.T. TUBERIA PERFORADA FILTRO " 000
6 FRANCES @4" '
721 | S.T.I TUBERIA PVC FILTRO FRANCES 26" ML 0,00
7.2.1 | RELLENO CON MATERIAL
Fal P h N M3 37015 | 276,08 94,07
7.3
S.T.| GABINETES CONTRA INCENDIOS
7.3.1 | CLASE Il INCLUYE VALVULA ANGULAR 1 |  UND 3,00 3,00
1/2" ESTANDAR Y MANGUERA)
752 | S EXTINTOR PORTATIL TIPG ABC 10 UND 9,00 6,00 2,00
S.T.| HIDRANTE DE PARED SIAMESA 4"X2
1/2°X2 1/2" (INCLUYE TODO LO
733 | NECESARIO PARA LA CORRECTA UND 1,00 1,00
INSTALACION)
S.T.| CABEZAL DE PRUEBAS D=4" 1
734 | gu I SABELALE UND 1,00 1,00
SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE TUBERIA PVC C900
D=6" (INCLUYE ACCESORIOS,
735 | [IMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO ML 63,00 63,00
NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION)
SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION TUBERIA ACERO NEGRO
7.3.6 | RANURADO SCH40 D=4" PINTADA Y ML 150,00 54,00 96,00
ESMALTADA (INCLUYE PINTURA CON
ANTICORROSIVO Y ESMALTADA)
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SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION TUBERIA ACERO NEGRO
7.3.7 | RANURADO SCH40 D=2 1/2" PINTADA Y ML 376,00 | 294,00 82,00
ESMALTADA (INCLUYE PINTURA CON
ANTICORROSIVO Y ESMALTADA)
SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION TUBERIA ACERO NEGRO
7.3.8 | RANURADO SCH40 D=1 1/2" PINTADA Y ML 25,00 5,00 20,00
ESMALTADA (INCLUYE PINTURA CON
ANTICORROSIVO Y ESMALTADA)
SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE TUBERIA PVC PRES
SCH40 D=1" (INCLUYE ACCESORIOS,
7.3.9 | LIMPIADOR, PEGANTE, PINTURA CON ML 87400 | 37800 | 496,00
ANTICORROSIVO Y ESMALTADA, Y
TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION)
731 | S.T.I CHEQUE HIDRO RANURADO D=4"
0 | UUFM (SIAMESA) UND 1,00 1,00
731 | S.T. VALVULA DE PRUEBA Y DRENAJE
1~ | CONVISOR 21" UND 3,00 3,00
731 | ST1VALVULA DE PASO DIRECTO 234" UND 3,00 3,00
731 | ST VALVULA DE ALIVIO 234" UND 3,00 3,00
731 .
31| s TEE RANURADA 22 UND 3,00 3,00
731 | $.7.1 REDUCCION 1°X3/4" ROSCADA UND 3,00 3,00
731 | S.T.|REDUCCION 2'X1" RANURADA -
el Sy eo UND 3,00 3,00
734 | ST VALVULA DE MARIPOSA TIPO
31 | INDICADORA DEL PISO CON UND 3,00 3,00
INTERRUPTOR DE SUPERVISION 73"
731 | S.T.| MANOMETRO DE GLICERINA (0-300
8 | PSI) CARATULA 2 1/2" CONEXION 1/4* UND 7,00 7,00
7'3'1 S.T.I SENSOR DE FLUJO 23" UND 3,00 3,00
732 .
32| s71cHEQUE 73 UND 3,00 3,00
732 | S.T.| TEE MECANICA 3'X3/4" RANURA-
32 UND 3,00 3,00
732 | ST.I TEE MECANICA3'X1" RANURA-
32 | ada e UND 3,00 3,00
732 | ST.I VALVULA LIBERADORA DE AIRE
3~ | D=2" TRIPE ACCION UND 1,00 1,00
7.3.2 | S.T. ABRAZADERA DE LINEAS
4 | ASCENDENTES D=4" UL/FM UND 4.00 4,00
7.3.2 | S.T.I TRANSICION DE TUBERIA PVC C900
5 | D=4" A ANR UL/FM UND 6,00 6,00
7'2'2 S.T.| ACCESORIOS 4" UL/FM UND 191,00 42,00 149,00
7'3'2 S.T.I ACCESORIOS 2 1/2" UL/FM UND 300,00 | 240,00 60,00
7'3'2 S.T.I ACCESORIOS 2" UL/FM UND 142,00 36,00 106,00
732 | S.T.1 ACCESORIOS 11/2" ULIFM UND 4,00 4,00
733 | ST.1 ACCESORIOS 1" ULIFM UND 41700 | 17700 | 240,00
733 | ST.ROCIADOR MONTANTE RESPUESTA
33 | RAPIDA, COBERTURA ESTANDAR D=1/2" |  UND 377,00 | 15000 | 227,00
K=5.6, 68° UL/FM
733 | S.T.1 SOPORTE TIPO PERA PARA
2 | CARGAS PESADAS D=4 ULIFM UND 36,00 15,00 21,00
733 | ST.| SOPORTE TIPO PERA PARA
3" | CARGAS PESADAS D=2 1/2 ULIFM UND 91,00 75,00 16,00
733 | S.T.| SOPORTE TIPO PERA PARA
4 | CARGAS PESADAS D=1 ULIFM UND 33800 | 14400 | 194,00
733 | S.T. SOPORTE ANTISISMO
5 | TRANSVERSAL D=4 UL/FM UND 6.00 6,00
733 | S.T. SOPORTE ANTISISMO
6 | TRANSVERSAL D=2 1/2 UL/FM UND 36,00 30,00 6,00
733 | S.T. SOPORTE ANTISISMO
7 | LONGITUDINAL D=4 UL/FM UND 4,00 400
733 | S.T.| SOPORTE ANTISISMO
8 | LONGITUDINAL D=2 1/2 UL/FM UND 21,00 15,00 6.00
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7.3.3

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE TUBERIA PVC C900
D=4" (INCLUYE ACCESORIOS,
LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION)

ML

53,00 53,00

7.3.4

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION TUBERIA ACERO NEGRO
RANURADO SCH40 D=3" PINTADA Y
ESMALTADA (INCLUYE PINTURA CON
ANTICORROSIVO Y ESMALTADA)

ML

294,00 294,00

7.3.4

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION TUBERIA ACERO NEGRO
RANURADO SCH40 D=2" PINTADA Y
ESMALTADA (INCLUYE PINTURA CON
ANTICORROSIVO Y ESMALTADA)

ML

88,00 88,00

7.3.4

S.T.I ACCESORIOS 3" UL/FM

UND

257,00 257,00

734

S.T.I SOPORTE TIPO PERA PARA
CARGAS PESADAS D=3 UL/FM

UND

68,00 68,00

734

S.T.I SOPORTE TIPO PERA PARA
CARGAS PESADAS D=2 UL/FM

UND

20,00 20,00

7.3.4

S.T.I SOPORTE ANTISISMO
TRANSVERSAL D=3 UL/FM

UND

29,00 29,00

734

S.T.I SOPORTE ANTISISMO
LONGITUDINAL D=3 UL/FM

UND

15,00 15,00

7.3.4

S.T.| ESCUDO PROTECTOR ROCIADOR
PENDIENTE

UND

123,00 47,00 76,00

INSTALACIONES DE GAS

8.1

S.T.I MEDIDOR G-16 CON P.R.E
(REGULACION PRIMERA ETAPA PE=60
PSI, PS=2 PSI)

UND

1,00 1,00

8.2

S.T.I VALVULA DE CORTE= D=1"

UND

1,00 1,00

8.3

S.T. REGULADOR ASOCIADO= D=3/4"

UND

3,00 3,00

8.4

S.T.I PUNTO GAS D=3/4"

UND

3,00 3,00

8.5

S.T.I TUBERIA HG SCH40 D=1"

ML

44,00 44,00

8.6

S.T.I TUBERIA HG SCH40 D=3/4"

ML

14,50 14,50

INSTALACIONES ELECTRICAS

9.1

9.1.1

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE POSTE EN CONCRETO
12 M 1050 KGF.

UND

2,00 2,00

9.1.2

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE ESTRUCTURA DE
DERIVACION A LA RED DE MT
EXISTENTE, INCLUYE CRUCETAS, DPS,
HERRAJES, AISLADORES, GRAPAS Y
ELEMENTOS.

UND

1,00 1,00

9.1.3

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE ESTRUCTURA DE
RETENCION E1, INCLUYE CAJAS
CORTACIRCUITOS, DPS, HERRAJES,
AISLADORES, GRAPAS Y ELEMENTOS.

UND

1,00 1,00

9.14

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE ESTRUCTURA DE
TRANSICION AEREA SUBTERRANEA NC-
RA2-911, INCLUYE CRUCETA,CAJAS
CORTACIRCUITOS, DPS, HERRAJES,
AISLADORES, GRAPAS Y DEMAS
ELEMENTOS.

UND

1,00 1,00
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9.15

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE
155.4 KCMIL ANAHEIM (Equivalente 2/0
ACSR) RED COMPACTA, INCLUYE
TODOS LOS ELEMENTOS DE CONEXION
(HERRAJES,
SEPARADORES,CONECTORES) Y CABLE
DE GUARDA ACERO GALVANIZADO DE
3/8" O SU EQUIVALENTE

ML

50,00 50,00

9.1.6

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION SISTEMA DE MEDIDA
INDIRECTA, INCLUYE 3 CT'S 10/5, 3 PT'S
13200/3/120/v3, CRUCETERIA DE
SOPORTE, CABLEADO Y CONEXIONADO.

UND

1,00 1,00

9.1.7

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION TABLERO DE MEDIDOR,
INCLUYE TABLERO , MEDIDOR
ELECTRONICO CLASE 0.5S, BORNERA
DE PRUEBA, CABLEADO, CONEXIONADO
Y ELEMENTOS DE FIJACION.

UND

1,00 1,00

9.1.8

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
CONSTRUCCION DE CAJA DE
INSPECCION PARA MEDIA TENSION,
NORMA ESSA MARCO METALICO Y TAPA
EN CONCRETO.

UND

2,00 2,00

9.1.9

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE TUBERIA
GALVANIZADA DE 4" X 6 M CON
CAPACETE GALVANIZADO DE 4",
CONECTORES DE PERFORACION,
AMARRES EN CINTA BANDIT, BASE EN
CONCRETO Y DEMAS ACCESORIOS.

UND

1,00 1,00

9.1.1
0

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE CABLE 3#2 XLPE CU,
INCLUYE TERMINALES PREMOLDEADOS,
BORNAS, SENALIZACION E
IDENTIFICACION DE CONDUCTORES.

ML

50,00 50,00

911

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
INSTALACION DE TUBERIA 4 DUCTOS
PVC 4"+2 DUCTOS PVC 2". INCLUYE
ACCESORIOS, TERMINALES, CURVAS,
PEGA PVC, EXCAVACION, ROMPIMIENTO
DE CONCRETO, BOTADA DE
ESCOMBROS, ARENILLA Y
COMPACTACION O UTILIZACION DE
TOPO O EQUIPO DE PERFORACION
NEUMATICA.

ML

30,00 30,00

9.1.1

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION CELDA DE REMONTE Y
PROTECCION, INCLUYE TERMIANLES
PREMOLDEADOS Y ACCESORIOS DE
CONEXION Y SUJECION.

UND

1,00 1,00

9.1.1

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE TRANSFORMADOR
TRIFASICO SECO DE 225 KVA 13200/208-
120 V, INCLUYE ACCESORIOS(DPS,
TERMINALES PREMOLDEADOS ENTRE
OTROS)

UND

1,00 1,00

911

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
CONSTRUCCION DE CAJA DE
INSPECCION PARA BAJA TENSION,
MEDIDAS 0,6*0,6*0,82 MARCO METALICO
Y TAPA EN CONCRETO.

UND

3,00 2,00 1,00

9.1.1

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE GABINETE METALICO,
CONSTRUIDO EN LAMINA COLD ROLLED
C 18, ACABADO EN PINTURA
ELECTROSTATICA. INCLUYE ACRILICOS,
BARRAJE TRIFASICO + NEUTRO +
TIERRA, CANALETAS, ACRILICOS DE
SEGURIDAD, CABLEADO, MEDIDOR
TRIFASICO TETRAFILIAR,
TRANSFORMADORES DE CORRIENTE,
TOTALIZADOR PRINCIPAL Y DEMAS
ACCESORIOS.

UND

1,00 1,00

9.1.1

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE ALIMENTADOR EN
BAJA TENSION EN CALIBRE 3X#1/0 (F)
+1/0(N) +8 (T) THWN DESDE TABLERO
GENERAL DE BAJA TENSION HASTA TCI
INCLUYE TUBERIA IMC 1-1/2. DESDE
TRANSFORMADOR Y DESDE PLANTA

30,00 30,00
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9.1.1

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE ALIMENTADOR EN
BAJA TENSION EN CALIBRE 3X3#500 (F)
+3X3#500(N) +1/0 (T) THWN DESDE TFR Y
PLANTA HASTA TG

35,00 35,00

9.1.1

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE PLANTA DE
EMERGENCIA CABINADA DE 225 KVA

UND

1,00 1,00

€2

9.2.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE
TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO
CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE
42 CTOS. TDTLE1-1

UND

1,00 1,00

9.2.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE
TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO
CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE
42 CTOS. TDTLE2-1

UND

1,00 1,00

9.2.3

SUMINISTRO E INSTALACION DE
TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO
CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE
42 CTOS. TDTLE2-2

UND

1,00 1,00

9.2.4

SUMINISTRO E INSTALACION DE
TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO
CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE
42 CTOS. TDTLE3-2

UND

1,00 1,00

9.2.5

SUMINISTRO E INSTALACION DE
TABLERO DE DISTRIBUCION BIFASICO
CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE
36 CTOS. TDTRE1-1

UND

1,00 1,00

9.2.6

SUMINISTRO E INSTALACION DE
TABLERO DE AIRE ACONDICIONADOS
TD-AA, INCLUYE TOTALIZADOR,
COFRE,BARRAJE Y ELEMENTOS DE
SUJECION

UND

1,00 1,00

9.2.7

SUMINISTRO E INSTALACION DE
TABLERO TRIFASICO TAA1 TIPO
INTEMPERIE DE 60X40X25 MM

UND

1,00 1,00

9.2.8

SUMINISTRO E INSTALACION DE
TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO
CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE
24 CTOS. TD-AA2

UND

1,00 1,00

9.2.9

SUMINISTRO E INSTALACION DE
TABLERO TD-AA3 INCLUYE TABLERO
TRIFASICO DE 36 PTOS, TOTALIZADOR
DE 250 A, TOZALIZADOR 125 A'Y DEMAS
ACCESORIOS.

UND

9.2.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE
TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO
CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE
36 CTOS. TD-AA4

UND

2,00 2,00

9.2.1

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE SUBACOMETIDA
DESDE TGBT HASTA TD-AA EN CALIBRE
3(3x4/0(F)+2/0(N)+1#2(T) THWN EN
TUBERIA PVC 203"

ML

70,00 70,00

9.2.1

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE SUBACOMETIDA
DESDE TD-AA HASTA TD-AAL EN
CALIBRE 3#6(F)+1#8(N)+1#8(T) THWN EN
TUBERIA EMT 191 1/2"

ML

35,00 35,00

9.2.1

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE SUBACOMETIDA
DESDE TD-AA HASTA TD-AA2 EN
CALIBRE 3#2(F)+1#4(N)+1#8(T) THWN EN
TUBERIA EMT 122"

ML

30,00 30,00

921

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE SUBACOMETIDA
DESDE TD-AA HASTA TD-AA3 EN
CALIBRE 2(3X2/0(F)+1/0(N)+1#2(T) THWN
EN TUBERIA EMT 202"

ML

45,00 45,00

9.2.1

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE ALIMENTADOR EN
BAJA TENSION EN CALIBRE 3X#1/0 (F)
+#2(N) +6 (T))THWN DESDE TG HASTA TD
BOMBAS EN TUBERIA PVC 2"

ML

70,00 70,00
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9.2.1

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE ALIMENTADOR EN
BAJA TENSION EN CALIBRE 3#1/0 (F)
+1X#1/0(N) +6 (T) THWN DESDE TGBT
HASTA TDTLE1-1, TDTLE2-1 Y TDTLE3-2
EN TUBERIA PVC 2"

ML

163,00

76,00

87,00

9.2.1

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE ALIMENTADOR EN
BAJA TENSION EN CALIBRE 3#6 (F)
+1X#6(N) +#8(T) THWN DESDE TGBT
HASTA TDTL2-2, INCLUYE TUBERIA PVC
DE 1 1/4".

ML

52,00

52,00

9.2.1

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE ALIMENTADOR EN
BAJA TENSION EN CALIBRE 3#2 (F)
+1X#2(N) +8 (T) THWN DESDE TG HASTA
TDTRE1-1 EN TUBERIA PVC 1-1/2"

ML

43,00

43,00

9.2.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE
TABLERO CERTIFICADO DE SISTEMA
CONTRAINCENDIO

UND

1,00

1,00

9.2.2

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE ACOMETIDA GENERAL
EN BAJA TENSION EN CALIBLE 3X#1/0 (F)
+2(N)+ 8(T) THWN DESDE BORNES DEL
TRANSFORMADORES HASTA TABLERO
DE CONTRAINCENDIO EN TUBERIA 2"
PVC

ML

30,00

30,00

9.2.2
1

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE TABLERO
CONTROLADOR CERTIFICADO RETIE
PARA BOMBA PRINCIPAL DE 20 HP

UND

1,00

1,00

9.2.2

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE TABLERO
CONTROLADOR CERTIFICADO RETIE
PARA BOMBA JOCKEY DE 3 HP

UND

1,00

1,00

9.2.2

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE ALIMENTACION PARA
BOMBA PRINCIPAL, INCLUYE TUBERIA
IMC DE 1 1/ 2" CORAZA METALICA,
CABLE 2#2(F)+1#8(T) Y DEMAS
ACCESORIOS DE FIJACION Y CONEXION.

UND

9.2.2

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE ALIMENTACION PARA
BOMBA JOCKEY, INCLUYE TUBERIA IMC
DE 3/4" CORAZA METALICA, CABLE
2#8(F)+1#8(T) Y DEMAS ACCESORIOS
DE FIJACION Y CONEXION.

UND

1,00

1,00

9.2.2

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE UPS TRIFASICA 30 KVA
208/120 V. INCLUYE ACCESORIOS DE
INSTALACION

UND

9.2.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE
TABLERO TD BOMBAS TRIFASICO
FABRICACION ESPECIAL

UND

1,00

1,00

9.3

9.3.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA
DE ILUMINACION A 120 V EN TUBERIA
EMT DE %" EN CABLE
1#12(F)+1#12(N)+1#12(T). INCLUYE CAJA
OCTAGONAL, ACCESORIOS EMT
FIJACION, NO INCLUYE LUMINARIA.

UND

1.068,00

552,00

516,00

9.3.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA
DE EXTRACCION EN BANO O CAMPANAS
DE COCINA A 120 V EN TUBERIA EMT DE
" EN CABLE 1#12(F)+1#12(N)+1#12(T).
INCLUYE CAJA OCTAGONAL,
ACCESORIOS EMT FIJACION, NO
INCLUYE EXTRACTOR.

UND

38,00

30,00

8,00

9.3.3

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA
DE ILUMINACION A 120 V EN TUBERIA
EMT DE %" EN CABLE
1#12(F)+1#12(N)+1#12(T). INCLUYE CAJA
OCTAGONAL, ACCESORIOS FIJACION Y
LUMINARIA LED EMERG R1 2X1.6W O
SIMILAR.

UND

81,00

39,00

42,00
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9.3.4

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA
DE ILUMINACION A 120 V EN TUBERIA
EMT DE %" EN CABLE
1#12(F)+1#12(N)+1#12(T). INCLUYE CAJA
OCTAGONAL, ACCESORIOS FIJACION Y
LUMINARIA APLIQUE SILICONADO 25W O
SIMILAR.

UND

14,00 14,00

9.3.5

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA
DE INTERRUPTOR EN TUBERIA EMT DE
15" EN CABLE 1#12(F)+1#12(N)+1#12(T).
INCLUYE CAJA OCTAGONAL
ACCESORIOS FIJACION E INTERRUPTOR
SENCILLO.

UND

38,00 19,00 19,00

9.3.6

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA
DE INTERRUPTOR EN TUBERIA EMT DE
5" EN CABLE 1#12(F)+1#12(N)+1#12(T).
INCLUYE CAJA OCTAGONAL
ACCESORIOS FIJACION E INTERRUPTOR
DOBLE.

UND

11,00 7,00 4,00

9.3.7

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA
DE INTERRUPTOR EN TUBERIA EMT DE
1" EN CABLE 1#12(F)+1#12(N)+1#12(T).
INCLUYE CAJA OCTAGONAL
ACCESORIOS FIJACION E INTERRUPTOR
TRIPLE

UND

18,00 11,00 7,00

9.3.8

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA
DE SENSOR EN TUBERIA EMT DE %" EN
CABLE 1#12(F)+1#12(N)+1#12(T).
INCLUYE CAJA OCTAGONAL
ACCESORIOS FIJACION Y SENSOR.

UND

21,00 21,00

9.3.9

SUMINISTRO E INSTALACION DE
CONTROLADOR HORARIO.

UND

1,00 1,00

9.3.1
0

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA
DE TOMACORRIENTE MONOFASICA
SISTEMA NORMAL A 120 VOLTS EN
CABLE 1#12(F)+1#12(N)+1#12(T) EN
TUBERIA EMT DE %". INCLUYE CAJA
2400 SUPLEMENTO A 5800.
ACCESORIOS EMT.

UND

159,00 60,00 99,00

9.3.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA
DE ILUMINACION A 220 VOLTS EN CABLE
2#12(F)+1#12(N)+1#12(T) EN TUBERIA
EMT DE %". INCLUYE CAJA 2400
SUPLEMENTO A 5800. ACCESORIOS
EMT. PARA LUMINARIA EN ALTURA

UND

14,00 14,00

9.3.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA
DE TOMACORRIENTE TAMPER RESIST A
120 VOLTS EN CABLE
2#12(F)+1#12(N)+1#12(T) EN TUBERIA
EMT DE %". INCLUYE CAJA 2400
SUPLEMENTO A 5800. ACCESORIOS
EMT.

UND

13,00 11,00 2,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA
DE TOMACORRIENTE BIFASICA SISTEMA
NORMAL A 220 VOLTS EN CABLE
2#10+1#10(T) EN TUBERIA EMT DE 3/4".
INCLUYE CAJA 2400 SUPLEMENTO A
5800. ACCESORIOS EMT.
TOMACORRIENTE BIFASICA PATA
TRABADA

UND

12,00 12,00

9.3.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA
DE TOMACORRIENTE MONOFASICA
GFCI SISTEMA NORMAL A 120 VOLTS EN
CABLE 1#12(F)+1#12(N)+1#12(T) EN
TUBERIA EMT DE %". INCLUYE CAJA
2400 SUPLEMENTO A 5800.
ACCESORIOS EMT.

UND

53,00 20,00 33,00

9.3.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA
DE TOMACORRIENTE MONOFASICA
INTEMPERIE SISTEMA NORMAL A 120
VOLTS EN CABLE
1#12(F)+1#12(N)+1#12(T) EN TUBERIA
EMT DE %". INCLUYE CAJA 2400
SUPLEMENTO A 5800. ACCESORIOS
EMT.

UND

5,00 2,00 3,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA
DE SECADOR DE MANOS BIFASICA
SISTEMA NORMAL A 220 VOLTS EN
CABLE 2#10+1#10(T) EN TUBERIA EMT
DE 3/4". INCLUYE CAJA 2400
SUPLEMENTO A 5800. ACCESORIOS
EMT.

UND

6,00 4,00 2,00
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9.3.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA
PARA BOMBAS EJECTORAS A 220 VOLTS
EN CABLE 2#10(F)+1#10(T) EN TUBERIA
EMT DE 3/4". INCLUYE CAJA 2400
SUPLEMENTO A 5800. ACCESORIOS
EMT. NO INCLUYE EQUIPO

ML

40,00 40,00

9.3.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA
PARA TOMA TRIFASICA A 220 VOLTS EN
CABLE 3#8(F)+1#10(T) EN TUBERIA EMT
DE 3/4". INCLUYE CAJA 2400
SUPLEMENTO A 5800. ACCESORIOS
EMT. NO INCLUYE EQUIPO

UND

1,00 1,00

9.3.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA
PARA BOMBA AGUA LLUVIA TRIFASICA A
220 VOLTS EN CABLE 3#8+1#10(T) EN
TUBERIA EMT DE 1", INCLUYE CAJA 2400
SUPLEMENTO A 5800. ACCESORIOS
EMT. NO INCLUYE EQUIPO

UND

2,00 1,00 1,00

9.3.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA
PARA BOMBA AGUA POTABLE
TRIFASICA A 220 VOLTS EN CABLE
3#6+1#10(T) EN TUBERIA EMT DE 1-1/4".
INCLUYE CAJA 2400 SUPLEMENTO A
5800. ACCESORIOS EMT. NO INCLUYE
EQUIPO

UND

2,00 1,00 1,00

9.3.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE
LUMINARIA HIGH BAY 50 W

UND

14,00 14,00

9.3.2

SUMINISTRO E INSTALACION
LUMINARIAS SOLAR 35 KW; INCLUYE
TODO EL KIT SOLAR Y BRAZO
GALVANIZADO PARA LUMINARIA. Y
POSTE 10 M Y COLLARIN ANTIHURTO

UND

13,00 7,00 6,00

9.3.2

SUMINISTRO E INSTALACION
LUMINARIAS SOLAR 60 KW; INCLUYE
TODO EL KIT SOLAR Y BRAZO
GALVANIZADO PARA LUMINARIA. Y
POSTE 10 M Y COLLARIN ANTIHURTO

UND

17,00 6,00 11,00

9.3.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE
LUMINARIA LED 2X18 W HERMETICA

UND

44,00 44,00

9.3.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE
LUMINARIA LED 40 W

UND

30,00 30,00

9.3.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE
LUMINARIA 2*LED 18 W

UND

591,00 321,00 270,00

9.3.2
7

SUMINISTRO E INSTALACION DE
LUMINARIA LED 24 W

UND

67,00 59,00 8,00

9.3.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE
LUMINARIA LED 5W EMERGENCIA

UND

153,00 88,00 65,00

9.3.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE
LUMINARIA LED 40 W

UND

8,00 8,00

9.3.3

CONSTRUCCION DE ALIMENTADOR A
MAQUINA CONDENSADORA DE MINI
SPLIT EN CCF 2#10+1#12 EN TUBERIA
EMT DE 3/4". INCLUYE ELEMENTOS DE
FIJACION, CAJAS DE PASO Y
ACCESORIOS EMT. INCLUYE TRAMO
CORAZA LT DE 3/4" CON CONECTORES
RECTOS. PARA MAQUINAS CON
PROMEDIOS DE 20 MT C/U

UND

4,00 2,00 2,00

9.3.3

CONSTRUCCION DE ALIMENTADOR A
MAQUINA MANEJADORA DE MINI SPLIT
EN CCF 2#10+1#12 EN TUBERIA EMT DE
3/4". INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION,
CAJAS DE PASO Y ACCESORIOS EMT.
PARA MAQUINAS CON PROMEDIOS DE
20 MT C/U

UND

4,00 2,00 2,00

9.3.3
2

CONSTRUCCION DE ALIMENTADOR A
MAQUINA CONDENSADORA DE MINI
SPLIT EN CCF 3#10+1#12 EN TUBERIA
EMT DE 3/4". INCLUYE ELEMENTOS DE
FIJACION, CAJAS DE PASO Y
ACCESORIOS EMT. INCLUYE TRAMO
CORAZA LT DE 3/4" CON CONECTORES
RECTOS. PARA MAQUINAS CON
PROMEDIOS DE 20 MT C/U

UND

5,00 2,00 3,00

9.3.3

CONSTRUCCION DE ALIMENTADOR A
MAQUINA MANEJADORA DE MINI SPLIT
EN CCF 3#10+1#12 EN TUBERIA EMT DE
3/4". INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION,
CAJAS DE PASO Y ACCESORIOS EMT.
PARA MAQUINAS CON PROMEDIOS DE
20 MT C/IU

UND

5,00 2,00 3,00

Calle 11 #8-79 Edificio SOA, 3er piso oficina 304, Barrio Novalito, Valledupar-Cesar
Teléfono: (+57) 3172157723- Email: gerenciavalledupar@foncolombia.co

www.foncolombia.org.co



mailto:gerenciavalledupar@foncolombia.co
http://www.foncolombia.org.co/

=]

FONCOLOMBIA

TERMINOS DE
REFERENCIA

Cadigo: Codigo: F-GD-010

Version: 0.0

Pagina 64 de 207

9.3.3

SUMINISTRO E INSTALACION DE
VENTILADOR DE TECHO

UND

108,00 108,00

9.4

9.4.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE RACK
DE COMUNICACIONES INCLUYE
SWITCHES, PATCH PANEL, ROUTER,
REGLETA, ORGANIZADOR DE CABLES Y
DEMAS ELEMENTO PARA SU
FUNCIONAMIENTO

UND

1,00 1,00

9.4.2

SALIDA PARA PUNTO DE VOZ Y DATOS,
CAT 6 INCLUYE TUBERIA PVC 3/4",
CABLE UTP CAT 6 (2 UTP X DUCTO),
CAJA PVC 2X4", FACE PLATE, CURVAS,
CERTIFICACION Y MARCACION,
ACCESORIOS Y EN GENERAL TODOS
LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU
ADECUADA INSTALACION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO.

UND

60,00 41,00 19,00

9.4.3

BANCO DE DUCTOS 2#2" PVC

ML

80,00 50,00 30,00

9.4.4

BANCO DE DUCTOS 2#1" PVC

ML

60,00 20,00 40,00

9.4.5

SALIDA TELEVISION INCLUYE TUBERIA
PVC 3/4", ALAMBRE GUIA GALVANIZADO
NO. 16, CAJA PVC 4X4", CURVAS,
ACCESORIOS Y EN GENERAL TODOS
LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU
ADECUADA INSTALACION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO

UND

10,00 5,00 5,00

9.5

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA,
APANTALLAMIENTO Y PROTECCION
CONTRA RAYOS

951

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE PUNTA PARA
PARARRAYOS TIPO FRANKLIN

UND

24,00 14,00 10,00

952

SUMINISTRO E INSTALACION DE ANILLO
SUPERIOR DE EQUIPOTENCIALIZACION
INCLUYE ALAMBRON EN ALUMINIO 8MM
Y ACCESORIOS

326,00 130,00 196,00

953

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE CABLE CU NO.2 AWG
AISLADO

288,00 168,00 120,00

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE CABLE CU #2
DESNUDO DE CU

48,00 28,00 20,00

955

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE VARILLA DE CU DE
PUESTA A TIERRA DE 2.4 MTS

UND

14,00 8,00 6,00

9.5.6

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE SOLDADURA
EXOTERMICA TERMOWELD DE 115 GRS.

UND

14,00 8,00 6,00

9.5.7

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE SOLDADURA
EXOTERMICA TERMOWELD DE 90 GRS.

UND

14,00 8,00 6,00

958

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE CAJA DE INSPECCION
0.3X0.3M

UND

14,00 8,00 6,00

9.6

SISTEMA DE PANELES SOLAR

9.6.1

SUMINISTRO DE PANELES SOLARES
270 WP P72 POLY CRISTALINO O
SIMILAR.

UND

153,00 153,00

9.6.2

SUMINISTRO SISTEMA DE INVERSION
20KW, 208-220 VOLTIOS, 60
HZ, TRIFASICO

UND

4,00 4,00

9.6.3

SUMINISTRO ESTRUCTURA PARA
MODULO, ESTRUCTURA DE ALUMINIO
ANODIZADO Y TORNILLERIA EN ACERO
INOXIDABLE.

UND

0,50 0,50
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9.6.4

SUMINISTRO TABLERO DE
DISTRIBUCION AC Y CAJAS CONEXION,
CABLEADO CU, DC DE SECCIONES
ADECUADAS DESDE MODULOS
SOLARES A CAJAS DE CONCENTRACION
DE STRING, INCLUYE CONECTORES
TIPO MC O SIMILAR.

UND

0,50 0,50

10

ELEMENTOS FACHADAS

10.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE
COLUMNAS METALICAS EN TUBERIA
GALVANIZADA 4X2, TERMINADO EN
ANTICORROSIVO TIPO PRIME ANCLADA
CON PLATINAS A ESTRUCTURA VER
DETALLE COLOR DE TERMINADO EN
NEGRO H=3.20M ENTREPISOS 1Y 2

UND

86,00 86,00

10.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO
DE ANCLAJE PARA SOPORTE DE
PERSIANAS EN TUBERIA GALVANIZADA
4X2, TERMINADO EN ANTICORROSIVO
TIPO PRIME 1,15X60 CON ANCHO
VARIABLE DE 44, 60, 73, 75 Y 80 CM.
(INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS
NECESARIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION)

UND

352,00 352,00

10.3

FACHADA ESPECIAL: PERSIANA CON
CUERPO EN LISTONES DE 1,15 DE
LARGO EN PVC IMITACION MADERA
(3.00*0.16*0.02) UND - (42 UND POR
CUERPO / 21 UND DE LISTONES)
(INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS
NECESARIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION)

UND

43,00 43,00

104

SUMINISTRO E INSTALACION DE
PROTECTORES PARA APERTURAS
HACIA EL EXTERIOR DE LOS SALONES
EN TUBERIA GALVANIZADA 2" CAL18
UNIDOS POR SOLDADURA A UN TUBO
GALVANIZADO HORIZONTAL DE 4X2 Y
ANCLADOS POR MEDIO DE PLATINAS
SEGUN DETALLE ARQUITECTONICO (3 M
X 8.5 M) (70 UND DE TUBO VERTICAL 7
UND DE TUBO HORIZONTAL)

UND

12,00 12,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE
PROTECTORES EN ACCESO PRINCIPAL
EN TUBERIA GALVANIZADA 2" CAL18
ANCLADOS POR MEDIO DE PLATINAS
SEGUN DETALLE ARQUITECTONICO

ML

0,00

11

SISTEMA DE CLIMATIZACION Y
VENTILACION

11.1

11.1.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE UNIDAD
CONDENSADORA DE 121.000 BTU/H R-
410A, 220 V, 3 PH, 60 HZ

UND

1,00 1,00

11.1.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE UNIDAD
CONDENSADORA DE 432.000 BTU/H R-
410A, 220 V, 3 PH, 60 HZ

UND

0,00

11.1.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE UNIDAD
CONDENSADORA DE 216.000 BTU/H R-
410A, 220 V, 3 PH, 60 HZ

UND

0,00

11.1.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE CASSETTE DE UNA (1)
VIA DE 7.000 BTU/H R- 410A, 220 V, 1 PH,
60 HZ

UND

4,00 4,00

11.1.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE CASSETTE DE UNA (1)
VIA DE 9.000 BTU/H R- 410A, 220 V, 1 PH,
60 HZ

UND

1,00 1,00
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SUMINISTRO, TRANSPORTE E
11.1. | INSTALACION DE CASSETTE DE UNA (1)
6 | ViADE 12.000 BTUH R- 410A, 220V, 1 UND 1,00 1,00
PH, 60 HZ
SUMINISTRO, TRANSPORTE E
11.1. | INSTALACION DE CASSETTE DE
7 | CUATRO (4) VIAS DE 9.000 BTUH R- UND 2,00 2,00
410A, 220 V, 1 PH, 60 HZ
SUMINISTRO, TRANSPORTE E
11.1. | INSTALACION DE CASSETTE DE
8 | CUATRO (4) VIAS DE 12.000 BTU/H R- UND 3,00 3,00
410A, 220 V, 1 PH, 60 HZ
11.2
SUMINISTRO, TRANSPORTE E
11.2. | INSTALACION DE MINI SPLIT INVERTER
1 | DE 9.000 BTU/H R- 410A, 220 V, 1 PH, 60 UND 1,00 1,00
HZ
SUMINISTRO, TRANSPORTE E
11.2. | INSTALACION DE MINI SPLIT INVERTER
2 | DE 12.000 BTU/H R- 410A, 220 V, 1 PH, 60 UND 1,00 1,00
HZ
SUMINISTRO, TRANSPORTE E
11.2. | INSTALACION DE EQUIPO CASSETTE
3 | INVERTER DE CUATRO (4) VIAS, DE UND 12,00 12,00
17.500 BTU/H R- 410A, 220 V, 1 PH, 60 HZ
SUMINISTRO, TRANSPORTE E
11.2. | INSTALACION DE EQUIPO CASSETTE
4 | INVERTER DE CUATRO (4) VIAS DE UND 4,00 4,00
24.000 BTU/H R- 410A, 220 V, 1 PH, 60 HZ
SUMINISTRO, TRANSPORTE E
11.2. | INSTALACION DE EQUIPO CASSETTE UND 0.00
5 | INVERTER DE CUATRO (4) VIAS DE '
34.100 BTU/H R- 410A, 220 V, 1 PH, 60 HZ
SUMINISTRO, TRANSPORTE E
11.2. | INSTALACION DE EQUIPO CASSETTE
6 | INVERTER DE CUATRO (4) VIAS DE UND 2,00 2,00
44.000 BTU/H R- 410A, 220 V, 1 PH, 60 HZ
SUMINISTRO, TRANSPORTE E
11.2. | INSTALACION DE VENTILADOR UND 0.00
7 HELICOCENTRIFUGO EN LINEA DE 118 '
CFM @ 0,30" C.A. 110 V, 1 PH, 60 HZ
SUMINISTRO, TRANSPORTE E
11.2. | INSTALACION DE VENTILADOR UND 0.00
8 HELICOCENTRIFUGO EN LINEA DE 150 '
CFM @ 0,35" C.A. 110 V, 1 PH, 60 HZ
SUMINISTRO, TRANSPORTE E
11.2. | INSTALACION DE VENTILADOR
9 HELICOCENTRIFUGO EN LINEA DE 205 UND 1,00 1,00
CFM @ 0,30" C.A. 110 V, 1 PH, 60 HZ
SUMINISTRO, TRANSPORTE E
11.2. | INSTALACION DE VENTILADOR UND 0.00
10 | HELICOCENTRIFUGO EN LINEA DE 227 '
CFM @ 0,35" C.A. 110 V, 1 PH, 60 HZ
SUMINISTRO, TRANSPORTE E
11.2. | INSTALACION DE VENTILADOR
11 | HELICOCENTRIFUGO EN LINEA DE 250 UND 1,00 1,00
CFM @ 0,35" C.A. 110 V, 1 PH, 60 HZ
11.3
SUMINISTRO, TRANSPORTE E
11.3. | INSTALACION DE TERMOSTATO DIGITAL UND 0.00
1 | PROGRAMABLE PARA UNIDAD DE '
ENTRADA DE AIRE FRESCO
11.3. | SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE
2 | CONTROL REMOTO INALAMBRICO LCD UND 12,00 12,00
11.4
FABRICACION E INSTALACION DE
11.4. | DUCTERIA EN LAMINA DE
1 | POLISOCIANURATO (PIR) DE 20 MM DE M2 14,00 14,00
ESPESOR
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SUMINISTRO E INSTALACION DE
11.4. | REJILLA TIPO LOUVER DE 10" X 6" CON UND 0.00
2 | DAMPER Y PORTA FILTRO, MODELO L- '
RA-LP-A DE LAMINAIRE O SIMILAR
SUMINISTRO E INSTALACION DE
11.4. | REJILLA TIPO LOUVER DE 10" X 8" CON
3 | DAMPER Y PORTA FILTRO, MODELO L- UND 1,00 1,00
RA-LP-A DE LAMINAIRE O SIMILAR
SUMINISTRO E INSTALACION DE
11.4. | REJILLA TIPO LOUVER DE 10" X 10" CON
4 | DAMPER Y PORTA FILTRO, MODELO L- UND 1,00 1,00
RA-LP-A DE LAMINAIRE O SIMILAR
SUMINISTRO E INSTALACION DE
11.4. | REJILLA TIPO LOUVER DE 16" X 8" CON UND 0.00
5 | DAMPER Y PORTA FILTRO, MODELO L- '
RA-LP-A DE LAMINAIRE O SIMILAR
SUMINISTRO E INSTALACION DE
11.4. | REJILLA TIPO LOUVER DE 32" X 16" CON UND 0.00
6 | DAMPER Y PORTA FILTRO, MODELO L- '
RA-LP-A DE LAMINAIRE O SIMILAR
SUMINISTRO E INSTALACION DE
11.4. | DIFUSOR DE SUMINISTRO DE 4 VIAS DE UND 0.00
7 | 12" X 12", CON DAMPER, MODELO L-AV- '
OB DE LAMINAIRE O SIMILAR
SUMINISTRO E INSTALACION DE
11.4. | DAMPER DE BALANCEO MANUAL DE 4" X
8 | 4", MODELO L-D25 DE LAMINAIRE O UND 4.00 4.00
SIMILAR
SUMINISTRO E INSTALACION DE
11.4. | DAMPER DE BALANCEO MANUAL DE 5" X UND 0.00
9 | 4", MODELO L-D25 DE LAMINAIRE O '
SIMILAR
SUMINISTRO E INSTALACION DE
11.4. | DAMPER DE BALANCEO MANUAL DE 6" X
10 | 4", MODELO L-D25 DE LAMINAIRE O UND 2,00 2,00
SIMILAR
11.5
SUMINISTRO E INSTALACION DE
11.5. | TUBERIA FLEXIBLE DE COBRE DE 1/4",
1 | DEL TIPO ACR, AISLADA DE ACUERDO A M 48,00 20,00 28,00
ESPECIFICACION TECNICA
SUMINISTRO E INSTALACION DE
11.5. | TUBERIA RIGIDA DE COBRE TIPO L DE
2 | 3/8", AISLADA DE ACUERDO A M 171,00 27,00 144,00
ESPECIFICACION TECNICA
SUMINISTRO E INSTALACION DE
11.5. | TUBERIA RIGIDA DE COBRE TIPO L DE
3 | 1/2", AISLADA DE ACUERDO A M 33,00 33,00
ESPECIFICACION TECNICA
SUMINISTRO E INSTALACION DE
11.5. | TUBERIA RIGIDA DE COBRE TIPO L DE
4 | 5/8", AISLADA DE ACUERDO A M 101,00 20,00 81,00
ESPECIFICACION TECNICA
SUMINISTRO E INSTALACION DE
11.5. | TUBERIA RIGIDA DE COBRE TIPO L DE
5 | 3/4", AISLADA DE ACUERDO A M 42,00 7,00 35,00
ESPECIFICACION TECNICA
SUMINISTRO E INSTALACION DE
11.5. | TUBERIA RIGIDA DE COBRE TIPO L DE M 0.00
6 | 7/8", AISLADA DE ACUERDO A '
ESPECIFICACION TECNICA
SUMINISTRO E INSTALACION DE
11.5. | TUBERIA RIGIDA DE COBRE TIPO L DE M 0.00
7 | 1", AISLADA DE ACUERDO A '
ESPECIFICACION TECNICA
SUMINISTRO E INSTALACION DE
11.5. | TUBERIA RIGIDA DE COBRE TIPO L DE 1
8 | 1/8", AISLADA DE ACUERDO A M 14,00 14,00
ESPECIFICACION TECNICA
SUMINISTRO E INSTALACION DE
11.5. | TUBERIA RIGIDA DE COBRE TIPO L DE 1 M 0.00
9 | 3/8", AISLADA DE ACUERDO A '
ESPECIFICACION TECNICA
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SUMINISTRO E INSTALACION DE
11.5. | TUBERIA RIGIDA DE COBRE TIPO L DE 1 " 000
10 | 5/8", AISLADA DE ACUERDO A :
ESPECIFICACION TECNICA
SUMINISTRO E INSTALACION DE
11.5. | TUBERIA FLEXIBLE DE COBRE DE 1/4", " 300 300
11 | DEL TIPO ACR, AISLADA DE ACUERDO A : !
ESPECIFICACION TECNICA
SUMINISTRO E INSTALACION DE
11.5. | TUBERIA RIGIDA DE COBRE TIPO L DE
12 | 3/8", AISLADA DE ACUERDO A M 25,20 25,20
ESPECIFICACION TECNICA
SUMINISTRO E INSTALACION DE
11.5. | TUBERIA RIGIDA DE COBRE TIPO L DE N 300 300
13 | 1/2", AISLADA DE ACUERDO A ’ '
ESPECIFICACION TECNICA
SUMINISTRO E INSTALACION DE
11.5. | TUBERIA RIGIDA DE COBRE TIPO L DE
14 | 5/8", AISLADA DE ACUERDO A M 12,10 12,10
ESPECIFICACION TECNICA
SUMINISTRO E INSTALACION DE
11.5. | TUBERIA RIGIDA DE COBRE TIPO L DE " 080 080
15 | 3/4", AISLADA DE ACUERDO A : :
ESPECIFICACION TECNICA
SUMINISTRO E INSTALACION DE
11.5. | TUBERIA RIGIDA DE COBRE TIPO L DE 1 " 000
16 | 1/8", AISLADA DE ACUERDO A ’
ESPECIFICACION TECNICA
SUMINISTRO E INSTALACION DE
11.5. | TUBERIA RIGIDA DE COBRE TIPO L DE 1 N 000
17 | 5/8", AISLADA DE ACUERDO A ’
ESPECIFICACION TECNICA
115 | ST.1'Y BRANCHS PARA SISTEMAS VRF UND 10,00 10,00
115, | S.T1Y BRANCH PARA CONEXION DE
15" | TUBERIA DE LIQUIDO Y GAS MODELO UND 1,00 1,00
ARBLN01621
116
SUMINISTRO E INSTALACION DE
116, | CANALIZACION PARA ACOMETIDA DE
-® | CONTROL DE SISTEMAS VRF, EMT M 19,00 19,00
INTERNA E IMC EXTERNA. INCLUYE
CAJAS DE PASO, CORAZA, TERMINALES
116, | SUMINISTRO E INSTALACION DE
-5 | ACOMETIDA DE CONTROL PARA VRF M 25,00 25,00
CON CABLE APANTALLADO 2X18 AWG
SUMINISTRO E INSTALACION DE
116, | ACOMETIDA DE CONTROL PARA
5> | TERMOSTATOS CON CABLE 5X16 AWG, M 3,00 3,00
CON CANALIZACION EMT. INCLUYE
CAJAS DE PASO, CORAZA, TERMINALES.
117
11.7. | FILTRO LAVABLE DE 10" X 6", CON UND 000
1 | MARCO METALICO, EFICIENCIA DEL 35% *
11.7. | FILTRO LAVABLE DE 10" X 8", CON
2 | MARCO METALICO, EFICIENCIA DEL 35% | UNP 1,00 1,00
11.7. | FILTRO LAVABLE DE 10" X 10", CON
3 | MARCO METALICO, EFICIENCIA DEL 35% | UND 1,00 1,00
11.7. | FILTRO LAVABLE DE 16" X 8", CON UND 000
4 | MARCO METALICO, EFICIENCIA DEL 35% :
11.7. | FILTRO MERV13 PARA UNIDADES DE UND 000
5 | ENTRADA DE AIRE FRESCO :
1167' REFRIGERANTE R-410A CHEMOURS KG 24,00 7,00 17,00
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SUB TOTAL DE LA OBRA
Administracion 25%
Imprevistos 1%
Utilidad 4%
AlU 30%

13

Plan de manejo ambiental

14

Plan de manejo de transito

15

RETIE Y RETILAB

16

RETIE PANELES SOLARES

17

Tramite ante OPR incluye, radicacién de
proyecto y derecho de conexion.

18 | HUMANA

CERTIFICACION DEL SISTEMA DE
DETECCION DE ALARMA Y SEGURIDAD

VLR. TOTAL DE LA OBRA

El proponente deberd tener en cuenta para el célculo del valor de la propuesta el nimero
del item, la descripcion, la unidad y la cantidad, indicados en el formulario anexo en los
presentes términos de referencia (propuesta econémica) y no podra modificarlos so pena
del rechazo de la propuesta. Al formular la propuesta del proponente debe determinar,
evaluar y asumir los impuestos, tasas y contribuciones durante la vigencia del contrato, y
todos los costos dentro de los cuales debe incluir entre otros: el costo del personal, la
totalidad de prestaciones y obligaciones sociales, gastos de administracion, imprevistos y
riesgos asociados con la ejecucion del contrato, utilidad del proponente, materiales,
insumos, y en general todo costo en que incurra el contratista para la ejecucion del contrato;
asi como los demas gravamenes que conlleve la celebracion, perfeccionamiento, ejecucion
y liquidacién del mismo. observando que todos ellos son de cargo exclusivo del contratista.

En materia de impuestos no se aceptaran salvedades de ninguna naturaleza.

Una vez adjudicado el contrato, la FONDO MIXTO podra solicitar una mayor discriminacion
de precios si lo estima necesario.

Seran de exclusiva responsabilidad del proponente los errores u omisiones en que incurra
al indicar los valores totales en la propuesta, debiendo asumir los mayores costos y/o
pérdidas que se deriven de dichos errores u omisiones.

La omision del FORMULARIO (PROPUESTA ECONOMICA) generara que la propuesta
sea rechazada.

La omision de los andlisis de precios unitarios de cada uno de los (ITEMS) generara que la
propuesta sea rechazada.

La omision de la discriminacién de AlU generara que la propuesta sea rechazada.
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Cuando en el FORMULARIO (PROPUESTA ECONOMICA) el Proponente omita ofertar
uno 0 mas items se evaluaran la propuesta como rechazada.

5.2. PRECIOS DEL CONTRATO

El valor del presente contrato es por la suma de VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL
NOVENTA Y UNO PESOS MCTE ($ 26.857.449.091,00) (INCLUIDO TRIBUTOS,
CONTRIBUCIONES, TASAS, IMPUESTOS, Y EN GENERAL TODOS los gravamenes a
gque haya lugar de acuerdo con la clase de contrato).

5.3. CONDICIONES

El futuro contratista debera afiliar a todos los empleados, trabajadores y/o asociados al
sistema de seguridad social integral, el cual debe cubrir pensiones, salud y riesgos laborales
o profesionales y presentarlo al FONDO MIXTO en el momento de presentar sus cobros.

5.4. REQUISITOS HABILITANTES

Procedimiento clasificatorio: se hace por parte del comité evaluador, en la que se
revisaran el sobre No.1 de conformidad con lo antes expuesto, la capacidad juridica, las
condiciones de experiencia y capacidad financiera de los proponentes serd objeto de
verificaciébn como requisitos habilitantes para la participacién en la presente convocatoria y
no otorgaren puntaje alguno, de acuerdo con los requerimientos minimos estipulados en
estos los términos de referencia.

En esta fase se verificara que el proponente cumpla con las condiciones establecidas en
numeral "Requisitos Habilitantes". Su verificacibn de cumplimiento se evaluard como
ADMISIBLE; y en caso de que no cumpla con las exigencias hechas en tales aspectos, y
de no subsanarse oportunamente los aspectos formales diferentes a factores de
escogencia, la propuesta sera catalogada como NO ADMISIBLE y por ende no sera objeto
de evaluacion para asignacion de puntaje.

Los Sobres No, 1 de las propuestas recibidas hasta la fecha y hora del cierre del plazo del
presente proceso, establecida en la cronologia de los TERMINOS DE REFERENCIA
respectivo, seran abiertos de conformidad con los criterios establecidos en estos términos
de referencia.

Para facilitar la correcta integracion de la propuesta por parte del oferente y su estudio y
evaluacion por el FONDO MIXTO, el proponente debera entregar los documentos de la
propuesta en el mismo orden en que se relacionan en los siguientes numerales.

Los miembros del comité evaluador verificaran que cada Sobre No. 2, esté debidamente
sellado.
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EL FONDO MIXTO no sera responsable por no abrir, o abrir prematuramente los sobres
incorrectamente dirigidos o sin la identificacion adecuada, A partir de la fecha y hora de
cierre del plazo del presente proceso precontractual, los proponentes no podran retirar,
adicionar o corregir sus propuestas.

Para la verificacion de la capacidad juridica, financiera y técnica, el proponente debera
allegar en el sobre de su propuesta, los siguientes documentos y/o requisitos. EL FONDO
MIXTO efectuara las verificaciones y solicitara la informacién adicional que requiera.

5.4.1. MANIFESTACION DE INTERES EN PARTICIPAR EN EL PROCESO DE
SELECCION “FORMATO - 1 (WORD)”

Los oferentes del “banco de oferentes” interesados en participar en el presente proceso
manifestaran su interés, dentro de la fecha establecida en el cronograma y conforme al
anexo de estos términos de referencia. Por lo anterior, los posibles oferentes enviaran una
comunicacion debidamente suscrita por el proponente, esto es, la persona natural o
representante legal de la persona juridica o futura asociatividad indicando el nombre
completo de las empresas que hagan parte, al correo electrénico
juridicavalledupar@foncolombia.co o en fisico a la direccién y fecha indicada; de igual
manera en el cronograma de actividades, donde se manifestara la expresiéon clara del
interés en participar en el proceso, el sefialamiento de formas de contacto y comunicaciones
eficaces a través de las cuales EL FONDO MIXTO podra contactarse con cada interesado.

La manifestacion de interés en participar es requisito habilitante para la presentacion de la
respectiva oferta, por lo que el oferente que no haya manifestado su interés en participar
en el proceso, le sera rechazado la propuesta, los oferentes utilizaran el FORMATO - 1.
NOTA: En caso de los oferentes plurales, se debera presentar el formato adjunto,
discriminando los miembros del oferente plural y el porcentaje de participacion,
debidamente diligenciado y firmado en original. (Requisito de presentacion).

5.4.2. DOCUMENTOS DE ORDEN JURIDICO

5.4.2.1. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA - FORMATO (EN
ORIGINAL) “FORMATO - 2 (WORD)”

La cual se realizara de acuerdo con el modelo suministrado por el FONDO MIXTO, en estos

términos, debera estar firmada en ORIGINAL por el proponente, persona natural o por el

representante legal de la persona juridica o plural o por el delegado, indicando su hombre,

documento de identidad y demés datos requeridos en el formato anexo a este los términos

de referencia.

En virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de evitar el ejercicio ilegal de la
Ingenieria, la persona natural (proponente individual o integrante de la estructura plural) que
pretenda participar en los presentes términos de referencia, debe acreditar que posee titulo
como ingeniero, para lo cual debe adjuntar copia de la tarjeta profesional y copia del
certificado de vigencia de matricula profesional expedida por el COPNIA o consejo
profesional nacional de ingenierias eléctrica, mecanica y profesiones afines de Colombia
en la respectiva rama de la ingenieria, segun corresponda, vigente a la fecha de cierre, el
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requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el articulo 18
del Decreto 2106 de 2019.

De acuerdo con en el articulo 20 de la Ley 842 de 2003, si el representante legal o
apoderado del proponente individual persona juridica o el representante legal o apoderado
de la estructura plural, no posee titulo de una de las profesiones catalogadas como ejercicio
de la ingenieria, la oferta debe ser avalada por un ingeniero, para lo cual debe adjuntar
copia de la tarjeta profesional y copia del certificado de vigencia de matricula profesional
expedida por el COPNIA o consejo profesional nacional de ingenierias eléctrica, mecénica
y profesiones afines, segun corresponda, vigente a la fecha de cierre de este proceso de
seleccidn. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata
el articulo 18 del Decreto 2106 de 2019.

El aval del ingeniero de que trata el articulo 20 de la Ley 842 de 2003 hace parte integral
del Formato 1 — Carta de presentacion de la oferta, cuando el proponente deba presentarlo.

5.4.2.2. FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACION

Deberéa adjuntarse fotocopia del documento de identificacion del proponente, sea persona
natural, representante legal de la persona juridica, o sociedad plural y de quien abona la
propuesta, si es del caso.

5.4.2.3. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT

Todo proponente, Persona Natural o Juridica o su Representante Legal, en forma individual
o integrantes de proponentes plurales, deberan presentar REGISTRO UNICO
TRIBUTARIO, emitido por la DIAN.

5.4.2.4. CERTIFICACION DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DE
APORTES PARAFISCALES (ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002),
FORMATO (EN ORIGINAL). “FORMATOS DE WORD”

De conformidad con lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 23
de la Ley 1150 de 2007, a la fecha de la presentacién de la propuesta, el oferente debera
aportar certificacion expedida por el revisor fiscal, cuando_este exista, de acuerdo con
los requerimientos de ley, o en su defecto por el representante legal con el cual se acreditara
el cumplimiento de la obligacion de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud,
riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje como minimo en los
seis (6) meses anteriores a la presentacion de la oferta, debidamente firmada en
ORIGINAL. “FORMATO - 4”

Si se trata de un proponente plural, se debera allegar la certificacion de cumplimiento antes
mencionada para cada uno de los miembros.

De igual forma, las personas naturales que actlen a titulo propio o dentro de un proponente
plural, deberan acreditar que se encuentran al dia en el pago de los aportes parafiscales,
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debidamente firmada en ORIGINAL. (Ver formato anexo al término de referencia).
“FORMATO - 3”

5.4.2.5. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

a)

b)

Las personas juridicas ya sea en calidad de proponente o integrantes de un proponente
plural (Consorcio o Union Temporal, promesas de sociedad futura o cualquier otro tipo
de asociacion; cuyo objeto social sea igual o similar con el objeto del contrato a
celebrarse) deberan presentar el certificado de existencia y representacion legal con
fecha de expedicién no superior a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha limite
de recepcion de ofertas, donde conste que de acuerdo con su objeto social cuenta con
la capacidad juridica para celebrar y ejecutar contratos, igualmente el objeto social de
la empresa, debe corresponder a actividades relacionadas con el objeto del contrato y
acreditar que su duracién abarca como minimo el término contemplado para la
ejecucion y un (1) afio mas.

De conformidad con lo establecido en la ley 1258 de 2008, en el documento de
constitucion de la sociedad por acciones simplificadas, articulo 5°, su objeto social se
puede comprender una enunciacién clara y completa de las actividades principales o
puede expresar que la sociedad realizara cualquier actividad comercial o civil licita. Si
nada se expresa en el acto de constitucion, se entendera que la sociedad por acciones
simplificadas podré realizar cualquier actividad licita. En el evento en que el objeto social
de una sociedad por acciones simplificadas no especifica las actividades iguales o
similares al objeto a contratar, se entendera que estas se encuentran dentro de las
actividades licitas de la persona juridica.

Para las personas juridicas extranjeras, se aplicaran las mismas reglas establecidas
para las personas juridicas nacionales, asi mismo los proponentes extranjeros
individuales, en consorcio, en unién temporal, o0 promesa de sociedad futura, deberan
cumplir con las condiciones generales establecidas en el término de referencia vy,
ademas, deberan tener en cuenta lo siguiente:

c.1l)) Las personas juridicas extranjeras sin sucursal, ni domicilio en Colombia deberan
cumplir los siguientes requisitos:

c.1.1.) Acreditar su existencia y representacion legal, con el documento idéneo
expedido por la autoridad competente en el pais de su domicilio, expedido a mas
tardar dentro de los tres (3) meses anteriores a la fecha de cierre de la convocatoria,
en el que conste su existencia, su fecha de constitucién, objeto, vigencia, nhombre
del representante legal, o de la(s) persona(s) que tengan la capacidad para
comprometerla juridicamente y sus facultades, sefialando expresamente que el
representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la
misma, o aportando la autorizacibn o documento correspondiente del 6rgano
directivo que le faculte expresamente.

c.1.2.) Acreditar que su objeto social incluya actividades iguales o similares con el
objeto del contrato del presente proceso.
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c.1.3.) Acreditar la suficiencia de la capacidad de su apoderado o Representante
Legal en Colombia, lo cual deberd quedar evidenciado en el documento de
constitucion de apoderado.

c.1.4.) Si una parte de la informacioén solicitada no se encuentra incorporada en el
certificado que acredita la existencia y representacion, o si este tipo de certificados
no existen de acuerdo con las leyes que rijan estos aspectos en el pais de origen de
la persona juridica, la informacion deberd presentarse adjuntado documento bajo
gravedad de juramento, donde se exprese la informacion antes mencionada y
autenticado por una autoridad competente del pais de origen.

d) Todos los proponentes personas juridicas o integrantes de proponentes plurales
nacionales o extranjeros, deben acreditar autorizacién suficiente del érgano social
respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. Dicha autorizacion
debe haber sido otorgada previamente al cierre del proceso de seleccién. La ausencia
definitiva de autorizacién suficiente determinara la falta de capacidad juridica para
presentar la oferta.

Cuando se prorrogue la fecha de presentacion de la propuesta, el certificado de existencia
y representacion legal tendrd validez con la inicialmente prevista.

Todos los documentos (publicos y privados) otorgados en paises no miembros del
Convenio de La Haya de 1961, y los privados otorgados en paises miembros de este
Convenio tendientes a acreditar la existencia y representacion legal, deberan presentarse
legalizados en la forma prevista en las normas que regulen la materia y en especial el
articulo 480 del Codigo de Comercio, 251 de la ley 1564 de 2011 y la resolucién 7144 de
2014 del Ministerio de Relaciones Exteriores.

5.4.2.5.1. PARA PERSONAS NATURALES

La persona natural, como proponente singular, o0 como integrante de un proponente plural,
debe ser profesional en ingenieria civil y/o arquitecto y/o eléctrico.

El proponente debera presentar con su propuesta, certificado de vigencia de la matricula
profesional expedida por el consejo profesional correspondiente al de ingenieria civil y/o
arquitecto y/o eléctrico, este requisito aplica para el aval de la propuesta, el proponente o
los integrantes de consorcios o0 uniones temporales que acrediten esta calidad.

5.4.2.6. DOCUMENTO DE CONSTITUCION DEL CONSORCIO O UNION TEMPORAL.
FORMATOS WORD

En el evento en que la oferta vaya a ser presentada bajo la figura del Consorcio o Unién
Temporal, se debera allegar el documento de constitucion conforme al modelo anexo al
TERMINOS DE REFERENCIA y en este constar por lo menos:

a) La modalidad de asociacion.
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b) Objeto del proceso de seleccién.

c) Tiempo de duracion que no debe ser inferior al término de duracion del proceso,
celebracion y ejecucion del contrato y un (1) afio mas.

d) Nombre de los integrantes.

e) El porcentaje de participacion de cada una de las partes. (Este porcentaje no podra
ser modificado una vez presentada la propuesta).

f) La indicacibn que ninguna de las partes podra ceder su participacion en la
modalidad de participacion a los demas aspirantes a contratar, ni a terceros.

g) Cuando el representante legal de la persona juridica integrante de consorcio o union
temporal requiere de autorizacion para ser parte o integrar un proponente plural,
debera anexarse el documento por medio del cual se otorgue la autorizacion.

h) FIRMADO EN ORIGINAL por los integrantes y el representante del proponente
plural.

Cuando la constitucion se efectué bajo la figura de la Unién Temporal se deben sefialar los
términos y extension de la participacion de cada integrante en la propuesta y en la ejecucion
del contrato.

NOTA 1: Para el caso de union temporal se requiere diligenciar el FORMATO — 4 y en caso
de consorcio se requiere diligenciar el FORMATO - 5.

5.4.2.7. VERIFICACION DE ANTECEDENTES FISCALES DE LA CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA

De conformidad con lo consagrado en el articulo 60 Ley 610 de 2000, ningun proponente
ni los integrantes de proponentes plurales, podra haber sido declarado responsable
fiscalmente, caso en el cual sera inhabil para contratar con el Estado durante los cinco afios
siguientes a la ejecutoria del fallo correspondiente: inhabilidad que cesara cuando la
Contraloria competente declare haber recibido el pago o, si este no fuere procedente,
cuando la Contraloria General de la Republica excluya al responsable del boletin de
responsables fiscales. Dicha circunstancia se verificara por parte de la entidad en el Boletin
de responsables Fiscales de la Contraloria General de la Republica vigente a la fecha de
cierre del presente proceso de seleccion.

Igual requisito deberd cumplir el representante legal del proponente plural, asi como el
representante legal de la persona juridica, ya sea como proponente o integrante de
proponente plural.

Los proponentes extranjeros que no tengan sucursal o domicilio en Colombia (persona
natural o persona juridica, asi como los representantes legales de las personas juridicas
y/o del proponente plural, y los integrantes de proponente plural) deberan presentar una
declaracién rendida bajo la gravedad de juramento en la que se declare que no tiene
antecedentes fiscales.

5.4.2.8. VERIFICACION DE ANTECEDENTES  DISCIPLINARIOS DE LA
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.

La entidad hara la consulta en la pagina web de la Procuraduria General de la Nacién el
Sistema de Informacién de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), para verificar la
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existencia 0 no de antecedentes disciplinarios del proponente (persona natural o persona
juridica, representante legal de la persona juridica y del proponente plural, asi como los
integrantes del proponente plural).

En caso de que en el certificado de antecedentes disciplinarios conste que el proponente
presenta antecedentes disciplinarios vigentes que impliquen inhabilidad para contratar con
el Estado, su propuesta sera rechazada.

Los proponentes extranjeros que no tengan sucursal o domicilio en Colombia (persona
natural o persona juridica, asi como los representantes legales de las personas juridicas
y/o del proponente plural, y los integrantes del proponente plural) deberan presentar una
declaracién rendida bajo la gravedad del juramento en la que se declare que no tiene
antecedentes disciplinarios.

5.4.2.9. VERIFICACION DE ANTECEDENTES JUDICIALES

Ningun proponente, persona natural o representante legal de personas juridicas o
representante legal de Consorcios o0 Uniones Temporales, podra registrar antecedentes
judiciales, para lo cual EL FONDO MIXTO verificara en la pagina de la Policia Nacional. De
igual forma todas las personas naturales que integren los Consorcios o Uniones
Temporales y los representantes legales de la persona juridica que conforman dichos
proponentes plurales, no podran registrar antecedentes judiciales; asi mismo de quien
abona la propuesta si es del caso.

5.4.2.9. VERIFICACION DE ANTECEDENTES DE LA POLICIA NACIONAL DE
COLOMBIA (MEDIDAS CORRECTIVAS)

Ningun proponente, persona natural o representante legal de personas juridicas o
representante legal de Consorcios o Uniones Temporales, podra registrar SANCIONES
VIGENTES como infractor de la Ley 1801 de 2016 Cddigo Nacional de Policia y
Convivencia. Dicha circunstancia se verificara por parte de EL FONDO MIXTO en el sistema
del Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC de la Policia Nacional de Colombia.

Igual requisito debera cumplir el representante legal tanto de las personas juridicas, como
de los proponentes plurales, asi como de los integrantes de Consorcios o Uniones
Temporales.

5.4.2.11. CERTIFICADO DE INHABILIDADES POR DELITOS SEXUALES CONTRA
MENORES DE 18 ANOS

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1918 de 2018, el proponente persona natural o
el representante legal de la persona juridica oferente no deberd encontrarse inhabilitado
por haber sido condenado por la comision de delitos contra la libertad, integridad y
formacion sexuales de nifios, nifias y adolescentes.

Paratal efecto, el proponente debera allegar el certificado de inhabilidades correspondiente,
expedido por la Policia Nacional, como documento habilitante dentro de la propuesta.
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Lo anterior, en atencion a que la citada ley establece la inhabilidad para el desempefio de
cargos, oficios o profesiones que impliquen una relacién directa y habitual con menores de
edad, en los términos definidos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF, o
quien haga sus veces.

Sin perjuicio de lo anterior, la entidad realizara la verificacion directa de este requisito a
través del sistema de consulta de inhabilidades de la Policia Nacional.

5.4.2.12. REDAM

El proponente, cuando se trate de persona natural, asi como el representante legal, en el
evento de tratarse de persona juridica, no deberan encontrarse inscritos en el Registro de
Deudores Alimentarios Morosos — REDAM. En el caso de consorcios, uniones temporales
u otras formas asociativas, esta exigencia aplicara a cada uno de los integrantes y a sus
respectivos representantes legales, segun corresponda.

Para tal efecto, el proponente debera aportar el certificado REDAM vigente (3 MESES) ,
expedido por la autoridad competente, como documento habilitante dentro de la propuesta.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 2097 de 2021, “por medio de la cual
se crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) ( y se dictan otras
disposiciones”, cuyo articulo 6° establece que la inscripcion en dicho registro genera, entre
otras consecuencias, la inhabilidad para contratar con el Estado, la cual se mantiene hasta
tanto el deudor se ponga a paz y salvo con sus obligaciones alimentarias. Esta inhabilidad
también se predica del representante legal de la persona juridica que pretenda contratar
con entidades publicas.

5.4.2.13. DECLARACION JURADA DE NO ESTAR INCURSO EN INHABILIDAD O
INCOMPATIBILIDAD O CONFLICTO DE INTERESES PARA CONTRATAR.
“FORMATO - 7 (WORD)”

El proponente deberd acreditar que no se encuentra incurso en inhabilidad o
incompatibilidad o conflicto de intereses para contratar con el Estado. Dicha acreditacion se
hara mediante certificacion expresa suscrita por el representante legal o persona natural
EN ORIGINAL, segun corresponda de conformidad con la ley.

5.4.2.14. VERIFICACION DE LA SITUACION MILITAR

Se verificara el estado de la situacién militar del proponente persona naturales y los
representantes legales de las personas juridicas, consorcios o uniones temporales,
hombres y menores de cincuenta (50) afios nacionales por medio de la oficina de la Jefatura
de reclutamiento de las Fuerzas Militares de Colombia a través del siguiente link:
https://www.libretamilitar.mil.co/Modules/Consult/MilitarySituation

5.4.2.15. COMPROMISO ANTICORRUPCION. “FORMATO - 8 (WORD)”
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El contratista debera asumir su compromiso anticorrupcién conforme al anexo de los
términos de referencia, para lo cual deberé diligenciarlo y firmarlo.

5.4.2.16. INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES (RUP).

De conformidad con el articulo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, la informacién para
renovar el registro en la camara de comercio debe ser presentada por la persona inscrita
en el RUP, a mas tardar el quinto dia habil del mes de abril de cada afio; de lo contrario
cesan los efectos del RUP.

Los proponentes ya sean personas naturales o juridicas y cada uno de los integrantes del
Proponente Plural, deberan estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes, expedido
por la Camara de Comercio, con fecha no mayor a treinta (30) dias de anterioridad a la
fecha de cierre del proceso de seleccion respectivo, en el cual conste su inscripcién y
clasificacion en el Registro Unico de Proponentes (RUP).

NOTA 1: La inscripcion del proponente debe encontrarse vigente y en firme, de conformidad
con el numeral 6.3 del articulo 6 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el Decreto Ley 019
de 2012.

NOTA 2: El Certificado constituye plena prueba respecto de la informacion alli contenida.

Respecto a las sociedades extranjeras con sucursal en el pais, el articulo 2.2.1.1.1.5.2 del
Decreto 1082 de 2015, sefiala que deben presentar para el registro nico de proponentes,
la informacion contable y financiera de su casa matriz. En consecuencia, deben presentar
el RUP y el NIT, respectivo, de la sucursal en Colombia.

Los proponentes, personas naturales extranjeras o los plurales que tengan al interior de sus
integrantes personas naturales extranjeras no inscritas en el Registro Unico de Proponentes
por no tener domicilio o sucursal en el pais, podran acreditar este requisito con el
documento equivalente en el pais donde tengan su domicilio principal o con una declaracién
rendida bajo la gravedad del juramento donde se exprese que este tipo de certificado no
existe en su pais de origen, documento que debe estar autenticado por una autoridad
competente de dicho pais.

Los proponentes, personas juridicas extranjeras o los plurales que tengan al interior de sus
integrantes personas juridicas extranjeras no inscritas en el Registro Unico de Proponentes
por no tener domicilio o sucursal en el pais, podran acreditar este requisito con el
documento equivalente en el pais donde tengan su domicilio principal o con una declaracion
rendida bajo la gravedad del juramento donde se exprese que este tipo de certificado no
existe en su pais de origen, documento que debe estar autenticado por una autoridad
competente de dicho pais.

Todos los documentos (publicos y privados) otorgados en paises no miembros del
Convenio de La Haya de 1961, y los privados otorgados en paises miembros de este
Convenio tendientes a acreditar el Registro Unico de Proponentes, deberan presentarse
legalizados en la forma prevista en las normas que regulen la materia y en especial el
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articulo 480 del Codigo de Comercio, 251 de la ley 1564 de 2011 y la resolucién 7144 de
2014 del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Cuando se prorrogue la fecha de presentacion de la propuesta, el certificado tendra validez
con la inicialmente prevista.

El RUP debe estar renovado con informacion financiera con corte a diciembre 31 de 2025
y en firme.

5.4.2.17. ACTA DE JUNTA DE SOCIOS

Cuando se desprenda del Registro Unico de Proponentes que el representante legal del
proponente ya sea como persona juridica o como proponente plural, requiere de
autorizacion para presentar oferta y/o suscribir contratos, debera anexar el documento por
medio del cual se otorgue esa autorizacion.

Lo anterior de conformidad con las formalidades establecidas en el articulo 189 de la ley
410 de 1971 (Cdbdigo de Comercio).

5.4.2.18. COPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICACION DE VIGENCIA

Es necesario anexar copia de la tarjeta de matricula profesional (si. aplica) y certificacion
de vigencia de esta de quien suscribe y de quien avala la propuesta, segin corresponda.

Para el caso de extranjeros persona natural, ya sea como proponente singular o integrante
de un proponente plural, debe ser profesional en el area requerida por la entidad, si no
estan debidamente acreditados para ejercer su profesion en Colombia, la propuesta debera
estar abonada por profesionales segun corresponda.

5.4.2. CONDICIONES DE EXPERIENCIA.

Los proponentes podran acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con
entidades Publicas y/o Privadas.

El proponente podrd acreditar la experiencia en minimo un (1), maximo cinco (5)
CONTRATOS, terminados antes de la fecha de apertura del proceso, en los cuales las
actividades ejecutadas o el objeto corresponda con la “CONSTRUCCION Y/O
ADECUACION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION Y/O
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y/O INSTITUCIONAL, Y/O
EDIFICACIONES, Y/O OBRAS CIVILES DE CARACTER ARQUITECTONICO Y/O
AFINES” cuya sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en SMMLV, sea
mayor o igual al cincuenta (50%) por ciento del presupuesto oficial expresado en SMMLV.

Se requiere que los contratos estén identificados cada uno con el Clasificador de Bienes y
Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) en por lo menos uno de los cddigos que se
relacionan a continuacién. La inscripcion en los cédigos se acredita mediante el Certificado
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de Registro Unico de proponentes, RUP. Para el caso de proponentes plurales, dicha
acreditacion podra ser aportada por uno o algunos de sus integrantes.

CLASIFICACION
NIVEL UNSPSC PRODUCTOS Y SERVICIOS
3 72121400 Servicios de construccion de infraestructuras de
edificaciones
3 72141500 Servicios de preparacion de tierras.

NOTAS CAPITULO EXPERIENCIA

NOTA 1: la certificacion de la entidad contratante (contratista) o copia del contrato con su
respectiva acta de recibo final con anexo de cantidades de obra y/o acta de liquidacion,
presentada por los proponentes para acreditar la experiencia deberan ser expedidas por la
entidad contratante, donde se especifique por lo menos lo siguiente:

a.) Nombre del contratante

b.) Nombre del contratista.

c.) Objeto del contrato.

d.) Fecha de inicio y fecha de terminacién del contrato.

e.) Valor del contrato

f.) Valor ejecutado

g.) Nombre y firma de quien(es) suscribe(n) el documento y/o de quien(es) emite(n) la
certificacion.

NOTA 2: Tratandose de consorcios 0 uniones temporales, se atenderan las siguientes
condiciones para soportar la experiencia acreditada:

a.) Cuando en un contrato que se presenta como experiencia el ejecutor haya sido un
consorcio 0 unién temporal, y el proponente haya sido integrante del mismo, el
porcentaje que se acreditard como valor, serd el resultado de multiplicar el total
ejecutado del valor por el porcentaje que le correspondia dentro de esa unién temporal
0 consorcio. En estos casos, los proponentes deberan, ademas de los documentos
solicitados para acreditar la experiencia, adjuntar copia del acta consorcial o de la union
temporal, (si dentro de los documentos aportados no es posible determinar el porcentaje
de participacion). En caso de que el oferente no cumpla con este requerimiento, y solo
para este caso especifico, no se tomara en cuenta esta experiencia para el célculo de
la acreditacion respectiva.

b.) Cuando se presente un contrato que haya sido ejecutado por integrantes de un
proponente plural que hoy conforman un nuevo proponente plural, el mismo se
acreditara en valor y en cantidad como un contrato para cada integrante del proponente
plural de acuerdo con su porcentaje de participacion, quiere esto decir que ese contrato,
valdra como un contrato, para cada uno de los integrantes del proponente plural; se
contabilizara tantas veces como integrantes lo acrediten para este proceso.
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NOTA 3: Cuando el proponente sea una persona juridica, que tenga menos de tres (3) afios
de constituida, puede acreditar la experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes,
dicha experiencia sera verificada en registro de proponentes.

NOTA 4: Para el caso de personas naturales, el hecho que el aspirante haya adquirido
experiencia y esta se encuentre publicada en el RUP, no significa que ha adquirido
idoneidad por fuera del alcance del &rea de la especialidad.

NOTA 5: Los oferentes deberan utilizar el FORMATO 9 con el ANEXO - 1 de las
condiciones de experiencia para que puedan ser evaluada.

a. PERSONAL MINIMO REQUERIDO

EL FONDO MIXTO teniendo en cuenta el objeto a contratar, requiere que el contratista
cuente por lo minimo con el siguiente profesional:

Requisitos
Experiencia
General

Profesional Ofrecido Requisitos de Experiencia

Especifica

para el Cargo

Acreditar mediante certificacién
expedida como director de Obra en
maximo tres (3) contratos cuya
sumatoria sea equivalente a Un
(01) afio de ejecucion, cuyo objeto
g:;s:TOR DE haya coqsistido en
Acreditar mediante “CONSTRU?CION Yio
INGENIERO CIVIL certificacion ADECUACION Y/O
. REHABILITACION Y/O
Especializacion o | COPNIAy/oentidad |20\ \iENTO Y/O
Maestria en Gerencia | competente minimo | \\\0 | 116N Y/O
de Proyectos o Afines ocho '(08)' afios de MANTENIMIENTO DE
y/o Estructural experiencia General. INFRAESTRUCTURA
PORCENTAJE DE EDUCATIVA Y/O
DEDICACION 100% INSTITUCIONAL, Y/O
EDIFICACIONES, Y/O OBRAS
CIVILES DE CARACTER
ARQUITECTONICO Y/O
AFINES”.
RESIDENTE DE . . Acreditar mediante certificacion
OBRA Acreditar mediante expedid dente de ob
certificacion pedida como residente de obra
INGENIERO CIVIL COPNIA  minimo | MaXimo tres (3) contrato  cuya
sumatoria sea equivalente a un
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PORCENTAJE DE | cinco (05) afios de (01) afo de ejecucién, cuyo objeto

DEDICACION 100%

experiencia General.

haya consistido en
“CONSTRUCCION Y/IO
ADECUACION Y/O
REHABILITACION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O
AMPLIACION Y/O
MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA Y/O
INSTITUCIONAL, Y/O

EDIFICACIONES, Y/O OBRAS

CIVILES DE CARACTER
ARQUITECTONICO Y/O
AFINES”.
Acreditar mediante certificacion
expedida como Ingeniero
INGENIERO Especialista Estructuras, en minimo
ESPECIALISTA  EN uno (1) contratos cuyo objeto sea
ESTRUCTURAS “CONSTRUCCION Y/O
INGENIERO CIVIL Y/O | acreditar  mediante | ~"PECUACION Y/O
AFINES certificacion COPNIA REHABILITACION Yo
- o MEJORAMIENTO Y/O
Especializacion o | Minimo tres (03) afios | o) jacion YO
Maestria en |de SXPENENCd | MANTENIMIENTO DE
ESTRUCTURAS Y/O | General. INFRAESTRUCTURA
AFINES EDUCATIVA Y/O
PORCENTAJE DE INSTITUCIONAL, Y/O
DEDICACION 80% EDIFICACIONES, Y/O QBRAS
CIVILES DE CARACTER
ARQUITECTONICO Y/O AFINES”.
PROFESIONAL DE
SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO Dos (2) afios de . . .
o Con licencia para la prestacion de
experiencia como - ,
PROFESIONAL Y/O profesional a partir de servicios en sggurldad y salud en gl
TECNOLOGO EN trabajo expedida por la secretaria

SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO, Y/O
PROFESIONAL CON
ESPECIALIZACION

EN SEGURIDAD Y

la Expedicion de la
tarjeta profesional.

de salud.
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SALUD EN EL
TRABAJO

PORCENTAJE DE
DEDICACION 100%

NOTA 1: El proponente deberd anexar, los siguientes documentos del equipo profesional
minimo requerido para este proceso.

a) Copia Tarjeta Profesional y certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios del
consejo nacional profesional de ingenieria, COPNIA, o certificacion de vigencia
expedida por el ente que corresponda, (certificado vigente a la fecha de cierre del
presente proceso NO MENOR A 30 DIAS al cierre).

b) Carta de compromiso suscrita EN ORIGINAL segin FORMATO — 10y el ANEXO - 2,
por cada uno de los profesionales ofrecidos por el proponente en la cual manifiesten la
disponibilidad para ejercer el cargo para la ejecucion del presente proyecto, en la
dedicacion exigida en el presente proceso.

c) Certificado de la empresa contratista y/o contrato de la entidad contratante y/o acta de
recibo final y/o acta de liquidacién de los contratos presentados para acreditar la
experiencia especifica del profesional.

NOTA 2: La experiencia general se refiere a la experiencia en ejercicio profesional del
equipo profesional minimo requerido, y corresponde a los afios comprendidos entre la fecha
de terminacién y aprobacién del pensum académico de educacion superior y la fecha de
cierre del presente proceso. Para las profesiones que requieren de la expedicién de tarjeta
y/o matricula profesional para su ejercicio, se contara a partir de la obtencién de la misma.

NOTA 3: La experiencia especifica del equipo profesional minimo requerido corresponde a
los contratos con entidades estatales o privadas en desarrollo de objetos de proyectos y/o
en desempefio de cargos especificos y/o en desarrollo de actividades especificas
requeridas para cada perfil profesional.

NOTA 4: Los documentos presentados para acreditar la experiencia especifica, certificado
de la empresa contratista y/o el contrato de la entidad contratante y/o acta de recibo final
y/o acta de liquidacion deberan contener como minimo la siguiente informacion:

- contratante,

- contratista,

- objeto,

- cargo desempefiado,

- porcentaje de dedicacion,

- fecha de expedicion,

- fecha de inicio,

- fecha de terminacion,

- nombre, firma y cargo de quien certifica.
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Si los documentos presentados no cumplen con esta informacién minima se consideran
como no ofrecidos para acreditacién de experiencia especifica.

NOTA 5: Se permite la presentacién de proyectos con simultaneidad en periodos parciales
o totales de ejecucion siempre y cuando la suma de las dedicaciones no supere el ciento
por ciento. En caso de presentarse proyectos con simultaneidad en periodos parciales o
totales de ejecucién donde la suma de las dedicaciones supera el ciento por ciento, se
consideran todos los documentos presentados como no ofrecidos para acreditacion de la
experiencia especifica.

NOTA 6: Los oferentes deberan utilizar el FORMATO - 10 Y SU ANEXO No.2 para que
puedan ser evaluadas en este numeral.

b. EQUIPO MINIMO REQUERIDO
El proponente debera poner a disposicion del proyecto durante su ejecucion, el siguiente

equipo minimo requerido, teniendo en cuenta que el modelo del equipo ofrecido debera
corresponder a un afio no inferior a 2016.

No. EQUIPO CANTIDAD
1 Retroexcavadora de llantas (tipo pajarita) 1und
5 Equipo de compactacion 1 und
(Vibrocompactador tipo saltarin o rana)
3 Vibrador de concreto 1 und
4 Camioneta 4x4 1 unid

NOTA 1. La permanencia en el sitio de obra del equipo minimo y adicional al minimo
ofrecido para la ejecucion de las actividades contratadas, sera exclusiva responsabilidad
del contratista, y estara condicionada al plan de trabajo y cronograma de actividades y
programacion de obra presentada por el mismo y revisado y aprobado por el interventor y
supervisor.

Para acreditar el equipo minimo requerido, el proponente debe tener en cuenta los
siguientes requisitos para cada uno de los equipos:

a) Se debe adjuntar documento donde se manifieste disponibilidad del equipo para el
presente proyecto de construccion, firmada EN ORIGINAL por el proponente segun
FORMATO-No. 12.

b) Se debe adjuntar documento donde se manifieste disponibilidad del equipo para el
presente proyecto de construccion, firmada por el propietario del equipo.

c) Se debe anexar copia de la factura legal de compra y/o copia del contrato de
compraventa y/o copia del manifiesto de importacién y/o copia de la tarjeta de
propiedad y/o copia del contrato de leasing del equipo ofrecido, donde se certifique
la propiedad de quien pone a disposicion el equipo.
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d) Elequipo ofrecido puede ser de propiedad del proponente o en caso de proponentes
plurales puede ser de propiedad de alguno o algunos de sus integrantes o puede
ser alquilado o por sistema leasing.

NOTA 2: Los oferentes deberan utilizar el FORMATO-No. 12, para los equipos que vaya a
utilizar.

NOTA 3: El oferente, debera acreditar la calidad de la tracciébn 4 X 4 de la camioneta,
mediante la tarjeta de propiedad y en caso de que alli no se estipule, se podra acreditar tal
requisito, por medio de la ficha técnica del vehiculo, y registro fotografico del mismo

5.4.3. DOCUMENTOS DE ORDEN FINANCIERO
5.4.4.1. RUP O ESTADOS FINANCIEROS

Para efectos de presentacion de la informacion financiera requerida las personas naturales
o0 juridicas al igual que cada uno de los integrantes de Consorcios, Uniones Temporales o
Asociaciones deberan presentar alguno de los siguientes documentos:

* RUP no mayor a treinta (30) dias de antigliedad en su expedicion, en el cual la informacién
financiera esté con corte a 31 de diciembre de 2025 segun lo establecido en el Decreto 579
de 2021.

 Estados financieros, en el cual la informacion financiera esté con corte a 31 de diciembre
de 2025. Dichos estados financieros deben contener claramente la informacion de ACTIVO
TOTAL, ACTIVO CORRIENTE, PASIVO TOTAL, PASIVO CORRIENTE, UTILIDAD
OPERACIONAL Y PATRIMONIO.

Asi mismo en el caso de que el oferente presente estados financieros y estado de pérdidas
y ganancias, y no RUP, este debera presentar copia de la cedula, tarjeta profesional del
contador quien realiza los estados financieros y antecedentes de la junta central de
contadores, vigente, de quien realice dicho documento.

6. CAPACIDAD FINANCIERA

La evaluacion sobre la capacidad financiera de los proponentes sera verificada con la
informacion financiera reportada en el RUP, o en los estados financieros, lo cual contenga
informacion de estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2025 segun lo
establecido en el Decreto 579 de 2021, de forma tal que la informacién alli contenida sera
plena prueba de las circunstancias que en dicho documento se hagan constar.

EL FONDO MIXTO podra solicitar al oferente, aportar aquella informacion adicional que se
requiera para constatar requisitos de los proponentes de acuerdo con las caracteristicas
del objeto a contratar.
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Para efectos de este proceso se establecen los siguientes indices que permitiran verificar
la capacidad financiera del proponente seleccionado, buscando garantizar que esta le
permita asumir la ejecucion del objeto contractual que se le encomienda.

Para el caso de consorcio 0 uniones temporales el resultado de los indicadores a verificar
sera la suma de cada uno de los oferentes, asi cada uno de los integrantes del oferente
aporta al valor total de cada componente del indicador, como se ilustra a continuacion:

(X componente 1 del indicador)

(iit)indicador) =
o componente 2 del indicador)

Por lo anterior, las propuestas serdn habiles financieramente cuando su informacién
financiera cumpla con los siguientes indicadores financieros:

a. RAZON DE COBERTURA DE INTERESES:

La razén de cobertura de intereses debe ser mayoroiguala 1,0
b. NIVEL DE ENDEUDAMIENTO:

El nivel de endeudamiento debera ser menor o igual a 0,70

CALCULO DEL INDICADOR: NE = PT /AT
Donde:
NE = Nivel de endeudamiento
PT = Pasivo total
AT = Activo total
c. INDICE DE LIQUIDEZ:

El indice de liquidez debera ser mayor o igual a 1,1

CALCULO DEL INDICADOR: L=AC/PC
Donde:
L = indice de liquidez
AC = Activo corriente
PC = Pasivo corriente

d. RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO.
El indice de rentabilidad de patrimonio deber ser mayor o igual a 0,02

CALCULO DEL INDICADOR: RP=UO/P
Donde:
UO= Utilidad operacional
P= Patrimonio
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e. RENTABILIDAD DEL ACTIVO
El indice de rentabilidad de activo deber ser mayor o igual a 0,01

CALCULO DEL INDICADOR: RA= UO/AT
Donde:
UO= Utilidad operacional
AT= Activo corriente

Para el caso de oferente plural (union temporal o consorcio) el patrimonio se calculara con
base en la sumatoria del patrimonio de cada uno de los integrantes, sin importar el
porcentaje de participacion.

NOTA: Los oferentes deberan diligenciar el ANEXO 11 — CALCULOS FINANCIEROS.

NOTA 2: La informacion financiera evaluada para cada proponente se tomara Unicamente
del RUP vigente para el mismo y debera corresponder a informacién con corte a diciembre
31 de 2025 o posterior, de acuerdo con el Decreto 579 del 31 de mayo de 2021. Es
responsabilidad de cada Proponente mantener actualizada la informacion financiera en el
RUP e indicar el afio elegido para acreditar los indicadores requeridos que para efectos de
los indicadores financieros y capacidad organizacional sera un mismo afio.

7. TRAMITACION DE LA PROPUESTA
1. Identificacion

La propuesta se conformara por dos (2) sobres ORIGINALES, y se presentaran cerrados
con todos los documentos debidamente foliados.

En el sobre No. 1 se entregaran los requisitos habilitantes y en sobre No. 2 la propuesta
técnica y econdmica y demas que es objeto de evaluacion.

La propuesta deberd presentarse en forma escrita, de acuerdo con el orden y requisitos
establecidos en los términos de referencia, en los que debe aparecer el nombre, la direccion
del proponente, teléfono, fax; el nimero y objeto del proceso de seleccion.

Estos sobres se deberan identificar, cada uno de la siguiente manera:
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FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA
GESTION SOCIAL DE COLOMBIA.

PROCESO No. -202

Proponente:

Direccion

Ciudad

Teléfono

Contenido: (Original Sobre No. 1 - Requisitos Habilitantes)

FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA
GESTION SOCIAL DE COLOMBIA

PROCESO No. -202

Proponente:
Direccién
Ciudad
Teléfono

Contenido: (Original Sobre No. 2— Propuesta Técnica y Econémica Y Demas Objeto De

Evaluacion)
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Las propuestas deberan ajustarse en todas sus partes a los formularios y a las condiciones
estipuladas para cada documento en los presentes términos de referencia. Cualquier
explicacion o informacion adicional deberé hacerse en nota separada, debidamente firmada
por la persona autorizada para presentar la propuesta, dentro de la misma.

8. PROPUESTAS EXTEMPORANEAS.

Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora sefialada para la entrega de
estas no serdn consideradas y se devolveran sin abrir.

9. EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

9.1. BASES DE LA EVALUACION

Con el fin de establecer la oferta mas favorable la verificacion de los requisitos habilitantes
se haré en relacion con los proponentes que hayan entregado las propuestas dentro de los
términos establecidos y frente a lo cual, se tendran en cuenta las reglas de subsanabilidad
establecidas en el presente termino de referencia.

A las propuestas habilitadas, EL FONDO MIXTO verificara el Sobre No. 2 que el
componente econdmico y técnico de la propuesta se haya presentado de conformidad con
lo estipulado en los términos de referencia y efectuara la evaluacion correspondiente de las
propuestas.

9.2. ASIGNACION DE PUNTAJE PARA CADA UNA DE LAS ETAPAS DEL
PRESENTE PROCESO DE SELECCION DE CONTRATISTA

Se asignaran maximo 1000 puntos a cada oferta evaluada. La calificacién otorgada estara
conformada por los siguientes factores ponderados:

9.21 Factor econémico g'jnsttgs doscientos noventa (290) Puntos
9.2.2 Factor técnico Hasta seiscientos puntos (600) puntos
9.2.2.1 | Experiencia adicional Hasta  ciento  cincuenta (150) puntos
puntos
Experiencia adicional
9.2.2.2 | del personal | Hasta cincuenta puntos (50) puntos
propuesto
Plan para la Gerencia
9.2.2.3 del Proyecto Hasta ochenta puntos (80) puntos
9.2.2.4 | Programa de Trabajos | Hasta ochenta puntos (80) puntos
Plan de Calidad vy
9.2.2.5 | aseguramiento de | Hasta ochenta puntos (80) puntos
calidad
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Sistema de gestion de
9.2.2.6 | aseguramiento y | Hasta ochenta puntos (80) puntos
seguridad en el trabajo
Plan de manejo

9.2.2.7 : Hasta ochenta puntos (80) puntos
ambiental

9.2.3 LEY 816 DE 2.003 Hasta noventa puntos (90) Puntos

9.24 Vinculacion - Personal Hasta veinte puntos (20) puntos

con Discapacidad
Total Hasta mil puntos (1.000) Puntos
NOTA: Dichos factores son los que deben estar contenidos dentro del sobre No. 2.

9.2.1. PONDERACION DEL FACTOR ECONOMICO: 290 PUNTOS.

9.2.1.1 PROPUESTA ECONOMICA. “FORMATO - 13” “ANEXO - 4".
ii. MEDIA ARITMETICA

Consiste en la determinacion del promedio aritmético de las ofertas validas y la asignacién
de puntos en funcion de la proximidad de las ofertas a dicho promedio aritmético, como
resultado de aplicar las siguientes férmulas:

a) Se procede a calcular el promedio aritmético (Pp), a partir de todas las propuestas
evaluadas.

(X  Pn+Po)
n+1)

Pp = Valor del promedio de todas las propuestas evaluadas, incluido el presupuesto
de EL FONDO MIXTO
Pn = Valor total de la propuesta evaluada
Po= Valor del presupuesto oficial
N=numero total de propuestas evaluadas

b) Los 300 puntos destinados para este aspecto seran distribuidos de acuerdo con el
resultado de la aplicacion de la siguiente férmula, que siempre arrojara valores
absolutos.

PP=

y = Abs|Pn — Pp|

Y = Valor del puntaje correspondiente al valor total de la propuesta evaluada
ABS= Valor absoluto
c) Los puntajes se distribuiran de la siguiente forma:

El proponente cuya diferencia en valor absoluto (Y) sea la menor, obtendrd 290
Puntos, el siguiente en diferencia obtendra 250 puntos y el siguiente 200.
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El proponente debera incluir el formulario correspondiente a la propuesta econémica
(adjunto a los términos de referencia) debidamente diligenciado, indicando los precios
unitarios, los valores parciales, y el valor total de la propuesta el cual debe incluir costos
directos e indirectos.

a) Al diligenciar el formulario de cantidades y precios unitarios, el proponente no podra
adicionar, modificar, suprimir o alterar los items, unidades, cantidades vy
especificaciones técnicas dadas por el FONDO MIXTO.

b) El proponente deberd presentar su propuesta econémica expresada en pesos
colombianos.

NOTA: CADA VALOR O PRECIO UNITARIO DEBERA ESTAR APROXIMADO A DOS
DECIMALES EN CASO DE NO SER UN NUMERO ENTERO.

Se aplicaré el siguiente procedimiento de verificacion para la habilitacién econdémica de las
propuestas:

e Que el proponente cotizara cada uno de los items, utilizando como modelo el anexo
gque se suministra en los términos de referencia, sus anexos y sus adendas.

e Que el proponente no efectudé cambio alguno respecto de la especificacién o unidad
de medida o cantidad del item requeridos por Municipio.

e Que el valor unitario y el valor total del proponente no sea mayor a los valores del
presupuesto oficial.

e Las propuestas una vez se haga a la comprobacién establecida en el manual de
precios artificialmente bajo.

Las propuestas gue no cumplan con los anteriores requisitos seran consideradas
RECHAZADAS.

e ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. “ANEXO — 5 (EXCEL)”.

El proponente debera presentar los andlisis de precios unitarios para cada item ofertado de
conformidad con lo establecido en el formato de oferta econémica.

El proponente deberé presentar los anélisis de precios unitarios de todos los items
que conforman el Formato de cantidades de obra con la propuesta, en medio impreso
y magnético.

Para la elaboracién de los andlisis de precios unitarios se deben tener en cuenta las
siguientes definiciones:
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DETALLE: Hace referencia a la inclusién en el APU de los elementos constitutivos del
mismo. Deberd en todos los casos incluir los siguientes componentes principales:
Materiales, Equipo y Herramientas, Mano de Obra y Transporte especificando para cada
uno de ellos la unidad, valor unitario, rendimientos, la cantidad y el valor total.

CLARIDAD: Se refiere a que el APU se pueda entender facilmente; que incluya los
elementos que verdaderamente requiera el andlisis y sus operaciones aritméticas sean
correctas.

CONSISTENCIA: En los APU donde se incluyan materiales basicos como por ejemplo
arena, grava, hierro, etc., estos deberan tener el mismo costo presentado en la lista de
materiales, combustibles y en el caso de los equipos y herramientas, con el listado basico
de equipos. En general, los costos indicados en las listas basicas de precios de materiales,
equipos, jornales, composicion de cuadrillas y costos indirectos, deberan ser consistentes
con los utilizados en los APU.

Se considerara inconsistente el item o APU cuyos valores de materiales, equipos,
herramienta, mano de obra y transporte no estén en los Listados Basicos y el APU no
cumpla con alguna de las definiciones anteriormente mencionadas.

ANALISIS DETALLADO DEL FACTOR DE ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y
UTILIDAD (A.1.U). “ANEXO — 6 (EXCEL)”.

El proponente debera presentar la discriminacion del A.lLU en forma detallada, y que
comprenda todos los costos de administracién (A) en que incurrira el contratista por la
ejecucion de los trabajos objeto del proceso, discriminando cada uno de sus costos en
valores y/o porcentajes, asi como los imprevistos (I) y la Utilidad (U) o beneficio econémico
que pretende percibir.

Dentro de la composicién de la Administracion (A) sera obligacion del adjudicatario
considerar entre otros, el costo de los siguientes aspectos:

» Trabajos relacionados con la movilizacion de EL CONTRATISTA, montaje de
campamentos, oficinas, almacén, servicios Sanitarios y demas instalaciones provisionales,
cerramientos provisionales, vallas, sefializacion de seguridad interna de la obra, celaduria
y demas asuntos afines, tienen que ser realizados por EL CONTRATISTA, quedando
incluidos como parte de los costos administrativos de la obra.

* Servicios publicos durante el transcurso de la obra y valor de la tramitacion, ante las
empresas de servicios publicos, de la aprobacién de servicios provisionales y definitivos.

* Transportes no incluidos en los costos directos.

» Pdlizas, timbre, publicacion, impuestos y demas gastos afines que apliquen para la
legalizacion del contrato.

* Ensayos de laboratorio para materiales, pruebas de resistencia de concretos y otras, para
poder comprobar el cumplimiento de las especificaciones de construccion, los codigos de
construccion vigentes y de las normas técnicas que apliquen.
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* Personal y equipo requerido para ejercer labores de control en lo referente a nivelaciones,
asentamientos, replanteo y localizaciones.

* Personal requerido para la direccion administrativa y técnica de la obra.

» Costos de seguridades sociales y parafiscales en que incurra EL CONTRATISTA para
cumplir sus obligaciones de ley.

 Elaboracion de planos finales de obra, georreferenciacion y manuales de mantenimiento
de la obra (cuando aplique).

La Entidad evaluara los componentes del A.l.U., verificando que los mismos se ajusten a
las condiciones de estos términos de referencia y a la normatividad vigente.

* LISTA DE PRECIOS BASICOS DE MATERIALES. “ANEXO - 7 (EXCEL)".

Se debera incluir una lista de todos los materiales que suministre el contratista, indicando
para cada elemento la descripcién, unidad de medida y valor unitario. Los valores y
unidades de medida utilizados en este listado deberan coincidir con los que se empleen en
el componente de materiales de los APU.

- LISTA DE PRECIOS BASICOS DE PERSONAL (MANO DE OBRA). “ANEXO - 8
(EXCEL)”.

Debera presentar la lista de jornales del personal que utilice en sus analisis de precios
unitarios y en el analisis de costos indirectos. Debera especificar el cargo, el jornal basico
y el jornal incluyendo el factor de prestaciones sociales, de acuerdo con las obligaciones de
Los Estudios Previos plasmados en el contrato.

Para el personal administrativo deberd incluirse la informacién con el porcentaje de tiempo
gue cada uno de ellos dedicara a la obra.

+ LISTA DE PRECIOS BASICOS DE EQUIPOS. “ANEXO — 9 (EXCEL)".

Se deberé incluir una lista de todos los equipos que suministre el contratista, indicando para
cada elemento la descripcién, unidad de medida y valor unitario. Los valores y unidades de
medida utilizados en este listado deberan coincidir con los que se empleen en el
componente de materiales de los APU.

La NO presentacion en la PROPUESTA de — ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS,
DISCRIMINACION DEL A.lLU, LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES, LISTA DE
PRECIOS DE EQUIPOS, LISTA DE JORNALES Y SUELDOS DE PERSONAL, o de una
0 algunas actividades relacionadas en el formato PROPUESTA - CUADRO RESUMEN,
generarda por cualquiera de estas circunstancias, CAUSAL DE RECHAZO.

e PROPUESTA - DISCRIMINACION DEL A.l.U.

Por cada error en el que incurra el proponente se descontara dos (2) puntos.
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A continuacion, se relaciona los errores que ocasionan la disminucion de puntaje respecto
a la PROPUESTA DISCRIMINACION DEL A.l.U.:

a.) Por ofrecer un porcentaje de A.l.U., que al ser corregido por la entidad resulte menor al
90% del valor oficial del porcentaje total de A.l.U. establecido para este proceso.

b.) Por ofrecer un porcentaje de A.l.U., que al ser corregido por la Entidad resulte mayor al
100% del valor oficial del porcentaje total de A.l.U. establecido para este proceso.

9.2.2. FACTOR TECNICO (Hasta 600 puntos)

9.2.2.1. EXPERIENCIA ADICIONAL ESPECIFICA A LA SOLICITADA (150 PUNTOS)
Se otorgaran ciento cincuenta (150) puntos al oferente que aporte una experiencia adicional
a la solicitada en el numeral 5.4.2. CONDICIONES DE EXPERIENCIA, donde se puede
evidenciar la ejecucion de las actividades de “CONSTRUCCION Y/O ADECUACION Y/O
REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION Y/O MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y/O INSTITUCIONAL, Y/O EDIFICACIONES, Y/O
OBRAS CIVILES DE CARACTER ARQUITECTONICO Y/O AFINES” el oferente debera
adjuntar los mismos documentos solicitados en NOTA 1 y NOTA 5 del numeral.

5.4.2. CONDICIONES DE EXPERIENCIA.

Se verifican los criterios de experiencia del proponente y se procedera a asignar el puntaje
de acuerdo con los siguientes requerimientos.

CRITERIO PUNTAJE
Acreditar experiencia especifica en minimo uno (1) y maximo (5) contratos cuyo
objeto haya sido en obras a proyectos de “CONSTRUCCION Y/O
ADECUACION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O 75

AMPLIACION Y/O MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Y/O INSTITUCIONAL, Y/O EDIFICACIONES, Y/O OBRAS CIVILES DE
CARACTER ARQUITECTONICO Y/O AFINES”

INSTITUCIONAL,

Experiencia por valor (SMMLV) de contrato relacionado con la obra o proyectos de
“CONSTRUCCION Y/O ADECUACION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
AMPLIACION Y/O MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y/O

Y/O EDIFICACIONES, Y/O OBRAS CIVILES DE CARACTER

ARQUITECTONICO Y/O AFINES”

SMMLV PUNTAJE
Mayor al 100,01% 75
Entre el 50,01% y el 100,00% 50
igual al 50,00% 25
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NOTA 1: Los documentos contenidos del ofrecimiento de la EXPERIENCIA deberan ser
anexados por el proponente dentro del sobre junto con los demas documentos de la oferta
y no serdn admitidos con posterioridad a la fecha y hora de cierre, por ser factor de
ponderacion de las ofertas.

NOTA 2: Los contratos aportados para la acreditacion de la experiencia especifica del
proponente puedes ser los mismos aportados para la experiencia general habilitante del
proponente.

LA INFORMACION RELATIVA A LA EXPERIENCIA SE CALIFICARA A PARTIR DE LA
INFORMACION APORTADA EN LA PROPUESTA TECNICA, POR ENDE, NO SERA
SUSCEPTIBLE DE SUBSANABILIDAD DE MODIFICACION O DE
COMPLEMENTACION, POR PARTIR DEL OFERENTE CON POSTERIORIDAD A LA
FECHA DE CIERRE DEL PRESENTE PROCESO, POR TRATARSE DE UN FACTOR DE
PONDERACION DE LAS OFERTAS.

9.2.2.2 EXPERIENCIA ADICIONAL PARA EL DIRECTOR DE OBRA (50 PUNTOS)
Se otorgaran cincuenta (50) puntos al proponente que oferte un profesional para el cargo
de director de obra, el mismo que propone en Numeral 5.4.3. PERSONAL MINIMO
REQUERIDO, pero debe que acredite adicional a lo solicitado los siguientes
lineamientos asi:

1. Una experiencia adicional a la solicitada en el Numeral 5.4.3. como experiencia minima
requerida

PUNTAJE
ASIGNAD
©)

CONCEP
TO

RANGO DE

REQUISITO PUNTAJE

Acreditar mediante certificacion COPNIA
minimo doce (12) afios de experiencia
General a partir de la expedicion de la 50
tarjeta profesional y acreditar titulos de
especializacion o maestria.

Experiencia
adicional a la
habitante del
director de
obra

Acreditar mediante certificacion COPNIA
minimo diez (10) afios de experiencia
General a partir de la expedicion de la
tarjeta profesional y acreditar un titulo de
especializacion o maestria

25

Acreditar mediante certificacion COPNIA
minimo ocho (8) afios de experiencia
General a partir de la expedicion de la
tarjeta profesional y acreditar un titulo de
especializacion o maestria.

10

10-50

NOTA: Si el profesional propuesto en el numeral 5.4.3 PERSONAL MINIMO CUMPLE con
alguno de los requisitos anteriormente enunciado, se debe adjuntar en el sobre No. 2 solo
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la carta de compromiso; los demas datos, seran verificados en los requisitos habilitantes
para la asignacion de puntaje, si no cumple los anteriormente enunciado no se le asignara
ningun puntaje.

9.2.2.3 PLAN PARA LA GERENCIA DEL PROYECTO (PUNTAJE MAXIMO 80
PUNTOS).

El proponente debera presentar junto con la propuesta el Plan para la direccion del
proyecto.

La Entidad asignara ochenta (80) puntos al Proponente que entregue el programa de
Gerencia de proyectos que permita establecer la estructura de ejecucion, componentes,
procesos, procedimientos, organigrama, responsabilidades, EDT y demas elementos
recomendados por estdndares internacionales de Gerencia de proyectos de acuerdo con
estdndares establecidos en concordancia con la certificacion PMP. Como parte del
Programa de Gerencia de Proyectos debera incluirse un programa de obra que permita
identificar todos los items (actividades) que componen la obra, mostrar su orden, secuencia
y la interdependencia que exista entre ellos, el cual debera elaborarse con una herramienta
informatica tipo Microsoft Project o similar y que contenga:

a) Nombre del item.
b) Cantidad a ejecutar
¢) Unidad de obra

d) Duracion estimada.
e) Inicio temprano.

f) Final temprano.

g) Inicio tardio.

h) Final tardio.

i) Holgura total.

j) Precedencias

Los diagramas deberan establecer la ruta critica de ejecucion del proyecto,
FONCOLOMBIA a través de la Interventoria hara el seguimiento con control sobre esta
programacion con la periodicidad establecida en las condiciones del contrato.

Para cada uno de los items del programa de obra, debera indicarse lo siguiente:

a) El volumen de obra a ejecutarse por semana.
b) Identificar el responsable dentro de la organizacion.

c) ldentificar el equipo, material, mano de obra y todo el recurso asociado a cada
actividad de obra que permita controlar el rendimiento y la duracién de su ejecucion.
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9.224 PROGRAMA DE TRABAJO (PUNTAJE MAXIMO 80 PUNTOS)

Dicho programa de inversion establecera cada una de las actividades necesarias para el
cumplimiento del objeto contractual. El programa de inversion debera elaborarse teniendo
en cuenta los siguientes aspectos:

a) Debera elaborarse utilizando software para programacion de proyectos, tal como
Microsoft Project, Primavera Project Planner o cualquier otro programa similar.

b) Debera definirse un programa de construccion acorde con las especificaciones del
municipio, plasmando claramente la inversién de los recursos dentro del plazo establecido.

c) El programa debe ser estructurado por actividades o items. Se deberan plantear
claramente las fechas de terminacién de cada item

d) El plazo del programa de inversion presentado, debe ser igual al plazo de ejecucién de
las obras.

Se deben precisar las convenciones usadas. Se debe utilizar un tamafio de impresion que
permita facilmente la lectura.

Para efectos de la programacion se entendera que los meses son de treinta (30) dias, la
duracién total serd determinada por la diferencia entre la iniciacion temprana y la
terminacion tardia.

El proponente debera entregar con la propuesta la programacion de inversion de todas las
actividades de la obra descritas en el presupuesto, el incumplimiento de este requisito sera
causal de rechazo.

Si la inversién no cumple con los parametros establecidos en este término de referencia o
no es presentada el proponente obtendra cero (0) puntos

Cuadro de Rendimientos y duracion de actividades. Para este anexo Cuadro de
Rendimientos y duracién de actividades o tareas se hara de la siguiente forma: la duracién
de cada item o actividad sera el resultado matematico obtenido entre la columna cantidad
(dimension) y rendimiento de la cuadrilla utilizada (dimensién / dia) y el nimero de cuadrillas
utilizadas para cada actividad. Ejemplo:

NUMERO ACTD'\(/)'DA UNID | CANTIDAD RENDIMIENTO No. DUEiAA%ON
iTEM TAREA CUADRILLA CUADRILLAS (CALEND)
Muro en
1 tolete M2 100 10 m2/dia 2 5
comun

El proponente que presente el programa de inversién cumpliendo con la totalidad de los
parametros establecidos y que no presente inconsistencias con el programa de trabajo
presentado obtendra ochenta (80) puntos.
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9.22.5. PLAN DE CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (PUNTAJE
MAXIMO 80 PUNTOS)

El oferente debera presentar un plan de calidad especifico para la ejecucién de la obra, el
contratista entregara previo al inicio de la obra un programa de control, verificacion y ensayo
acorde a los requisitos y especificaciones técnicas.

El Proponente debe relacionar la experiencia del personal que intervendra en la ejecucion
del objeto de la presente Invitacion, indicando lo siguiente:

EXPERIENCIA PROFESIONAL

NOMBRE DEL ESPECIF!CACION
PERSONAL ROL A ACADEMICA
(ADMINISTRATIVO — EJECUTAR (Técnico, Profesional, General (Afios) Especifica (Afios)
TECNICO) Especialista)

El proponente debera acreditar la disponibilidad del equipo y esta obligado a suministrar y
poner al servicio de la obra, todo el que se requiera para la debida ejecuciéon de la mismay
mantenerlo en excelentes condiciones de funcionamiento, so pena de incurrir en causal de
incumplimiento del contrato y, en consecuencia, hacerse acreedor a las sanciones
contractuales a que haya lugar.

El Proponente presentard una lista donde se discrimine el equipo ofrecido, con sus
caracteristicas esenciales. Sin embargo, el equipo minimo necesario que se debe tener
para realizar los trabajos es el siguiente:

DESCRIPCION DISPONIBIDAD

iTEM | DEEQUIPOSY | CANTIDAD | CAPACIDAD | MODELO | Ubicacién
HERRAMIENTAS PROPIA ALQUILER

=

N

CERTIFICO: QUE EL EQUIPO AQUI CONSIGNADO ESTARA DISPONIBLE EN TODO EL
PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

NOTA: para cada equipo, se debe adjuntar en copia legible, la certificacion o documento de
propiedad del proponente. En caso de no ser propio se debera adjuntar la certificacion de
disponibilidad en alquiler acompafiada del documento de propiedad a nombre de quien los
ofrece en alquiler. Adicionalmente a lo enunciado, el proponente debera indicar en su
propuesta la ubicacién actual de cada uno de los equipos ofrecidos. La omision del
certificado o documento de propiedad de los equipos ser& causal de rechazo
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Los proponentes para puntuar en este sub-factor deberan presentar un plan de calidad de
la obra el cual tendr4 como minimo los siguientes elementos:

9.2.25.1. CONTENIDO DEL PLAN DE CALIDAD DEL OFERENTE

1. OBJETO

2. ALCANCE

3. DIRECTRICES DE LA ORGANIZACION

3.1. POLITICAS

3.2. OBJETIVOS

4. GENERALIDADES

4.1. OBJETO DEL CONTRATO

4.2. PLAZO O DURACION DEL PROYECTO

4.3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - PDT

4.4. ORGANIZACION ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO

4.5. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

5. DIRECTRICES DEL PROYECTO

5.1. CONTROL DOCUMENTACION Y REGISTROS

5.2. RESPONSABILIDADES Y COMUNICACION

5.3 GESTION DE RECURSOS

5.3.1 RECURSO HUMANO

5.3.2 INFRAESTRUCTURA

5.3.2.1. INSTALACIONES

5.3.2.2. EQUIPOS

5.4 PLANIFICACION DEL PROYECTO

5.5 ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DEL PROYECTO
5.6 REALIZACION DEL PROYECTO

5.6.1 PROGRAMA DE CONTROL, INSPECCION Y VERIFICACION
5.6.2 CONTROL EQUIPOS DE MEDICION

5.6.3 PROPIEDAD DEL CLIENTE

5.7 CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

5.8 MEDICION, ANALISIS Y MEJORA DEL PROYECTO

5.8.1 MEDICION DE LA SATISFACCION DEL CLIENTE

5.8.2 AUDITORIAS INTERNAS

5.8.3 SEGUIMIENTO Y MEDICION DE LOS PROCESOS Y PRODUCTO

6. ANEXOS

ANEXO 1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ANEXO 2 FORMATO DEL PROGRAMA DE CONTROL, INSPECCION Y
VERIFICACION

ANEXO 3 ANALISIS DE PRODUCTOS CRITICOS

ANEXO 4 PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS
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El plan de calidad debe contemplar todas las actividades e items contractuales.

Se otorgaran los puntos asi:

PUNTUACIO DESCRIPCION
N
80 puntos El proponente presenta el plan de Gestidn y Aseguramiento de la

Calidad de acuerdo con los parametros indicados.

40 puntos El proponente presenta el plan de Gestion y Aseguramiento de la
Calidad incompleta, o sin coherencia y/o consistencia con el
programa de trabajo.

0 puntos El Proponente no presenta el plan de Gestion y Aseguramiento
de la Calidad.

9.2.2.6. SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (80
PUNTOS).

El cual debera contar como minimo con lo siguiente: objetivos, alcance, glosario, marco de
referencia legal y técnico, programas de induccién, estandares generales de seguridad y
salud en el trabajo, de acuerdo con el tipo de obra, y plan de seguridad en la obra al cual
se le asignara ochenta (80) puntos.

El proponente que no aporte el documento de acuerdo con lo establecido obtendra cero (0)
puntos.

9.2.2.7. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (80 PUNTOS)

El proponente debera presentar un plan de manejo ambiental con los siguientes requisitos,
al cual se le asignaran ochenta (80) puntos:

a) Objetivos generales y especificos del plan de manejo ambiental.

b) Caracteristicas generales del proyecto

c) Plan de acciones que cuente como minimo con: gestién social, capacitaciones
ambientales, manejo de flora y fauna, tala, manejo de sefializacién, prevencion de dafios a
especies, manejo de maquinaria, seguridad vial, practicas ambientales, emisiones, manejo
ambiental dentro de la etapa constructiva y manejo de residuos.

El proponente que no aporte el documento de acuerdo con lo establecido obtendréa cero
(0) puntos.
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9.2.3. LEY 816 DE 2003 (90 PUNTOS). “FORMATO - 14”

Este factor se evaluara con base en la Ley 816 del 7 de julio de 2003, con el fin de apoyar
la industria colombiana, con fundamento en la certificacién aportada por el proponente que
se entendera realizaba bajo la gravedad de juramento con la sola presentacion, asi:

1. Cuando el proponente oferte servicios con el 100% de personal, en lo correspondiente
al objeto del presente proceso, se le asignaran 100 puntos.

2. Cuando el proponente oferte servicios con personal nacional y extranjero en lo
Correspondiente al objeto del presente proceso de seleccion, se le asignara 50 puntos.

3. Cuando el proponente oferte servicios Unicamente con personal extranjero en lo
correspondiente al objeto del presente proceso de seleccién, se le asignara 0 puntos.

4. si el proponente no presenta el formato de que se trata la presente certificacion (LEY
816 DE 2003) se le asignara 0 puntos.

Son bienes o servicios de origen nacional, aquellos producidos o prestados por empresas
constituidas de acuerdo con la legislacion nacional, por personas naturales colombianas o
por residentes en Colombia.

Igualmente se entiende como bienes nacionales, aquellos bienes totalmente obtenidos,
bienes elaborados con materiales nacionales o productos que sufran una transformacion
sustancial de conformidad con el Decreto 2680 de 2009.

Los bienes elaborados con materiales nacionales son aquellos productos que sean
elaborados enteramente en el territorio nacional a partir exclusivamente de materiales
producidos nhacionalmente.

Un bien se considera nacional cuando su valor agregado nacional sea igual o superior a
40%.

Para propdsitos de establecer el valor de un material adquirido por el productor en el
territorio nacional se utilizara el valor determinado de conformidad con lo dispuesto en el
Acuerdo de Valoracion Aduanera de la OMC (Ley 170 de 1994) mutatis mutan di.

NOTA: Si una vez efectuada la calificacion correspondiente, la oferta de un proponente
extranjero se encuentra en igualdad de condiciones con la de un proponente nacional, se
adjudicara al nacional.

9.2.4. VINCULACION CON PERSONAL DE DISCAPACIDAD PUNTUACION
ADICIONAL POR VINCULACION DE TRABAJADORES EN CONDICION DE
DISCAPACIDAD (20 PUNTOS)

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.7.4 del Decreto 1082 de 2015,
adicionado por el Decreto 287 de 2026, FONCOLOMBIA otorgard un puntaje adicional
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equivalente al dos por ciento (2%) del total de la calificacién del proceso, esto es, veinte
(20) puntos sobre un total de mil (1.000), a los proponentes que acrediten la vinculacion de
trabajadores con discapacidad dentro de su planta de personal, en los términos y
condiciones establecidos en la normativa vigente.

Para efectos de la asignacion de este puntaje, el proponente deber4d demostrar la
vinculacion laboral de un nimero minimo de trabajadores con discapacidad, con dedicacion
exclusiva, de conformidad con la siguiente escala:

NuUmero total de trabajadores en planta Numero mmdl_mo de tr_abajadores con
iscapacidad
Entre 1y 30 2
Entre 31y 100 3
Entre 101y 150 4
Entre 151 y 200 5
Entre 201 y 300 7
Entre 301y 400 10
Entre 401 y 500 12
Entre 501 y 600 14
Entre 601 y 700 16
Por cada 100 trabajadores adicionales, se
Mas de 700 deberan acreditar dos (2) personas con
discapacidad adicionales

La escala anteriormente descrita incorpora el minimo exigido por la normativa vigente,
incluyendo lo previsto en la Ley 2466 de 2025, asi como los valores adicionales requeridos
para efectos de la asignacion del puntaje de incentivo en el marco de la contratacion estatal.

Para acceder a la asignacion del puntaje, el proponente debera aportar, en el Sobre No. 2,
la documentacion que acredite el cumplimiento de las condiciones exigidas, la cual debera
encontrarse vigente a la fecha de cierre del proceso. En este sentido, debera presentar
certificacion expedida con una antelacion no mayor a treinta (30) dias calendario, suscrita
por el representante legal y el revisor fiscal o contador, en la que se relacione el nombre
completo y el documento de identidad de cada uno de los trabajadores con discapacidad
vinculados. Asi mismo, deberd anexar copia de los documentos de identidad y de los
contratos laborales que acrediten la vinculacion directa y exclusiva, excluyéndose
expresamente los contratos de prestacion de servicios.

De igual forma, el proponente debera acreditar el pago de aportes al sistema de seguridad
social integral correspondiente a los ultimos tres (3) meses, mediante certificacion expedida
por el operador respectivo, asi como aportar el certificado de discapacidad expedido
conforme a la normativa vigente del Ministerio de Salud y Proteccion Social.
Adicionalmente, debera allegar certificaciéon vigente expedida por el Ministerio del Trabajo
en la que se valide la vinculacion de personal con discapacidad.
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En el caso de proponentes plurales, tales como consorcios o uniones temporales, para
efectos de la asignacion del presente puntaje se tendra en cuenta exclusivamente la planta
de personal del integrante que ostente el mayor porcentaje de participacion dentro de la
estructura asociativa.

PARAGRAFO: El supervisor o interventor designado verificara de manera periédica, y en
todo caso con ocasion de cada tramite de pago, la permanencia de las condiciones que
dieron lugar a la asignacion del puntaje. En consecuencia, la disminucién injustificada del
namero de trabajadores con discapacidad acreditados constituird incumplimiento de las
obligaciones contractuales, susceptible de dar lugar a la imposicién de las medidas y
sanciones correspondientes en los términos del contrato.

10. CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de presentarse empate en el puntaje total entre dos (2) o mas ofertas habilitadas,
FONCOLOMBIA aplicar4 de manera sucesiva, excluyente y en estricto orden de prelacion,
los criterios de desempate establecidos en el articulo 35 de la Ley 2069 de 2020 y en el
articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen,
adicionen o sustituyan, con el propdsito de garantizar los principios de seleccién objetiva,
transparencia e igualdad de condiciones entre los oferentes.

En consecuencia, el desempate se resolvera conforme a los siguientes criterios:

1. Se preferira la oferta de bienes o servicios de origen nacional frente a la de origen
extranjero.

2. Se preferira la propuesta presentada por mujer cabeza de familia, victimas de
violencia intrafamiliar, o personas juridicas en cuya composicion exista participacion
mayoritaria de estas.

3. Se preferira el proponente que acredite la vinculacion de personas en condiciéon de
discapacidad en un porcentaje no inferior al diez por ciento (10%) de su planta de
personal.

4. Se preferird el oferente que acredite la vinculacién, en mayor proporcién, de
personas mayores que no sean beneficiarias de pension y que cumplan con la edad
de jubilacion.

5. Se preferira el proponente que acredite que al menos el diez por ciento (10%) de su
planta de personal pertenece a poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palenquera, Rrom o gitana.

6. Se preferird la propuesta presentada por personas en proceso de reintegracion o
reincorporacion, o personas juridicas con participaciéon mayoritaria de estas.

7. Se preferiran los proponentes plurales constituidos por sujetos de especial
proteccion constitucional o personas en proceso de reincorporacion.

8. Se preferira la oferta presentada por una micro, pequefia o mediana empresa
(Mipyme) nacional, o por proponentes plurales integrados por estas.

9. Se preferird la oferta presentada por proponentes plurales constituidos en su
totalidad por micro y/o pequefias empresas.

10. Se preferira el oferente que acredite que al menos el veinticinco por ciento (25%) de
su proveeduria proviene de Mipymes, cooperativas o asociaciones solidarias.
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11. Se preferira la oferta presentada por empresas reconocidas como Sociedades de
Beneficio e Interés Colectivo (BIC) pertenecientes al segmento Mipyme.

12. En caso de persistir el empate una vez agotados los anteriores criterios, se acudira
a un mecanismo aleatorio, consistente en sorteo de balotas, el cual se llevara a cabo
en audiencia publica, dejando constancia en el acta correspondiente.

PARAGRAFO: El criterio de “primero en el tiempo” previsto en el Manual Interno de
Contratacion de FONCOLOMBIA se entenderd inaplicable en el presente proceso, en virtud
de la aplicacion preferente de las disposiciones legales de orden publico que regulan los
factores de desempate, de conformidad con las normas anteriormente citadas.

11. DECLARATORIA DE DESIERTA.

Durante el término previsto para la adjudicacion del contrato, el FONDO MIXTO podra
mediante acto administrativo motivado declarar desierto el presente proceso, cuando
existan motivos o causas que impidan la escogencia objetiva de la propuesta mas favorable,
acto en el cual se sefialaran, en forma expresa y detallada, las razones que han conducido
a esa decision.

12. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA (EN ORIGINAL).

La garantia de seriedad de la oferta debera ser expedida por una entidad bancaria o
compafia de seguros legalmente, o una entidad afianzadora establecida en el pais, y
deber& contener los siguientes requisitos:

a. Beneficiario: a nombre de la entidad estatal: FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA
EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, NIT. No.
901473251-1.

b. EL OFERENTE debera garantizar el cumplimiento de la oferta que hace dentro del
presente proceso de seleccion y la consiguiente aceptacion del contrato respectivo, en
caso que ésta sea seleccionada, mediante la constitucion de una pdéliza de garantia de
seriedad de la propuesta, a favor de FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA.

c. Porunasuma equivalente al diez por ciento (10%) del valor de oferta y con una vigencia
un mes contado a partir de la fecha de cierre del proceso de seleccién o presentacion
de la oferta o propuesta y hasta la aprobacién de la garantia.

d. La garantia debera estar firmada en ORIGINAL por el tomador, esto es, por el
proponente, persona natural, el representante legal de la persona juridica o plural.
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TRANSCURRIDOS DOS (2) MESES DE LA FECHA DE EXPEDICION DEL ACTO
ADMINISTRATIVO POR MEDIO DEL CUAL SE ADJUDICA EL CONTRATO, LOS
PROPONENTES NO FAVORECIDOS CON LA ADJUDICACION PODRAN SOLICITAR EL
ORIGINAL DE LA GARANTIA DE SERIEDAD EN LA OFICINA GESTORA.

NOTA: La garantia de seriedad de la propuesta debe estar contenida dentro del sobre
No. 1 de requisitos Habilitantes para ser verificada.

13. IMPUTACION PRESUPUESTAL.

Los pagos de dinero que el FONDO MIXTO en virtud del presente contrato estan
respaldados por la correspondiente apropiacion presupuestal, Que existe disponibilidad
presupuestal certificada por el jefe de oficina financiera y contable del FONDO MIXTO

PRESUPUESTO OFICIAL: El monto del presupuesto oficial se fij6 en la cantidad de:
VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y UNO PESOS MCTE ($ 26.857.449.091,00)
(INCLUIDO TRIBUTOS, CONTRIBUCIONES, TASAS, IMPUESTOS, Y EN GENERAL
TODOS los gravamenes a que haya lugar de acuerdo con la clase de contrato), conforme
a lo siguiente:

ITEM

CANTID
- CANTIDA CANTIDA CANTIDA
DESCRIPCION UNIDAD D TOTAL D FASE | D FASE Il FAASEI; " VR. UNITARIO VR. PARCIAL

ACTIVIDADES PRELIMINARES $ 261.361.847,00

DEMOLICION Y RETIRO DE EDIFICACION
EXISTENTE (INCLUYE LA DEMOLICION
MAMPOSTERIA, ENCHAPE, REVOQUE,
PISOS Y CIMENTACION DE ESTRUCTURA;

11 | DESMANTELAMIENTO DE PUERTAS, M2 952,90 952,90 $ 166.281 $ 158.449.165,00
VENTANAS, VIDRIOS, SANITARIOS,
TANQUES AEREOS, LAVAMANOS,
CUBIERTA, ORINALES, REJAS, REDES
INTERNAS)
LOCALIZACION Y REPLANTEO CON
12 | £o0 n0e TOPOGRAFICOS, M2 362019 | 362019 $ 10.152 $ 36.752.169,00
13 ;EN%RAM'ENTO PROVISIONAL EN LAMINA DE ML 50,00 50,00 $ 96.386 $ 4.819.300,00
DEMOLICION Y RETIRO DE PISOS
L4 | B ISTENTES (ESPEAOR HAGTA 12 CM) M2 102761 | 1027.61 $ 12552 $ 12.898.561,00
DESMONTE Y RETIRO DE CERRAMIENTO
15 | METALICO EN POLIDEPORTIVO (INCLUYE UND 2,00 2,00 $  1.686.130 $ 3.372.260,00
BORDE EN CONCRETO Y CIMENTACION)
DESMONTE Y RETIRO DE ARCOS
16 | DESMONTE ¥ RETIRO DE ARCOS UND 2,00 2,00 $ 1419775 $ 2.839.550,00
DEMOLICION Y RETIRO DE GRADERIA
L7 | Dol IDEPORTIVO (NCLUYE GIMENTACION) ML 26,00 26,00 $ 1552928 $ 40.376.128,00
1.8 | DEMOLICION Y RETIRO DE SANTUARIOS UND 2,00 2,00 $ 927.357 $ 1.854.714,00
2 | MOVIMIENTOS DE TIERRA $ 313.070.968,00
21 | EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL M3 805,08 395,40 400,68 $ 102.727 $ 82.703.454,00

COMUN DE 0 - 2.0M
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RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL
2.2 DE PRESTAMO (RECEBO) (INCLUYE M3 894,75 617,11 277,64 $ 135.801 $ 121.507.945,00
TRANSPORTE)
CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL
23 SOBRANTE Y DE ESCOMBROS M3 1.370,98 961,30 409,68 $ 68.651 $ 94.119.148,00
2.4 | EXCAVACION A MAQUINA DE MATERIAL M3 156,86 156,86 $ 45.901 $ 7.200.031,00
COMUN
DESCAPOTE Y LIMPIEZA MANUAL DEL
25 TERRENO CON ESPESOR HASTA DE 10 CM M2 332,63 332,63 $ 22.669 $ 7.540.390,00
(INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE)
ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO,
8 ACERO Y ELEMENTOS NO $ 10.819.446.404,70
ESTRUCTURALES
3.1 CONCRETO
CONCRETO DE 2000 PSI, CLASE F, PARA
3.1.1 | SOLADO PARA PROTECCION DE M2 507,92 259,63 248,29 $ 103.366 $ 52.501.659,00
ESTRUCTURAS DE CIMENTACION esp. 0.05m
CONCRETO DE 3500 PSI PARA ZAPATAS DE
3.1.2 CIMENTACION (No incluye acero de refuerzo) M3 172,62 89,59 83,03 $ 1.415.876 $ 244.408.516,00
CONCRETO DE 3500 PSI PARA VIGA DE
3.1.3 | CIMENTACION 0.40X0.40M (No incluye acero ML 242,97 242,97 $ 258.613 $ 62.835.200,70
de refuerzo)
CONCRETO DE 3500 PSI PARA VIGA AEREAS
3.14 0.35X0.50 (No incluye acero de refuerzo) ML 410,54 410,54 $ 260.969 $ 107.138.214,00
CONCRETO DE 3500 PSI PARA VIGA AEREAS
315 0.40X0.50 (No incluye acero de refuerzo) ML 7088 7088 $ 297.890 $ 21.114.444,00
CONCRETO DE 3500 PSI PARA VIGA AEREAS
3.1.6 0.50X0.50 (No incluye acero de refuerzo) ML 141,75 141,75 $ 385.999 $ 54.715.359,00
CONCRETO DE 3500 PSI PARA VIGA AEREAS
3.1.7 | 5 30x0.50 (No incluye acero de refuerzo) ML 126,76 126,76 $ 231.599 $ 29.357.490,00
CONCRETO DE 3500 PSI PARA VIGA DE
3.1.8 | BORDE AEREAS 0.20X0.50 y 0.25X0.50 (No ML 134,79 134,79 $ 193.000 $ 26.014.470,00
incluye acero de refuerzo)
CONCRETO DE 3500 PSI PARA VIGAS DE
3.1.9 | RAMPA 0.20X0.50 (No incluye acero de ML 198,86 198,86 $ 153.150 $ 30.455.409,00
refuerzo)
311 CONCRETO DE 3500 PSI PARA VIGAS DE
'0' RAMPA 0.50X0.50 (No incluye acero de ML 2,35 2,35 $ 376.931 $ 885.788,00
refuerzo)
311 CONCRETO DE 3500 PSI PARA VIGAS DE
T RAMPA 0.30X0.50 (No incluye acero de ML 6,10 6,10 $ 222.460 $ 1.357.006,00
refuerzo)
311 CONCRETO DE 3500 PSI PARA VIGAS DE
'2' RAMPA 0.25X0.50 (No incluye acero de ML 8,94 8,94 $ 193.000 $ 1.725.420,00
refuerzo)
311 CONCRETO DE 3500 PSI PARA VIGAS DE
'3' RAMPA 0.55X0.55 (No incluye acero de ML 28,00 28,00 $ 461.876 $ 12.932.528,00
refuerzo)
311 CONCRETO DE 3500 PSI PARA COLUMNAS
'4' SECCION 0.60X0.40 (No incluye acero de ML 121,50 121,50 $ 368.482 $ 44.770.563,00
refuerzo)
311 CONCRETO DE 3500 PSI PARA COLUMNAS
'5' SECCION 0.60X0.50 (No incluye acero de ML 206,55 206,55 $ 477.288 $ 98.583.837,00
refuerzo)
311 CONCRETO DE 3500 PSI PARA PLACA DE
'6' CONTRAPISO e=0.10m (Incluye acero de M2 737,78 737,78 $ 209.896 $ 154.857.071,00
refuerzo MALLA M-188)
3.1.1 | CONCRETO DE 3500 PSI PARA PLACA DE
7 RAMPA e=0.10m (No incluye acero de refuerzo) M2 17822 17822 $ 187.404 $ 33.399.141,00
3.1.1 | CONCRETO DE 3500 PSI PARA PLACA DE
'8' ESCALERA e=0.20m (No incluye acero de M2 75,71 75,71 $ 304.884 $ 23.082.768,00
refuerzo)
311 CONCRETO DE 3500 PSI PARA VIGUETA Y
o COLUMNETA DE APOYO DE ESCALERA ML 21,74 21,74 $ 120.275 $ 2.614.779,00
9 h
0,25x0,25 (No incluye acero de refuerzo)
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ENTREPISO EN STEEL DECK DE 2" C. 22
CORPACERO O SIMILAR, DE ESPESOR DE
0.10m DE CONCRETO DE 3500PSI. (Incluye
3.1.2 | Lamina, Concreto de 24Mpa e=0.10, malla
0 electrosoldada M-131 de 5.0mm ¢/0 15 en M2 3.444,83 1128,43 2316,40 $ 641.904 $ 2.211.250.157,00
ambas direcciones, conectores forma U ¢/0.30m,
soldadura y todo lo necesario para la correcta
instalacion)
ENTREPISO EN STEEL DECK DE 2" C. 22
CORPACERO O SIMILAR, DE ESPESOR DE
0.11m DE CONCRETO DE 3500PSI
312 IMPERMEABILIZADO. (Incluye Lamina,
'l' Concreto de 24Mpa e=0.11, doble malla M2 1.510,08 683,58 826,50 $ 673.342 $ 1.016.800.288,00
electrosoldada M-131 de 5.0mm c/0.15 en
ambas direcciones, conectores forma U ¢/0.30m,
soldadura y todo lo necesario para la correcta
instalacion)
3.1 | CONCRETO DE 3500 PSI PARA VIGA DE
'2' CIMENTACION 0.45X0.45M (No incluye acero ML 182,75 182,75 $ 464.327 $ 84.855.760,00
de refuerzo)
3.1.2 | CONCRETO DE 3500 PSI PARA VIGA AEREAS
3 0.35X0.55 (No incluye acero de refuerzo) ML 779,05 779,05 $ 310.913 $ 242.216.773,00
312 CONCRETO DE 3500 PSI PARA VIGA DE
'4' BORDE AEREAS 0,15x0,55 (No incluye acero ML 366,60 366,60 $ 134.611 $ 49.348.393,00
de refuerzo)
312 CONCRETO DE 3500 PS| PARA COLUMNAS
'5' SECCION 0.60X1,2 (No incluye acero de ML 267,30 267,30 $ 1.122.753 $ 300.111.877,00
refuerzo)
3.1.2 | CONCRETO DE 3500 PSI PARA COLUMNAS
6 SECCION D=0,60 (No incluye acero de refuerzo) ML 36,45 36.45 $ 424.298 $ 15.465.663,00
3.2 | CONCRETO DE 3500 PSI PARA COLUMNAS
'7' SECCION 0.70X0.40 (No incluye acero de ML 24,30 24,30 $ 421.243 $ 10.236.205,00
refuerzo)
312 CONCRETO DE 3500 PSI PARA COLUMNAS
.8. SECCION 0.80X0.40 (No incluye acero de ML 24,30 24,30 $ 491.310 $ 11.938.833,00
refuerzo)
3.2 ACERO
INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO DE
3.2.1 | 60.000 PSI (INCLUYE FIGURADO, CORTADO KG 171.687,18 84169,65 87517,53 $ 12.473 $ 2.141.454.197,00
Y ARMADO)
ACERO ESTRUCTURAL (VIGAS IPE, PERNOS,
3.2.2 ANCLAJES Y PLATINAS ASTM A36) KG 63.934,46 31889,26 32045,20 $ 50.406 $ 3.222.680.391,00
3.3 ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES
CONCRETO DE 3500PSI PARA COLUMNETA
DE 0.15X0.20 PARA CONFINAMIENTO DE
331 MUROS (INCLUYE ACERO DE REFUERZO DE ML 1.446,45 543,45 903,00 $ 120.585 $ 174.420.174,00
60.000 PSI)
VIGA DINTEL MAMPOSTERIA (INCLUYE
3.3.2 ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI) ML 187,36 67,10 120,26 $ 113.221 $ 21.213.087,00
333 | ALFAJIA (INCLUYE ACERO DE REFUERZO DE ML 622,74 397,03 225,71 $ 164283 $ 102.305.596,00
60.000 PSI)
3.4 | ESTRUCTURA DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y CUARTO DE BOMBAS
341 EXCAVACION A MAQUINA DE MATERIAL M3 443,34 443,34 $ 38.251 $ 16.958.199,00
COMUN
342 CONCRETO DE 4000 PSI (No incluye acero de M3 55,93 55,93 $ 1.479.412 $ 82.743.514,00
refuerzo)
INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO DE
343 | 657000 PSI (Incluye figurado, cortado y armado) KG 4.825,97 482597 $ 12.473 $ 60.194.324,00
INSTALACION DE TAPA EN POLIPROPILENO
3.4.4 | PARA ACCESO A TANQUE DE UND 1,00 1,00 $ 5.343.719 $ 5.343.719,00
ALMACENAMIENTO (0.80x0.80M)
INSTALACION DE TAPA EN POLIPROPILENO
3.45 | PARA ACCESO A CUARTO DE BOMBAS UND 1,00 1,00 $ 7.307.219 $ 7.307.219,00
(1.00x1.00M)
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3.4.6

INSTALACION DE PASOS EN
POLIPROPILENO PARA ACCESO A TANQUE
DE ALMACENAMIENTO Y CUARTO DE
BOMBAS

UND

17,00 17,00

$ 278.219 $ 4.729.723,00

3.4.7

RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL
DE PRESTAMO (Recebo)

M3

255,02 255,02

$ 115.399 $ 29.429.053,00

3.4.8

JUNTA FRIA DE CONSTRUCCION PARA
TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y CUARTO
DE BOMBAS (Incluye sikadur-32 prime y cinta
sika PVC V-15 o productos similares

ML

37,00 37,00

$ 153.881 $ 5.693.597,00

MAMPOSTERIA Y FRISOS

$ 1.280.052.448,50

4.1

MURO EN MAMPOSTERIA H=3M BLOQUE
H15 PREFABRICADO COLOR NATURAL
(0.15X0.19X0.39) (INCLUYE MORTERO DE
RELLENO Y ACERO REFUERZO)

M2

4.158,77 1773,48 2385,29

$ 233.939,00 $ 972.898.496,00

4.2

MURO EN MAMPOSTERIA H=0.85M BLOQUE
H15 PREFABRICADO COLOR NATURAL
(0.15X0.19X0.39) (INCLUYE MORTERO DE
RELLENO Y ACERO REFUERZO)

M2

546,66 397,03 149,63

$ 188.417,00 $ 103.000.039,50

4.3

MURO EN MAMPOSTERIA H=0.30M BLOQUE
H15 PREFABRICADO COLOR NATURAL
(0.15X0.19X0.39) (INCLUYE MORTERO DE
RELLENO Y ACERO REFUERZO)

M2

135,76 135,76

$ 143.083,00 $ 19.424.949,00

4.4

PANETE RAYADO 1:3 E=1.50-1.20

M2

450,52 218,61 231,91

$ 75.519,00 $ 34.022.820,00

4.5

FRISOS EXTERIORES PARA FACHADAS

M2

2.161,95 1018,83 1143,12

$ 53.945,00 $ 116.626.393,00

4.6

SUMINISTRO E INSTALACION MURO EN
LAMINA DE FIBROCEMENTO 10MM PARA
FACHADA (INCLUYE TODOS LOS
ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION)

M2

163,20 76,20 87,00

$ 208.822,00 $ 34.079.751,00

ARQUITECTURA Y ACABADOS

$ 2.942.120.589,00

51

CARPINTERIA EN ACERO Y ALUMINIO

511

SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE
DE COCINA PARA CAFETERIA EN ESTACION,
COMPRENDIDO SEGUN DETALLE
ARQUITECTONICO 2,70 INCLUYE
SUPERFICIE EN ACERO INOXIDABLE Y
LAVAPLATOS INTEGRADO

UND

1,00 1,00

$ 6.097.719 $ 6.097.719,00

512

SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES
EN ACERO INOXIDABLE PARA BANOS
SANITARIOS (INCLUYE TODOS LOS
ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION) (VER EL DETALLE
EN EL PLANO ARQUITECTONICO)

UND

16,00 16,00

$ 8.816.140 $ 141.058.240,00

513

P 001 1.50X3,00 BATIENTE PUERTA
METALICA PARA SALONES CON FIJO
LATERAL Y SUPERIOR, MARCO Y BASTIDO
GALVANIZADO CAL 18/ CELOSIA EN LAMINA
CAL 18, TERMINADO EN ANTICORROSIVO Y
ACABADO EN RESINA EPOXICA HOJA
PRINCIPAL DE 90 CM ALTURA DE LA HOJA
ES DE 210 Y MANIJA DE PICAPORTE CON
CERRADURA

UND

22,00 16,00 6,00

$ 3.107.884 $ 68.373.448,00

5.14

P 002 0.90X3,00 BATIENTE PUERTA
METALICA PARA ZONAS DE BODEGAS O
TRABAJO CON FIJO SUPERIOR, MARCO Y
BASTIDO GALVANIZADO CAL 18/ CELOSIA
EN LAMINA CAL 18, TERMINADO EN
ANTICORROSIVO Y ACABADO EN RESINA
EPOXICA HOJA PRINCIPAL DE 90 CM
ALTURA DE LA HOJA ES DE 210 Y MANIJA DE
PICAPORTE CON CERRADURA

UND

20,00 3,00 17,00

$ 1.982.906 $ 39.658.120,00
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5.15

P 003 0.90X3,00 BATIENTE PUERTA
METALICA PARA ZONA DE OFICINAS CON
FIJO SUPERIOR EN VIDRIO CRUDO 8 MM,
MARCO Y BASTIDOR GALVANIZADO CAL 18/
CELOSIA EN LAMINA CAL 18, TERMINADO EN
ANTICORROSIVO Y ACABADO EN RESINA
EPOXICA HOJA PRINCIPAL DE 90 CM CON
VENTANA EN VIDRIO CRUDO 8 MM ALTURA
DE LA HOJA ES DE 210 Y MANIJA DE
PICAPORTE CON CERRADURA

UND

8,00 8,00

1.982.906 $ 15.863.248,00

5.1.6

P 004 0.90X3,00 BATIENTE PUERTA
METALICA PARA ZONA DE OFICINAS CON
FIJO SUPERIOR EN VIDRIO CRUDO 8 MM,
MARCO Y BASTIDOR GALVANIZADO CAL 18/
CELOSIA EN LAMINA CAL 18, TERMINADO EN
ANTICORROSIVO Y ACABADO EN RESINA
EPOXICA HOJA PRINCIPAL DE 90 CM CON
VENTANA LATERAL EN VIDRIO CRUDO 8 MM
ALTURA DE LA HOJA ES DE 210 Y MANIJA DE
PICAPORTE CON CERRADURA

UND

2,00 2,00

1.982.906 $ 3.965.812,00

517

P 005 0.90X3,00 BATIENTE PUERTA
METALICA PARA ZONAS DE BANOS CON
MOVILIDAD REDUCIDAS CON FIJO
SUPERIOR, MARCO Y BASTIDO
GALVANIZADO CAL 18/ CELOSIA SUPERIOR
EN LAMINA CAL 18, TERMINADO EN
ANTICORROSIVO Y ACABADO EN RESINA
EPOXICA HOJA PRINCIPAL DE 90 CM
ALTURA DE LA HOJA ES DE 210 Y MANIJA DE
PICAPORTE CON CERRADURA

UND

8,00 4,00 4,00

1.966.198 $ 15.729.584,00

5.1.8

P EMER 001 0.90X3,00 BATIENTE PUERTA
METALICA PARA SALIDAS DE EMERGENCIA
CON FIJO SUPERIOR, MARCO Y BASTIDO
GALVANIZADO CAL 18/ CELOSIA SUPERIOR
EN LAMINA CAL 18, TERMINADO EN
ANTICORROSIVO Y ACABADO EN RESINA
EPOXICA HOJA PRINCIPAL DE 90 CM
ALTURA DE LA HOJA ES DE 210 Y MANIJA DE
PICAPORTE CON CERRADURA

UND

3,00 3,00

1.982.906 $ 5.948.718,00

5.1.9

P ESP 001 300X300 BATIENTE PARA ACCESO
A ADMON CON FIJO LATERALES Y
SUPERIORES EN VIDRIO DE SEGURIDAD
6MM COLOR NATURAL, DOS HOJAS
BATIENTES EN MARCOS DE ALUMINIO
COLOR NATURAL Y VIDRIO TEMPLADO 10
MM COLOR NATURAL BISAGRAS Y
ACCESORIOS EN ALUMINIO O SIMILAR
MANIJA DE PICAPORTE CON CERRADURA'Y
GATOS SUPERIORES E INFERIORES

UND

1,00 1,00

6.353.014 $ 6.353.014,00

P ESP 002 328X300 BATIENTE PARA ACCESO
A PRESCOLAR CON FIJO LATERALES Y
SUPERIORES EN VIDRIO DE SEGURIDAD
6MM COLOR NATURAL, DOS HOJAS
BATIENTES EN MARCOS DE ALUMINIO
COLOR NATURAL Y VIDRIO TEMPLADO 10
MM COLOR NATURAL BISAGRAS Y
ACCESORIOS EN ALUMINIO O SIMILAR
MANIJA DE PICAPORTE CON CERRADURA Y
GATOS SUPERIORES E INFERIORES

UND

1.982.906 $ 1.982.906,00

5.11

P 003 0.90X3,00 BATIENTE PUERTA
METALICA PARA CUARTOS TECNICOS CON
FIJO SUPERIOR, MARCO Y BASTIDO
GALVANIZADO CAL 18/ CELOSIA EN LAMINA
CAL 18, TERMINADO EN ANTICORROSIVO Y
ACABADO EN RESINA EPOXICA HOJA
PRINCIPAL DE 90 CM ALTURA DE LA HOJA
ES DE 210 Y MANIJA DE PICAPORTE CON
CERRADURA

UND

8,00 8,00

1.982.906 $ 15.863.248,00

V 001 1,5X3,00 FIJA VENTANA A TRES
CUERPOS MARCO EN ALUMINIO COLOR
NATURAL, CUERPO EN VIDRIO TEMPLADO
10 MM COLOR NATURAL

UND

8,00 4,00 4,00

1.809.832 $ 14.478.656,00

V 002 90X500 PERSIANA VENTANA A 2,10 DE
ALTO DE NIVEL DE PISO TERMINADO
MARCO EN ALUMINIO COLOR NATURAL,
CELOSIA EN ALUMINIO COLOR NATURAL

UND

3.324.226 $ 13.296.904,00
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511

V 003 90X750 PERSIANA VENTANA A 2,10 DE
ALTO DE NIVEL DE PISO TERMINADO
MARCO EN ALUMINIO COLOR NATURAL,
CELOSIA EN ALUMINIO COLOR NATURAL

UND

3,00 2,00 1,00

4.838.620 $ 14.515.860,00

P ESP 003 200X300 BATIENTE PARA ACCESO
A CUARTOS DE MAQUINAS CON FIJO
SUPERIOR, MARCO Y BASTIDO
GALVANIZADO CAL 18/ CELOSIA EN LAMINA
CAL 18, TERMINADO EN ANTICORROSIVO Y
ACABADO EN RESINA EPOXICA HOJA
PRINCIPAL DE 90 CM ALTURA DE LA HOJA
ES DE 210 Y MANIJA DE PICAPORTE CON
CERRADURA

UND

3,00 3,00

4.186.103 $ 12.558.309,00

511

P ESP 004 400X300 PIVOTANTES PARA
ACCESO A AUDITORIO CON PIVOTE A 40 CM
DEL MARCO CUERPO EN VIDRIO DE
SEGURIDAD 6MM COLOR NATURAL, DOS
HOJAS BATIENTES EN MARCOS DE
ALUMINIO COLOR NATURAL Y VIDRIO
TEMPLADO 10 MM COLOR NATURAL
BISAGRAS Y ACCESORIOS EN ALUMINIO O
SIMILAR MANIJA DE PICAPORTE CON
CERRADURA Y GATOS SUPERIORES E
INFERIORES

UND

2,00 2,00

9.135.603 $ 18.271.206,00

P ESP 005 200 X 220 MURO CORTINA
LOCALES ENROLLABLE CON TIRAS CALIBRE
22 GALVANIZADAS CON SOPORTE Y EJE
SUPERIOR

UND

0,00

3.627.105 $ -

P ESP 006 400 X 220 MURO CORTINA
COCINA ENROLLABLE CON TIRAS CALIBRE
22 GALVANIZADAS CON SOPORTE Y EJE
SUPERIOR

UND

1,00 1,00

6.958.772 $ 6.958.772,00

P ESP 007 209X300 BATIENTE PARA ACCESO
A PRESCOLAR CON FIJO LATERALES Y
SUPERIORES EN VIDRIO DE SEGURIDAD
6MM COLOR NATURAL, DOS HOJAS
BATIENTES EN MARCOS DE ALUMINIO
COLOR NATURAL Y VIDRIO TEMPLADO 10
MM COLOR NATURAL BISAGRAS Y
ACCESORIOS EN ALUMINIO O SIMILAR
MANIJA DE PICAPORTE CON CERRADURA'Y
GATOS SUPERIORES E INFERIORES

UND

1,00 1,00

4.535.741 $ 4.535.741,00

512

P ESP 008 150 X300 BATIENTE PARA
ACCESO A CUARTOS DE BASURAS CON
FIJO SUPERIOR, MARCO Y BASTIDO
GALVANIZADO CAL 18/ CELOSIA EN LAMINA
CAL 18, TERMINADO EN ANTICORROSIVO Y
ACABADO EN RESINA EPOXICA HOJA
PRINCIPAL DE 90 CM ALTURA DE LA HOJA
ES DE 210 Y MANIJA DE PICAPORTE CON
CERRADURA

UND

2,00 2,00

3.324.226 $ 6.648.452,00

512

P ESP 009 1870 X 300 BATIENTE REJA DE
ACCESO PRINCIPAL CON HOJAS DE 3 MT DE
ANCHO PARA ACCESO COMPUESTA POR
TUBULARES REDONDOS DE 2"
GALVANIZADOS Y TERMINADOS EN
ANTICORROSIVO MANIJAS Y ACCESORIOS
EN ACERO INOX

UND

0,00

47.989.139 $ -

P ESP 009 340 X 300 BATIENTE REJA DE
ACCESO A PREESCOLAR DESDE LA CALLE
CON HOJAS DE 3 MT DE ANCHO PARA
ACCESO COMPUESTA POR TUBULARES
REDONDOS DE 2" GALVANIZADOS Y
TERMINADOS EN ANTICORROSIVO MANIJAS
Y ACCESORIOS EN ACERO INOX

UND

1,00 1,00

8.825.487 $ 8.825.487,00

P ESP 010 600 X 300 BATIENTE A DOS
HOJAS CON HOJAS DE 3 MT DE ANCHO
PARA ACCESO COMPUESTA POR
TUBULARES REDONDOS DE 2"
GALVANIZADOS Y TERMINADOS EN
ANTICORROSIVO MANIJAS Y ACCESORIOS
EN ACERO INOX

UND

15.351.542 $ 15.351.542,00

512

P ESP 011 480 X 300 BATIENTE A DOS
HOJAS CON HOJAS DE 240 MT DE ANCHO
PARA ACCESO COMPUESTA POR
TUBULARES REDONDOS DE 2"
GALVANIZADOS Y TERMINADOS EN
ANTICORROSIVO MANIJAS Y ACCESORIOS
EN ACERO INOX

UND

0,00

13.107.792 $ -
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V 004 150 X 220 FIJA LABORATORIOS
VENTANA BATIENTES FIJA ATRES
CUERPOS SOBRE MURO MARCO EN
ALUMINIO COLOR NATURAL, CUERPO EN
VIDRIO TEMPLADO 10 MM COLOR NATURAL

UND

6,00 6,00

1.405.994 $ 8.435.964,00

V 005 450 X 300 FIJA IDIOMAS Y SALON
ESPECIAL VENTANA FIJA A TRES CUERPOS
MARCO EN ALUMINIO COLOR NATURAL,
CUERPO EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM
COLOR NATURAL

UND

2,00 2,00

4.838.620 $ 9.677.240,00

V 006 90 X750 FIJA EN INFORMATICA,
INNOVACION, AUDITORIO SEGUNDO NIVEL
PASILLO A 210 DE ALTO VENTANA FIJA A
210 DE ALTURA DE MURO CON MARCO EN
ALUMINIO COLOR NATURAL, CUERPO EN
VIDRIO TEMPLADO 10 MM COLOR NATURAL

UND

2,00 2,00

3.324.226 $ 6.648.452,00

512

V ESP 001 120 X 200 VENTANA PASAPLATOS
SOBRE MURO PARA LAVAPLATOS EN
COCINA VENTANA BATIENTES FIJA ATRES
CUERPOS SOBRE MURO MARCO EN
ALUMINIO COLOR NATURAL, CUERPO EN
VIDRIO TEMPLADO 10 MM COLOR NATURAL

UND

1,00 1,00

1.103.115 $ 1.103.115,00

5.2

CARPINTERIA EN GRANITO

521

SUMINISTRO E INSTALACION DE
LAVAMANOS MONOLITICO ANCLADO A
PARED EN GRANITO PARA ZONAS DE
BAROS PARA ESTUDIANTES 2,40 DE LARGO
(INCLUYE GRIFERIA, ACCESORIOS DE
CONEXION E INSTALACION)

ML

61,65 12,25 49,40

4.450.932 $ 274.399.958,00

53

PISOS Y MUROS (ACABADOS)

53.1

MORTERO DE NIVELACION 1:3 ESP=5CM
GENERAL

M2

1.602,14 735,14 867,00

99.912 $ 160.073.012,00

5.3.2

MORTERO DE NIVELACION 1:3 CON
ACABADO PULIDO EN HELICOPTERO
ESP=5CM SALONES Y PASILLOS

M2

3.609,92 1501,35 2108,57

$

118.026 $ 426.064.418,00

5.3.3

MORTERO DE NIVELACION 1:3 CON
ACABADO RUSTICO ESP=5CM PARA
EXTERIORES

M2

213,80 213,80

78.928 $ 16.874.807,00

5.3.4

MORTERO DE NIVELACION 1:3 ESP= 4CM
IMPERMEABILIZADO SIKA 1 PARA BANOS,
COCINAS Y ZONAS AL AIRE LIBRE

M2

1.680,43 843,79 836,64

66.440 $ 111.647.770,00

5.3.5

SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN
LAMINADO DE PVC PARA ZONAS DE
OFICINA ADMON Y DEMAS MATERIALES
PARA SU CORRECTA INSTALACION

M2

288,59 144,62 143,97

$

141.470 $ 40.826.828,00

5.3.6

SUMINISTRO E INSTALACION DE
ENTARIMADO PARA ULTIMO PISO EN
LISTONES DE PVC IMITACION MADERA
(INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS
NECESARIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION)

M2

1.267,84 633,92 633,92

382.807 $ 485.338.027,00

5.3.7

ENCHAPE DE PISO EN CERAMICO ARD
MIKONOS COLOR SEGUN ARQUITECTURA
FORMATO 30X30, BRECHA COLOR GRIS
INCLUYE ADHESIVO ESPECIALIZADO

M2

942,73 843,79 98,94

67.361 $ 63.503.236,00

5.3.8

ENCHAPE DE MURO PARA ZONAS HUMEDAS
Y COCINA EGEO BLANCO, FORMATO 60X30,
BRECHA COLOR BLANCO H=2.40M, INCLUYE
PEGACOR Y DEMAS MATERIALES PARA SU
CORRECTA INSTALACION

M2

450,52 218,61 231,91

72784 $ 32.790.648,00

5.3.9

GUARDA ESCOBAS EN LISTONES DE PVC
NEGRO PARA ZONA ADMINISTRATIVA
INCLUYE ADHESIVO ESPECIALIZADO

ML

197,72 144,62 53,10

22.266 $ 4.402.434,00

GUARDA ESCOBA EN CEMENTO PULIDO
7CM PARA ZONAS EN PISOS CEMENTO
PULIDO CON HELICOPTERO

ML

1.407,20 665,80 741,40

14.222 $ 20.013.199,00
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53.1

GRANIPLAST PARA FACHADAS GENERAL
TEXTURIZADO GRANULAR CON LLANA
METALICA DENTADA

M2

2.161,95 1018,83 1143,12

60.671 $ 131.167.669,00

53.1

GRANIPLAST PARA VIGAS AEREAS EN
FACHADA TEXTURA GRANULADA 50 X 60 CM

ML

420,00 420,00

22.267 $ 9.352.140,00

53.1

PINTURA TIPO KORAZA PARA FACHADA A 3
MANOS COLOR VERDE BRONCE 80

M2

736,51 736,51

57.063 $ 42.027.471,00

53.1

PINTURA TIPO KORAZA PARA FACHADA
COLOR GRIS PLATA 84

ML

560,00 560,00

57.063 $ 31.955.280,00

53.1

PINTURA TIPO KORAZA PARA FACHADA A 3
MANOS PARA REMARCO EN FACHADA
COLOR GRIS BASALTO

ML

163,00 163,00

57.063 $ 9.301.269,00

53.1

PINTURA TIPO KORAZA A 3 MANOS PARA
FACHADA EN PREESCOLAR COLOR VERDE
MAQUINA 47

M2

17,00 17,00

57.063 $ 970.071,00

53.1

PINTURA TIPO KORAZA A 3 MANOS PARA
FACHADA EN PREESCOLAR COLOR VERDE
ESMERALDA 45

M2

40,00 40,00

57.063 $ 2.282.520,00

53.1

PINTURA TIPO KORAZA A 3 MANOS PARA
FACHADA EN PREESCOLAR COLOR AZUL
CLARO 35

M2

24,00 24,00

57.063 $ 1.369.512,00

53.1

PINTURA MINERAL PARA MUROS INTERNOS
EN BLOQUE A LA VISTA GENERAL A 3
MANOS

M2

7.830,17 2311,97 5518,20

17.030 $ 133.347.796,00

54

CUBIERTA

54.1

SUMINISTRO E INSTALACION TEJA
ARQUITECTONICA LAMINA PVC CON
CAMARA DE AIRE, (INCLUYE ESTRUCTURA Y
ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION)

M2

121,00 121,00

$

659.960 $ 79.855.160,00

54.2

SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA DE
18.65X3.20x0,50m SOBRE ACCESO EN
LAMINA DE FIBROCEMENTO 10MM PARA
FACHADA (INCLUYE ESTRUCTURA Y
ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION)

UND

0,00

$

24.343.829 $ -

543

SUMINISTRO E INSTALACION CANAL
METALICO EN LAMINA GALVANIZADA C.20
(0.12X0.10M) INCLUYE MATERIALES PARA
SU CORRECTA INSTALACION

M2

8,00 8,00

183.518 $ 1.468.144,00

5.4.4

SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO
RASO EN DRYWALL (INCLUYE TODOS LOS
ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION)

M2

338,00 338,00

123.830 $ 41.854.540,00

545

SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO
RASO EN DRYWALL PARA BANOS RH
(INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS
NECESARIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION)

M2

127,00 127,00

123.830 $ 15.726.410,00

5.4.6

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA
TIPO TENSADA EN LONA ARQUITECTONICA

M2

0,00

542.225

55

ELEMENTOS SANITARIOS Y DE COCINA

551

SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA
TIPO PUSH ANTIVANDALICA A PARED
(INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS DE
CONEXION E INSTALACION)

UND

35,00 20,00 15,00

424.341 $ 14.851.935,00

55.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO
ADRIATICO ANTIVANDALICO CON PUSH Y
FLUXOMETRO (INCLUYE SANITARIO, TAPA,
TANQUE, GRIFERIA, ACCESORIOS DE
CONEXION E INSTALACION)

UND

25,00 21,00 4,00

2.121.044 $ 53.026.100,00

553

SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL
ANTIVANDALICO GOTTA PUSH CON
FLUXOMETRO (INCLUYE SANITARIO, TAPA,
TANQUE, GRIFERIA, ACCESORIOS DE
CONEXION E INSTALACION)

UND

9,00 9,00

1.004.444 $ 9.039.996,00
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55.4

SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO
PARA NINOS KIDDY ANTIVANDALICO CON
PUSH Y FLUXOMETRO (INCLUYE SANITARIO,
TAPA, TANQUE, GRIFERIA, ACCESORIOS DE
CONEXION E INSTALACION)

UND

5,00 5,00

733.944 $ 3.669.720,00

555

SUMINISTRO E INSTALACION DE
LAVAMANOS INSTITUCIONAL PARA NINOS Y
ADULTOS FREE (INCLUYE GRIFERIA,
ACCESORIOS DE CONEXION E
INSTALACION)

UND

9,00 9,00

1.424.219 $ 12.817.971,00

5.5.6

SUMINISTRO E INSTALACION DE TELE
DUCHAS CON REGULADOR METALICAS
(INCLUYE SANITARIO, TAPA, TANQUE,
GRIFERIA, ACCESORIOS DE CONEXION E
INSTALACION)

UND

5,00 5,00

$

195.444 $ 977.220,00

55.7

SUMINISTRO E INSTALACION DE
LAVATRAPEROS EN GRANITO PULIDO
PREFABRICADOS 60 X 70 SOBRE BASE EN
MURO A 70 CM DE ALTO (INCLUYE
SANITARIO, TAPA, TANQUE, GRIFERIA,
ACCESORIOS DE CONEXION E
INSTALACION)

UND

1,00 1,00

$

374.848 $ 374.848,00

5.6

URBANISMO

5.6.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE CESPED
ARTIFICIAL PARA PATIO DE JUEGOS
INTERIOR (INCLUYE TODOS LOS
ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION)

M2

123,45 123,45

175.084 $ 21.614.120,00

5.6.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE
GRAMOQUINES PREFABRICADOS COLOR
SEGUN DISENO PARA ZONA DE JUEGOS
EXTERIOR (INCLUYE TODOS LOS
ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION)

M2

78,00 78,00

198.338 $ 15.470.364,00

5.6.3

SUMINISTRO E INSTALACION DE
ADOQUINES 20*10*6 PREFABRICADOS EN
COLORES VARIADOS

M2

588,85 588,85

152.897 $ 90.033.399,00

5.6.4

ARENEROS PARA ZONA EXTERIOR
ARENERO AL 90% DE PARTICULAS DURAS A
30 CM DE PROFUNDIDAD

M3

60,50 60,50

837.429 $ 50.664.455,00

5.6.5

SUMINISTRO E INSTALACION SARDINEL
PREFABRICADO PARA BORDE DE ANDEN
COLOR NATURAL 80 *50*20

ML

0,00

186.697 $ -

5.6.6

SUMINISTRO E INSTALACION SARDINEL
PREFABRICADO PARA RAMPAS EN ANDEN
COLOR NATURAL 50 *50*20

ML

0,00

197.538 $ -

5.6.7

SUMINISTRO E INSTALACION BORDILLO
PREFABRICADO EN CONCRETO PARA
ANDEN PARALELO A LA VIA Y CONTENEDOR
DE ANDENES O ANTEJARDINES Y ANDENES
INTERNOS EN LA INSTITUCION COLOR
NATURAL 30X20X80

ML

0,00

180.260 $ -

5.6.8

SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA DE
ALERTA 20 X 20 X 6 COLOR AMARILLO

M2

0,00

98.703 $ -

5.6.9

SUMINISTRO E INSTALACION ADOQUINES
PARA ANTEJARDINES ACCESO PRINCIPAL
20 X 10 X 7 CM EN COLOR NATURAL

ML

0,00

17.801 $ -

5.6.1

SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA PODO
TACTIL 40 X 40 X 6 ANDENES GENERALES

M2

0,00

126.404 $ -

56.1

CONCRETO DE 3000 PSI PARA ZAPATAS DE
CIMENTACION ZT01 0.60X0.60m PARA
CERRAMIENTO (Incluye acero de refuerzo)

UND

0,00

317.054 $ -

5.6.1
2

CONCRETO DE 3000 PSI PARA VCIM
0.25x0.30 PARA CERRAMIENTO (Incluye acero
de refuerzo de 60.000 psi)

ML

0,00

265.743 $ -

5.6.1

CONCRETO DE 3000 PSI PARA COLUMNETA
SECCION 0.25X0.25 PARA CERRAMIENTO
(Incluye acero de refuerzo)

ML

0,00

292.457 $ -
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5.6.1

MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN
MAMPOSTERIA BLOQUE H12 Ver detalle plano
estructural ES10)

M2

0,00

$ 251.112

5.6.1

CONCRETO DE 3000 PSI PARA VENLACE
0.12x0.20 PARA CERRAMIENTO (Incluye acero
de refuerzo de 60.000 psi)

ML

0,00

$ 200.114

5.6.1

CONCRETO DE 3000 PSI PARA VAEREA
0.12x0.25 PARA CERRAMIENTO (Incluye acero
de refuerzo de 60.000 psi)

ML

0,00

$ 217.799

5.6.1

FRISOS PARA CERRAMIENTO (INCLUYE
MUROS, COLUMNETAS Y VIGA AEREA)

M2

0,00

$ 75.519 $ -

5.6.1

GRANIPLAST PARA FACHADAS GENERAL
TEXTURIZADO GRANULAR CON LLANA
METALICA DENTADA (INCLUYE MUROS,
COLUMNETAS Y VIGA AEREA)

M2

0,00

$ 60.671 $ -

5.6.1

PINTURA TIPO KORAZA A 3 MANOS PARA
CERRAMIENTO DIFERENTES TONALIDADES
(INCLUYE MUROS, COLUMNETAS Y VIGA
AEREA)

M2

0,00

$ 57.063 $ -

5.6.2

CONCRETO 3000 PSI PARA BASE DE
RAMPAS PEATONALES TEXTURA RALLADA
CON BORDES QUEMADOS

M2

0,00

$ 56.905 $ -

5.6.2

CONCRETO DE 3000PSI PARA PLACA DE
CONTRAPISO PARA CANCHA MULTIPLE Y/O
ANDEN ESP 0.12M (INCLUYE FIBRA
SINTETICA DE REFUERZO)

M2

0,00

$ 207.985 $ -

5.6.2

JUNTA PARA PLACA DE CONTRAPISO DE
POLIDEPORTIVO (INCLUYE CORTE DE
JUNTA Y APLICACION DE SELLO FLEXIBLE Y
AUTONIVELANTE)

ML

0,00

$ 23.640 $ -

5.6.2

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE
ALTO TRAFICO PARA PLACA DE
CONTRAPISO DE POLIDEPORTIVA (INCLUYE
DEMARCACION)

M2

0,00

$ 94.013 $ -

5.6.2

ARCOS PARA CANCHA (INCLUYE RETIRO DE
PINTURA, APLICACION DE ANTICORROSIVO
Y DE ESMALTE, TABLERO, SUMINISTRO E
INSTALACION DE MALLA DE ARCO DE
FUTBOL Y MALLA PARA AROS DE
BALONCESTO)

UND

0,00

$ 2.279.265

5.6.2
5

CONCRETO DE 3000PSI| DE PLACA DE
CONTRAPISO ZONA DE PARQUEOS Y/O
ANDEN ESP 0.10M (INCLUYE FIBRA
SINTETICA DE REFUERZO)

M2

393,56 393,56

$ 179.816 $ 70.768.385,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE
PASAMANOS EN TUBO METALICO
GALVANIZADO DE 6M X 2", TERMINADO
ANTICORROSIVO COLOR ROJO CLARO
PHLC Y ESMALTE SINTETICO PINTULUX
PARA EL ANCLAJE PLANITA A MURO DE
0,12X0,12X 1 /16" SOLDADO CON ELECT. 004-
323" TORNILLO EXPANSIVO HLC 10X80X48
EMPOTRADO EN MUROS LATERALES

ML

0,00

$ 68.356

5.6.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE
PASAMANOS DE 2,40 DE LARGO A PISO
PARA EXTERIORES EN ACCESO PRINCIPAL
EN TUBO METALICO GALVANIZADO DE 6 M X
2", TERMINADO ANTICORROSIVO COLOR
ROJO CLARO PHLC Y ESMALTE SINTETICO
PINTULUX PARA EL ANCLAJE PLANITA A
PISO SOBRE DADO EN CONCRETO PLATINA
DE 0,12X0,12X 1 /16" SOLDADO CON ELECT.
004-323" TORNILLO EXPANSIVO HLC
10X80X48 ANCLADO A PISO

ML

0,00

$ 113.092 $ -

5.6.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE ASTAS
PARA BANDERAS ANCLADAS AMURO Y A 6
MT DE ALTO EN TUBULAR REDONDE
TERMINADO EN ANTICORROSIVO TIPO
PRIME COLOR NEGRO.

UND

0,00

$ 1.186.506
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BANCAS MONOLITICAS EN "L" 2,5*3,5
HECHAS EN CONCRETO IN SITU CON
ALTURA DE 55 CM Y ANCHO DE50CM Y
LARGO SEGUN DISENO

UND

0,00

3.335.531

BANCAS MONOLITICAS EN "L" 3,5*3,5
HECHAS EN CONCRETO IN SITU CON
ALTURA DE 55 CM Y ANCHO DE50CM Y
LARGO SEGUN DISENO

UND

0,00

3.829.547

BANCAS MONOLITICAS EN "L"5,5*3,5
HECHAS EN CONCRETO IN SITU CON
ALTURA DE 55 CM Y ANCHO DE50CM Y
LARGO SEGUN DISENO

UND

0,00

4.817.578

BANCAS MONOLITICAS EN "L" 4,5*3,5
HECHAS EN CONCRETO IN SITU CON
ALTURA DE 55 CM Y ANCHO DE50CM Y
LARGO SEGUN DISENO

UND

0,00

4.323.562

INSTALACIONES HIDRAULICAS

$ 463.713.702,00

6.1

INSTALACIONES HIDRAULICAS

6.1.1

PUNTO HIDRAULICO A.F. PVC
D=1/2"SANITARIO TANQUE (INCLUYE
ACCESORIOS, SOLDADURA LIQUIDA PVC,
LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC)

UND

16,00 12,00 4,00

26.305 $ 420.880,00

6.1.2

PUNTO HIDRAULICO A.F. PVC D=1
1/4"SANITARIO FLUXOMETRO (INCLUYE
ACCESORIOS, SOLDADURA LIQUIDA PVC,
LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC)

UND

20,00 20,00

33.434 $ 668.680,00

6.1.3

PUNTO HIDRAULICO A.F. PVC
D=1/2"LAVAMANOS (INCLUYE ACCESORIOS,
SOLDADURA LIQUIDA PVC, LIMPIADOR
REMOVEDOR PARA PVC)

UND

34,00 29,00 5,00

26.305 $ 894.370,00

6.1.4

PUNTO HIDRAULICO A.F. PVC
D=1/2"LAVAPLATOS (INCLUYE ACCESORIOS,
SOLDADURA LIQUIDA PVC, LIMPIADOR
REMOVEDOR PARA PVC)

UND

17,00 1,00 16,00

26.305 $ 447.185,00

6.1.5

PUNTO HIDRAULICO A.F. PVC D=1/2" DUCHA
(INCLUYE ACCESORIOS, SOLDADURA
LIQUIDA PVC, LIMPIADOR REMOVEDOR
PARA PVC)

UND

5,00 5,00

26.305 $ 131.525,00

6.1.6

PUNTO HIDRAULICO A.F. PVC D=1/2"LLAVE
TERMINAL MANGUERA (INCLUYE
ACCESORIOS, SOLDADURA LIQUIDA PVC,
LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC)

UND

27.238 $ 108.952,00

6.1.7

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION
DE TUBERIA PVC PRES RDE 9 D=1/2"
(INCLUYE ACCESORIOS, LIMPIADOR,
PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION)

ML

142,00 79,00 63,00

27.238 $ 3.867.796,00

6.1.8

ACOMETIDA GENERAL TUBERIA PVC
RDE=11 D=3/4"

ML

152,00 17,00 135,00

41.206 $ 6.263.312,00

6.1.9

ACOMETIDA GENERAL TUBERIA PVC
RDE=13.5 D=1"

ML

8,00 8,00

46.643 $ 373.144,00

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION
DE TUBERIA PVC RDE=13.5 D=1" (INCLUYE
ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION)

ML

258,00 42,00 216,00

39.944 $ 10.305.552,00

6.1.1

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION
DE TUBERIA PVC PRES RDE=13.5 D=1 1/4"
(INCLUYE ACCESORIOS, LIMPIADOR,
PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION)

ML

50,00 50,00

59.778 $ 2.988.900,00

6.1.1

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION
DE TUBERIA PVC PRES RDE=21 D=1 1/2"
(INCLUYE ACCESORIOS, LIMPIADOR,
PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION)

ML

37,00 37,00

58.921 $ 2.180.077,00
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SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION
DE TUBERIA PVC PRES RDE=21 D=2"
(INCLUYE ACCESORIOS, LIMPIADOR,
PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION)

ML

44,00 44,00

$

70.605 $ 3.106.620,00

6.1.1

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION
DE TUBERIA PVC PRES RDE=21 D=3"
(INCLUYE ACCESORIOS, LIMPIADOR,
PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION)

ML

20,00 20,00

$

86.568 $ 1.731.360,00

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION
DE TUBERIA PVC PRES RDE=21 D=2 1/2"
(INCLUYE ACCESORIOS, LIMPIADOR,
PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION)

ML

120,00 120,00

78.847 $ 9.461.640,00

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION
DE TUBERIA PVC PRES RDE=21 D=4"
(INCLUYE ACCESORIOS, LIMPIADOR,
PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION)

ML

98,40 97,00 1,40

114.687 $ 11.285.201,00

PRUEBA DE HERMETICIDAD RED INTERNA

UND

6,00 3,00 3,00

958.053 $ 5.748.318,00

VALVULA DE BOLA D=1/2" (INCLUYE
ACCESORIOS, LIMPIADOR Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)

UND

17,00 9,00 8,00

56.453 $ 959.701,00

VALVULA DE BOLA D=1 1/4" (INCLUYE
ACCESORIOS, LIMPIADOR Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)

UND

8,00 8,00

136.428 $ 1.091.424,00

VALVULA DE BOLA D=1 1/2" (INCLUYE
ACCESORIOS, LIMPIADOR Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)

UND

8,00 8,00

147.239 $ 1.177.912,00

VALVULA DE BOLA SECTORIZACION D=1"
(INCLUYE ACCESORIOS, LIMPIADOR Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)

UND

4,00 2,00 2,00

130.928 $ 523.712,00

VALVULA DE BOLA SECTORIZACION D=3"
(INCLUYE ACCESORIOS, LIMPIADOR Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)

UND

6,00 2,00 4,00

457.418 $ 2.744.508,00

VALVULA DE BOLA D=3/4" (INCLUYE
ACCESORIOS, LIMPIADOR Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)

UND

10,00 5,00 5,00

55.988 $ 559.880,00

VALVULA DE BOLA SECTORIZACION D=4"
(INCLUYE ACCESORIOS, LIMPIADOR Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)

UND

1,00 1,00

857.428 $ 857.428,00

VALVULA DE BOLA SECTORIZACION D=2"
(INCLUYE ACCESORIOS, LIMPIADOR Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)

UND

0,00

264.828 $ -

6.2

CUARTO DE BOMBAS

6.2.1

S.T.I VALVULA BOLA D=1" (INCLUYE
ACCESORIOS, LIMPIADOR Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)

UND

1,00 1,00

130.928 $ 130.928,00

6.2.2

S.T.I FLOTADOR MECANICO 1" (INCLUYE
ACCESORIOS, LIMPIADOR Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)

UND

76.723 $ 76.723,00

6.2.3

S.T.| VENTILACIONES PARA TANQUE HG
D=4"

UND

3,00 3,00

213.214 $ 639.642,00

6.2.4

S.T.I SISTEMA DE BOMBEO AGUA POTABLE
(2 BOMBAS 20 HP; Q=10.96 LPS; PRESION=67
M.C.A.; HIDRONEUMATICO 1500 LTS
(INCLUYE VALVULAS Y ACCESORIOS)

UND

$

68.584.268 $ 137.168.536,00
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S.T.I SISTEMA DE BOMBEO AGUA LLUVIA (2
BOMBAS 15 HP; Q=8.78 LPS; PRESION=61
625 | yCA: HIDRONEUMATICO 1200 LTS UND 2,00 1,00 1,00 $  61.206.268 $ 122.412.536,00
(INCLUYE VALVULAS Y ACCESORIOS)
S.T.I NIPLE PASAMURO HG SCH40 D6" L=0.60
626 | \v (SUCCION TANQUE DE CONSUMO) UND 2,00 2,00 $ 296.183 $ 592.366,00
S.T.I NIPLE PASAMURO HG SCH40 D4" L=0.50
627 | 4 (REBOSE TANQUE) UND 1,00 1,00 $ 124.555 $ 124.555,00
S.T.INIPLE PASAMURO HG SCH40 D=1"
628 | "iesm (ACOMETIDA TANQUE) UND 1,00 1,00 $ 86.937 $ 86.937,00
S.T.ION NIPLE PASAMURO HG SCH40 D=3"
629 | "_o a0 M (LAVADO DE TANQUE) UND 1,00 1,00 $ 105.176 $ 105.176,00
6.2.1 | S.T.INIPLE PASAMURO ACERO NEGRO D6"
0 L=0.85 M (BOMBA PRINCIPAL) UND 1,00 1,00 $ 417.751 $ 417.751,00
6.2.1 | S.T.INIPLE PASAMURO ACERO NEGRO D2"
7 L=0.85 M (BOMBA JOCKEY) UND 1,00 1,00 $ 111.353 $ 111.353,00
6.2.1 | S.T.INIPLE PASAMURO ACERO NEGRO D6"
5 [=0.70 M (RETORNO TANQUE) UND 1,00 1,00 $ 350.251 $ 350.251,00
6.2.1 | S-TINIPLE PASAMURO HG SCHA40 D6" L=0.60
37 | M(SUCCION CONSUMO TANQUE AGUA UND 2,00 2,00 $ 305.251 $ 610.502,00
LLUVIA)
6.2.1 | STINIPLE PASAMURO HG SCH40 D=3"
"4~ | L=0.40 M (LAVADO DE TANQUE AGUA UND 1,00 1,00 $ 104.190 $ 104.190,00
LLUVIA)
S.T.I EQUIPOS DE BOMBEO RED
6.2.1 | CONTRAINCENDIOS (BOMBA CENTRIFUGA
‘s | MARCA NM FIRE PUMP, ACCESORIOS UND 1,00 1,00 $ 132.884.179 $ 132.884.179,00
ESTANDAR, ELECTROBOMBA TIPO JOCKEY
CON TABLERO DE CONTROL)
7 INSTALACIONES SANITARIAS $ 940.921.202,00
7.1 | INSTALACIONES SANITARIAS
S.T.I PUNTO SANITARIO D=2" (INCLUYE
7.1.1 | ACCESORIOS, SOLDADURA LIQUIDA PVC, UND 56,00 37,00 19,00 $ 89.795 $ 5.028.520,00
LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC)
S.T.I PUNTO SANITARIO SIFON D= 2"
(INCLUYE ACCESORIOS, SOLDADURA
712 | |1UIDA PVC, LIMPIADOR REMOVEDOR UND 41,00 26,00 15,00 $ 89.795 $ 3.681.595,00
PARA PVC)
S.T.I PUNTO SANITARIO SIFON D=1"
(INCLUYE ACCESORIOS, SOLDADURA
713 | ||QUIDA PVC, LIMPIADOR REMOVEDOR UND 7,00 6,00 1,00 $ 57.668 $ 403.676,00
PARA PVC)
S.T.I PUNTO SANITARIO SIFON D=3"
(INCLUYE ACCESORIOS, SOLDADURA
714 | ||QUIDA PVC, LIMPIADOR REMOVEDOR UND 52,00 26,00 26,00 $ 69.925 $ 3.636.100,00
PARA PVC)
S.T.I PUNTO SANITARIO D=4" (INCLUYE
7.1.5 | ACCESORIOS, SOLDADURA LIQUIDA PVC, UND 30,00 26,00 4,00 $ 80.946 $ 2.428.380,00
LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC)
S.T.I PUNTO VENTILACION D=2" (INCLUYE
7.1.6 | ACCESORIOS, SOLDADURA LIQUIDA PVC, UND 62,00 46,00 16,00 $ 112.086 $ 6.949.332,00
LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC)
S.T.I TUBERIA PVC SAN D=2" (INCLUYE
717 | RCCESORIOS DE CONEXION) ML 119,00 87,00 32,00 $ 63.329 $ 7.536.151,00
S.T.I TUBERIA PVC SAN D=1" (INCLUYE
7.18 | ACCESORIOS DE CONEXION) ML 24,00 14,00 10,00 $ 51.052 $ 1.225.248,00
S.T.I TUBERIA PVC SAN D=1 1/2" (INCLUYE
719 | - CESORIOS DE CONEXION) ML 64,00 8,00 56,00 $ 51.052 $ 3.267.328,00
7.1.1 | S.T.I TUBERIA PVC SAN D=2", VENTILACION
o (INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXION) ML 181,00 81,00 100,00 $ 63.329 $ 11.462.549,00
7.1.1 | S.T.I TUBERIA PVC SAN D=3" (INCLUYE
1 | ACCESORIOS DE CONEXION) ML 309,00 119,00 190,00 $ 69.341 $ 21.426.369,00
7.1.1 | S.T.I TUBERIA PVC SAN D=3", VENTILACION
> (INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXION) ML 39,00 12,00 27,00 $ 52.559 $ 2.049.801,00
7.1.1 | S.T.I TUBERIA PVC SAN D=4" (INCLUYE
3~ | ACCESORIOS DE CONEXION) ML 188,00 73,00 115,00 $ 79.834 $ 15.008.792,00
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711 | S.T.I TUBERIA PVC SAN D=6" (INCLUYE
i | R sORIoS DE CONEXION) ML 116,00 84,00 32,00 112,014 $ 13.098.024,00
S.T. SOPORTE TUBERIA PVCS DESDE 2*
211 | HASTA3" EN PLATINA ALUMINIO 1'X1/16",
1 | VARILLA TODA ROSCA 1/4" CON TUERCA'Y UND 431,00 182,00 249,00 44.070 $ 18.994.170,00
ARANDELA TODO ZINCADO, CHAZO
METALICO
S.T.| SOPORTE TUBERIA PVCS DESDE 4"
411 | HASTAG" EN PLATINA ALUMINIO 1'X1/16",
11 | VARILLA TODA ROSCA 1/4" CON TUERCA'Y UND 111,00 37,00 74,00 54.326 $ 6.030.186,00
ARANDELA TODO ZINCADO, CHAZO
METALICO
711 | S.T.I TUBERIA PVC SAN D=16" (INCLUYE
75 | ACCESORIOS DE CONEXION) ML 19,00 19,00 320.890 $ 6.096.910,00
7.2 | ALCANTARILLADO
S.T.I TUBERIA ALCANTARILLADO PVC
721 | STITUBERIMALCANT ML 100,73 104,69 5,04 20516 $ 3.238.791,00
S.T.I TUBERIA ALCANTARILLADO PVC
722 | ESTRUCTURAL 450MM ML 0.00 201.645 $ -
S.T. CAJA DE INSPECCION 0,60X0,60M EN
LADRILLO CORRIENTE, PARETADA
(INCLUYE EXCAVACION Y TAPE, TAPA Y
723 | e AR Ay Y006 L0 UND 6,00 4,00 2,00 479.350 $ 2.876.100,00
NECESARIO PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO)
S.T.1 CAJA DE INSPECCION 0.80X0.80M EN
LADRILLO CORRIENTE, PARETADA
(INCLUYE EXCAVACION Y TAPE, TAPA Y
724 | o S CANUSLAY Y000 L0 UND 6,00 4,00 2,00 844.563 $ 5.067.378,00
NECESARIO PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO)
ST CAJA DE INSPECCION 1.0X1.0M EN
LADRILLO CORRIENTE, PARNETADA
(INCLUYE EXCAVACION Y TAPE, TAPA Y
725 | e e AU LAY TobO L0 UND 8,00 8,00 1.305.960 $ 10.447.682,00
NECESARIO PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO)
EXCAVACION EN TIERRA Y/O
726 | ENCRYACION M3 370,15 276,08 94,07 75563 $ 27.969.645,00
727 | RELLENO COMPACTADO EN MATERIAL M3 370,15 276,08 04,07 126.973 $ 46.999.056,00
7.2.8 | RELLENO GRANULAR PARA CIMENTACION M3 370,15 276,08 04,07 135.986 $ 50.335.218,00
TUBERIA
7.2.9 | RETIRO MATERIAL SOBRANTE M3 370,15 276,08 94,07 72.405 $ 26.800.711,00
721 | CANAL EN CONCRETO 0.30 M ML 210,60 143,63 76,06 445.619 $ 97.898.039,00
721 | S.T.| TUBERIA ALCANTARILLADO PVC
il N ra ML 19,50 1950 282.150 $ 5.501.925,00
721 | S.T.I TUBERIA ALCANTARILLADO PVC
21 | STIIUBERIAALCANT ML 162,33 92,80 69,53 308.832 $ 50.132.699,00
721 | S.T.| TUBERIA ALCANTARILLADO PVC
21 | STLTOBERIAALCANT ML 29,80 29,80 114.924 $ 3.424.736,00
7.21 | S.T.I TUBERIA ALCANTARILLADO PVC
S ML 49,51 49,51 123.013 $ 6.134.933,00
7.2.1 | S.T.I TUBERIA ALCANTARILLADO PVC
5 | ESTRUCTURAL 310MM ML 0.00 176.207 $ -
7.21 | S.T. TUBERIA PERFORADA FILTRO
ol AR A ML 0,00 50.805 $ -
721 | s TITUBERIA PVC FILTRO FRANCES 26" ML 0,00 84.921 $ -
7';'1 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO M3 370,15 276,08 94,07 116.906,00 $ 43.272.756,00
7.3 | RED CONTRA INCENDIOS
ST GABINETES CONTRA INCENDIOS
7.3.1 CLASE Il INCLUYE VALVULA ANGULAR 1 1/2" UND 3,00 3,00 3.264.203 $ 9.792.609,00
ESTANDAR Y MANGUERA)
7.32 | S.T.I EXTINTOR PORTATIL TIPO ABC 10 LBS UND 9,00 6,00 3,00 103.841 $ 934.560,00
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S.T.I HIDRANTE DE PARED SIAMESA 4°X2
7.3.3 | 1/2°X2 1/2" (INCLUYE TODO LO NECESARIO UND 1,00 1,00 3.466.077 $ 3.466.077,00
PARA LA CORRECTA INSTALACION)
734 | ST|CABEZAL DEPRUEBAS D=4"1 SALIDA UND 1,00 1,00 1591613 $ 1.591.613,00
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION
DE TUBERIA PVC C900 D=6" (INCLUYE
7.35 | ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y ML 63,00 63,00 370.208 $ 23.890.104,00
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION)
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION
TUBERIA ACERO NEGRO RANURADO SCH40
7.36 | D=4" PINTADA Y ESMALTADA (INCLUYE ML 150,00 54,00 96,00 133,575 $ 20.036.250,00
PINTURA CON ANTICORROSIVO Y
ESMALTADA)
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION
TUBERIA ACERO NEGRO RANURADO SCH40
7.3.7 | D=2 1/2" PINTADA Y ESMALTADA (INCLUYE ML 376,00 294,00 82,00 156.688 $ 58.914.688,00
PINTURA CON ANTICORROSIVO Y
ESMALTADA)
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION
TUBERIA ACERO NEGRO RANURADO SCH40
7.38 | D=1 1/2" PINTADA Y ESMALTADA (INCLUYE ML 25,00 5,00 20,00 135.137 $ 3.378.425,00
PINTURA CON ANTICORROSIVO Y
ESMALTADA)
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION
DE TUBERIA PVC PRES SCH40 D=1"
(INCLUYE ACCESORIOS, LIMPIADOR,
739 | S GARTE, PINTURA CON ANTICORROSIVO Y ML 874,00 378,00 496,00 59.065 $ 51.622.810,00
ESMALTADA, Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA INSTALACION)
731 | S.T. CHEQUE HIDRO RANURADO D=4"

o1 | DURw GIAMESA) UND 1,00 1,00 406.107 $ 406.107,00
731 | S.T. VALVULA DE PRUEBA Y DRENAJE CON

bl Rviveeo UND 3,00 3,00 134.101 $ 402.303,00
731 | ST VALVULA DE PASO DIRECTO 73/4" UND 3,00 3,00 45215 $ 135.645,00
7'2'1 S.T.I VALVULA DE ALIVIO ?3/4" UND 3,00 3,00 348,597 $ 1.045.791,00
731 | ST TEE RANURADA 72" UND 3,00 3,00 52.607 $ 157.821,00
731 | 571 REDUCCION 1'X3/4” ROSCADA UND 3,00 3,00 41.907 $ 125.721,00
731 | S.T.| REDUCCION 2°X1" RANURADA -

31| STIREDN UND 3,00 3,00 45.907 $ 137.721,00
731 | STIVALVULA DE MARIPOSA TIPO

31 | INDICADORA DEL PISO CON INTERRUPTOR UND 3,00 3,00 496.107 $ 1.488.321,00

DE SUPERVISION 23"
731 | S.T.| MANOMETRO DE GLICERINA (0-300 PSI)

ol I e e UND 7,00 7,00 133.207 $ 932.449,00
7'3'1 S.T.I SENSOR DE FLUJO 23" UND 3,00 3,00 125.984 $ 377.952,00
732 | s 7.1 CHEQUE 23" UND 3,00 3,00 331.107 $ 993.321,00
732 | S.T.| TEE MECANICA 3'X3/4" RANURA-

32 ST UND 3,00 3,00 72.007 $ 216.021,00
732 | S.T.I TEE MECANICA3"X1" RANURA-

32 ST UND 3,00 3,00 71.807 $ 215.421,00
732 | S.T. VALVULA LIBERADORA DE AIRE D=2"

32 | STAVALVIER UND 1,00 1,00 571127 $ 571.127,00
7.3.2 | S.T. ABRAZADERA DE LINEAS

S R ERA e e UND 4,00 4,00 142.657 $ 570.628,00
732 | S.T. TRANSICION DE TUBERIA PVC C900

S AR Ny UND 6,00 6,00 1564.222 $ 9.385.332,00
7'2'2 S.T.I ACCESORIOS 4" ULIFM UND 191,00 42,00 149,00 80.041 $ 15.287.831,00
732 | 5171 ACCESORIOS 2 1/2" ULIFM UND 300,00 240,00 60,00 76.443 $ 22.932.900,00
732 | ST ACCESORIOS 2" ULIFM UND 142,00 36,00 106,00 71.351 $ 10.131.842,00
7'3'2 S.T.I ACCESORIOS 1 1/2" ULIFM UND 4,00 4,00 68.301 $ 273.204,00
733 | ST ACCESORIOS 1" ULIFM UND 417,00 177,00 240,00 66.680 $ 27.805.560,00
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233 | ST ROCIADOR MONTANTE RESPUESTA
1" | RAPIDA, COBERTURA ESTANDAR D=1/2" UND 377,00 150,00 227,00 $ 139.958 $ 52.764.166,00
K=5.6, 68° UL/FM
7.3.3 | S.T.I SOPORTE TIPO PERA PARA CARGAS
> | PESADAS Ded UL/EM UND 36,00 15,00 21,00 $ 10.806 $ 389.016,00
7.3.3 | S.T.I SOPORTE TIPO PERA PARA CARGAS
27 | PESADAS D=2 1/2 UL/EM UND 91,00 75,00 16,00 $ 9.306 $ 846.846,00
7.3.3 | S.T.I SOPORTE TIPO PERA PARA CARGAS
2 | PESADAS D=1 UL/EM UND 338,00 144,00 194,00 $ 8.106 $ 2.739.828,00
733 | ST SOPORTE ANTISISMO TRANSVERSAL UND 6.00 6.00 s 180,084 s 1.080.504,00
5 | D=4 ULIFM
7.3.3 | S.T.I SOPORTE ANTISISMO TRANSVERSAL
5 | B2 12 ULEm UND 36,00 30,00 6,00 $ 151.828 $ 5.465.808,00
7.3.3 | S.T.I SOPORTE ANTISISMO LONGITUDINAL
77 | B4 UUEM UND 4,00 4,00 $ 180.806 $ 723.224,00
7.3.3 | S.T.| SOPORTE ANTISISMO LONGITUDINAL
2° | B 12 ULem UND 21,00 15,00 6,00 $ 150.306 $ 3.156.426,00
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION
733 | DE TUBERIA PVC C900 D=4" (INCLUYE
5" | ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y ML 53,00 53,00 $ 192.950 $ 10.226.350,00
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION)
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION
234 | TUBERIA ACERO NEGRO RANURADO SCH40
5" | D=3" PINTADA Y ESMALTADA (INCLUYE ML 294,00 294,00 $ 191.789 $ 56.385.966,00
PINTURA CON ANTICORROSIVO Y
ESMALTADA)
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION
234 | TUBERIA ACERO NEGRO RANURADO SCH40
7 | D=2" PINTADA Y ESMALTADA (INCLUYE ML 88,00 88,00 $ 140.437 $ 12.358.456,00
PINTURA CON ANTICORROSIVO Y
ESMALTADA)
7'2'4 S.T.I ACCESORIOS 3" ULIFM UND 257,00 257,00 $ 58.315 $ 14.986.955,00
7.3.4 | S.T.I SOPORTE TIPO PERA PARA CARGAS
3" | PESADAS D=3 UL/EM UND 68,00 68,00 $ 15.004 $ 1.020.272,00
7.3.4 | S.T.I SOPORTE TIPO PERA PARA CARGAS
2 | PESADAS D2 UL/EM UND 20,00 20,00 $ 1.991 $ 39.820,00
734 | S.T.I SOPORTE ANTISISMO TRANSVERSAL UND 20,00 20,00 s 21,306 s 617.874,00
5 | D=3 ULIFM
734 | STISOPORTE ANTISISMO LONGITUDINAL UND 15,00 15.00 s 94546 s 1418.190,00
6 | D=3 ULIFM
7.3.4 | S.T.lESCUDO PROTECTOR ROCIADOR
7% | PENDENTE UND 123,00 47,00 76,00 $ 8.606 $ 1.058.538,00
8 | INSTALACIONES DE GAS $ 14.603.131,00
S.T.TMEDIDOR G-16 CON P.R.E
8.1 | (REGULACION PRIMERA ETAPA PE=60 PSI, UND 1,00 1,00 $  7.196.937 $ 7.196.937,00
PS=2 PSI)
8.2 | S.T.IVALVULA DE CORTE= D=1" UND 1,00 1,00 $ 120.884 $ 120.884,00
8.3 | S.T.| REGULADOR ASOCIADO= D=3/4" UND 3,00 3,00 $ 655.234 $ 1.965.702,00
84 | S.T.IPUNTO GAS D=3/4" UND 3,00 3,00 $ 100.654 $ 301.962,00
85 | S.T.I TUBERIA HG SCH40 D=1" ML 44,00 44,00 $ 89.829 $ 3.952.476,00
8.6 | S.T.I TUBERIA HG SCH40 D=3/4" ML 14,50 14,50 $ 73.460 $ 1.065.170,00
9 | INSTALACIONES ELECTRICAS $ 2.216.958.071,00
9.1 | SUBESTACION ELECTRICA Y REDES DE MEDIATENSION
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION
9.1.1 | D POSTE EN CONCRETO 12 M 1050 KGF. ‘ UND ‘ 2,00 ’ 2,00 ‘ ‘ ‘ $ 4527144 $ 9.054.288,00
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9.1.2

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION
DE ESTRUCTURA DE DERIVACION A LA RED
DE MT EXISTENTE, INCLUYE CRUCETAS,
DPS, HERRAJES, AISLADORES, GRAPAS Y
ELEMENTOS.

UND

1,00 1,00

2.899.566 $ 2.899.566,00

9.13

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION
DE ESTRUCTURA DE RETENCION E1,
INCLUYE CAJAS CORTACIRCUITOS, DPS,
HERRAJES, AISLADORES, GRAPAS Y
ELEMENTOS.

UND

1,00 1,00

5.148.761 $ 5.148.761,00

9.14

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION
DE ESTRUCTURA DE TRANSICION AEREA
SUBTERRANEA NC-RA2-911, INCLUYE
CRUCETA,CAJAS CORTACIRCUITOS, DPS,
HERRAJES, AISLADORES, GRAPAS Y DEMAS
ELEMENTOS.

UND

1,00 1,00

3.316.656 $ 3.316.656,00

9.15

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE
155.4 KCMIL ANAHEIM (Equivalente 2/0 ACSR)
RED COMPACTA, INCLUYE TODOS LOS
ELEMENTOS DE CONEXION (HERRAJES,
SEPARADORES,CONECTORES) Y CABLE DE
GUARDA ACERO GALVANIZADO DE 3/8" O
SU EQUIVALENTE

ML

50,00 50,00

125.276 $ 6.263.800,00

9.1.6

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION
SISTEMA DE MEDIDA INDIRECTA, INCLUYE 3
CT'S 10/5, 3 PT'S 13200/v3/120/V3,
CRUCETERIA DE SOPORTE, CABLEADO Y
CONEXIONADO.

UND

1,00 1,00

22.471.532 $ 22.471.532,00

9.1.7

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION
TABLERO DE MEDIDOR, INCLUYE TABLERO ,
MEDIDOR ELECTRONICO CLASE 0.5S,
BORNERA DE PRUEBA, CABLEADO,
CONEXIONADO Y ELEMENTOS DE FIJACION.

UND

1,00 1,00

7.723.356 $ 7.723.356,00

9.1.8

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION
PARA MEDIA TENSION, NORMA ESSA
MARCO METALICO Y TAPA EN CONCRETO.

UND

2,00 2,00

1.820.202 $ 3.640.404,00

9.1.9

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION
DE TUBERIA GALVANIZADA DE 4" X 6 M CON
CAPACETE GALVANIZADO DE 4",
CONECTORES DE PERFORACION, AMARRES
EN CINTA BANDIT, BASE EN CONCRETO Y
DEMAS ACCESORIOS.

UND

1,00 1,00

1.429.838 $ 1.429.838,00

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION
DE CABLE 3#2 XLPE CU, INCLUYE
TERMINALES PREMOLDEADOS, BORNAS,
SENALIZACION E IDENTIFICACION DE
CONDUCTORES.

ML

50,00 50,00

274.133 $ 13.706.650,00

9.1.1

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y INSTALACION
DE TUBERIA 4 DUCTOS PVC 4"+2 DUCTOS
PVC 2". INCLUYE ACCESORIOS,
TERMINALES, CURVAS, PEGA PVC,
EXCAVACION, ROMPIMIENTO DE
CONCRETO, BOTADA DE ESCOMBROS,
ARENILLA Y COMPACTACION O UTILIZACION
DE TOPO O EQUIPO DE PERFORACION
NEUMATICA.

ML

30,00 30,00

234.833 $ 7.044.990,00

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION
CELDA DE REMONTE Y PROTECCION,
INCLUYE TERMIANLES PREMOLDEADOS Y
ACCESORIOS DE CONEXION Y SUJECION.

UND

1,00 1,00

44.032.719 $ 44.032.719,00

9.1.1

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION
DE TRANSFORMADOR TRIFASICO SECO DE
225 KVA 13200/208-120 V, INCLUYE
ACCESORIOS(DPS, TERMINALES
PREMOLDEADOS ENTRE OTROS)

UND

1,00 1,00

86.827.111 $ 86.827.111,00

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y

CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION
PARA BAJA TENSION, MEDIDAS 0,6*0,6*0,82
MARCO METALICO Y TAPA EN CONCRETO.

UND

3,00 2,00 1,00

1.092.936 $ 3.278.808,00
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SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION
DE GABINETE METALICO, CONSTRUIDO EN
LAMINA COLD ROLLED C 18, ACABADO EN
PINTURA ELECTROSTATICA. INCLUYE
ACRILICOS, BARRAJE TRIFASICO + NEUTRO
+ TIERRA, CANALETAS, ACRILICOS DE
SEGURIDAD, CABLEADO, MEDIDOR
TRIFASICO TETRAFILIAR,
TRANSFORMADORES DE CORRIENTE,
TOTALIZADOR PRINCIPAL Y DEMAS
ACCESORIOS.

UND

1,00 1,00

$

19.556.209 $ 19.556.209,00

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION
DE ALIMENTADOR EN BAJA TENSION EN
CALIBRE 3X#1/0 (F) +1/0(N) +8 (T) THWN
DESDE TABLERO GENERAL DE BAJA
TENSION HASTA TCI INCLUYE TUBERIA IMC
1-1/2. DESDE TRANSFORMADOR Y DESDE
PLANTA

30,00 30,00

$

314.504 $ 9.435.120,00

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION
DE ALIMENTADOR EN BAJA TENSION EN
CALIBRE 3X3#500 (F) +3X3#500(N) +1/0 (T)
THWN DESDE TFR Y PLANTA HASTA TG

35,00 35,00

3.679.482 $ 128.781.870,00

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION
DE PLANTA DE EMERGENCIA CABINADA DE
225 KVA

UND

1,00 1,00

$

165.352.388 $ 165.352.388,00

9.2

TABLEROS DE DISTRIBUCION Y SUBACOMETIDAS

9.21

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO
DE DISTRIBUCION TRIFASICO CON ESPACIO
PARA TOTALIZADOR DE 42 CTOS. TDTLE1-1

UND

1,00 1,00

2.303.459 $ 2.303.459,00

9.2.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO
DE DISTRIBUCION TRIFASICO CON ESPACIO
PARA TOTALIZADOR DE 42 CTOS. TDTLE2-1

UND

1,00 1,00

2.058.839 $ 2.058.839,00

9.2.3

SUMINISTRO E [NSTALACION DE TABLERO
DE DISTRIBUCION TRIFASICO CON ESPACIO
PARA TOTALIZADOR DE 42 CTOS. TDTLE2-2

UND

1,00 1,00

1.994.399 $ 1.994.399,00

9.2.4

SUMINISTRO E [NSTALACION DE TABLERO
DE DISTRIBUCION TRIFASICO CON ESPACIO
PARA TOTALIZADOR DE 42 CTOS. TDTLES3-2

UND

1,00 1,00

2.071.899 $ 2.071.899,00

9.25

SUMINISTRO E IlNSTAL’ACION DE TABLERO
DE DISTRIBUCION BIFASICO CON ESPACIO
PARA TOTALIZADOR DE 36 CTOS. TDTRE1-1

UND

1,00 1,00

2.096.117 $ 2.096.117,00

9.2.6

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO
DE AIRE ACONDICIONADOS TD-AA, INCLUYE
TOTALIZADOR, COFRE,BARRAJE Y
ELEMENTOS DE SUJECION

UND

1,00 1,00

$

15.517.000 $ 15.517.000,00

9.2.7

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO
TRIFASICO TAAL TIPO INTEMPERIE DE
60X40X25 MM

UND

1.364.732 $ 1.364.732,00

9.2.8

SUMINISTRO E [NSTALACION DE TABLERO
DE DISTRIBUCION TRIFASICO CON ESPACIO
PARA TOTALIZADOR DE 24 CTOS. TD-AA2

UND

1,00 1,00

1.739.002 $ 1.739.002,00

9.2.9

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO
TD-AA3 INCLUYE TABLERO TRIFASICO DE 36
PTOS, TOTALIZADOR DE 250 A,
TOZALIZADOR 125 A'Y DEMAS
ACCESORIOS.

UND

1,00 1,00

5.618.108 $ 5.618.108,00

9.2.1

SUMINISTRO E [NSTALACION DE TABLERO
DE DISTRIBUCION TRIFASICO CON ESPACIO
PARA TOTALIZADOR DE 36 CTOS. TD-AA4

UND

2,00 2,00

1.914.325 $ 3.828.650,00

9.2.1
1

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION
DE SUBACOMETIDA DESDE TGBT HASTA
TD-AA EN CALIBRE 3(3x4/0(F)+2/0(N)+1#2(T)
THWN EN TUBERIA PVC 233"

ML

70,00 70,00

1.218.975 $ 85.328.250,00

9.2.1

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION
DE SUBACOMETIDA DESDE TD-AA HASTA
TD-AA1 EN CALIBRE 3#6(F)+1#8(N)+1#8(T)
THWN EN TUBERIA EMT 101 1/2"

ML

35,00 35,00

118.643 $ 4.152.505,00
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9.2.1

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION
DE SUBACOMETIDA DESDE TD-AA HASTA
TD-AA2 EN CALIBRE 3#2(F)+1#4(N)+1#8(T)
THWN EN TUBERIA EMT 122"

ML

30,00 30,00

239.974 $ 7.199.220,00

9.2.1

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION
DE SUBACOMETIDA DESDE TD-AA HASTA
TD-AA3 EN CALIBRE 2(3X2/0(F)+1/0(N)+1#2(T)
THWN EN TUBERIA EMT 2@2"

ML

45,00 45,00

729.272 $ 32.817.240,00

9.2.1

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION
DE ALIMENTADOR EN BAJA TENSION EN
CALIBRE 3X#1/0 (F) +#2(N) +6 (T))THWN
DESDE TG HASTA TD BOMBAS EN TUBERIA
PVC 2"

ML

70,00 70,00

315.416 $ 22.079.120,00

9.2.1

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION
DE ALIMENTADOR EN BAJA TENSION EN
CALIBRE 3#1/0 (F) +1X#1/0(N) +6 (T) THWN
DESDE TGBT HASTA TDTLE1-1, TDTLE2-1 Y
TDTLE3-2 EN TUBERIA PVC 2"

ML

163,00 76,00 87,00

341.474 $ 55.660.262,00

9.2.1

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION
DE ALIMENTADOR EN BAJA TENSION EN
CALIBRE 3#6 (F) +1X#6(N) +#8(T) THWN
DESDE TGBT HASTA TDTL2-2, INCLUYE
TUBERIA PVC DE 1 1/4".

ML

52,00 52,00

105.898 $ 5.506.696,00

9.21

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION
DE ALIMENTADOR EN BAJA TENSION EN
CALIBRE 3#2 (F) +1X#2(N) +8 (T) THWN
DESDE TG HASTA TDTRE1-1 EN TUBERIA
PVC 1-1/2"

ML

43,00 43,00

213.269 $ 9.170.567,00

9.2.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO
CERTIFICADO DE SISTEMA
CONTRAINCENDIO

UND

1,00 1,00

7.346.864 $ 7.346.864,00

9.2.2

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION
DE ACOMETIDA GENERAL EN BAJA TENSION
EN CALIBLE 3X#1/0 (F) +2(N)+ 8(T) THWN
DESDE BORNES DEL TRANSFORMADORES
HASTA TABLERO DE CONTRAINCENDIO EN
TUBERIA 2" PVC

ML

30,00 30,00

$

315.416 $ 9.462.480,00

9.2.2

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION
DE TABLERO CONTROLADOR CERTIFICADO
RETIE PARA BOMBA PRINCIPAL DE 20 HP

UND

7.470.266 $ 7.470.266,00

9.2.2

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION
DE TABLERO CONTROLADOR CERTIFICADO
RETIE PARA BOMBA JOCKEY DE 3 HP

UND

1,00 1,00

2.655.394 $ 2.655.394,00

9.2.2

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION
DE ALIMENTACION PARA BOMBA
PRINCIPAL, INCLUYE TUBERIA IMC DE 1 1/ 2"
CORAZA METALICA, CABLE 2#2(F)+1#8(T) Y
DEMAS ACCESORIOS DE FIJACION Y
CONEXION.

UND

1,00 1,00

2.398.113 $ 2.398.113,00

9.2.2

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION
DE ALIMENTACION PARA BOMBA JOCKEY,
INCLUYE TUBERIA IMC DE 3/4" CORAZA
METALICA, CABLE 24#8(F)+1#8(T) Y DEMAS
ACCESORIOS DE FIJACION Y CONEXION.

UND

1,00 1,00

1.058.097 $ 1.058.097,00

9.2.2

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION
DE UPS TRIFASICA 30 KVA 208/120 V. )
INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION

UND

1,00 1,00

$

46.584.812 $ 46.584.812,00

9.2.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO
TD BOMBAS TRIFASICO FABRICACION
ESPECIAL

UND

1,00 1,00

9.810.027 $ 9.810.027,00

9.3

INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS

9.3.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE
ILUMINACION A 120 V EN TUBERIA EMT DE
%" EN CABLE 1#12(F)+1#12(N)+1#12(T).
INCLUYE CAJA OCTAGONAL, ACCESORIOS
EMT FIJACION, NO INCLUYE LUMINARIA.

UND

1.068,00 552,00 516,00

$

211.653 $ 226.045.404,00
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9.3.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE
EXTRACCION EN BARO O CAMPANAS DE
COCINA A 120 V EN TUBERIA EMT DE %" EN
CABLE 1#12(F)+1#12(N)+1#12(T). INCLUYE
CAJA OCTAGONAL, ACCESORIOS EMT
FIJACION, NO INCLUYE EXTRACTOR.

UND

38,00 30,00 8,00

211.653 $ 8.042.814,00

9.33

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE
ILUMINACION A 120 V EN TUBERIA EMT DE
1" EN CABLE 1#12(F)+1#12(N)+1#12(T).
INCLUYE CAJA OCTAGONAL, ACCESORIOS
FIJACION Y LUMINARIA LED EMERG R1
2X1.6W O SIMILAR.

UND

81,00 39,00 42,00

286.982 $ 23.245.542,00

9.3.4

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE
ILUMINACION A 120 V EN TUBERIA EMT DE
%" EN CABLE 1#12(F)+1#12(N)+1#12(T).
INCLUYE CAJA OCTAGONAL, ACCESORIOS
FIJACION Y LUMINARIA APLIQUE
SILICONADO 25W O SIMILAR.

UND

14,00 14,00

286.022 $ 4.004.308,00

9.3.5

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE
INTERRUPTOR EN TUBERIA EMT DE %" EN
CABLE 1#12(F)+1#12(N)+1#12(T). INCLUYE
CAJA OCTAGONAL ACCESORIOS FIJACION E
INTERRUPTOR SENCILLO.

UND

38,00 19,00 19,00

157.505 $ 5.985.190,00

9.3.6

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE
INTERRUPTOR EN TUBERIA EMT DE %" EN
CABLE 1#12(F)+1#12(N)+1#12(T). INCLUYE
CAJA OCTAGONAL ACCESORIOS FIJACION E
INTERRUPTOR DOBLE.

UND

11,00 7,00 4,00

147.951 $ 1.627.461,00

9.3.7

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE
INTERRUPTOR EN TUBERIA EMT DE %" EN
CABLE 1#12(F)+1#12(N)+1#12(T). INCLUYE
CAJA OCTAGONAL ACCESORIOS FIJACION E
INTERRUPTOR TRIPLE

UND

18,00 11,00 7,00

176.194 $ 3.171.492,00

9.3.8

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE
SENSOR EN TUBERIA EMT DE %" EN CABLE
1#12(F)+1#12(N)+1#12(T). INCLUYE CAJA
OCTAGONAL ACCESORIOS FIJACION Y
SENSOR.

UND

21,00 21,00

301.518 $ 6.331.878,00

9.3.9

SUMINISTRO E INSTALACION DE
CONTROLADOR HORARIO.

UND

1,00 1,00

6.124.261 $ 6.124.261,00

9.3.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE
TOMACORRIENTE MONOFASICA SISTEMA
NORMAL A 120 VOLTS EN CABLE
1#12(F)+1#12(N)+1#12(T) EN TUBERIA EMT
DE %". INCLUYE CAJA 2400 SUPLEMENTO A
5800. ACCESORIOS EMT.

UND

159,00 60,00 99,00

197.371 $ 31.381.989,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE
ILUMINACION A 220 VOLTS EN CABLE
2#12(F)+1#12(N)+1#12(T) EN TUBERIA EMT
DE %". INCLUYE CAJA 2400 SUPLEMENTO A
5800. ACCESORIOS EMT. PARA LUMINARIA
EN ALTURA

UND

14,00 14,00

365.536 $ 5.117.504,00

9.3.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE
TOMACORRIENTE TAMPER RESIST A 120
VOLTS EN CABLE 2#12(F)+1#12(N)+1#12(T)
EN TUBERIA EMT DE %:". INCLUYE CAJA 2400
SUPLEMENTO A 5800. ACCESORIOS EMT.

UND

13,00 11,00 2,00

749.296 $ 9.740.848,00

9.3.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE
TOMACORRIENTE BIFASICA SISTEMA
NORMAL A 220 VOLTS EN CABLE
2#10+1#10(T) EN TUBERIA EMT DE 3/4".
INCLUYE CAJA 2400 SUPLEMENTO A 5800.
ACCESORIOS EMT. TOMACORRIENTE
BIFASICA PATA TRABADA

UND

12,00 12,00

313.251 $ 3.759.012,00

9.3.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE
TOMACORRIENTE MONOFASICA GFCI
SISTEMA NORMAL A 120 VOLTS EN CABLE
1#12(F)+1#12(N)+1#12(T) EN TUBERIA EMT
DE %". INCLUYE CAJA 2400 SUPLEMENTO A
5800. ACCESORIOS EMT.

UND

53,00 20,00 33,00

253.002 $ 13.409.106,00

9.3.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE
TOMACORRIENTE MONOFASICA
INTEMPERIE SISTEMA NORMAL A 120 VOLTS
EN CABLE 1#12(F)+1#12(N)+1#12(T) EN
TUBERIA EMT DE %". INCLUYE CAJA 2400
SUPLEMENTO A 5800. ACCESORIOS EMT.

UND

5,00 2,00 3,00

170.182 $ 850.910,00

Calle 11 #8-79 Edificio SOA, 3er piso oficina 304, Barrio Novalito, Valledupar-Cesar
Teléfono: (+57) 3172157723- Email: gerenciavalledupar@foncolombia.co

www.foncolombia.org.co



mailto:gerenciavalledupar@foncolombia.co
http://www.foncolombia.org.co/

=]

FONCOLOMBIA

TERMINOS DE
REFERENCIA

Cddigo: Codigo: F-GD-010

Version: 0.0

Pagina 125 de 207

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE
SECADOR DE MANOS BIFASICA SISTEMA
NORMAL A 220 VOLTS EN CABLE
2#10+1#10(T) EN TUBERIA EMT DE 3/4".
INCLUYE CAJA 2400 SUPLEMENTO A 5800.
ACCESORIOS EMT.

UND

6,00 4,00 2,00

348.253 $ 2.089.518,00

9.3.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA
PARA BOMBAS EJECTORAS A 220 VOLTS EN
CABLE 2#10(F)+1#10(T) EN TUBERIA EMT DE
3/4". INCLUYE CAJA 2400 SUPLEMENTO A
5800. ACCESORIOS EMT. NO INCLUYE
EQUIPO

ML

40,00 40,00

97.221 $ 3.888.840,00

9.3.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA
PARA TOMA TRIFASICA A 220 VOLTS EN
CABLE 3#8(F)+1#10(T) EN TUBERIA EMT DE
3/4". INCLUYE CAJA 2400 SUPLEMENTO A
5800. ACCESORIOS EMT. NO INCLUYE
EQUIPO

UND

1,00 1,00

503.490 $ 503.490,00

9.3.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA
PARA BOMBA AGUA LLUVIA TRIFASICA A 220
VOLTS EN CABLE 3#8+1#10(T) EN TUBERIA
EMT DE 1". INCLUYE CAJA 2400
SUPLEMENTO A 5800. ACCESORIOS EMT.
NO INCLUYE EQUIPO

UND

2,00 1,00 1,00

724.836 $ 1.449.672,00

9.3.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA
PARA BOMBA AGUA POTABLE TRIFASICA A
220 VOLTS EN CABLE 3#6+1#10(T) EN
TUBERIA EMT DE 1-1/4". INCLUYE CAJA 2400
SUPLEMENTO A 5800. ACCESORIOS EMT.
NO INCLUYE EQUIPO

UND

2,00 1,00 1,00

803.616 $ 1.607.232,00

9.3.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA
HIGH BAY 50 W

UND

14,00 14,00

586.318 $ 8.208.452,00

9.3.2

SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIAS
SOLAR 35 KW; INCLUYE TODO EL KIT SOLAR
Y BRAZO GALVANIZADO PARA LUMINARIA. Y
POSTE 10 M Y COLLARIN ANTIHURTO

UND

13,00 7,00 6,00

10.138.992 $ 131.806.896,00

9.3.2

SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIAS
SOLAR 60 KW; INCLUYE TODO EL KIT SOLAR
Y BRAZO GALVANIZADO PARA LUMINARIA. Y
POSTE 10 M Y COLLARIN ANTIHURTO

UND

17,00 6,00 11,00

$

11.748.337 $ 199.721.729,00

9.3.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA
LED 2X18 W HERMETICA

UND

44,00 44,00

110.313 $ 4.853.772,00

9.3.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA
LED 40 W

UND

30,00 30,00

214.707 $ 6.441.210,00

9.3.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA
2*LED 18 W

UND

591,00 321,00 270,00

132.432 $ 78.267.312,00

9.3.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA
LED 24 W

UND

67,00 59,00 8,00

61.934 $ 4.149.578,00

9.3.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA
LED 5W EMERGENCIA

UND

153,00 88,00 65,00

156.874 $ 24.001.722,00

9.3.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA
LED 40 W

UND

8,00 8,00

337.866 $ 2.702.928,00

9.3.3

CONSTRUCCION DE ALIMENTADOR A
MAQUINA CONDENSADORA DE MINI SPLIT
EN CCF 2#10+1#12 EN TUBERIA EMT DE 3/4".
INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION, CAJAS
DE PASO Y ACCESORIOS EMT. INCLUYE
TRAMO CORAZA LT DE 3/4" CON
CONECTORES RECTOS. PARA MAQUINAS
CON PROMEDIOS DE 20 MT C/U

UND

4,00 2,00 2,00

421.385 $ 1.685.540,00

9.3.3

CONSTRUCCION DE ALIMENTADOR A
MAQUINA MANEJADORA DE MINI SPLIT EN
CCF 2#10+1#12 EN TUBERIA EMT DE 3/4".
INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION, CAJAS
DE PASO Y ACCESORIOS EMT. PARA
MAQUINAS CON PROMEDIOS DE 20 MT C/U

UND

4,00 2,00 2,00

421.385 $ 1.685.540,00

9.3.3

CONSTRUCCION DE ALIMENTADOR A
MAQUINA CONDENSADORA DE MINI SPLIT
EN CCF 3#10+1#12 EN TUBERIA EMT DE 3/4".
INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION, CAJAS
DE PASO Y ACCESORIOS EMT. INCLUYE
TRAMO CORAZA LT DE 3/4" CON
CONECTORES RECTOS. PARA MAQUINAS
CON PROMEDIOS DE 20 MT C/U

UND

5,00 2,00 3,00

518.345 $ 2.591.725,00
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CONSTRUCCION DE ALIMENTADOR A
MAQUINA MANEJADORA DE MINI SPLIT EN
CCF 3#10+1#12 EN TUBERIA EMT DE 3/4".
INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION, CAJAS
DE PASO Y ACCESORIOS EMT. PARA
MAQUINAS CON PROMEDIOS DE 20 MT C/U

UND

5,00 2,00 3,00

$ 518.345 $ 2.591.725,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE
VENTILADOR DE TECHO

UND

108,00 108,00

$ 473.918 $ 51.183.144,00

9.4

SISTEMA DE COMUNICACIONES - (SOLO INFRAESTRUCTURA)

9.4.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE RACK DE
COMUNICACIONES INCLUYE SWITCHES,
PATCH PANEL, ROUTER, REGLETA,
ORGANIZADOR DE CABLES Y DEMAS
ELEMENTO PARA SU FUNCIONAMIENTO

UND

1,00 1,00

$ 5.776.365 $ 5.776.365,00

9.4.2

SALIDA PARA PUNTO DE VOZ Y DATOS, CAT
6 INCLUYE TUBERIA PVC 3/4", CABLE UTP
CAT 6 (2 UTP X DUCTO), CAJA PVC 2X4",
FACE PLATE, CURVAS, CERTIFICACION Y
MARCACION, ACCESORIOS Y EN GENERAL
TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS
PARA SU ADECUADA INSTALACION Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.

UND

60,00 41,00 19,00

$ 333.300 $ 19.998.000,00

9.4.3

BANCO DE DUCTOS 2#2" PVC

ML

80,00 50,00 30,00

$ 112.735 $ 9.018.800,00

9.4.4

BANCO DE DUCTOS 2#1" PVC

ML

60,00 20,00 40,00

$ 268.686 $ 16.121.160,00

9.4.5

SALIDA TELEVISION INCLUYE TUBERIA PVC
3/4", ALAMBRE GUIA GALVANIZADO NO. 16,
CAJA PVC 4X4", CURVAS, ACCESORIOS Y EN
GENERAL TODOS LOS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU ADECUADA
INSTALACION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO

UND

10,00 5,00 5,00

$ 126.187 $ 1.261.870,00

9.5

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA,
APANTALLAMIENTO Y PROTECCION
CONTRA RAYOS

951

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION
DE PUNTA PARA PARARRAYOS TIPO
FRANKLIN

UND

24,00 14,00 10,00

$ 379.119 $ 9.098.856,00

9.5.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE ANILLO
SUPERIOR DE EQUIPOTENCIALIZACION
INCLUYE ALAMBRON EN ALUMINIO 8MM Y
ACCESORIOS

326,00 130,00 196,00

$ 118.986 $ 38.789.436,00

953

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION
DE CABLE CU NO.2 AWG AISLADO

288,00 168,00 120,00

$ 43.321 $ 12.476.448,00

9.5.4

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION
DE CABLE CU #2 DESNUDO DE CU

48,00 28,00 20,00

$ 27.414 $ 1.315.872,00

9.5.5

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION
DE VARILLA DE CU DE PUESTA A TIERRA DE
2.4MTS

UND

14,00 8,00 6,00

$ 280.086 $ 3.921.204,00

9.5.6

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION
DE SOLDADURA EXOTERMICA TERMOWELD
DE 115 GRS.

UND

14,00 8,00 6,00

$ 184.566 $ 2.583.924,00

9.5.7

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION
DE SOLDADURA EXOTERMICA TERMOWELD
DE 90 GRS.

UND

14,00 8,00 6,00

$ 168.406 $ 2.357.684,00

9.5.8

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION
DE CAJA DE INSPECCION 0.3X0.3M

UND

14,00 8,00 6,00

$ 58.002 $ 812.028,00

9.6

SISTEMA DE PANELES SOLAR

9.6.1

SUMINISTRO DE PANELES SOLARES 270
WP P72 POLY CRISTALINO O SIMILAR.

UND

153,00 153,00

$ 1.100.893 $ 168.436.629,00

9.6.2

SUMINISTRO SISTEMA DE INVERSION 20KW,
208-220 VOLTIOS, 60 HZ, TRIFASICO

UND

4,00 4,00

$  18.882.585 $ 75.530.340,00
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9.6.3

SUMINISTRO ESTRUCTURA PARA MODULO,
ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO Y
TORNILLERIA EN ACERO INOXIDABLE.

UND

0,50 0,50

$ 143.907.337 $ 71.953.669,00

9.6.4

SUMINISTRO TABLERO DE DISTRIBUCION
AC Y CAJAS CONEXION, CABLEADO CU, DC
DE SECCIONES ADECUADAS DESDE
MODULOS SOLARES A CAJAS DE
CONCENTRACION DE STRING, INCLUYE
CONECTORES TIPO MC O SIMILAR.

UND

0,50 0,50

$  23.963.715 $ 11.981.858,00

10

ELEMENTOS FACHADAS

$ 873.418.462,00

10.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNAS
METALICAS EN TUBERIA GALVANIZADA 4X2,
TERMINADO EN ANTICORROSIVO TIPO
PRIME ANCLADA CON PLATINAS A
ESTRUCTURA VER DETALLE COLOR DE
TERMINADO EN NEGRO H=3.20M
ENTREPISOS 1Y 2

UND

86,00 86,00

$ 667.679 $ 57.420.394,00

10.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO DE
ANCLAJE PARA SOPORTE DE PERSIANAS
EN TUBERIA GALVANIZADA 4X2,
TERMINADO EN ANTICORROSIVO TIPO
PRIME 1,15X60 CON ANCHO VARIABLE DE
44, 60, 73, 75 Y 80 CM. (INCLUYE TODOS LOS
ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION)

UND

352,00 352,00

$ 568.116 $ 199.976.832,00

103

FACHADA ESPECIAL: PERSIANA CON
CUERPO EN LISTONES DE 1,15 DE LARGO
EN PVC IMITACION MADERA (3.00*0.16*0.02)
UND - (42 UND POR CUERPO / 21 UND DE
LISTONES) (INCLUYE TODOS LOS
ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION)

UND

43,00 43,00

$ 10.731.372 $ 461.448.996,00

104

SUMINISTRO E INSTALACION DE
PROTECTORES PARA APERTURAS HACIA EL
EXTERIOR DE LOS SALONES EN TUBERIA
GALVANIZADA 2" CAL18 UNIDOS POR
SOLDADURA A UN TUBO GALVANIZADO
HORIZONTAL DE 4X2 Y ANCLADOS POR
MEDIO DE PLATINAS SEGUN DETALLE
ARQUITECTONICO (3 M X 8.5 M) (70 UND DE
TUBO VERTICAL 7 UND DE TUBO
HORIZONTAL)

UND

12,00 12,00

$ 12.881.020 $ 154.572.240,00

105

SUMINISTRO E INSTALACION DE
PROTECTORES EN ACCESO PRINCIPAL EN
TUBERIA GALVANIZADA 2" CAL18
ANCLADOS POR MEDIO DE PLATINAS
SEGUN DETALLE ARQUITECTONICO

ML

0,00

$ 1.506.526 $ -

11

SISTEMA DE CLIMATIZACION Y
VENTILACION

$ 264.911.404,00

111

EQUIPOS VFR

11.1.
1

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION
DE UNIDAD CONDENSADORA DE 121.000
BTU/H R- 410A, 220 V, 3 PH, 60 HZ

UND

1,00 1,00

$ 21.426.313 $ 21.426.313,00

11.1.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION
DE UNIDAD CONDENSADORA DE 432.000
BTU/H R- 410A, 220 V, 3 PH, 60 HZ

UND

0,00

$ 61.425.153 $ -

11.1.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION
DE UNIDAD CONDENSADORA DE 216.000
BTU/H R- 410A, 220 V, 3 PH, 60 HZ

UND

0,00

$ 30.437.119 $ -
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11.1.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION
DE CASSETTE DE UNA (1) VIA DE 7.000
BTU/H R- 410A, 220 V, 1 PH, 60 HZ

UND

4,00 4,00

2.610.825

10.443.300,00

11.1.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION
DE CASSETTE DE UNA (1) VIA DE 9.000
BTU/H R- 410A, 220 V, 1 PH, 60 HZ

UND

1,00 1,00

2.666.663

2.666.663,00

11.1.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION
DE CASSETTE DE UNA (1) VIA DE 12.000
BTU/H R- 410A, 220 V, 1 PH, 60 HZ

UND

1,00 1,00

2.701.415

2.701.415,00

11.1.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION
DE CASSETTE DE CUATRO (4) VIAS DE 9.000
BTU/H R- 410A, 220 V, 1 PH, 60 HZ

UND

2,00 2,00

2.962.112

5.924.224,00

11.1.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION
DE CASSETTE DE CUATRO (4) VIAS DE
12.000 BTU/H R- 410A, 220 V, 1 PH, 60 HZ

UND

3,00 3,00

3.000.295

9.000.885,00

11.2

EQUIPOS DE EXPANSION DIRECTA

11.2.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION
DE MINI SPLIT INVERTER DE 9.000 BTU/H R-
410A, 220 V, 1 PH, 60 HZ

UND

1,00 1,00

3.069.453

3.069.453,00

11.2.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION
DE MINI SPLIT INVERTER DE 12.000 BTU/H R-
410A, 220 V, 1 PH, 60 HZ

UND

1,00 1,00

3.318.185

3.318.185,00

11.2.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION
DE EQUIPO CASSETTE INVERTER DE
CUATRO (4) VIAS, DE 17.500 BTU/H R- 410A,
220V, 1 PH, 60 HZ

UND

12,00 12,00

7.157.130

85.885.560,00

11.2.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION
DE EQUIPO CASSETTE INVERTER DE
CUATRO (4) VIAS DE 24.000 BTU/H R- 410A,
220V, 1 PH, 60 HZ

UND

7.157.130

28.628.520,00

11.2.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION
DE EQUIPO CASSETTE INVERTER DE
CUATRO (4) VIAS DE 34.100 BTU/H R- 410A,
220V, 1 PH, 60 HZ

UND

0,00

9.282.698

11.2.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION
DE EQUIPO CASSETTE INVERTER DE
CUATRO (4) VIAS DE 44.000 BTU/H R- 410A,
220V, 1 PH, 60 HZ

UND

2,00 2,00

$

11.849.421

23.698.842,00

11.2.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION
DE VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO EN
LINEA DE 118 CFM @ 0,30" C.A. 110 V, 1 PH,
60 HZ

UND

0,00

1.365.530

11.2.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION
DE VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO EN
LINEA DE 150 CFM @ 0,35" C.A. 110 V, 1 PH,
60 HZ

UND

0,00

1.365.530

11.2.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION
DE VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO EN
LINEA DE 205 CFM @ 0,30" C.A. 110 V, 1 PH,
60 HZ

UND

1,00 1,00

3.083.744

3.083.744,00

11.2.

10

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION
DE VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO EN
LINEA DE 227 CFM @ 0,35" C.A. 110 V, 1 PH,
60 HZ

UND

0,00

3.083.744

11.2.

11

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION
DE VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO EN
LINEA DE 250 CFM @ 0,35" C.A. 110 V, 1 PH,
60 HZ

UND

1,00 1,00

3.083.744

3.083.744,00

113

CONTROLES
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SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION
11.3. | DE TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE
1 PARA UNIDAD DE ENTRADA DE AIRE UND 0.00 $ 584.969 $ )
FRESCO
11.3. | SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE CONTROL
5 REMOTO INALAMBRIGO LCD UND 12,00 12,00 $ 323.981 $ 3.887.772,00
11.4 | DUCTERIA, REJILLAS, DIFUSORES Y DAMPER!
11.4. | FABRICACION E INSTALACION DE DUCTERIA
1" | EN LAMINA DE POLISOCIANURATO (PIR) DE M2 14,00 14,00 $ 215.780 $ 3.020.920,00
20 MM DE ESPESOR
SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA
11.4. | TIPO LOUVER DE 10" X 6" CON DAMPER Y
2 PORTA FILTRO, MODELO L-RA-LP-A DE UND 0,00 $ 242122 $ )
LAMINAIRE O SIMILAR
SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA
11.4. | TIPO LOUVER DE 10" X 8" CON DAMPER Y
3 PORTA FILTRO, MODELO L.RA-LP-A DE UND 1,00 1,00 $ 245.733 $ 245.733,00
LAMINAIRE O SIMILAR
SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA
11.4. | TIPO LOUVER DE 10" X 10" CON DAMPER Y
4 PORTA FILTRO, MODELO L-RA.LP-A DE UND 1,00 1,00 $ 268.312 $ 268.312,00
LAMINAIRE O SIMILAR
SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA
11.4. | TIPO LOUVER DE 16" X 8" CON DAMPER Y
5 PORTA FILTRO, MODELO L-RA-LP-A DE UND 0.00 $ 287.881 $ )
LAMINAIRE O SIMILAR
SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA
11.4. | TIPO LOUVER DE 32" X 16" CON DAMPER Y
6 PORTA FILTRO, MODELO L-RA-LP-A DE UND 0.00 $ 765.440 $ )
LAMINAIRE O SIMILAR
SUMINISTRO E INSTALACION DE DIFUSOR
11.4. | DE SUMINISTRO DE 4 VIAS DE 12" X 12",
7 CON DAMPER, MODELO L-AV-OB DE UND 0,00 $ 368.179 $ )
LAMINAIRE O SIMILAR
114, | SUMINISTRO E INSTALACION DE DAMPER
g | DE BALANCEO MANUAL DE 4" X 4", MODELO UND 4,00 4,00 $ 257.769 $ 1.031.076,00
L-D25 DE LAMINAIRE O SIMILAR
11.4. | SUMINISTRO E INSTALACION DE DAMPER
¢ | DE BALANCEO MANUAL DE 5" X 4", MODELO UND 0,00 $ 257.769 $ -
L-D25 DE LAMINAIRE O SIMILAR
11.4. | SUMINISTRO E INSTALACION DE DAMPER
10 | DE BALANCEO MANUAL DE 6" X 4", MODELO UND 2,00 2,00 $ 257.769 $ 515.538,00
L-D25 DE LAMINAIRE O SIMILAR
115 | TUBERIA DE REFRIGERACION Y ACCESORIOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
11.5. | FLEXIBLE DE COBRE DE 1/4", DEL TIPO ACR,
1 | AISLADA DE ACUERDO A ESPECIFICACION M 48,00 20,00 28,00 $ 92.668 $ 4:448.064,00
TECNICA
115, | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
5" | RIGIDA DE COBRE TIPO L DE 3/8", AISLADA M 171,00 27,00 144,00 $ 78.645 $ 13.448.295,00
DE ACUERDO A ESPECIFICACION TECNICA
11.5. | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
5 | RIGIDA DE COBRE TIPO L DE 1/2", AISLADA M 33,00 33,00 $ 84.621 $ 2.792.493,00
DE ACUERDO A ESPECIFICACION TECNICA
11.5. | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
4 | RIGIDA DE COBRE TIPO L DE 5/8", AISLADA M 101,00 20,00 81,00 $ 92.322 $ 9.324.522,00
DE ACUERDO A ESPECIFICACION TECNICA
11.5. | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
5 | RIGIDA DE COBRE TIPO L DE 3/4", AISLADA M 42,00 7,00 35,00 $ 107.323 $ 4.507.566,00
DE ACUERDO A ESPECIFICACION TECNICA
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115, | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
% | RIGIDA DE COBRE TIPO L DE 7/8", AISLADA M 0,00 $ 115.665 $ -
DE ACUERDO A ESPECIFICACION TECNICA
115, | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
% | RIGIDA DE COBRE TIPO L DE 1", AISLADA DE M 0,00 $ 135.500 $ -
ACUERDO A ESPECIFICACION TECNICA
115, | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
5> | RIGIDA DE COBRE TIPO L DE 1 1/8", AISLADA M 14,00 14,00 $ 152.734 $ 2.138.276,00
DE ACUERDO A ESPECIFICACION TECNICA
115 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
-3 | RIGIDA DE COBRE TIPO L DE 1 3/8", AISLADA M 0,00 $ 202.606 $ -
DE ACUERDO A ESPECIFICACION TECNICA
115 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
15 | RIGIDA DE COBRE TIPO L DE 1 5/8", AISLADA M 0,00 $ 216.643 $ -
DE ACUERDO A ESPECIFICACION TECNICA
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
115. | FLEXIBLE DE COBRE DE 1/4", DEL TIPO ACR,
11 | AISLADA DE ACUERDO A ESPECIFICACION M 3,00 3,00 $ 161.502 $ 484.506,00
TECNICA
115, | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
15 | RIGIDA DE COBRE TIPO L DE 3/8", AISLADA M 25,20 25,20 $ 146.965 $ 3.703.518,00
DE ACUERDO A ESPECIFICACION TECNICA
115, | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
15 | RIGIDA DE COBRE TIPO L DE 1/2", AISLADA M 3,00 3,00 $ 152.279 $ 456.837,00
DE ACUERDO A ESPECIFICACION TECNICA
115, | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
15 | RIGIDA DE COBRE TIPO L DE 5/8", AISLADA M 12,10 12,10 $ 160.008 $ 1.936.097,00
DE ACUERDO A ESPECIFICACION TECNICA
115 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
12 | RIGIDA DE COBRE TIPO L DE 3/4, AISLADA M 9,80 9,80 $ 182.606 $ 1.789.539,00
DE ACUERDO A ESPECIFICACION TECNICA
115 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
15 | RIGIDA DE COBRE TIPO L DE 1 1/8", AISLADA M 0,00 $ 246.839 $ -
DE ACUERDO A ESPECIFICACION TECNICA
115, | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
15 | RIGIDA DE COBRE TIPO L DE 1 5/8", AISLADA M 0,00 $ 319.652 $ -
DE ACUERDO A ESPECIFICACION TECNICA
1{85' S.T.I'Y BRANCHS PARA SISTEMAS VRF UND 10,00 10,00 $ 318.146 $ 3.181.460,00
115, | ST1Y BRANCH PARA CONEXION DE
12 | TUBERIA DE LIQUIDO Y GAS MODELO UND 1,00 1,00 $ 392.333 $ 392.333,00
ARBLNO01621
116 | OBRAS ELECTRICAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE
116 | CANALIZACION PARA ACOMETIDA DE
i : CONTROL DE SISTEMAS VRF, EMT INTERNA [\ 19,00 19,00 $ 67.504 $ 1.282.576,00
E IMC EXTERNA. INCLUYE CAJAS DE PASO,
CORAZA, TERMINALES
116 SUMINISTRO E INSTALACION DE
L6- | ACOMETIDA DE CONTROL PARA VRF CON M 25,00 25,00 $ 35.724 $ 893.100,00
CABLE APANTALLADO 2X18 AWG
SUMINISTRO E INSTALACION DE
116, | ACOMETIDA DE CONTROL PARA
% | TERMOSTATOS CON CABLE 5X16 AWG, CON M 3,00 3,00 $ 117.043 $ 351.129,00
CANALIZACION EMT. INCLUYE CAJAS DE
PASO, CORAZA, TERMINALES.
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11.7 | ACCESORIOS E INSUMOS
11.7. | FILTRO LAVABLE DE 10" X 6", CON MARCO
1 METALICO, EFICIENCIA DEL 35% UND 0,00 239.251 $
11.7. | FILTRO LAVABLE DE 10" X 8", CON MARCO
2 METALICO, EFICIENCIA DEL 35% UND 1,00 1,00 239.251 $ 239.251,00
11.7. | FILTRO LAVABLE DE 10" X 10", CON MARCO
3 METALICO, EFICIENCIA DEL 35% UND 1,00 1,00 239.251 $ 239.251,00
11.7. | FILTRO LAVABLE DE 16" X 8", CON MARCO
4 METALICO, EFICIENCIA DEL 35% UND 0,00 239.251 $
11.7. | FILTRO MERV13 PARA UNIDADES DE
5 ENTRADA DE AIRE FRESCO UND 0.00 596.413 $
7 | REFRIGERANTE R-410A CHEMOURS KG 24,00 7,00 17,00 58.433 $ 1.402.392,00
SUB TOTAL DE LA OBRA $ 20.390.578.229,20
Administracién 25% $ 5.097.644.558,00
Imprevistos 1% $ 203.905.783,00
Utilidad 4% $ 815.623.130,00
AlU 30% 6.117.173.469,00
Plan de manejo ambiental $ 234.252.745,00
13
Plan de manejo de transito $ 38.444.648,00
14
RETIE Y RETILAB $ 40.000.000,00
15
RETIE PANELES SOLARES $ 3.666.666,67
16
Tramite ante OPR incluye, radicacién de
17 proyecto y derecho de conexion. $ 10.000.000,00
CERTIFICACION DEL SISTEMA DE
DETECCION DE ALARMA Y SEGURIDAD $ 23.333.333,33
18 HUMANA
VLR. TOTAL DE LA OBRA $ 26.857.449.091,00

NOTA 1: Las descripciones y cantidades antes evidenciadas, pueden ser modificadas
conforme al FONDO MIXTO lo requiera en el transcurso de ejecucion del contrato, ya sea
con el fin de incluir o excluir algun otro proceso y/o subproceso, o incrementar o disminuir

cantidades en alguno de ellos, segun se presente la necesidad.

NOTA 2: Solamente se evaluaran las propuestas que estén dentro del monto del
presupuesto oficial; el Fondo Mixto comunicara a todos los oferentes, que el informe de
evaluacion estara a su disposicion por el término establecido en el cronograma del presente
proceso, con el objeto de que presenten las observaciones que estimen pertinentes.
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14. FORMA DE PAGO

FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION
SOCIAL DE COLOMBIA pagara al contratista el noventa por ciento (90%) del valor del
contrato mediante actas parciales de avance fisica de la obra registrado en las actas de
corte de la obra e informes aprobados por FONDO MIXTO, el cobro mensual no podra
superar al Plan de Inversion minimo establecido en el SPGR por parte del FONDO MIXTO,
y el restante diez por ciento (10%), dentro de los sesenta (60) dias siguientes a la liquidacion
de la obra y recibo a satisfaccion de la misma, previo descuento del saldo que quedare por
amortizar del anticipo, si lo hubiere.

14.1. ANTICIPO:

FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION
SOCIAL DE COLOMBIA, CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE VALLEDUPAR-
CESAR, entregara el Cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato a titulo de anticipo,
luego de cumplirse con los siguientes requisitos: a) Que se haya perfeccionado el contrato
con la firma de las partes. b) Que se haya expedido por LA CONTRATANTE el
correspondiente Registro presupuestal. ¢) Que se haya Constituido por parte de El
CONTRATISTA, las Garantia exigidas para el contrato, y estas se hayan aprobado por
parte de La CONTRATANTE. d) Que se presente por parte de EL CONTRATISTA un plan
de inversion del anticipo, aprobado por el interventor, respecto del cual se puede solicitar
modificaciones por requerimientos de LA CONTRATANTE, una vez suscrita el acta de
inicio. e) se constituya una fiducia a nombre del proyecto, para el manejo de los recursos
gue reciba a titulo de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen
exclusivamente a la ejecucién del contrato correspondiente. f) Que se presente la cuenta
de cobro respectiva por parte de EL CONTRATISTA con todos sus soportes. g) Que se
presente la autorizacion escrita del INTERVENTOR para el desembolso del anticipo. h) Que
se haya suscrito el acta de inicio de actividades.

Notas:

La entrega del anticipo no constituye ni requisito ni condicién para el inicio de la ejecucion
del contrato, ni es causa para la suspension de la ejecucién del mismo, por lo tanto, no es
Obice para que efectivamente el contratista empiece la ejecucion de las actividades
derivadas del contrato de obra.

14.2. PAGO ACTAS PARCIALES.

FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION
SOCIAL DE COLOMBIA, CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE VALLEDUPAR-
CESAR, pagara al CONTRATISTA, el valor del NOVENTA PORCIENTO (90%) del valor
del contrato en ACTAS PARCIALES, teniendo en cuenta para ello las cantidades de obra
gue efectivamente el contratista haya ejecutado, aplicAndole la amortizacion del porcentaje
de anticipo girado. Los pagos se determinaran por el sistema de precios unitarios sin ajuste,
siempre que cumpla las siguientes condiciones:
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a) Que el contratista levante un acta de entrega parcial y/o final segin sea el caso, de
obras especificando: El tipo de obra, las cantidades realizadas, su valor unitario, su
valor total, el porcentaje de avance y el faltante frente a la cantidad de obra total
requerida y al cronograma de ejecucion de la obra, el periodo dentro del cual se
realizaron las obras, el nimero del acta y su fecha de elaboracion, las observaciones
y/o salvedades del caso, la firma del contratista y la firma del interventor del contrato
manifestando su recibo a satisfaccion.

b) Que el contratista entregue un archivo fotografico donde se pueda constatar la
realizacion de los trabajos, que incluya la fecha de la toma de la fotografia, en
formato JPG.

c) Que el contratista entregue la constancia de los aportes al sistema de seguridad
social integral y el pago de sus obligaciones parafiscales.

d) Que elinterventor del contrato emita la respectiva certificacion de entrega parcial de
obra o final, segun sea el caso.

e) Que se presente la cuenta de cobro y/o la factura respectiva por parte del contratista.

El tltimo pago, correspondiente al saldo del DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total de las
actas mensuales de obra ejecutadas, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y recibidas
a satisfaccion, se pagara una vez se haya conseguido la terminacion total de las obras y
con el recibo a satisfaccién por parte del supervisor asignado por la entidad y el acta de
liquidacion debidamente suscrita.

NOTA 1: El % del valor del anticipo entregado, ser4 amortizado en el cobro de cada acta
parcial realizado por el contratista, hasta llegar al noventa (90%) del valor total del contrato,
el restante del diez (10%) quedard para la terminacion y liquidacién del contrato. aplicandole
la amortizacion del porcentaje de anticipo girado

NOTA 2: En caso de que el contratista esté obligado a facturar electronicamente, este
debera presentar la factura electronica validada previamente por la DIAN, como requisito
necesario para el pago, conforme a las disposiciones sefialadas en el Decreto 358 del 5 de
marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolucién 0042 del 5 de mayo de
2020 y demas normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.

15. CRONOGRAMA DEL PROCESO

El cronograma de actividades general del proceso es el siguiente:

ITEM ACTIVIDAD FECHA LUGAR O MEDIO
28 de
1 PUBLICACION septiembre de https://foncolombia.org.co/
DEL AVISO
2026
PUBLICACION
30 de
2 PROYECTO DE septiembre de https://foncolombia.org.co/
TERMINOS  DE | 5€P 5026 bs: 0.
REFERENCIA
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Invitacion a 30 de
Oferentes del ; https://foncolombia.org.co/
septiembre de
Banco de 2026
Oferentes
Oficina:
Oficina Juridica y contratacién del FONDO
MIXTO, Calle 11 #8-79 Edificio SOA, 3er
piso oficina 304, Barrio Novalito,
Solicitud Valledupar-Cesar.
Aclaracion Desde la
Términos y | publicacion . - , .
: . Manifestacion de interés:
Mannfestauon de | hasta el 02 de Al cormeo electrénico
Interés y octubre de uridi led ; lombi
recepcion de 2026 juridicavalle _upar@ oncolombia.co u
ObSErvaciones Oficina Juridica y contratacién del FONDO
MIXTO, Calle 11 #8-79 Edificio SOA, 3er
piso oficina 304, Barrio Novalito,
Valledupar-Cesar.
Oficina:
Oficina Juridica y contratacién del FONDO
MIXTO, Calle 11 #8-79 Edificio SOA, 3er
Respuesta a | 05 de octubre . - . .
) piso oficina 304, Barrio Novalito,
Observaciones de 2026
Valledupar-Cesar.
Oficina:
Oficina Juridica y contratacién del FONDO
L, MIXTO, Calle 11 #8-79 Edificio SOA, 3er
Resolucion de | 06 de octubre . - . .
piso oficina 304, Barrio Novalito,
Apertura de 2026
Valledupar-Cesar.
Oficina:
Aiuste Oficina Juridica y contratacion del FONDO
Caboacion  do MIXTO, Calle 11 #8-79 Edificio SOA, 3er
{EIMINos de 06 de octubre | piso oficina 304, Barrio Novalito,
. de 2026 Valledupar-Cesar.
referencia ) ;
S https://foncolombia.org.co/
definitivos
Publicacion 06 de octubre Oficina:
Términos de 2026 Oficina Juridica y contratacion del FONDO
Definitivos MIXTO, Calle 11 #8-79 Edificio SOA, 3er
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Valledupar-Cesar.

https://foncolombia.org.co/

Manifestaciéon de

Hasta el 9 de

Manifestacién de interés en acudir a la
visita de obra: Al correo electrénico
juridicavalledupar@foncolombia.co u

Oficina Juridica y contratacion del FONDO

9 | interés en acudir a ‘;gtzué’re de | MIXTO, Calle 11 #8-79 Edificio SOA, 3er
L alas . . . )
la visita de obra 12:00 m piso oficina 304, Barrio Novalito,
' ' Valledupar-Cesar.
Visita de Obra y Punto de encuentro: Alcaldia Municipal qe
o 13 de octubre | Barrancabermeja, Santander (Secretaria
10 Agd|enC|a de de 2026 a las | de Planeacion)
Riesgos en caso . '
. 2:30 p.m
de requerirse.
Oficina:
Oficina Juridica y contratacién del FONDO
CIERRE: Entrega 16 de octubre MIXTO, (_:a_\IIe 11 #8-79 Edifi_cio SOA, _3er
11 de Propuestas de 2026 alas | piso oficina 304, Barrio Novalito,
3:00 p.m. Valledupar-Cesar.
IE\r/(?;)l:chslf a'js de Hasta el 20 de .
12 L octubre de https://foncolombia.org.co/
(Comité 2026
Evaluador)
13 Publicacion 21 de octubre https://foncolombia.org.co/
Evaluacién de 2026
Traslado del
14 informe y término d[;e(lcztibarlezg’e https://foncolombia.org.co/
para - 2026
observaciones
Dentro de los
Adjudicacién y dos dias
15 | Respuesta a | siguientes al https://foncolombia.org.co/
Observaciones termino
anterior
Dentro De Los | Oficina:
16 | Firma del Contrato | 4 Dias Al Acto | Oficina Juridica y contratacion del FONDO

De
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Adjudicacién | piso oficina 304, Barrio Novalito,
Del Contrato | Valledupar-Cesar.

16. CAUSALES DE RECHAZO

Las propuestas Seran rechazadas en los siguientes casos:

a)

b)

f)

9)

h)

)

Cuando el proponente no cumpla alguno de los requisitos habilitantes y no
atienda dentro del plazo establecido en la carta de solicitud de subsanaciones,
los requerimientos que para el efecto le sean solicitados por EL FONDO MIXTO.

Cuando una persona natural o juridica participe directamente en mas de una
propuesta, bien sea como proponente individual o como integrante de un
Consorcio o union temporal. En este caso, se rechazaran todas las propuestas
gue incurran en la situacion descrita.

Cuando la actividad econdémica del proponente no corresponda a las exigidas en
los términos de referencia.

Cuando la propuesta no sea abonada por el profesional idéneo para el desarrollo
del proyecto, en caso de haber sido requerido en los términos de referencia.

Cuando no se presente la propuesta econémica impresa y firmada junto con sus
anexos o cuando el proponente adicione, modifique, suprima o altere los items,
unidades, cantidades o especificaciones técnicas dadas por FONDO MIXTO.

Cuando en la propuesta econémica impresa, se presente algin valor en moneda
extranjera.

Cuando la propuesta, no se presente en idioma castellano, o cuando se presente
informacion que se encuentre en un idioma diferente, y que no se allegue su
correspondiente traduccioén al castellano.

Cuando el valor de la propuesta supere los valores unitarios y/o el valor total del
presupuesto oficial.

Cuando el proponente, sea este, persona natural o el representante legal de la
persona juridica, se encuentre incurso en alguna de las inhabilidades o
incompatibilidades consagradas en Constitucion o la Ley.

Cuando el proponente sea persona natural o juridica 0 su representante no
cuente con la capacidad juridica suficiente para la presentacién de la oferta.
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k) Cuando una persona natural o juridica, no cumpla con la actividad econémica
exigida en los términos de referencia.

) Cuando la propuesta sea alternativa o parcial, o cuando en ella se formulen
condiciones contractuales diferentes a las establecidas en el presente termino
de referencia.

m) Cuando el proponente no consigne ni el valor del precio unitario de un item ni el
valor parcial resultado de la multiplicacién de la cantidad por el precio unitario
respectivo.

n) Cuando se encuentre incurso la persona juridica, en causal de disolucién y/o
liquidacion, o en proceso de liquidacion obligatoria o forzosa.

o) Cuando el proponente, ya sea persona natural o persona juridica, el
representante legal de la persona juridica, este reportado en el dltimo Boletin de
responsables Fiscales, publicado por la Contraloria General de la Republica, de
acuerdo con lo previsto en el numeral 4 del articulo 38 de la Ley 734 de 2002,
en concordancia con el articulo 60 de la Ley 610 de 2000.

p) Cuando al proponente, ya sea persona natural o juridica, hayan realizado o
hayan realizado o participado como asesores en los estudios y/o disefios del
proyecto objeto del presente proceso de seleccion.

q) Las demés causales de rechazo contempladas en los presentes términos de
referencia.

NOTA: Que FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA EN CASO DE CONSIDERAR
QUE LA INFORMACION SUMINISTRADA POR LOS PROPONENTES NO ES
VERAZ O PRESENTA ALGUNA INCONSISTENCIA, OFICIARA A LOS
ORGANISMOS COMPETENTES A EFECTOS QUE INICIEN LAS
INVESTIGACIONES A QUE HAYA LUGAR.

17. CRITERIOS PARA LA ADJUDICACION
En la seleccion del adjudicatario, se tendra en cuenta el siguiente procedimiento:

Se evaluaran las propuestas de acuerdo con los criterios establecidos en el titulo
"Base de la Evaluacion”.
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a) DISCRECIONALIDAD PARA CONTRATAR

El FONDO MIXTO se reserva el derecho de abstenerse de adjudicar el contrato,
cuando a su juicio no le resultare conveniente ninguna de las propuestas, esta
decisién no requiere motivacion ni concede derecho a reclamar indemnizacion
alguna.

b) SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El contratista debera adoptar las medidas necesarias en cuanto a seguridad y salud
en el trabajo en lo relacionado con la ejecucion del contrato, y debera cumplir con
los requisitos minimos conforme lo solicite EL FONDO MIXTO para la suscripcion e
inicio del contrato.

c) EL CONTRATO

a. ADJUDICACION DEL CONTRATO
La decision de adjudicacion se hara mediante acto motivado y se comunicara dentro
de los términos establecidos en el cronograma del presente proceso, para efectos

de presentar observaciones al informe juridico-técnico y financiero.

Se considera que un PROPONENTE ha sido favorecido con la adjudicacion cuando
le sea comunicada esa decision.

b. CONDICIONES PRINCIPALES
Obligaciones laborales del contratista
EL CONTRATISTA esta obligado a cumplir con todas las obligaciones laborales con
el personal que esté a su servicio en la ejecucion, administracion y direccion de las

actividades realizadas en cumplimiento del CONTRATO.

Las primas por seguros de personal y demas pagos laborales que legalmente sean
obligacion del empleador, seran de cargo exclusivamente del CONTRATISTA.

c. PLAZOS
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a. Plazo para el cumplimiento del objeto del contrato

El contratista se obliga a prestar los servicios materia del contrato durante 14
MESES, contados a partir de la fecha suscripcion del acta de inicio, emitida por el
representante legal, supervisor e interventor, previa aprobacion de la garantia Unica
de cumplimiento de haber sido requerida.

18. VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato tendra una vigencia igual al término de ejecucion del contrato del
contrato y cuatro (04) meses mas.

19. GARANTIA UNICA

El CONTRATISTA debera constituir a su costa, y a favor del FONDO MIXTO las pdélizas de
garantias expedidas por compafiias de seguros debidamente autorizadas para operar en
Colombia, garantias bancarias, patrimonios autbnomos o aval de fianza de cumplimiento,
UNA GARANTIA UNICA destinada a amparar el cumplimiento de la totalidad de las
obligaciones asumidas por el CONTRATISTA en virtud del contrato, que cubra los
siguientes riesgos:

a. BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO equivale al cien por ciento
(100%) entregado al contratista por concepto de anticipo, con vigencia hasta la
liquidacién del contrato.

b. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO equivalente al diez por ciento (10%) del valor total
del contrato, con vigencia sera igual al del plazo total del contrato y seis (6) meses mas.

c. SALARIOS, INDEMNIZACIONES Y PRESTACIONES SOCIALES: Equivalente al
cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo de
ejecucion y tres (3) afios mas.

d. CALIDAD Y CORRECTO CUMPLIMENTO DE LOS BIENES: Equivalente al diez por
ciento (10%) del valor del contrato y su vigencia seréd igual a la de seis (6) meses mas
contados a partir del recibo y aceptacion finales.

e. ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: equivalente al diez por ciento (10%) del
valor del contrato, con una vigencia de CINCO (05) afios contados a partir de la fecha
de suscripcion del acta de recibo final de las obras, tal como se justificé en los estudios
previos y pliego de condiciones definitivo.

f. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Equivalente al cinco (5%)
SMMLYV del valor del contrato con una vigencia igual al plazo de ejecucién del contrato.
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El contratista se obliga con el FONDO MIXTO en constituirlas las poélizas anteriormente
nombras en un término de quince (15) dias habiles a la firma del contrato.

20. CAPACIDAD PARA CONTRATAR

a. Estan en la capacidad de contratar con el FONDO MIXTO, las personas consideradas
como tales en las disposiciones legales vigentes.

b. Podran contratar con EL FONDO MIXTO todas las personas naturales o juridicas que
demuestren en su objeto social su competencia para el desarrollo de las actividades a
contratar.

c. No podran celebrar contratos por si o por interpuesta persona con el FONDO MIXTO
quienes se hallen inhabilitados para ello por la Constitucién o las leyes.

d. No podran celebrar contrato con EL FONDO MIXTO, quienes le hayan incumplido
contratos anteriores.

21. FIRMA Y LEGALIZACION DEL CONTRATO

EL PROPONENTE favorecido debera estar preparado para firmar el contrato con EL
FONDO MIXTO, conforme lo establece el cronograma de actividades.

EL FONDO MIXTO, si lo estima conveniente, podra adjudicar a la siguiente propuesta en
el orden de elegibilidad en caso de que el oferente al cual se le adjudica en primer lugar, no
se presenta a la firma del contrato, que cumpla con todos los requisitos exigidos. El nuevo
adjudicatario tendra las mismas obligaciones del primero.

El contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes; pero para iniciar su
ejecucioén se requiere la aprobacion de la garantia por parte del FONDO MIXTO y la emisién
del registro presupuestal.

22. SUPERVISION

FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION
SOCIAL DE COLOMBIA, CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EN VALLEDUPAR,
ejercera la supervision del presente contrato a través del Jefe de infraestructura de
Foncolombia de la Territorial Valledupar o quién designe el Director ejecutivo, El Supervisor
velara por los intereses del FONDO MIXTO y procurara que el CONTRATISTA cumpla con
las obligaciones adquiridas, tendra ademdas las siguientes funciones: a). Vigilar el
cumplimiento del contrato. b). Resolver las inquietudes que le formule el contratista y hacer
las observaciones que considere convenientes. c¢). Comunicar a quien corresponda la
presencia de alguna irregularidad en la ejecucion del objeto del contrato. d). Vigilar que el
contratista entregue los bienes que le haya dado la empresa para la ejecucion del contrato.
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23. LIQUIDACION DE ACTAS Y FORMA DE PAGO.

Conforme a la forma de pago estipulada en los términos de referencia. Los respectivos
pagos se realizaran previa aprobacion y verificacion por parte del supervisor del contrato o
interventor, presentacion de soportes e informes de ejecucion, factura o cuenta de cobro
por parte del contratista, camara de comercio vigencia treinta (30) dias a la fecha del acta
parcial, acreditacién de pago de seguridad social y aportes parafiscales cuando a ello haya
lugar.

24. INFORMES

EL CONTRATISTA debera presentar los soportes de ejecucion correspondientes al caso
conforme a las instrucciones del supervisor o interventor.

25. FORMATOS

LISTA DE FORMATOS Y ANEXOS A ESTOS TERMINOS DE REFERENCIA 'Y QUE
HACEN PARTE DE EL PRESENTE PROCESO.

Formato No. 1 — Manifestacion de interés en participar
Formato No. 2 - Carta de presentacion de la propuesta
Formato No. 3 - Certificacion de parafiscales, Persona Juridica
Formato No. 4 - Certificacion de parafiscales, Persona Natural.
Formato No. 5 — Unién Temporal

Formato No. 6 - Conformacion de consorcio

Formato No. 7 - Declaracion jurada de no estar incurso en inhabilidad
Formato No. 8 - Compromiso anticorrupcion

Formato No. 9 — Condiciones de experiencia

Formato No. 10 — Personal minimo requerido.

Formato No. 12 — Equipo minimo requerido

Formato No. 13 — Propuesta econdmica

Formato No. 14 — Certificacion ley 816 del 2003.

Formato No. 15 — Minuta del contrato.

e TABLA DE CONTENIDO HABILITANTES.

e TABLA DE CONTENIDO DE PONDERABLE.

26. ANEXOS

v Anexo No. 1- Condiciones de experiencia y la adicional
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A N Y L s

Anexo No. 2 - Personal minimo requerido
Anexo No. 3 - Personal no profesional
Anexo No. 4 ~ Propuesta econdmica
Anexo No. 5 — Analisis de precios unitarios
Anexeo No. 6 - AlU

Anexo No. 7 - Listado de materiales
Anexo No. 8 — Listado de jornales y sueldos.
Anexo No, 9 - Listado de equipos.
Anexo No. 11 — Célculos financieros.

Director ejecutivo
Foncolombia
CONTROL NOMBRE CARGO FIRMA
P
Profesional Oficina Juridica y
Proyecto JULIAN ANDRES ROLON DIAZ | Contratacién Foncolombla . *
Territorlal Valledupar N .
Jafe Oficina Juridica y | < =
Revisé ROSh pETARIA - MORALES | Contratacitn  Foncololmbia
Territorlal Vatledupar
Anrobé CASIMIRO ANTONIO LOPEZ | Gerente Foncolombia Tarritortal
pro QUINERO Valledupar. =
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FORMATO No. 1. MANIFESTACION DE INTERES EN PARTICIPAR
Ciudad y fecha:

Sefores

FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL
DE COLOMBIA CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EN VALLEDUPAR.

Calle 11 #8-79 Edificio SOA, 3er piso oficina 304

Barrio Novalito

Correo electrénico: juridicavalledupar@foncolombia.co

Valledupar-Cesar

Referencia: Manifestacién de Interés para participar en el proceso de Seleccién de invitacion No.
(OBR-SLC-XXX-2025 O OBR-SCC-XXX-2025 O INT-SCC-XXX-2025) convocado por
FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL
DE COLOMBIA CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EN VALLEDUPAR CESAR cuyo objeto
es “(INDICAR OBJETO DEL CONTRATO)".

Yo (INDICAR NOMBRE DE LA PERSONA QUE ESTA MANIFESTANDO EL INTERES Y QUIEN VA
A SER EL REPRESENTANTE LEGAL) identificado con cedula de ciudadania No. XXXXXX de
XXXXX actuando (INDICAR SEGUN CORRESPONDA: EN NOMBRE PROPIO O EN
REPRESENTACION LEGAL O COMO APODERADO) de (NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA
O ASOCIATIVIDAD PROPUESTA, SEGUN CORRESPONDA), identificado como aparece a
continuacion, manifiesto interés en participar en el proceso de seleccion de la referencia como
(INDICAR CLARAMENTE EL NOMBRE: PERSONA JURIDICA O PERSONA NATURAL O UNION
TEMPORAL O CONSORCIO...... SE DEBE “ANEXAR _ACTA CONSORCIAL O UNION
TEMPORAL” Y QUIENES VA A PARTICIPAR).

Para efectos de lo anterior, sefialo a continuacién mis datos personales (Y LOS DE LA PERSONA
JURIDICA O ASOCIATIVIDAD QUE REPRESENTO S| APLICA):

Nombre de lapersonainteresada en participar: (persona natural o juridica o asociatividad nombre
claro y completo de quien manifiesta la intencién en participar):
Nombre de la persona invitada en participar por el FONDO: (persona natural o juridica)

Numero de identificacion: (cédula de ciudadania o NIT)
Nombre del representante legal o apoderado: (silo tuviere)

Numero de identificacion (cédula de ciudadania)
Direccién de notificaciones:

Teléfono:

Fax:

Correo electrénico
Cordialmente,

FIRMA PROPONTENTE
XXXXXXXXXXXXXX

C.C. XXXXXXXXXXXX
R.L. XXXXXXXXXXXX
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FORMATO No. 2.
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha

Sefores

FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE
COLOMBIA CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EN VALLEDUPAR.

Calle 11 #8-79 Edificio SOA, 3er piso oficina 304

Barrio Novalito

Correo electronico: juridicavalledupar@foncolombia.co

Valledupar-Cesar

REFERENCIA: invitacion No. (OBR-SLC-XXX-2022 O OBR-SCC-XXX-2022 O INT-SCC-XXX-
2022)
OBJETO: "xxxx"

Nosotros los suscritos: XXXXXXXXX de acuerdo con los términos de referencia, hacemos
la siguiente propuesta para el proceso de seleccion de contratistas de la referencia y, en
caso de que nos sea aceptada por la FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA., nos
comprometemos a firmar el contrato correspondiente.

Declaramos asi mismo:

1. Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse s6lo compromete a los
firmantes de esta carta.

2. Que ninguna entidad o persona distinta a los firmantes tiene interés comercial en esta
propuesta ni en el contrato probable que de ella se derive.

3. Que conocemos la informacion general y demas documentos de los términos de
referencia, sus anexos, la minuta del contrato, el Manual de Contratacion del FONDO
MIXTO, al igual que los apéndices, adendas, y demas documentos del presente proceso
de seleccion, en especial los REQUERIMIENTOS Y ANEXOS TECNICOS y que
aceptamos los requisitos en ellos contenidos. Por lo tanto, hos comprometemos a
suministrar tanto el personal como el equipo minimo que ha establecido por EL FONDO
MIXTO para el presente proceso de seleccion, con las condiciones y caracteristicas
sefaladas, sin lugar a reclamaciones por condiciones del entorno de trabajo o de los
presentes termino de referencia.

4. Que conocemos las especificaciones particulares y generales del objeto contractual, y
todos los documentos que conforman el proceso para su correcta ejecucion.

5. Que de acuerdo con nuestra propuesta el plazo para la entrega de las actividades objeto
del contrato es de (ANO EN LETRAS) (XX) meses contados a partir del evento o
eventos previstos en las condiciones de contratacion de los términos de referencia.
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6. Que declaro bajo la gravedad del juramento que no nos hallamos incursos en causal
alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las sefialadas en la Constitucion y en la Ley
Yy N0 nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para
contratar. En especial, manifestamos que no nos hallamos reportados en el Boletin
de responsables Fiscales vigente, publicado por la Contraloria General de la
Republica, y disciplinarios de la Procuraduria General de la Republica, de acuerdo
con lo previsto en el numeral 4 del Articulo 38 de la Ley 734 de 2002 (C6digo Unico
Disciplinario), en concordancia con el Articulo 60 de la Ley 610 de 2000.

7. Que nos encontramos a Paz y Salvo por concepto del pago de aportes parafiscales, el
cual se encuentra vigente y al dia, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 50 de
la Ley 789 de 2002. En todo caso la informacién relacionada se detalla en certificacion
anexa a la presente propuesta.

8. Que definimos la siguiente direccién electrénica como medio para recibir notificacién de
las subsanaciones y/o aclaraciones que EL FONDO MIXTO realice en el periodo de
verificaciéon de requisitos habilitantes: (INDICAR CORREO ELECTRONICO). Que
aceptamos que al recibir en dicho correo electronico informacién de EL FONDO MIXTO
referente a la solicitud de subsanaciones y/o aclaraciones, nos consideramos
notificados de la informacién alli recibida.

9. Que la informacioén contenida en la propuesta y los documentos que forman parte de la
misma son veridicos y que asumimos total responsabilidad frente a EL FONDO MIXTO
cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo
dispuesto en el Cédigo Penal y deméas normas concordantes y que nos comprometemos
a que toda la informacién y los documentos aportados a partir de la firma del acta de
inicio y hasta el acta de liquidacion del contrato, serdn veraces y asumimos total
responsabilidad frente a EL FONDO MIXTO cuando los datos suministrados sean falsos
0 contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el precitado codigo y demas
normas concordantes.

10. No aparezco incluido en el BDME (BANCO DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO)
que consolida la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION. De acuerdo con lo
establecido en el Articulo 2° de la ley 901 de 2004.

11. Que, si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a constituir las garantias
requeridas y a suscribir éstas y aquél dentro de los términos sefialados para ello.

12. Que nuestra Propuesta Econémica corresponde en su totalidad a lo suministrado por
EL FONDO MIXTO para efectos del presente proceso de seleccion de contratistas.

Atentamente,

Nombre del proponente: XXXXXXX
Nombre del Representante Legal: XXXXXKXXXXX
C.C. No.: XXXXXXX
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Direccion fisica de correo: HXAXXXXXXXX
Correo electrénico: XXXXXXXXX
Telefax: XXXXXX
Ciudad: XXX XXXXXX

FIRMA PROPONTENTE
XXXXXXXXXXXXX

C.C. XXX XXXXXXXXX
R.L. XXXXXXXXXXXX

FIRMA DEL PROFESIONAL QUIEN AVALA LA PROPUESTA Y DATOS COMPLETOS

(EN CASO DE SER NECESARIO)

Calle 11 #8-79 Edificio SOA, 3er piso oficina 304, Barrio Novalito, Valledupar-Cesar
Teléfono: (+57) 3172157723- Email: gerenciavalledupar@foncolombia.co

www.foncolombia.org.co



mailto:gerenciavalledupar@foncolombia.co
http://www.foncolombia.org.co/

Cddigo: Codigo: F-GD-010

E TERMINOS DE Version: 0.0

REFERENCIA

FONCOLOMBIA Pagina 147 de 207

FORMATO No. 3.
CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002
(PARA PERSONAS JURIDICAS)

Ciudad y Fecha

Sefiores

FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION
SOCIAL DE COLOMBIA CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EN VALLEDUPAR.
Calle 11 #8-79 Edificio SOA, 3er piso oficina 304

Barrio Novalito

Correo electronico: juridicavalledupar@foncolombia.co

Valledupar-Cesar

REFERENCIA: invitacion No. (OBR-SLC-XXX-2022 O OBR-SCC-XXX-2022 O INT-SCC-
XXX-2022)

"OBJETO: XXXXXXXXXXX

Yo, XXX) (XXXX, identificado con cédula de ciudadania No. XXXXXXX de XXXXXX, en mi
condicion de Representante Legal de XXXXXXXX, NIT XXXXXXX, debidamente inscrito
en la Camara de Comercio de XXXXXXX certifico el pago de los aportes de seguridad social
(pensidn, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano
de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de
Compensacion Familiar), pagados por la compafiia durante los dltimos seis (6) meses
calendario legalmente exigibles a la fecha de presentacion de nuestra propuesta para el
presente proceso de seleccion de contratistas. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto
en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

Nota: Para certificar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad
Social, se deberan tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 articulos
19 a 24. Asi mismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS
DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF y SENA, se debera tener en cuenta el plazo
dispuesto para tal efecto por el articulo 10 de la ley 21 de 1982, reglamentado por el Decreto
1464 de 2005 y por el Decreto 1670 de 2007.

EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES
ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERA PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO
PREVISTO PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACION DEL CUMPLIMIENTO DE
ESTA OBLIGACION. EN CASO DE NO REQUERIRSE DE REVISOR FISCAL, ESTE
ANEXO DEBERA DILIGENCIARSE Y SUSCRIBIRSE POR EL REPRESENTANTE LEGAL
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DE LA COMPANIA, CERTIFICANDO EL PAGO EFECTUADO POR DICHOS
CONCEPTOS EN LOS PERIODOS ANTES MENCIONADOS.

Dada en alos dias del mes de de 2.022.
FIRMA:
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA: XXXXXXXXXX.

R/L. y/o R.F. XXXXXXXX.
CC. XXXXXXX de XXXX

FORMATO No. 4
CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS NATU RA LES)

Ciudad y fecha

Sefores

FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE
COLOMBIA CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EN VALLEDUPAR.

Calle 11 #8-79 Edificio SOA, 3er piso oficina 304

Barrio Novalito

Correo electrénico: juridicavalledupar@foncolombia.co

Valledupar-Cesar

REFERENCIA: invitacién No. (OBR-SLC-XXX-2022 O OBR-SCC-XXX-2022 O INT-SCC-XXX-
2022)

OBJETO: " "

Yo , de acuerdo
con lo sefialado en el articulo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD
DE JURAMENTO, y con sujecion a las sanciones que para tal efecto establece el Cédigo
Penal en su articulo 442, que he efectuado el pago por concepto mis aportes y el de mis
empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensacion
familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de
Aprendizaje (SENA), durante los ultimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a
la fecha de presentacion de nuestra propuesta para el presente proceso de seleccion.
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Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad
Social, se deberan tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 articulos
19 a 24. Asi mismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS
DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF y SENA, se debera tener en cuenta el plazo
dispuesto para tal efecto, en el articulo 10 de la ley 21 de 1982, reglamentado por el Decreto
1670 de 2007.

Dada en , alos dias del mes de de 2022
FIRMA e
NOMBRE DE QUIEN DECLARA HXXXXXXX

C.C. XXXXXXX

FORMATO No. 5.
DOCUMENTO DE CONSTITUCION DE UNION TEMPORAL.

Ciudad y Fecha.

Sefores

FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE
COLOMBIA CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EN VALLEDUPAR.

Calle 11 #8-79 Edificio SOA, 3er piso oficina 304

Barrio Novalito

Correo electronico: juridicavalledupar@foncolombia.co

Valledupar-Cesar

REFERENCIA: invitacion No. (OBR-SLC-XXX-2022 O OBR-SCC-XXX-2022 O INT-SCC-XXX-
2022)

OBJETO:

Entre los suscritos a saber: XXXXXXXXX, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de XXX,
identificado con cédula de ciudadania No. XXXX, expedida en XXXXXX, Quien obra en
nombre y representacion legal de XXXXXXXXXXX; legalmente constituida, con domicilio
principal en XXXXXX, con NIT No XX) (XXXX, y XXXXXXXXXX, mayor de edad, vecino de
esta ciudad, identificado con cédula de ciudadania No. XXXXXXX, expedida en XXXXXX,
quien obra como persona natural, con domicilio principal en XXXXXXX, manifestamos que
mediante el presente documento hemos acordado integrar UNION TEMPORAL cuya
integracion, conformacion y reglamentacion se regird por las siguientes clausulas:

PRIMERA: OBJETO: EIl objeto del presente documento, es la integracion de la UNION
TEMPORAL entre, XXXXXXXXX, y XXXXXXXXXXXXX, con el propésito de complementar
0 reunir los requisitos de participacién, habilitantes y de evaluacion exigidos, de las partes
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que constituyen la presente UNION TEMPORAL, para la preparacion y presentacion de la
propuesta, adjudicacion, celebracidn y ejecucion del contrato, dentro de la invitacién privada
No. XXXXXX, en desarrollo por FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA. Cuyo objeto es
1,9,0.9,0.9.0.9.0.0.0.0.¢

SEGUNDA — RESPONSABILIDAD: Nuestra responsabilidad sera solidaria,
mancomunada e ilimitada en todas y cada una de las obligaciones derivadas de la
propuesta y el contrato. En consecuencia, las actuaciones hechos y omisiones que se
presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que
lo conforman.

TERCERA - DENOMINACION: la presente UNION TEMPORAL se denominara UNION
TEMPORAL XXXXXXXXX.

CUARTA - DOMICILIO: El domicilio del UNION TEMPORAL sera:

Direccion

Teléfono:

Ciudad:

QUINTA - REPRESENTANTE UNION TEMPORAL: Se designa como Representante de
la presente UNION TEMPORAL, al Sefior , identificado con cédula de
ciudadania No expedida en , cargo este que se entiende

aceptado con la firma del presente documento y quien estd autorizado para contratar,
comprometer, negociar y representar a la UNION TEMPORAL. Igualmente se nombra
Suplente de la UNION TEMPORAL, al Sefior , identificado con cédula
de ciudadania No , expedida en la ciudad de XXXXXXX.

SEXTA - DURACION. - La duracion de la presente UNION TEMPORAL, en caso de salir
favorecido con la adjudicacion sera igual al tiempo comprendido entre el momento del
acuerdo de modalidad de seleccibn como exigencia de actuacion legal en la etapa
precontractual, la contractual y la liquidacion del contrato y un (1) afio mas. En todo caso la
UNION TEMPORAL, durara todo el término necesario para atender las garantias prestadas.

SEPTIMA - PORCENTAJE DE PARTICIPACION. Los miembros de la UNION TEMPORAL,
tienen la siguiente participacion: XXXXXXXX. 00%, y XXXXXXXXX 00 %, que corresponde
a las obligaciones contenidas en el formulario de la propuesta a saber:

ITEMS 0 ACTIVIDADES A PORCENTAJE DE LAS
. EJECUTAR POR CADA ACTIVIDADES RESPECTO DEL
N°  INTEGRANTE INTEGRANTE TOTAL
X HXXXXXXX XXXXXXXX 00%
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X XXXXXXXX XXXXXXXX 00%

OCTAVA - CESION. - Debe tenerse en cuenta que no podra haber cesion de la
participacion de los integrantes de la modalidad de asociacion entre ellos. Cuando se trate
de cesion a un tercero se requerird aprobacién escrita del FONCOLOMBIA, FONDO
MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA.
En caso de aceptarse la cesion por parte del FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, el cesionario debera
tener las mismas o mejores calidades que el cedente.

El documento podra contener las demas CLAUSULAS OPCIONALES, que los asociados
consideren pertinentes, siempre y cuando no contravengan lo dispuesto en la ley o incluyan
limitaciones o exclusiones de los integrantes frente a FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA aspectos
financieros, Arbitramento, Reglas basicas que regulen las relaciones entre los integrantes,
entre otros aspectos.

En constancia de lo anterior, se firma por quienes intervinieron en el presente documento a
los) (X, dias del mes de XX, del afio 2022.

XXXXXXXXXXX XXXXXXXX

NIT: XXXXXXXX C.C. xxxxx
DIRECCION: XXXXXXXXX DIRECCION: XXXXX
TELEFONO: XXXXX TELEFONO: XXXXXXX
INTEGRANTE 1 INTEGRANTE 2
XXXXXXXXXXXXXX

C.C. XXXXXXXXXX DE XXXXXXX
DIRECCION: XXXXXXXXX
TELEFONO: XXXXXXX

R.L. UNION TEMPORAL XXXXXXX

FORMATO No. 6.
DOCUMENTO DE CONSTITUCION DE CONSORCIO.

Ciudad y Fecha.

Sefores

FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE
COLOMBIA CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EN VALLEDUPAR.

Calle 11 #8-79 Edificio SOA, 3er piso oficina 304

Barrio Novalito

Correo electrénico: juridicavalledupar@foncolombia.co

Valledupar-Cesar
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REFERENCIA: invitacién No. (OBR-SLC-XXX-2022 O OBR-SCC-XXX-2022 O INT-SCC-XXX-
2022)

OBJ ETO: XXXXXXXXXXX

Los suscritos, . Debidamente autorizados, para actuar en nombre
y representacion de, , respectivamente, manifestamos
por este documento, que hemos convenido asociarnos en CONSORCIO, para participar en
el proceso de seleccion de contratista de la referencia, y, por lo tanto, expresamos lo
siguiente:

Vi.

La duracién de este Consorcio sera igual al término de la ejecucion y liquidacién del
contrato y UN (01) ANO MAS.

El Consorcio esta integrado por:

Descripcién empresas IDENTIFICACION PARTICIPACION
ONIT (%)

El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participacion de los
integrantes, debe ser igual al 100%.

El Consorcio se denomina CONSORCIO
La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria.

El representante del Consorcio es , identificado con C.C. No

de quien esta expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y en
cada de salir favorecidos con la adjudicacion del contrato, firmarlo y tomar todas las
determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecucion y liquidacion, con
amplias y suficientes facultades

La sede del Consorcio es:

Direccion de correspondencia

Direccion de correo electréonica XXXXXXXX
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Teléfono XXXXXXXX
Telefax XXXXXXXX
Ciudad ) 9.0.90.0.0.0.0.4

En constancia, se firma en XXXXX, a los XXXXX (XX) dias del mes de XXXXXXX de
XXXXX (202X).

XXXXXXXXXXX XXXXXXXX

NIT: XXXXXXXX C.C. XXXXX
DIRECCION: XXXXXXXXX DIRECCION: XXXXX
TELEFONO: XXXXX TELEFONO: XXXXXXX
INTEGRANTE 1 INTEGRANTE 2
XXXXXXXXXXXXXX

C.C. XXXXXXXXXX DE XXXXXXX
DIRECCION: XXXXXXXXX
TELEFONO: XXXXXXX

R.L. UNION TEMPORAL XXXXXXX

FORMATO No. 7.

DECLARACION JURADA DE NO ESTAR INCURSO EN INHABILIDAD O
INCOMPATIBILIDAD O CONFLICTO DE INTERES PARA CONTRATAR.

FECHA: ( ) DE DE 202x
Yo, , identificado(a) con la Cédula de ciudadania
No. de . mayor de edad, domiciliado en

actuando en
declaro baja la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma
del presente escrito,

que:
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a) No me encuentro en estado de INHABILIDAD, INCOMPATIBILIDAD O
CONFLICTO DE INTERESES, para contratar con EL FONDO MIXTO, de
conformidad con el Art. 49 de la Ley 617 de 2000 (modificado por la Ley
1148 de 2007, Ley 1296 de 2009), Ley 1474 de 2011, Art. 8 de la Ley 80 de
1993, Inc. 30 Lit. O. Num. 4° Art. 2° ley 1150 de 2007 y numeral 22 del articulo
35 de la ley 734 de 2002, y demas normas complementarias o modificatorias
sobre la materia.

b) En caso de representante legal de persona juridica, consorcio o union
temporal, la declaracion se extiende a estas.

c) Reconozco que la ignorancia de la ley no servir4 de excusa suficiente para
desvirtuar la presente declaracion.

Atte.

Nit. /CC. No. de
RJL

FORMATO No. 8.
COMPROMISO ANTICORRUPCION.

Ciudad y Fecha.

Sefiores

FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE
COLOMBIA CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EN VALLEDUPAR.

Calle 11 #8-79 Edificio SOA, 3er piso oficina 304

Barrio Novalito

Correo electrénico: juridicavalledupar@foncolombia.co

Valledupar-Cesar

REFERENCIA: invitacién No. (OBR-SLC-XXX-2022 O OBR-SCC-XXX-2022 O INT-SCC-XXX-
2022)

OBJETO:

(Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado
como aparece al pie de mi firma, (obrando en mi propio nombre o en mi calidad de
representante legal de] [nombre del Proponente], manifiesto que:

Calle 11 #8-79 Edificio SOA, 3er piso oficina 304, Barrio Novalito, Valledupar-Cesar
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Apoyamos la accion del Estado colombiano y de
para fortalecer la transparencia y la rendicién de cuentas de la
administracion puablica.

No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del
Proceso de Contratacién [Insertar informacion].

Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dadivas, sobornos o cualquier forma de
halago, retribuciones o prebenda a servidores publicos o asesores de EL FONDO
MIXTO, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero.

Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que
tengan por objeto o efecto la colusion en el Proceso de Contratacion [Insertar
informacion].

Nos comprometemos a revelar la informacion que sobre el Proceso de Contratacion
(Insertar objeto del proceso de contratacion] nos soliciten los organismos de
control de la Republica de Colombia.

Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido
del presente Compromiso Anticorrupcion, explicar su importancia y las
consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados
0 asesores.

Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente
compromiso anticorrupcion.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los (Insertar informacion] dias del
mes de (Insertar informacion] de (Insertar informacion].

[Firma representante legal del Proponente o del proponente persona natural]

Nombre: [Insertar informacién]

Cargo: (Insertar informacion]

Documento de Identidad: (Insertar informacion]

FORMATO No. 9. CONDICIONES DE EXPERIENCIA. (WORD)
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Ciudad y Fecha.

Sefores

FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE
COLOMBIA CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EN VALLEDUPAR.

Calle 11 #8-79 Edificio SOA, 3er piso oficina 304

Barrio Novalito

Correo electrénico: juridicavalledupar@foncolombia.co

Valledupar-Cesar

REFERENCIA: invitacién No. (OBR-SLC-XXX-2022 O OBR-SCC-XXX-2022 O INT-SCC-XXX-
2022)

OBJETO: XXXXXXXXXXXX
NOTA No. 1. El presente formulario se debe acompafar de la correspondiente

documentacion para acreditarla sequn la Nota 1 del item 5.4.3 EXPERIENCIA de los
términos de referencia, de lo contrario la experiencia relacionada NO SEA EVALUADA.

NOTA No. 2. La experiencia acreditada debe estar incluido en el anterior formato el cual se
encuentra en el Anexo No.1 del presente proceso, de lo contrario NO SERA EVALUADA.

FIRMA PROPONTENTE
XXXXXXXXXXXXX

C.C. XXX XXXXXXXXX
R.L. XXXXXXXXXXXX

Anexo No. 1 DEL FORMATO -9 (EXCEL)

ANEXO 1 — CONDICIONES DE EXPERIENCIA
PROPONENTE: XXX HHKARAKAKAKXAXHAXAKAKAAAAARAKK
INTEGRANTES: (EN CASO DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES)
OBJETO: " XXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX XX XXXXXXX XX XK XXXXXXXKK XXX
FORMATO - CONDICIONES DE EXPERIENCIA

Calle 11 #8-79 Edificio SOA, 3er piso oficina 304, Barrio Novalito, Valledupar-Cesar
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. 0s)
acion
del
contra
to, (I).

NOMBRE DEL REPRESENTANTE
LEGAL

PROPON

ENTE:

NIT:

FORMATO No. 10. PERSONAL MINIMO REQUERIDO. (WORD)

Ciudad y Fecha.

Sefores

FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE
COLOMBIA CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EN VALLEDUPAR.

Calle 11 #8-79 Edificio SOA, 3er piso oficina 304

Barrio Novalito

Correo electrénico: juridicavalledupar@foncolombia.co

Valledupar-Cesar
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REFERENCIA: invitacién No. (OBR-SLC-XXX-2022 O OBR-SCC-XXX-2022 O INT-SCC-XXX-

2022)
OBJETO: XXXXAXAAAAXAKAKXK

Asunto: Carta de compromiso profesional

Yo, (NOMBRE DEL PROFESIONAL) identificado con cedula de ciudadania No.
KAKXAARAKAAARANK de XAXAXAXAXXK, actuando en nombre propio y de profesion
(INGENIERO CIVIL o PROFESION SOLICITADA), con matricula profesional N°
XXXXXXXXXXX expedida por el Concejo Profesional Nacional de Ingenieria O
entidad, manifiesto que me comprometo a desempefiarme como (DIRECTOR O
RESIDENTE DE OBRA O PROFESION SOLICITADA) del Proceso de Contratacion
de la Referencia con una dedicacion del XX%, durante el plazo, la dedicacion,
caracteristicas y requerimiento solicitados, exigidos y determinados por el FONDO
MIXTO para el cumplimento del objeto del presente proceso, en caso de ser
adjudicado a la empresa (NOMBRE EL OFERENTE, PERSONA JURIDICA O

NATURAL O ASOCIATIVA).

Cordialmente.

Firma del profesional

(NOMBRE DEL PROFESIONAL)
C.C: XXXXXXXX de XXXXXXX.
T.P: XAXAAX = AAAAAXX STD

Anexo No. 2 DEL FORMATO - 10. (EXCEL)

ANEXO 2 - PERSONAL MINIMO REQUERIDO

XXX-

PROOCES XXX-XX- Ngé/l B ,:0.9,9,9,9.9,0,0.9,0,0.9,0,0.9,9.0.9,0,0.9,0,0.9.0,0.9,.0,0.9,0,0.9.0,:0.9,9.:0.0.9,.0,.0.0:¢
XXXX ’

PROPON  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX -Fr’llsgPDOF;\lE NATURAL /

ENTE XXXXXXX JURIDICA

NTE

INFORMACION BASICA DEL PROFESIONAL

NOMBRE COMPLETO
DEL PROFESIONAL

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION

ESTUDIOS GENERALES DEL PROFESIONAL (UNIVERSITARIOS Y POSTGRADOS)

FECHA

+ TITULO 'NST'LUC'O LUGAR

MES

ANO

DURACI
ON DE
ESTUDI
0s
(ANOS)

EXPEDICIE
NDO DE LA
TARJETA
PROFESIO
NAL

AN

MES o

DURACION
DE
TARJETA
PROFESIO
NAL
(ANOS)

=
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INFORMACION DE EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROFESIONAL
CERTIF. DigY FECHA DEL CONTRATO VLG || e || 2R
No. IC OR | REA
| | conTRAT | NOMBRE DEL : DEL EN .
U o CRINMRATS iy @ Res INICIO TermiNacion | CONTR | sum | mES
esp ATO v | Es
1 DIREC i
TOR
) DIREC i
TOR
3 DIREC ]
TOR
4
EXPERIENCIA
ESPECIFICA
ACREDITADA DEL 0
PROFESIONAL (EN
MESES, EN VALOR Y EN
SMMLYV)

Con la firma del presente formato me comprometo a prestar mis servicios profesionales y/o técnicos para el proponente y
el proceso en mencion, con la dedicacion estipulada en los términos de referencia.
De igual forma, declaro bajo la gravedad de juramento que toda la informacion incluida en el presente formato es
completamente real. veraz y autentica, y que no me encuentro incurso en ningin causal de inhabilidad y/o
incompatibilidad y/o conflicto de intereses en el desarrollo del presente proceso de seleccion.

FRIMA DEL PROFESIONAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE DEL PROFESIONAL

C.C DEL PROFESIONAL
TARJETA PROFESIONAL DEL PROFESINAL

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

C.C REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE DEL PROPONENTE

NOTA No. 1. El presente formulario se debe acompafiar de la correspondiente
documentacion segun la Nota No.1 del Personal Minimo Requerido de los términos de
referencia para acreditar la experiencia especifica del profesional, de lo contrario NO SERA

EVALUADA.

NOTA No. 2. La experiencia acreditada debe estar incluido en el anterior formato el cual se
encuentra en el Anexo No. 2 del presente proceso, de lo contrario NO SERA EVALUADA.

FORMATO No. 11.

PERSONAL NO PROFESIONAL MINIMO REQUERIDO.

Ciudad y Fecha.

Calle 11 #8-79 Edificio SOA, 3er piso oficina 304, Barrio Novalito, Valledupar-Cesar
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Sefiores

FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE
COLOMBIA CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EN VALLEDUPAR.

Calle 11 #8-79 Edificio SOA, 3er piso oficina 304

Barrio Novalito

Correo electrénico: juridicavalledupar@foncolombia.co

Valledupar-Cesar

REFERENCIA: invitacién No. (OBR-SLC-XXX-2022 O OBR-SCC-XXX-2022 O INT-SCC-XXX-
2022)
OBJETO: YXOOOXXXXXXXX

Yo, (NOMBRE DEL PERSONAL) identificado con cedula de ciudadania No.
XAKAXARKAAAKAK de XXXAXXXXXXK, actuando en nombre propio y de profesion
XAAXXAXXXK, con (matricula o tarjeta) profesional N°X XXXXXXXX expedida por el
(IDENTIFICAR QUE ENTIDAD CERTIFICA), manifiesto que me comprometo a
desempefiarme como (PUESTO A OCUPAR) del Proceso de Contratacion de la Referencia
con una dedicacion del XX%, durante el plazo, la dedicacion, caracteristicas y requerimiento
solicitados, exigidos y determinados por el FONDO MIXTO para el cumplimento del objeto
del presente proceso, en caso de ser adjudicado a la empresa (NOMBRE EL OFERENTE,
PERSONA JURIDICA O NATURAL O ASOCIATIVA).

Cordialmente

Firma del profesional

19,9.9,0.9.9.9,9,.9,9,.9,9,.9,9,9.0,0,0.¢

C.C: XXXXXXXX de XXXXXXX.

T.P: XXXXX — XXXXXX (STD O DEPARTAMENTO)

Anexo No. 3 DEL FORMATO - 11. (EXCEL)

ANEXO 3 - PERSONAL NO PROFESIONAL MINIMO REQUERIDO

XXX-

PROCESO ););()f- NOMBRE  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKMKKKUXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXX

TIPO DE
PROPONENTE  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PROPONENTE NATURAL / JURIDICA
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INFORMACION BASICA DEL PROFESIONAL
NOMBRE COMPLETO
DEL PROFESIONAL
DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
INFORMACION DE EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROFESIONAL
. No. NOMBRE DEL CERTIF. DED FECHA DEL CONTRATO z::l:
CONTRATO CONTRATO INICIO TERMINACION | MEsEs
1
2
EXPERIENCIA
ESPECIFICA
ACREDITADADEL | 0

PROFESIONAL (EN
MESES)

Con la firma del presente formato me comprometo a prestar mis servicios profesionales y/o técnicos para el proponente y el proceso
en mencidn, con la dedicacidn estipulada en los términos de referencia.
De igual forma, declaro bajo la gravedad de juramento que toda la informacion incluida en el presente formato es completamente real.
veraz y autentica, y que no me encuentro incurso en ningun causal de inhabilidad y/o incompatibilidad y/o conflicto de intereses en el

desarrollo del presente proceso de seleccion.

FRIMA DEL PROFESIONAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE DEL PROFESIONAL

C.C DEL PROFESIONAL
TARJETA PROFESIONAL DEL PROFESINAL

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

C.C REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE DEL PROPONENTE

NOTA No. 1. El presente formulario se debe acompafiar de la correspondiente
documentacion segun la Nota No.1 del Personal No Profesional Minimo Requerido de los
términos de referencia para acreditar la experiencia especifica del profesional, de lo
contrario NO SERA EVALUADA.

NOTA No. 2. La experiencia acreditada debe estar incluido en el anterior formato el cual se
encuentra en el Anexo No. 3 del presente proceso, de lo contrario NO SERA EVALUADA.

Ciudad y Fecha.

Sefores

FORMATO No. 12.

EQUIPO MINIMO REQUERIDO.

Calle 11 #8-79 Edificio SOA, 3er piso oficina 304, Barrio Novalito, Valledupar-Cesar

Teléfono: (+57) 3172157723- Email: gerenciavalledupar@foncolombia.co

www.foncolombia.org.co
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FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE
COLOMBIA CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EN VALLEDUPAR.

Calle 11 #8-79 Edificio SOA, 3er piso oficina 304

Barrio Novalito

Correo electrénico: juridicavalledupar@foncolombia.co

Valledupar-Cesar

REFERENCIA: invitacién No. (OBR-SLC-XXX-2022 O OBR-SCC-XXX-2022 O INT-SCC-XXX-
2022)
OBJETO: YXOOOXXX XX XXX

Yo. (NOMBRE DEL PERSONAL) identificado con cedula de ciudadania C. C. XXXXXXXX
de XXXAXXXXX O (Sl ES PERSINA JURIDICA EN REPRESENTACION), por medio de la
presente carta manifiesto que poseemos el equipo exigido y certificamos su disponibilidad
inmediata para (ALQUILARLO O PROPIO) con el fin de realizar las obras del objeto de la
presente invitacion, durante todo el tiempo que dure su ejecucién, segun lo indicado en los
términos de referencia y normas respectivas, el equipo mencionado se describe a
continuacion:

EQUIPO MINIMO REQUERIDO

ITEM | DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

(SE REALIZA UNA
DESCRIPCION DEL EQUIPO A
UTILIZAR, EJEMPLO) .......

1 Volqueta de capacidad minima de Und (1) und
siete (7) metros cubicos o superior,
Marca: DODGE D 600 197, tipo
volgueta o platén, placa: WDJ-904,
Modelo:1978, color: Blanco Rojo.
2
3

Este equipo esta disponible para ser utilizado por la empresa (NOMBRE DE LA PERSONA
NATURA O JURIDICA O CONSORCIO O UNION TEMPORAL QUE PRESENTA LA
PROPUESTA), representada legalmente por el (NOMBRE DEL REPRESENTANTE
LEGAL), el cual se encuentra inscripto dentro de la lista de oferentes para el proceso
mencionado en la referencia.

Calle 11 #8-79 Edificio SOA, 3er piso oficina 304, Barrio Novalito, Valledupar-Cesar
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Atentamente:

(NOMBRE DEL PROPIETARIO DEL EQUIPO o0 REPRESENTANTE SI ES PROPIO)
CC: XXXXXXX de XXXXXXXXXX

Anexo: copia - cedula de ciudadania
Propiedad del equipo o compraventa o documentos de vehiculos.

FORMATO No. 13. (WORD)
PROPUESTA ECONOMICA
Ciudad y Fecha.

Sefiores

FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE
COLOMBIA CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EN VALLEDUPAR.

Calle 11 #8-79 Edificio SOA, 3er piso oficina 304

Barrio Novalito

Correo electrénico: juridicavalledupar@foncolombia.co

Valledupar-Cesar

REFERENCIA: invitacién No. (OBR-SLC-XXX-2024 O OBR-SCC-XXX-2024 O INT-SCC-XXX-
2024)
OBJETO: YXOOOXXXX XX XXX

CANTI
ITE - CANTIDA | CANTIDA | CANTIDA DAD
M DESCRIPCION UNIDAD DTOTAL | DFASE! | DFASE N | FASE VR. UNITARIO VR. PARCIAL

1 ACTIVIDADES PRELIMINARES

DEMOLICION Y RETIRO DE EDIFICACION
EXISTENTE (INCLUYE LA DEMOLICION
MAMPOSTERIA, ENCHAPE, REVOQUE,
PISOS Y CIMENTACION DE

1.1 | ESTRUCTURA; DESMANTELAMIENTO DE M2 952,90 952,90
PUERTAS, VENTANAS, VIDRIOS,
SANITARIOS, TANQUES AEREOS,
LAVAMANOS, CUBIERTA, ORINALES,
REJAS, REDES INTERNAS)

LOCALIZACION Y REPLANTEO CON

12 | EQUIPOS TOPOGRAFICOS.

M2 3.620,19 3620,19

CERRAMIENTO PROVISIONAL EN
13 | 'AMINA DE ZINC ML 50,00 50,00

DEMOLICION Y RETIRO DE PISOS

14 | EXISTENTES (ESPESOR HASTA 12 CM)

M2 1.027,61 1027,61

Calle 11 #8-79 Edificio SOA, 3er piso oficina 304, Barrio Novalito, Valledupar-Cesar
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15

DESMONTE Y RETIRO DE CERRAMIENTO
METALICO EN POLIDEPORTIVO
(INCLUYE BORDE EN CONCRETO Y
CIMENTACION)

UND

2,00 2,00

1.6

DESMONTE Y RETIRO DE ARCOS
METALICOS EN POLIDEPORTIVO

UND

2,00 2,00

1.7

DEMOLICION Y RETIRO DE GRADERIA
POLIDEPORTIVO (INCLUYE
CIMENTACION)

ML

26,00 26,00

1.8

DEMOLICION Y RETIRO DE SANTUARIOS

UND

2,00 2,00

MOVIMIENTOS DE TIERRA

21

EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL
COMUN DE 0 - 2.0M

M3

805,08 395,40 409,68

2.2

RELLENO Y COMPACTACION CON
MATERIAL DE PRESTAMO (RECEBO)
(INCLUYE TRANSPORTE)

M3

894,75 617,11 277,64

2.3

CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL
SOBRANTE Y DE ESCOMBROS

M3

1.370,98 961,30 409,68

24

EXCAVACION A MAQUINA DE MATERIAL
COMUN

M3

156,86 156,86

25

DESCAPOTE Y LIMPIEZA MANUAL DEL
TERRENO CON ESPESOR HASTA DE 10
CM (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL
SOBRANTE)

M2

332,63 332,63

ESTRUCTURAS DE HORMIGON
ARMADO, ACERO Y ELEMENTOS NO
ESTRUCTURALES

3.1

311

CONCRETO DE 2000 PSI, CLASE F, PARA
SOLADO PARA PROTECCION DE
ESTRUCTURAS DE CIMENTACION esp.
0.05m

M2

507,92 259,63 248,29

312

CONCRETO DE 3500 PSI PARA ZAPATAS
DE CIMENTACION (No incluye acero de
refuerzo)

M3

172,62 89,59 83,03

313

CONCRETO DE 3500 PSI PARA VIGA DE
CIMENTACION 0.40X0.40M (No incluye
acero de refuerzo)

ML

242,97 242,97

314

CONCRETO DE 3500 PSI PARA VIGA
AEREAS 0.35X0.50 (No incluye acero de
refuerzo)

ML

410,54 410,54

3.15

CONCRETO DE 3500 PSI PARA VIGA
AEREAS 0.40X0.50 (No incluye acero de
refuerzo)

ML

70,88 70,88

3.1.6

CQNCRETO DE 3500 PSI PARA VIGA
AEREAS 0.50X0.50 (No incluye acero de
refuerzo)

ML

141,75 141,75

3.1.7

CONCRETO DE 3500 PSI PARA VIGA
AEREAS 0.30X0.50 (No incluye acero de
refuerzo)

ML

126,76 126,76

3.18

CONCRETO DE 3500 PSI PARA VIGA DE
BORDE AEREAS 0.20X0.50 y 0.25X0.50
(No incluye acero de refuerzo)

ML

134,79 134,79

3.1.9

CONCRETO DE 3500 PSI PARA VIGAS DE
RAMPA 0.20X0.50 (No incluye acero de
refuerzo)

ML

198,86 198,86

311

CONCRETO DE 3500 PSI PARA VIGAS DE
RAMPA 0.50X0.50 (No incluye acero de
refuerzo)

ML

2,35 2,35

311

CONCRETO DE 3500 PSI PARA VIGAS DE
RAMPA 0.30X0.50 (No incluye acero de
refuerzo)

ML

6,10 6,10

311

CONCRETO DE 3500 PSI PARA VIGAS DE
RAMPA 0.25X0.50 (No incluye acero de
refuerzo)

ML

8,94 8,94

311

CONCRETO DE 3500 PSI PARA VIGAS DE
RAMPA 0.55X0.55 (No incluye acero de
refuerzo)

ML

28,00 28,00
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311 CONCRETO DE 3500 PSI PARA
u COLUMNAS SECCION 0.60X0.40 (No ML 121,50 121,50
incluye acero de refuerzo)
311 CONCRETO DE 3500 PSI PARA
'5' COLUMNAS SECCION 0.60X0.50 (No ML 206,55 206,55
incluye acero de refuerzo)
311 CONCRETO DE 3500 PSI PARA PLACA DE
'6' CONTRAPISO e=0.10m (Incluye acero de M2 737,78 737,78
refuerzo MALLA M-188)
311 CONCRETO DE 3500 PSI PARA PLACA DE
'7' RAMPA e=0.10m (No incluye acero de M2 178,22 178,22
refuerzo)
311 CONCRETO DE 3500 PSI PARA PLACA DE
'8' ESCALERA e=0.20m (No incluye acero de M2 75,71 75,71
refuerzo)
311 CONCRETO DE 3500 PSI PARA VIGUETA
'9' Y COLUMNETA DE APOYO DE ESCALERA ML 21,74 21,74
0,25x0,25 (No incluye acero de refuerzo)
ENTREPISO EN STEEL DECK DE 2" C. 22
CORPACERO O SIMILAR, DE ESPESOR
DE 0.10m DE CONCRETO DE 3500PSI.
3.1.2 | (Incluye Lamina, Concreto de 24Mpa e=0.10,
0 | malla electrosoldada M-131 de 5.0mm c/0.15 | M2 844483 | 112843 | 231640
en ambas direcciones, conectores forma U
¢/0.30m, soldadura y todo lo necesario para
la correcta instalacion)
ENTREPISO EN STEEL DECK DE 2" C. 22
CORPACERO O SIMILAR, DE ESPESOR
DE 0.11m DE CONCRETO DE 3500PSI
3.1.2 IMPERMEABILIZADO. (Incluye Lamina,
'1' Concreto de 24Mpa e=0.11, doble malla M2 1.510,08 683,58 826,50
electrosoldada M-131 de 5.0mm ¢/0.15 en
ambas direcciones, conectores forma U
¢/0.30m, soldadura y todo lo necesario para
la correcta instalacion)
312 CONCRETO'DE 3500 PSI PARA VIGA DE
'2' CIMENTACION 0.45X0.45M (No incluye ML 182,75 182,75
acero de refuerzo)
312 CQNCRETO DE 3500 PSI PARA VIGA
3 AEREAS 0.35X0.55 (No incluye acero de ML 779,05 779,05
refuerzo)
312 CONCRETO DE 3500 PSI PARA VIGA DE
'4' BORDE AEREAS 0,15x0,55 (No incluye ML 366,60 366,60
acero de refuerzo)
3.1.2 CONCRETO DE 3500 PSI PARA
'5' COLUMNAS SECCION 0.60X1,2 (No ML 267,30 267,30
incluye acero de refuerzo)
312 CONCRETO DE 3500 PSI PARA
'6' COLUMNAS SECCION D=0,60 (No incluye ML 36,45 36,45
acero de refuerzo)
312 CONCRETO DE 3509 PSI PARA
'7' COLUMNAS SECCION 0.70X0.40 (No ML 24,30 24,30
incluye acero de refuerzo)
3.1.2 CONCRETO DE 3500 PSI PARA
.8. COLUMNAS SECCION 0.80X0.40 (No ML 24,30 24,30
incluye acero de refuerzo)
3.2
INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO 171.687.1
3.2.1 | DE 60.000 PSI (INCLUYE FIGURADO, KG -8 ! 84169,65 87517,53
CORTADO Y ARMADO)
ACERO ESTRUCTURAL (VIGAS IPE,
3.2.2 | PERNOS, ANCLAJES Y PLATINAS ASTM KG 63.934,46 | 31889,26 32045,20
A36)
23
CONCRETO DE 3500PSI| PARA
COLUMNETA DE 0.15X0.20 PARA
33.1 CONFINAMIENTO DE MUROS (INCLUYE ML 1.446,45 543,45 903,00
ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI)
VIGA DINTEL MAMPOSTERIA (INCLUYE
332 ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI) ML 187,36 67,10 120.26
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3.3.3

ALFAJIA (INCLUYE ACERO DE
REFUERZO DE 60.000 PSI)

ML

622,74 397,03 225,71

34

34.1

EXCAVACION A MAQUINA DE MATERIAL
COMUN

M3

443,34 443,34

3.4.2

CONCRETO DE 4000 PSI (No incluye acero
de refuerzo)

M3

55,93 55,93

3.4.3

INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO
DE 60.000 PSI (Incluye figurado, cortado y
armado)

KG

4.825,97 4825,97

3.4.4

INSTALACION DE TAPA EN
POLIPROPILENO PARA ACCESO A
TANQUE DE ALMACENAMIENTO
(0.80x0.80M)

UND

1,00 1,00

345

INSTALACION DE TAPA EN
POLIPROPILENO PARA ACCESO A
CUARTO DE BOMBAS (1.00x1.00M)

UND

1,00 1,00

3.4.6

INSTALACION DE PASOS EN
POLIPROPILENO PARA ACCESO A
TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y
CUARTO DE BOMBAS

UND

17,00 17,00

3.4.7

RELLENO Y COMPACTACION CON
MATERIAL DE PRESTAMO (Recebo)

M3

255,02 255,02

3.4.8

JUNTA FRIA DE CONSTRUCCION PARA
TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y
CUARTO DE BOMBAS (Incluye sikadur-32
prime y cinta sika PVC V-15 o productos
similares

ML

37,00 37,00

MAMPOSTERIA Y FRISOS

4.1

MURO EN MAMPOSTERIA H=3M BLOQUE
H15 PREFABRICADO COLOR NATURAL
(0.15X0.19X0.39) (INCLUYE MORTERO DE
RELLENO Y ACERO REFUERZO)

M2

4.158,77 1773,48 2385,29

4.2

MURO EN MAMPOSTERIA H=0.85M
BLOQUE H15 PREFABRICADO COLOR
NATURAL (0.15X0.19X0.39) (INCLUYE
MORTERO DE RELLENO Y ACERO
REFUERZO)

M2

546,66 397,03 149,63

4.3

MURO EN MAMPOSTERIA H=0.30M
BLOQUE H15 PREFABRICADO COLOR
NATURAL (0.15X0.19X0.39) (INCLUYE
MORTERO DE RELLENO Y ACERO
REFUERZO)

M2

135,76 135,76

44

PANETE RAYADO 1:3 E=1.50-1.20

M2

450,52 218,61 231,91

4.5

FRISOS EXTERIORES PARA FACHADAS

M2

2.161,95 | 1018,83 | 114312

4.6

SUMINISTRO E INSTALACION MURO EN
LAMINA DE FIBROCEMENTO 10MM PARA
FACHADA (INCLUYE TODOS LOS
ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION)

M2

163,20 76,20 87,00

ARQUITECTURA Y ACABADOS

51

511

SUMINISTRO E INSTALACION DE
MUEBLE DE COCINA PARA CAFETERIA
EN ESTACION, COMPRENDIDO SEGUN
DETALLE ARQUITECTONICO 2,70
INCLUYE SUPERFICIE EN ACERO
INOXIDABLE Y LAVAPLATOS INTEGRADO

UND

1,00 1,00

512

SUMINISTRO E INSTALACION DE
DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE
PARA BAROS SANITARIOS (INCLUYE
TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS
PARA SU CORRECTA INSTALACION)

UND

16,00 16,00
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(VER EL DETALLE EN EL PLANO
ARQUITECTONICO)

513

P 001 1.50X3,00 BATIENTE PUERTA
METALICA PARA SALONES CON FIJO
LATERAL Y SUPERIOR, MARCO Y
BASTIDO GALVANIZADO CAL 18/
CELOSIA EN LAMINA CAL 18,
TERMINADO EN ANTICORROSIVO Y
ACABADO EN RESINA EPOXICA HOJA
PRINCIPAL DE 90 CM ALTURA DE LA
HOJA ES DE 210 Y MANIJA DE
PICAPORTE CON CERRADURA

UND

22,00

16,00

6,00

514

P 002 0.90X3,00 BATIENTE PUERTA
METALICA PARA ZONAS DE BODEGAS O
TRABAJO CON FIJO SUPERIOR, MARCO
Y BASTIDO GALVANIZADO CAL 18/
CELOSIA EN LAMINA CAL 18,
TERMINADO EN ANTICORROSIVO Y
ACABADO EN RESINA EPOXICA HOJA
PRINCIPAL DE 90 CM ALTURA DE LA
HOJA ES DE 210 Y MANIJA DE
PICAPORTE CON CERRADURA

UND

20,00

3,00

17,00

515

P 003 0.90X3,00 BATIENTE PUERTA
METALICA PARA ZONA DE OFICINAS
CON FIJO SUPERIOR EN VIDRIO CRUDO
8 MM, MARCO Y BASTIDOR
GALVANIZADO CAL 18/ CELOSIA EN
LAMINA CAL 18, TERMINADO EN
ANTICORROSIVO Y ACABADO EN
RESINA EPOXICA HOJA PRINCIPAL DE 90
CM CON VENTANA EN VIDRIO CRUDO 8
MM ALTURA DE LAHOJAES DE 210 Y
MANIJA DE PICAPORTE CON
CERRADURA

UND

8,00

8,00

5.1.6

P 004 0.90X3,00 BATIENTE PUERTA
METALICA PARA ZONA DE OFICINAS
CON FIJO SUPERIOR EN VIDRIO CRUDO
8 MM, MARCO Y BASTIDOR
GALVANIZADO CAL 18/ CELOSIA EN
LAMINA CAL 18, TERMINADO EN
ANTICORROSIVO Y ACABADO EN
RESINA EPOXICA HOJA PRINCIPAL DE 90
CM CON VENTANA LATERAL EN VIDRIO
CRUDO 8 MM ALTURA DE LAHOJAES
DE 210 Y MANIJA DE PICAPORTE CON
CERRADURA

UND

2,00

2,00

5.1.7

P 005 0.90X3,00 BATIENTE PUERTA
METALICA PARA ZONAS DE BANOS CON
MOVILIDAD REDUCIDAS CON FIJO
SUPERIOR, MARCO Y BASTIDO
GALVANIZADO CAL 18/ CELOSIA
SUPERIOR EN LAMINA CAL 18,
TERMINADO EN ANTICORROSIVO Y
ACABADO EN RESINA EPOXICA HOJA
PRINCIPAL DE 90 CM ALTURA DE LA
HOJA ES DE 210 Y MANIJA DE
PICAPORTE CON CERRADURA

UND

8,00

4,00

4,00

518

P EMER 001 0.90X3,00 BATIENTE
PUERTA METALICA PARA SALIDAS DE
EMERGENCIA CON FIJO SUPERIOR,
MARCO Y BASTIDO GALVANIZADO CAL
18/ CELOSIA SUPERIOR EN LAMINA CAL
18, TERMINADO EN ANTICORROSIVO Y
ACABADO EN RESINA EPOXICA HOJA
PRINCIPAL DE 90 CM ALTURA DE LA
HOJA ES DE 210 Y MANIJA DE
PICAPORTE CON CERRADURA

UND

3,00

3,00

5.1.9

P ESP 001 300X300 BATIENTE PARA
ACCESO A ADMON CON FIJO
LATERALES Y SUPERIORES EN VIDRIO
DE SEGURIDAD 6MM COLOR NATURAL,
DOS HOJAS BATIENTES EN MARCOS DE
ALUMINIO COLOR NATURAL Y VIDRIO
TEMPLADO 10 MM COLOR NATURAL
BISAGRAS Y ACCESORIOS EN ALUMINIO
O SIMILAR MANIJA DE PICAPORTE CON
CERRADURA Y GATOS SUPERIORES E
INFERIORES

UND

1,00

1,00
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511

P ESP 002 328X300 BATIENTE PARA
ACCESO A PRESCOLAR CON FIJO
LATERALES Y SUPERIORES EN VIDRIO
DE SEGURIDAD 6MM COLOR NATURAL,
DOS HOJAS BATIENTES EN MARCOS DE
ALUMINIO COLOR NATURAL Y VIDRIO
TEMPLADO 10 MM COLOR NATURAL
BISAGRAS Y ACCESORIOS EN ALUMINIO
O SIMILAR MANIJA DE PICAPORTE CON
CERRADURA Y GATOS SUPERIORES E
INFERIORES

UND

1,00 1,00

51.1

P 003 0.90X3,00 BATIENTE PUERTA
METALICA PARA CUARTOS TECNICOS
CON FIJO SUPERIOR, MARCO Y BASTIDO
GALVANIZADO CAL 18/ CELOSIA EN
LAMINA CAL 18, TERMINADO EN
ANTICORROSIVO Y ACABADO EN
RESINA EPOXICA HOJA PRINCIPAL DE 90
CM ALTURA DE LA HOJA ES DE 210 Y
MANIJA DE PICAPORTE CON
CERRADURA

UND

8,00 8,00

51.1

V 001 1,5X3,00 FIJA VENTANA A TRES
CUERPOS MARCO EN ALUMINIO COLOR
NATURAL, CUERPO EN VIDRIO
TEMPLADO 10 MM COLOR NATURAL

UND

8,00 4,00 4,00

51.1

V 002 90X500 PERSIANA VENTANA A 2,10
DE ALTO DE NIVEL DE PISO TERMINADO
MARCO EN ALUMINIO COLOR NATURAL,
CELOSIA EN ALUMINIO COLOR NATURAL

UND

4,00 4,00

51.1

V 003 90X750 PERSIANA VENTANA A 2,10
DE ALTO DE NIVEL DE PISO TERMINADO
MARCO EN ALUMINIO COLOR NATURAL,
CELOSIA EN ALUMINIO COLOR NATURAL

UND

3,00 2,00 1,00

511

P ESP 003 200X300 BATIENTE PARA
ACCESO A CUARTOS DE MAQUINAS
CON FIJO SUPERIOR, MARCO Y BASTIDO
GALVANIZADO CAL 18/ CELOSIA EN
LAMINA CAL 18, TERMINADO EN
ANTICORROSIVO Y ACABADO EN
RESINA EPOXICA HOJA PRINCIPAL DE 90
CM ALTURA DE LAHOJAESDE 210 Y
MANIJA DE PICAPORTE CON
CERRADURA

UND

3,00 3,00

511

P ESP 004 400X300 PIVOTANTES PARA
ACCESO A AUDITORIO CON PIVOTE A 40
CM DEL MARCO CUERPO EN VIDRIO DE
SEGURIDAD 6MM COLOR NATURAL, DOS
HOJAS BATIENTES EN MARCOS DE
ALUMINIO COLOR NATURAL Y VIDRIO
TEMPLADO 10 MM COLOR NATURAL
BISAGRAS Y ACCESORIOS EN ALUMINIO
O SIMILAR MANIJA DE PICAPORTE CON
CERRADURA Y GATOS SUPERIORES E
INFERIORES

UND

2,00 2,00

511

P ESP 005 200 X 220 MURO CORTINA
LOCALES ENROLLABLE CON TIRAS
CALIBRE 22 GALVANIZADAS CON
SOPORTE Y EJE SUPERIOR

UND

0,00

511

P ESP 006 400 X 220 MURO CORTINA
COCINA ENROLLABLE CON TIRAS
CALIBRE 22 GALVANIZADAS CON
SOPORTE Y EJE SUPERIOR

UND

1,00 1,00

511

P ESP 007 209X300 BATIENTE PARA
ACCESO A PRESCOLAR CON FIJO
LATERALES Y SUPERIORES EN VIDRIO
DE SEGURIDAD 6MM COLOR NATURAL,
DOS HOJAS BATIENTES EN MARCOS DE
ALUMINIO COLOR NATURAL Y VIDRIO
TEMPLADO 10 MM COLOR NATURAL
BISAGRAS Y ACCESORIOS EN ALUMINIO
O SIMILAR MANIJA DE PICAPORTE CON
CERRADURA Y GATOS SUPERIORES E
INFERIORES

UND

1,00 1,00

5.1.2

P ESP 008 150 X300 BATIENTE PARA
ACCESO A CUARTOS DE BASURAS CON
FIJO SUPERIOR, MARCO Y BASTIDO
GALVANIZADO CAL 18/ CELOSIA EN
LAMINA CAL 18, TERMINADO EN
ANTICORROSIVO Y ACABADO EN
RESINA EPOXICA HOJA PRINCIPAL DE 90
CM ALTURA DE LAHOJAESDE 210 Y
MANIJA DE PICAPORTE CON
CERRADURA

UND

2,00 2,00
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51.2

P ESP 009 1870 X 300 BATIENTE REJA DE
ACCESO PRINCIPAL CON HOJAS DE 3
MT DE ANCHO PARA ACCESO
COMPUESTA POR TUBULARES
REDONDOS DE 2" GALVANIZADOS Y
TERMINADOS EN ANTICORROSIVO
MANIJAS Y ACCESORIOS EN ACERO
INOX

UND

0,00

51.2

P ESP 009 340 X 300 BATIENTE REJA DE
ACCESO A PREESCOLAR DESDE LA
CALLE CON HOJAS DE 3 MT DE ANCHO
PARA ACCESO COMPUESTA POR
TUBULARES REDONDOS DE 2"
GALVANIZADOS Y TERMINADOS EN
ANTICORROSIVO MANIJAS Y
ACCESORIOS EN ACERO INOX

UND

1,00 1,00

51.2

P ESP 010 600 X 300 BATIENTE A DOS
HOJAS CON HOJAS DE 3 MT DE ANCHO
PARA ACCESO COMPUESTA POR
TUBULARES REDONDOS DE 2"
GALVANIZADOS Y TERMINADOS EN
ANTICORROSIVO MANIJAS Y
ACCESORIOS EN ACERO INOX

UND

1,00 1,00

512

P ESP 011 480 X 300 BATIENTE A DOS
HOJAS CON HOJAS DE 240 MT DE
ANCHO PARA ACCESO COMPUESTA
POR TUBULARES REDONDOS DE 2"
GALVANIZADOS Y TERMINADOS EN
ANTICORROSIVO MANIJAS Y
ACCESORIOS EN ACERO INOX

UND

0,00

512

V 004 150 X 220 FIJA LABORATORIOS
VENTANA BATIENTES FIJA A TRES
CUERPOS SOBRE MURO MARCO EN
ALUMINIO COLOR NATURAL, CUERPO
EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM COLOR
NATURAL

UND

6,00 6,00

5.1.2

V 005 450 X 300 FIJA IDIOMAS Y SALON
ESPECIAL VENTANA FIJA A TRES
CUERPOS MARCO EN ALUMINIO COLOR
NATURAL, CUERPO EN VIDRIO
TEMPLADO 10 MM COLOR NATURAL

UND

2,00 2,00

5.1.2

V 006 90 X750 FIJA EN INFORMATICA,
INNOVACION, AUDITORIO SEGUNDO
NIVEL PASILLO A 210 DE ALTO VENTANA
FIJA A 210 DE ALTURA DE MURO CON
MARCO EN ALUMINIO COLOR NATURAL,
CUERPO EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM
COLOR NATURAL

UND

2,00 2,00

512

V ESP 001 120 X 200 VENTANA
PASAPLATOS SOBRE MURO PARA
LAVAPLATOS EN COCINA VENTANA
BATIENTES FIJA A TRES CUERPOS
SOBRE MURO MARCO EN ALUMINIO
COLOR NATURAL, CUERPO EN VIDRIO
TEMPLADO 10 MM COLOR NATURAL

UND

1,00 1,00

5.2

521

SUMINISTRO E INSTALACION DE
LAVAMANOS MONOLITICO ANCLADO A
PARED EN GRANITO PARA ZONAS DE
BANOS PARA ESTUDIANTES 2,40 DE
LARGO (INCLUYE GRIFERIA,
ACCESORIOS DE CONEXION E
INSTALACION)

ML

61,65 12,25 49,40

5.3

531

MORTERO DE NIVELACION 1:3 ESP=5CM
GENERAL

M2

1.602,14 735,14 867,00

53.2

MORTERO DE NIVELACION 1:3 CON
ACABADO PULIDO EN HELICOPTERO
ESP=5CM SALONES Y PASILLOS

M2

3.609,92 1501,35 2108,57

533

MORTERO DE NIVELACION 1:3 CON
ACABADO RUSTICO ESP=5CM PARA
EXTERIORES

M2

213,80 213,80
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53.4

MORTERO DE NIVELACION 1:3 ESP= 4CM
IMPERMEABILIZADO SIKA 1 PARA
BANOS, COCINAS Y ZONAS AL AIRE
LIBRE

M2

1.680,43 843,79 836,64

535

SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO
EN LAMINADO DE PVC PARA ZONAS DE
OFICINA ADMON Y DEMAS MATERIALES
PARA SU CORRECTA INSTALACION

M2

288,59 144,62 143,97

53.6

SUMINISTRO E INSTALACION DE
ENTARIMADO PARA ULTIMO PISO EN
LISTONES DE PVC IMITACION MADERA
(INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS
NECESARIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION)

M2

1.267,84 633,92 633,92

537

ENCHAPE DE PISO EN CERAMICO ARD
MIKONOS COLOR SEGUN
ARQUITECTURA FORMATO 30X30,
BRECHA COLOR GRIS INCLUYE
ADHESIVO ESPECIALIZADO

M2

942,73 843,79 98,94

53.8

ENCHAPE DE MURO PARA ZONAS
HUMEDAS Y COCINA EGEO BLANCO,
FORMATO 60X30, BRECHA COLOR
BLANCO H=2.40M, INCLUYE PEGACOR Y
DEMAS MATERIALES PARA SU
CORRECTA INSTALACION

M2

450,52 218,61 231,91

5.3.9

GUARDA ESCOBAS EN LISTONES DE
PVC NEGRO PARA ZONA
ADMINISTRATIVA INCLUYE ADHESIVO
ESPECIALIZADO

ML

197,72 144,62 53,10

GUARDA ESCOBA EN CEMENTO PULIDO
7CM PARA ZONAS EN PISOS CEMENTO
PULIDO CON HELICOPTERO

ML

1.407,20 665,80 741,40

GRANIPLAST PARA FACHADAS
GENERAL TEXTURIZADO GRANULAR
CON LLANA METALICA DENTADA

M2

2.161,95 1018,83 1143,12

GRANIPLAST PARA VIGAS AEREAS EN
FACHADA TEXTURA GRANULADA 50 X 60
CM

ML

420,00 420,00

PINTURA TIPO KORAZA PARA FACHADA
A 3 MANOS COLOR VERDE BRONCE 80

M2

736,51 736,51

PINTURA TIPO KORAZA PARA FACHADA
COLOR GRIS PLATA 84

ML

560,00 560,00

PINTURA TIPO KORAZA PARA FACHADA
A 3 MANOS PARA REMARCO EN
FACHADA COLOR GRIS BASALTO

ML

163,00 163,00

PINTURA TIPO KORAZA A 3 MANOS
PARA FACHADA EN PREESCOLAR
COLOR VERDE MAQUINA 47

M2

17,00 17,00

PINTURA TIPO KORAZA A 3 MANOS
PARA FACHADA EN PREESCOLAR
COLOR VERDE ESMERALDA 45

M2

40,00 40,00

PINTURA TIPO KORAZA A 3 MANOS
PARA FACHADA EN PREESCOLAR
COLOR AZUL CLARO 35

M2

24,00 24,00

PINTURA MINERAL PARA MUROS
INTERNOS EN BLOQUE A LA VISTA
GENERAL A 3 MANOS

M2

7.830,17 2311,97 5518,20

54

54.1

SUMINISTRO E INSTALACION TEJA
ARQUITECTONICA LAMINA PVC CON
CAMARA DE AIRE, (INCLUYE
ESTRUCTURA Y ACCESORIOS
NECESARIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION)

M2

121,00 121,00

54.2

SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA
DE 18.65X3.20x0,50m SOBRE ACCESO EN
LAMINA DE FIBROCEMENTO 10MM PARA
FACHADA (INCLUYE ESTRUCTURA'Y
ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION)

UND

0,00
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543

SUMINISTRO E INSTALACION CANAL
METALICO EN LAMINA GALVANIZADA
C.20 (0.12X0.10M) INCLUYE MATERIALES
PARA SU CORRECTA INSTALACION

M2

8,00 8,00

54.4

SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO
RASO EN DRYWALL (INCLUYE TODOS
LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA
SU CORRECTA INSTALACION)

M2

338,00 338,00

545

SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO
RASO EN DRYWALL PARA BANOS RH
(INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS
NECESARIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION)

M2

127,00 127,00

5.4.6

SUMINISTRO E INSTALACION DE
CUBIERTA TIPO TENSADA EN LONA
ARQUITECTONICA

M2

0,00

5.5

55.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE
GRIFERIA TIPO PUSH ANTIVANDALICA A
PARED (INCLUYE TODOS LOS
ACCESORIOS DE CONEXION E
INSTALACION)

UND

35,00 20,00 15,00

55.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE
SANITARIO ADRIATICO ANTIVANDALICO
CON PUSH Y FLUXOMETRO (INCLUYE
SANITARIO, TAPA, TANQUE, GRIFERIA,
ACCESORIOS DE CONEXION E
INSTALACION)

UND

25,00 21,00 4,00

553

SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL
ANTIVANDALICO GOTTA PUSH CON
FLUXOMETRO (INCLUYE SANITARIO,
TAPA, TANQUE, GRIFERIA, ACCESORIOS
DE CONEXION E INSTALACION)

UND

9,00 9,00

554

SUMINISTRO E INSTALACION DE
SANITARIO PARA NINOS KIDDY
ANTIVANDALICO CON PUSH Y
FLUXOMETRO (INCLUYE SANITARIO,
TAPA, TANQUE, GRIFERIA, ACCESORIOS
DE CONEXION E INSTALACION)

UND

5,00 5,00

555

SUMINISTRO E INSTALACION DE
LAVAMANOS INSTITUCIONAL PARA
NINOS Y ADULTOS FREE (INCLUYE
GRIFERIA, ACCESORIOS DE CONEXION
E INSTALACION)

UND

9,00 9,00

5.5.6

SUMINISTRO E INSTALACION DE TELE
DUCHAS CON REGULADOR METALICAS
(INCLUYE SANITARIO, TAPA, TANQUE,
GRIFERIA, ACCESORIOS DE CONEXION
E INSTALACION)

UND

5,00 5,00

557

SUMINISTRO E INSTALACION DE
LAVATRAPEROS EN GRANITO PULIDO
PREFABRICADOS 60 X 70 SOBRE BASE
EN MURO A 70 CM DE ALTO (INCLUYE
SANITARIO, TAPA, TANQUE, GRIFERIA,
ACCESORIOS DE CONEXION E
INSTALACION)

UND

1,00 1,00

5.6

5.6.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE
CESPED ARTIFICIAL PARA PATIO DE
JUEGOS INTERIOR (INCLUYE TODOS
LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA
SU CORRECTA INSTALACION)

M2

123,45 123,45

56.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE
GRAMOQUINES PREFABRICADOS
COLOR SEGUN DISENO PARA ZONA DE
JUEGOS EXTERIOR (INCLUYE TODOS
LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA
SU CORRECTA INSTALACION)

M2

78,00 78,00

5.6.3

SUMINISTRO E INSTALACION DE
ADOQUINES 20*10*6 PREFABRICADOS
EN COLORES VARIADOS

M2

588,85 588,85
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5.6.4

ARENEROS PARA ZONA EXTERIOR
ARENERO AL 90% DE PARTICULAS
DURAS A 30 CM DE PROFUNDIDAD

M3

60,50 60,50

5.6.5

SUMINISTRO E INSTALACION SARDINEL
PREFABRICADO PARA BORDE DE
ANDEN COLOR NATURAL 80 *50*20

ML

0,00

5.6.6

SUMINISTRO E INSTALACION SARDINEL
PREFABRICADO PARA RAMPAS EN
ANDEN COLOR NATURAL 50 *50*20

ML

0,00

56.7

SUMINISTRO E INSTALACION BORDILLO
PREFABRICADO EN CONCRETO PARA
ANDEN PARALELO A LA VIA'Y
CONTENEDOR DE ANDENES O
ANTEJARDINES Y ANDENES INTERNOS
EN LA INSTITUCION COLOR NATURAL
30X20X80

ML

0,00

5.6.8

SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA
DE ALERTA 20 X 20 X 6 COLOR
AMARILLO

M2

0,00

5.6.9

SUMINISTRO E INSTALACION
ADOQUINES PARA ANTEJARDINES
ACCESO PRINCIPAL 20 X 10 X7 CMEN
COLOR NATURAL

ML

0,00

SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA
PODO TACTIL 40 X 40 X 6 ANDENES
GENERALES

M2

0,00

CONCRETO DE 3000 PSI PARA ZAPATAS
DE CIMENTACION ZT01 0.60X0.60m PARA
CERRAMIENTO (Incluye acero de refuerzo)

UND

0,00

CONCRETO DE 3000 PSI PARA VCIM
0.25x0.30 PARA CERRAMIENTO (Incluye
acero de refuerzo de 60.000 psi)

ML

0,00

CONCRETO DE 3000 PSI PARA
COLUMNETA SECCION 0.25X0.25 PARA
CERRAMIENTO (Incluye acero de refuerzo)

ML

0,00

MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL
EN MAMPOSTERIA BLOQUE H12 Ver
detalle plano estructural ES10)

M2

0,00

CONCRETO DE 3000 PSI PARA VENLACE
0.12x0.20 PARA CERRAMIENTO (Incluye
acero de refuerzo de 60.000 psi)

ML

0,00

CONCRETO DE 3000 PSI PARA VAEREA
0.12x0.25 PARA CERRAMIENTO (Incluye
acero de refuerzo de 60.000 psi)

ML

0,00

FRISOS PARA CERRAMIENTO (INCLUYE
MUROS, COLUMNETAS Y VIGA AEREA)

M2

0,00

GRANIPLAST PARA FACHADAS
GENERAL TEXTURIZADO GRANULAR
CON LLANA METALICA DENTADA
(INCLUYE MUROS, COLUMNETAS Y VIGA
AEREA)

M2

0,00

PINTURA TIPO KORAZA A 3 MANOS
PARA CERRAMIENTO DIFERENTES
TONALIDADES (INCLUYE MUROS,
COLUMNETAS Y VIGA AEREA)

M2

0,00

CONCRETO 3000 PSI PARA BASE DE
RAMPAS PEATONALES TEXTURA
RALLADA CON BORDES QUEMADOS

M2

0,00

5.6.2

CONCRETO DE 3000PSI PARA PLACA DE
CONTRAPISO PARA CANCHA MULTIPLE
Y/O ANDEN ESP 0.12M (INCLUYE FIBRA
SINTETICA DE REFUERZO)

M2

0,00

5.6.2

JUNTA PARA PLACA DE CONTRAPISO DE
POLIDEPORTIVO (INCLUYE CORTE DE
JUNTA Y APLICACION DE SELLO
FLEXIBLE Y AUTONIVELANTE)

ML

0,00

5.6.2

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA
DE ALTO TRAFICO PARA PLACA DE
CONTRAPISO DE POLIDEPORTIVA
(INCLUYE DEMARCACION)

M2

0,00
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5.6.2

ARCOS PARA CANCHA (INCLUYE
RETIRO DE PINTURA, APLICACION DE
ANTICORROSIVO Y DE ESMALTE,
TABLERO, SUMINISTRO E INSTALACION
DE MALLA DE ARCO DE FUTBOL Y
MALLA PARA AROS DE BALONCESTO)

UND

0,00

56.2
5

CONCRETO DE 3000PSI DE PLACA DE
CONTRAPISO ZONA DE PARQUEOS Y/O
ANDEN ESP 0.10M (INCLUYE FIBRA
SINTETICA DE REFUERZO)

M2

393,56

393,56

5.6.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE
PASAMANOS EN TUBO METALICO
GALVANIZADO DE 6M X 2", TERMINADO
ANTICORROSIVO COLOR ROJO CLARO
PHLC Y ESMALTE SINTETICO PINTULUX
PARA EL ANCLAJE PLANITA A MURO DE
0,12X0,12X 1 /16" SOLDADO CON ELECT.
004-323" TORNILLO EXPANSIVO HLC
10X80X48 EMPOTRADO EN MUROS
LATERALES

ML

0,00

5.6.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE
PASAMANOS DE 2,40 DE LARGO A PISO
PARA EXTERIORES EN ACCESO
PRINCIPAL EN TUBO METALICO
GALVANIZADO DE 6 M X 2", TERMINADO
ANTICORROSIVO COLOR ROJO CLARO
PHLC Y ESMALTE SINTETICO PINTULUX
PARA EL ANCLAJE PLANITA A PISO
SOBRE DADO EN CONCRETO PLATINA
DE 0,12X0,12X 1 /16" SOLDADO CON
ELECT. 004-323" TORNILLO EXPANSIVO
HLC 10X80X48 ANCLADO A PISO

ML

0,00

56.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE ASTAS
PARA BANDERAS ANCLADAS A MURO Y
A 6 MT DE ALTO EN TUBULAR REDONDE
TERMINADO EN ANTICORROSIVO TIPO
PRIME COLOR NEGRO.

UND

0,00

BANCAS MONOLITICAS EN "L" 2,5*3,5
HECHAS EN CONCRETO IN SITU CON
ALTURA DE 55 CM Y ANCHO DE50 CM Y
LARGO SEGUN DISENO

UND

0,00

BANCAS MONOLITICAS EN "L" 3,5*3,5
HECHAS EN CONCRETO IN SITU CON
ALTURA DE 55 CM Y ANCHO DE50 CM Y
LARGO SEGUN DISENO

UND

0,00

BANCAS MONOLITICAS EN "L" 5,5*3,5
HECHAS EN CONCRETO IN SITU CON
ALTURA DE 55 CM Y ANCHO DE 50 CM Y
LARGO SEGUN DISENO

UND

0,00

BANCAS MONOLITICAS EN "L" 4,5*3,5
HECHAS EN CONCRETO IN SITU CON
ALTURA DE 55 CM Y ANCHO DE 50 CM Y
LARGO SEGUN DISENO

UND

0,00

INSTALACIONES HIDRAULICAS

6.1

6.1.1

PUNTO HIDRAULICO A.F. PVC
D=1/2"SANITARIO TANQUE (INCLUYE
ACCESORIOS, SOLDADURA LIQUIDA
PVC, LIMPIADOR REMOVEDOR PARA
PVC)

UND

16,00

12,00

4,00

6.1.2

PUNTO HIDRAULICO A.F. PVC D=1
1/4"SANITARIO FLUXOMETRO (INCLUYE
ACCESORIOS, SOLDADURA LIQUIDA
PVC, LIMPIADOR REMOVEDOR PARA
PVC)

UND

20,00

20,00

6.1.3

PUNTO HIDRAULICO A.F. PVC
D=1/2"LAVAMANOS (INCLUYE
ACCESORIOS, SOLDADURA LIQUIDA
PVC, LIMPIADOR REMOVEDOR PARA
PVC)

UND

34,00

29,00

5,00
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6.1.4

PUNTO HIDRAULICO AF. PVC
D=1/2"LAVAPLATOS (INCLUYE
ACCESORIOS, SOLDADURA LIQUIDA
PVC, LIMPIADOR REMOVEDOR PARA
PVC)

UND

17,00 1,00 16,00

6.1.5

PUNTO HIDRAULICO A.F. PVC D=1/2"
DUCHA (INCLUYE ACCESORIOS,
SOLDADURA LIQUIDA PVC, LIMPIADOR
REMOVEDOR PARA PVC)

UND

5,00 5,00

6.1.6

PUNTO HIDRAULICO A.F. PVC
D=1/2"LLAVE TERMINAL MANGUERA
(INCLUYE ACCESORIOS, SOLDADURA
LIQUIDA PVC, LIMPIADOR REMOVEDOR
PARA PVC)

UND

4,00 3,00 1,00

6.1.7

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
COLOCACION DE TUBERIA PVC PRES
RDE 9 D=1/2" (INCLUYE ACCESORIOS,
LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION)

ML

142,00 79,00 63,00

6.1.8

ACOMETIDA GENERAL TUBERIA PVC
RDE=11 D=3/4"

ML

152,00 17,00 135,00

6.1.9

ACOMETIDA GENERAL TUBERIA PVC
RDE=13.5 D=1"

ML

8,00 8,00

6.1.1
0

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
COLOCACION DE TUBERIA PVC
RDE=13.5 D=1" (INCLUYE ACCESORIOS,
LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION)

ML

258,00 42,00 216,00

6.1.1

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
COLOCACION DE TUBERIA PVC PRES
RDE=13.5 D=1 1/4" (INCLUYE
ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y
TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION)

ML

50,00 50,00

6.1.1

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
COLOCACION DE TUBERIA PVC PRES
RDE=21 D=1 1/2" (INCLUYE
ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y
TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION)

ML

37,00 37,00

6.1.1

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
COLOCACION DE TUBERIA PVC PRES
RDE=21 D=2" (INCLUYE ACCESORIOS,
LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION)

ML

44,00 44,00

6.1.1

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
COLOCACION DE TUBERIA PVC PRES
RDE=21 D=3" (INCLUYE ACCESORIOS,
LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION)

ML

20,00 20,00

6.1.1

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
COLOCACION DE TUBERIA PVC PRES
RDE=21 D=2 1/2" (INCLUYE
ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y
TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION)

ML

120,00 120,00

6.1.1

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
COLOCACION DE TUBERIA PVC PRES
RDE=21 D=4"" (INCLUYE ACCESORIOS,
LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION)

ML

98,40 97,00 1,40

6.1.1

PRUEBA DE HERMETICIDAD RED
INTERNA

UND

6,00 3,00 3,00

6.1.1

VALVULA DE BOLA D=1/2" (INCLUYE
ACCESORIOS, LIMPIADOR Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)

UND

17,00 9,00 8,00

6.1.1

VALVULA DE BOLA D=1 1/4" (INCLUYE
ACCESORIOS, LIMPIADOR Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)

UND

8,00 8,00
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6.1.2

VALVULA DE BOLA D=1 1/2" (INCLUYE
ACCESORIOS, LIMPIADOR Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)

UND

8,00 8,00

6.1.2

VALVULA DE BOLA SECTORIZACION
D=1" (INCLUYE ACCESORIOS,
LIMPIADOR Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO)

UND

4,00 2,00 2,00

6.1.2

VALVULA DE BOLA SECTORIZACION
D=3" (INCLUYE ACCESORIOS,
LIMPIADOR Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO)

UND

6,00 2,00 4,00

6.1.2

VALVULA DE BOLA D=3/4" (INCLUYE
ACCESORIOS, LIMPIADOR Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)

UND

10,00 5,00 5,00

6.1.2

VALVULA DE BOLA SECTORIZACION
D=4" (INCLUYE ACCESORIOS,
LIMPIADOR Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO)

UND

1,00 1,00

6.1.2

VALVULA DE BOLA SECTORIZACION
D=2" (INCLUYE ACCESORIOS,
LIMPIADOR Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO)

UND

0,00

6.2

6.2.1

S.T.I VALVULA BOLA D=1" (INCLUYE
ACCESORIOS, LIMPIADOR Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)

UND

1,00 1,00

6.2.2

S.T. FLOTADOR MECANICO 1" (INCLUYE
ACCESORIOS, LIMPIADOR Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)

UND

1,00 1,00

6.2.3

S.T.I VENTILACIONES PARA TANQUE HG
D=4"

UND

3,00 3,00

6.2.4

S.T.I SISTEMA DE BOMBEO AGUA
POTABLE (2 BOMBAS 20 HP; Q=10.96
LPS; PRESION=67 M.C.A ;
HIDRONEUMATICO 1500 LTS (INCLUYE
VALVULAS Y ACCESORIOS)

UND

2,00 1,00 1,00

6.2.5

S.T.I SISTEMA DE BOMBEO AGUA LLUVIA
(2 BOMBAS 15 HP; Q=8.78 LPS;
PRESION=61 M.C.A.; HIDRONEUMATICO
1200 LTS (INCLUYE VALVULAS Y
ACCESORIOS)

UND

2,00 1,00 1,00

6.2.6

S.T.INIPLE PASAMURO HG SCH40 D6"
1.=0.60 M (SUCCION TANQUE DE
CONSUMO)

UND

6.2.7

S.T.INIPLE PASAMURO HG SCH40 D4"
1.=0.50 M (REBOSE TANQUE)

UND

6.2.8

S.T.I NIPLE PASAMURO HG SCH40 D=1"
L=0.65 M (ACOMETIDA TANQUE)

UND

6.2.9

S.T.ION NIPLE PASAMURO HG SCH40
D=3"L=0.40 M (LAVADO DE TANQUE)

UND

6.2.1

S.T.I NIPLE PASAMURO ACERO NEGRO
D6" L=0.85 M (BOMBA PRINCIPAL)

UND

6.2.1

S.T.I NIPLE PASAMURO ACERO NEGRO
D2" L=0.85 M (BOMBA JOCKEY)

UND

6.2.1

S.T.INIPLE PASAMURO ACERO NEGRO
D6" L=0.70 M (RETORNO TANQUE)

UND

6.2.1

S.T.I NIPLE PASAMURO HG SCH40 D6"
L=0.60 M (SUCCION CONSUMO TANQUE
AGUA LLUVIA)

UND

6.2.1
4

S.T.INIPLE PASAMURO HG SCH40 D=3"
1=0.40 M (LAVADO DE TANQUE AGUA
LLUVIA)

UND

1,00 1,00

6.2.1

S.T.I EQUIPOS DE BOMBEO RED
CONTRAINCENDIOS (BOMBA
CENTRIFUGA MARCA NM FIRE PUMP,
ACCESORIOS ESTANDAR,
ELECTROBOMBA TIPO JOCKEY CON
TABLERO DE CONTROL)

UND

1,00 1,00
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7 | INSTALACIONES SANITARIAS
7.1
S.T.| PUNTO SANITARIO D=2" (INCLUYE
ACCESORIOS, SOLDADURA LIQUIDA
7111 pyc, LIMPIADOR REMOVEDOR PARA UND 56,00 37,00 19,00
PVC)
S.T.| PUNTO SANITARIO SIFON D= 2"
(INCLUYE ACCESORIOS, SOLDADURA
712 | [|QUIDA PVC, LIMPIADOR REMOVEDOR UND 41,00 26,00 15,00
PARA PVC)
S.T.| PUNTO SANITARIO SIFON D=1"
(INCLUYE ACCESORIOS, SOLDADURA
713 | LiQUIDA PVC, LIMPIADOR REMOVEDOR UND 7.00 6,00 1,00
PARA PVC)
S.T.| PUNTO SANITARIO SIFON D=3"
(INCLUYE ACCESORIOS, SOLDADURA
7141 [|QUIDA PVC, LIMPIADOR REMOVEDOR UND 52,00 26,00 26,00
PARA PVC)
S.T.| PUNTO SANITARIO D=4" (INCLUYE
ACCESORIOS, SOLDADURA LIQUIDA
715 1 pyc, LIMPIADOR REMOVEDOR PARA UND 30,00 26,00 4.00
PVC)
S.T.| PUNTO VENTILACION D=2"
(INCLUYE ACCESORIOS, SOLDADURA
716 | | |QUIDA PVC, LIMPIADOR REMOVEDOR UND 62,00 46,00 16,00
PARA PVC)
S.T.| TUBERIA PVC SAN D=2" (INCLUYE
71.7 | ACCESORIOS DE CONEXION) ML 119,00 87,00 82,00
S.T.| TUBERIA PVC SAN D=1" (INCLUYE
7-1.8 | ACCESORIOS DE CONEXION) ML 24,00 14,00 10,00
S.T.| TUBERIA PVC SAN D=1 172"
719 | (INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXION) ML 64,00 8,00 56,00
- 11 | STITUBERIA PVC SAN D=2,
&1 | VENTILACION (INCLUYE ACCESORIOS ML 181,00 81,00 100,00
DE CONEXION)
711 | S.T.I TUBERIA PVC SAN D=3" (INCLUYE
1~ | ACCESORIOS DE CONEXION) ML 309,00 | 119,00 | 190,00
- 11 | STITUBERIA PVC SAN D=3',
71 | VENTILACION (INCLUYE ACCESORIOS ML 39,00 12,00 27,00
DE CONEXION)
711 | S.T.I TUBERIA PVC SAN D=4" (INCLUYE
3 | ACCESORIOS DE CONEXION) ML 188,00 73,00 115,00
711 | S.T.I TUBERIA PVC SAN D=6" (INCLUYE
4 | ACCESORIOS DE CONEXION) ML 116,00 84,00 32,00
S.T.| SOPORTE TUBERIA PVCS DESDE 2"
211 | HASTA 3" EN PLATINA ALUMINIO
1| 1'X1/16", VARILLA TODA ROSCA 1/4" CON | UND 431,00 | 18200 | 249,00
TUERCA Y ARANDELA TODO ZINCADO,
CHAZO METALICO
S.T.| SOPORTE TUBERIA PVCS DESDE 4"
114 | HASTA 6" EN PLATINA ALUMINIO
1| 1'X1/16", VARILLA TODA ROSCA 1/4" CON | UND 111,00 37,00 74,00
TUERCA Y ARANDELA TODO ZINCADO,
CHAZO METALICO
711 | S.T.I TUBERIA PVC SAN D=16" (INCLUYE
7 | ACCESORIOS DE CONEXION) ML 19,00 19,00
7.2
S.T.| TUBERIA ALCANTARILLADO PVC
721 | B BER AL ML 100,73 | 104,69 5,04
S.T.| TUBERIA ALCANTARILLADO PVC
722 | ESTRUCTURAL 450MM ML 0.00
S.T. CAJA DE INSPECCION 0,60X0,60M
EN LADRILLO CORRIENTE, PANETADA
(INCLUYE EXCAVACION Y TAPE, TAPA Y
723 | HERRAJES, CANUELA Y TODO LO UND 6.00 400 2,00
NECESARIO PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO)
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S.T.I CAJA DE INSPECCION 0.80X0.80M
EN LADRILLO CORRIENTE, PANETADA
(INCLUYE EXCAVACION Y TAPE, TAPA Y
724 | HERRAJES, CANUELA Y TODO LO UND 6.00 400 2,00
NECESARIO PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO)
S.T.I CAJA DE INSPECCION 1.0X1.0M EN
LADRILLO CORRIENTE, PANETADA
(INCLUYE EXCAVACION Y TAPE, TAPA Y
725 | HERRAJES, CANUELA Y TODO LO UND 8,00 8,00
NECESARIO PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO)
EXCAVACION EN TIERRA Y/O
726 | ESRNRCION T M3 37015 | 276,08 94,07
-+ 27 | RELLENO COMPACTADO EN MATERIAL v w015 | 27608 0007
COMUN
RELLENO GRANULAR PARA
728 | RELLENO GRANULAR ¥ M3 37015 | 276,08 94,07
7.2.9 | RETIRO MATERIAL SOBRANTE M3 37015 | 276,08 94,07
721 | CANAL EN CONCRETO 0.30 M ML 21060 | 14363 76,06
72.1 | S.T.I TUBERIA ALCANTARILLADO PVC
1~ | ESTRUCTURAL 100MM ML 19,50 19,50
72.1 | S.T. TUBERIA ALCANTARILLADO PVC
2 | ESTRUCTURAL 400MM ML 162,33 92,80 69,53
72.1 | S.T.I TUBERIA ALCANTARILLADO PVC
3 | ESTRUCTURAL 200MM ML 29,80 29.80
72.1 | S.T.I TUBERIA ALCANTARILLADO PVC
4 | ESTRUCTURAL 250MM ML 49,51 49,51
72.1 | S.T. TUBERIA ALCANTARILLADO PVC " 000
5 | ESTRUCTURAL 310MM ’
7.2.1 | S.T.I TUBERIA PERFORADA FILTRO " 000
6 | FRANCES 24" :
721 | S.7.1 TUBERIA PVC FILTRO FRANCES 26" ML 0,00
7.2.1 | RELLENO CON MATERIAL
Pl NS SN M3 37015 | 276,08 94,07
7.3
S.T.| GABINETES CONTRA INCENDIOS
7.3.1 | CLASE Il (INCLUYE VALVULA ANGULAR 1 |  UND 3,00 3,00
1/2" ESTANDAR Y MANGUERA)
732 | 5.1 EXTINTOR PORTATIL TIPO ABC 10 UND 0,00 6,00 3.00
S.T.| HIDRANTE DE PARED SIAMESA 4"X2
1/2"X2 1/2" (INCLUYE TODO LO
733 | NECESARIO PARA LA CORRECTA UND 1,00 1,00
INSTALACION)
S.T.| CABEZAL DE PRUEBAS D=4" 1
734 | oo UND 1,00 1,00
SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE TUBERIA PVC C900
D=6" (INCLUYE ACCESORIOS,
735 | [|MPIADOR, PEGANTE Y TODO LO ML 63,00 63,00
NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION)
SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION TUBERIA ACERO NEGRO
7.3.6 | RANURADO SCH40 D=4" PINTADA Y ML 150,00 54,00 96,00
ESMALTADA (INCLUYE PINTURA CON
ANTICORROSIVO Y ESMALTADA)
SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION TUBERIA ACERO NEGRO
7.3.7 | RANURADO SCH40 D=2 1/2" PINTADA Y ML 376,00 | 294,00 82,00
ESMALTADA (INCLUYE PINTURA CON
ANTICORROSIVO Y ESMALTADA)
SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION TUBERIA ACERO NEGRO
7.3.8 | RANURADO SCH40 D=1 1/2" PINTADA Y ML 25,00 5,00 20,00
ESMALTADA (INCLUYE PINTURA CON
ANTICORROSIVO Y ESMALTADA)
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SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE TUBERIA PVC PRES
SCH40 D=1" (INCLUYE ACCESORIOS,
7.3.9 | LIMPIADOR, PEGANTE, PINTURA CON ML 87400 | 37800 | 496,00
ANTICORROSIVO Y ESMALTADA, Y
TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION)
731 | S.T.I CHEQUE HIDRO RANURADO D=4"
0 | ULIFM (SIAMESA) UND 1,00 1,00
731 | ST. VALVULA DE PRUEBA Y DRENAJE
1~ | CONVISOR 21" UND 3,00 3,00
731 | ST VALVULA DE PASO DIRECTO 23/4" UND 3,00 3,00
731 | ST VALVULA DE ALIVIO 234" UND 3,00 3,00
731 .
31 | ST TEE RANURADA 22 UND 3,00 3,00
731 | ST.IREDUCCION 1'X3/4" ROSCADA UND 3,00 3,00
731 | S.T.|REDUCCION 2'X1" RANURADA -
ol A UND 3,00 3,00
731 | STIVALVULA DE MARIPOSA TIPO
31 | INDICADORA DEL PISO CON UND 3,00 3,00
INTERRUPTOR DE SUPERVISION 73"
731 | S.T.| MANOMETRO DE GLICERINA (0-300
8 | PSI) CARATULA 2 1/2" CONEXION 1/4" UND 7,00 7.00
731 | S.7.1 SENSOR DE FLUJO 73" UND 3,00 3,00
732 ;
32 | sT1 cHEQUE 23 UND 3,00 3,00
732 | S.T.I TEE MECANICA 3'X3/4" RANURA-
32| T UND 3,00 3,00
732 | S.T.I TEE MECANICA3'X1" RANURA-
Sl AERe S UND 3,00 3,00
732 | ST.I VALVULA LIBERADORA DE AIRE
3" | D=2" TRIPE ACCION UND 1,00 1,00
732 | S.T.| ABRAZADERA DE LINEAS
4 | ASCENDENTES D=4" ULIFM UND 4,00 4,00
732 | ST. TRANSICION DE TUBERIA PVC C900
5 | D=4" A ANR ULIFM UND 6.00 6.00
7'2'2 S.T.I ACCESORIOS 4" UL/FM UND 191,00 42,00 149,00
732 | $.7.1 ACCESORIOS 2 1/2" ULIFM UND 30000 | 240,00 60,00
7'2'2 S.T.I ACCESORIOS 2" UL/FM UND 142,00 36,00 106,00
7'3'2 S.T.I ACCESORIOS 1 1/2* UL/FM UND 4,00 4,00
733 | S.7.1 ACCESORIOS 1" UL/FM UND 417,00 | 17700 | 240,00
733 | ST ROCIADOR MONTANTE RESPUESTA
33 | RAPIDA, COBERTURA ESTANDAR D=1/2" | UND 377,00 | 15000 | 227,00
K=5.6, 68° UL/FM
733 | S.T.| SOPORTE TIPO PERA PARA
2 | CARGAS PESADAS D=4 ULIFM UND 36,00 15,00 21,00
733 | S.T.1 SOPORTE TIPO PERA PARA
3 | CARGAS PESADAS D=2 1/2 ULIFM UND 91,00 75,00 16,00
733 | S.T.| SOPORTE TIPO PERA PARA
4 | CARGAS PESADAS D=1 ULIFM UND 338,00 | 14400 | 194,00
733 | S.T. SOPORTE ANTISISMO
5 | TRANSVERSAL D=4 UL/FM UND 6.00 6,00
733 | S.T. SOPORTE ANTISISMO
6 | TRANSVERSAL D=2 1/2 UL/FM UND 36,00 30,00 6.00
733 | S.T. SOPORTE ANTISISMO
7" | LONGITUDINAL D=4 UL/FM UND 4,00 4,00
733 | S.T. SOPORTE ANTISISMO
8 | LONGITUDINAL D=2 1/2 UL/FM UND 21,00 15,00 6.00
SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE TUBERIA PVC C900
7.3.3 | D=4" (INCLUYE ACCESORIOS,
9 | LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO ML 53,00 53,00
NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION)
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SUMINISTRO, TRANSPORTE E
7 2.4 | INSTALACION TUBERIA ACERO NEGRO
34 | RANURADO SCH40 D=3" PINTADA Y ML 294,00 294,00
ESMALTADA (INCLUYE PINTURA CON
ANTICORROSIVO Y ESMALTADA)
SUMINISTRO, TRANSPORTE E
+ 2.4 | INSTALACION TUBERIA ACERO NEGRO
34| RANURADO SCH40 D=2" PINTADA Y ML 88,00 88,00
ESMALTADA (INCLUYE PINTURA CON
ANTICORROSIVO Y ESMALTADA)
734 | ST ACCESORIOS 3" UL/FM UND 257,00 257,00
734 | S.T.| SOPORTE TIPO PERA PARA
3 | CARGAS PESADAS D=3 ULIFM UND 68,00 68,00
734 | S.T.1 SOPORTE TIPO PERA PARA
4 | CARGAS PESADAS D=2 ULIFM UND 20,00 20,00
734 | S.T. SOPORTE ANTISISMO
5 | TRANSVERSAL D=3 UL/FM UND 29,00 29,00
734 | S.T. SOPORTE ANTISISMO
6 | LONGITUDINAL D=3 UL/FM UND 15,00 15,00
734 | ST.|ESCUDO PROTECTOR ROCIADOR
7 | PENDIENTE UND 123,00 47,00 76,00
8 | INSTALACIONES DE GAS
ST.MEDIDOR G-16 CON P.RE
8.1 | (REGULACION PRIMERA ETAPA PE=60 UND 1,00 1,00
PSI, PS=2 PSI)
8.2 | S.T.1VALVULA DE CORTE= D=1" UND 1,00 1,00
83 | S.T.1 REGULADOR ASOCIADO= D=3/4" UND 3,00 3,00
84 | ST.1PUNTO GAS D=3/4" UND 3,00 3,00
85 | S.T.I TUBERIA HG SCH40 D=1" ML 44,00 44,00
8.6 | S.T. TUBERIA HG SCH40 D=3/4" ML 14,50 14,50
9 | INSTALACIONES ELECTRICAS
9.1
SUMINISTRO, TRANSPORTE E
9.1.1 | INSTALACION DE POSTE EN CONCRETO |  UND 2,00 2,00
12 M 1050 KGF.
SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE ESTRUCTURA DE
DERIVACION A LA RED DE MT
912 | Ex|STENTE, INCLUYE CRUCETAS, DPS, UND 1,00 1,00
HERRAJES, AISLADORES, GRAPAS Y
ELEMENTOS.
SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE ESTRUCTURA DE
9.1.3 | RETENCION EL, INCLUYE CAJAS UND 1,00 1,00
CORTACIRCUITOS, DPS, HERRAJES,
AISLADORES, GRAPAS Y ELEMENTOS.
SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE ESTRUCTURA DE
TRANSICION AEREA SUBTERRANEA NC-
9.1.4 | RA2-911, INCLUYE CRUCETA,CAJAS UND 1,00 1,00
CORTACIRCUITOS, DPS, HERRAJES,
AISLADORES, GRAPAS Y DEMAS
ELEMENTOS.
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE
155.4 KCMIL ANAHEIM (Equivalente 2/0
ACSR) RED COMPACTA, INCLUYE
TODOS LOS ELEMENTOS DE CONEXION
015 | [ ERRATES ML 50,00 50,00
SEPARADORES,CONECTORES) Y CABLE
DE GUARDA ACERO GALVANIZADO DE
3/8" O SU EQUIVALENTE
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9.1.6

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION SISTEMA DE MEDIDA
INDIRECTA, INCLUYE 3 CT'S 10/5, 3 PT'S
13200/3/120/v3, CRUCETERIA DE
SOPORTE, CABLEADO Y CONEXIONADO.

UND

1,00 1,00

9.1.7

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION TABLERO DE MEDIDOR,
INCLUYE TABLERO , MEDIDOR
ELECTRONICO CLASE 0.5S, BORNERA
DE PRUEBA, CABLEADO, CONEXIONADO
Y ELEMENTOS DE FIJACION.

UND

1,00 1,00

9.1.8

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
CONSTRUCCION DE CAJA DE
INSPECCION PARA MEDIA TENSION,
NORMA ESSA MARCO METALICO Y TAPA
EN CONCRETO.

UND

2,00 2,00

9.1.9

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE TUBERIA
GALVANIZADA DE 4" X 6 M CON
CAPACETE GALVANIZADO DE 4",
CONECTORES DE PERFORACION,
AMARRES EN CINTA BANDIT, BASE EN
CONCRETO Y DEMAS ACCESORIOS.

UND

1,00 1,00

9.1.1

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE CABLE 3#2 XLPE CU,
INCLUYE TERMINALES PREMOLDEADOS,
BORNAS, SENALIZACION E
IDENTIFICACION DE CONDUCTORES.

ML

50,00 50,00

9.1.1

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
INSTALACION DE TUBERIA 4 DUCTOS
PVC 4"+2 DUCTOS PVC 2". INCLUYE
ACCESORIOS, TERMINALES, CURVAS,
PEGA PVC, EXCAVACION, ROMPIMIENTO
DE CONCRETO, BOTADA DE
ESCOMBROS, ARENILLA Y
COMPACTACION O UTILIZACION DE
TOPO O EQUIPO DE PERFORACION
NEUMATICA.

ML

30,00 30,00

9.1.1

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION CELDA DE REMONTE Y
PROTECCION, INCLUYE TERMIANLES
PREMOLDEADOS Y ACCESORIOS DE
CONEXION Y SUJECION.

UND

1,00 1,00

911

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE TRANSFORMADOR
TRIFASICO SECO DE 225 KVA 13200/208-
120 V, INCLUYE ACCESORIOS(DPS,
TERMINALES PREMOLDEADOS ENTRE
OTROS)

UND

1,00 1,00

911

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
CONSTRUCCION DE CAJA DE
INSPECCION PARA BAJA TENSION,
MEDIDAS 0,6*0,6*0,82 MARCO METALICO
Y TAPA EN CONCRETO.

UND

3,00 2,00 1,00

9.1.1

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE GABINETE METALICO,
CONSTRUIDO EN LAMINA COLD ROLLED
C 18, ACABADO EN PINTURA
ELECTROSTATICA. INCLUYE ACRILICOS,
BARRAJE TRIFASICO + NEUTRO +
TIERRA, CANALETAS, ACRILICOS DE
SEGURIDAD, CABLEADO, MEDIDOR
TRIFASICO TETRAFILIAR,
TRANSFORMADORES DE CORRIENTE,
TOTALIZADOR PRINCIPAL Y DEMAS
ACCESORIOS.

UND

1,00 1,00

9.1.1

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE ALIMENTADOR EN
BAJA TENSION EN CALIBRE 3X#1/0 (F)
+1/0(N) +8 (T) THWN DESDE TABLERO
GENERAL DE BAJA TENSION HASTA TCI
INCLUYE TUBERIA IMC 1-1/2. DESDE
TRANSFORMADOR Y DESDE PLANTA

30,00 30,00

911

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE ALIMENTADOR EN
BAJA TENSION EN CALIBRE 3X3#500 (F)
+3X3#500(N) +1/0 (T) THWN DESDE TFR Y
PLANTA HASTA TG

35,00 35,00
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9.1.1

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE PLANTA DE
EMERGENCIA CABINADA DE 225 KVA

UND

1,00 1,00

€2

9.2.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE
TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO
CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE
42 CTOS. TDTLE1-1

UND

1,00 1,00

9.2.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE
TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO
CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE
42 CTOS. TDTLE2-1

UND

1,00 1,00

9.2.3

SUMINISTRO E INSTALACION DE
TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO
CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE
42 CTOS. TDTLE2-2

UND

1,00 1,00

9.2.4

SUMINISTRO E INSTALACION DE
TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO
CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE
42 CTOS. TDTLE3-2

UND

1,00 1,00

9.25

SUMINISTRO E INSTALACION DE
TABLERO DE DISTRIBUCION BIFASICO
CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE
36 CTOS. TDTRE1-1

UND

1,00 1,00

9.2.6

SUMINISTRO E INSTALACION DE
TABLERO DE AIRE ACONDICIONADOS
TD-AA, INCLUYE TOTALIZADOR,
COFRE,BARRAJE Y ELEMENTOS DE
SUJECION

UND

1,00 1,00

9.2.7

SUMINISTRO E INSTALACION DE
TABLERO TRIFASICO TAA1 TIPO
INTEMPERIE DE 60X40X25 MM

UND

1,00 1,00

9.2.8

SUMINISTRO E INSTALACION DE
TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO
CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE
24 CTOS. TD-AA2

UND

9.2.9

SUMINISTRO E INSTALACION DE
TABLERO TD-AA3 INCLUYE TABLERO
TRIFASICO DE 36 PTOS, TOTALIZADOR
DE 250 A, TOZALIZADOR 125 A'Y DEMAS
ACCESORIOS.

UND

1,00 1,00

9.2.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE
TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO
CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE
36 CTOS. TD-AA4

UND

2,00 2,00

9.2.1

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE SUBACOMETIDA
DESDE TGBT HASTA TD-AA EN CALIBRE
3(3x4/0(F)+2/0(N)+1#2(T) THWN EN
TUBERIA PVC 213"

ML

70,00 70,00

9.2.1

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE SUBACOMETIDA
DESDE TD-AA HASTA TD-AAL EN
CALIBRE 3#6(F)+1#8(N)+1#8(T) THWN EN
TUBERIA EMT 101 1/2"

ML

35,00 35,00

9.2.1

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE SUBACOMETIDA
DESDE TD-AA HASTA TD-AA2 EN
CALIBRE 3#2(F)+1#4(N)+1#8(T) THWN EN
TUBERIA EMT 122"

ML

30,00 30,00

9.2.1

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE SUBACOMETIDA
DESDE TD-AA HASTA TD-AA3 EN
CALIBRE 2(3X2/0(F)+1/0(N)+1#2(T) THWN
EN TUBERIA EMT 222"

ML

45,00 45,00

921

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE ALIMENTADOR EN
BAJA TENSION EN CALIBRE 3X#1/0 (F)
+#2(N) +6 (T))THWN DESDE TG HASTA TD
BOMBAS EN TUBERIA PVC 2"

ML

70,00 70,00

9.2.1

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE ALIMENTADOR EN
BAJA TENSION EN CALIBRE 3#1/0 (F)
+1X#1/0(N) +6 (T) THWN DESDE TGBT
HASTA TDTLE1-1, TDTLE2-1 Y TDTLE3-2
EN TUBERIA PVC 2"

ML

163,00 76,00 87,00
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9.2.1

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE ALIMENTADOR EN
BAJA TENSION EN CALIBRE 3#6 (F)
+1X#6(N) +#8(T) THWN DESDE TGBT
HASTA TDTL2-2, INCLUYE TUBERIA PVC
DE 1 1/4".

ML

52,00 52,00

9.2.1

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE ALIMENTADOR EN
BAJA TENSION EN CALIBRE 3#2 (F)
+1X#2(N) +8 (T) THWN DESDE TG HASTA
TDTRE1-1 EN TUBERIA PVC 1-1/2"

ML

43,00 43,00

9.2.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE
TABLERO CERTIFICADO DE SISTEMA
CONTRAINCENDIO

UND

1,00 1,00

9.2.2

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE ACOMETIDA GENERAL
EN BAJA TENSION EN CALIBLE 3X#1/0 (F)
+2(N)+ 8(T) THWN DESDE BORNES DEL
TRANSFORMADORES HASTA TABLERO
DE CONTRAINCENDIO EN TUBERIA 2"
PVC

ML

30,00 30,00

9.2.2

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE TABLERO
CONTROLADOR CERTIFICADO RETIE
PARA BOMBA PRINCIPAL DE 20 HP

UND

1,00 1,00

9.2.2

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE TABLERO
CONTROLADOR CERTIFICADO RETIE
PARA BOMBA JOCKEY DE 3 HP

UND

1,00 1,00

9.2.2

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE ALIMENTACION PARA
BOMBA PRINCIPAL, INCLUYE TUBERIA
IMC DE 1 1/ 2" CORAZA METALICA,
CABLE 2#2(F)+1#8(T) Y DEMAS
ACCESORIOS DE FIJACION Y CONEXION.

UND

1,00 1,00

9.2.2

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE ALIMENTACION PARA
BOMBA JOCKEY, INCLUYE TUBERIA IMC
DE 3/4" CORAZA METALICA, CABLE
2#8(F)+1#8(T) Y DEMAS ACCESORIOS
DE FIJACION Y CONEXION.

UND

9.2.2

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE UPS TRIFASICA 30 KVA
208/120 V. INCLUYE ACCESORIOS DE
INSTALACION

UND

1,00 1,00

9.2.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE
TABLERO TD BOMBAS TRIFASICO
FABRICACION ESPECIAL

UND

1,00 1,00

9.3

9.3.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA
DE ILUMINACION A 120 V EN TUBERIA
EMT DE %" EN CABLE
1#12(F)+1#12(N)+1#12(T). INCLUYE CAJA
OCTAGONAL, ACCESORIOS EMT
FIJACION, NO INCLUYE LUMINARIA.

UND

1.068,00 552,00 516,00

9.3.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA
DE EXTRACCION EN BARNO O CAMPANAS
DE COCINA A 120 V EN TUBERIA EMT DE
15" EN CABLE 1#12(F)+1#12(N)+1#12(T).
INCLUYE CAJA OCTAGONAL,
ACCESORIOS EMT FIJACION, NO
INCLUYE EXTRACTOR.

UND

38,00 30,00 8,00

9.3.3

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA
DE ILUMINACION A 120 V EN TUBERIA
EMT DE %" EN CABLE
1#12(F)+1#12(N)+1#12(T). INCLUYE CAJA
OCTAGONAL, ACCESORIOS FIJACION Y
LUMINARIA LED EMERG R1 2X1.6W O
SIMILAR.

UND

81,00 39,00 42,00

9.34

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA
DE ILUMINACION A 120 V EN TUBERIA
EMT DE %" EN CABLE
1#12(F)+1#12(N)+1#12(T). INCLUYE CAJA
OCTAGONAL, ACCESORIOS FIJACION Y
LUMINARIA APLIQUE SILICONADO 25W O
SIMILAR.

UND

14,00 14,00
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9.3.5

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA
DE INTERRUPTOR EN TUBERIA EMT DE
15" EN CABLE 1#12(F)+1#12(N)+1#12(T).
INCLUYE CAJA OCTAGONAL
ACCESORIOS FIJACION E INTERRUPTOR
SENCILLO.

UND

38,00 19,00 19,00

9.3.6

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA
DE INTERRUPTOR EN TUBERIA EMT DE
1" EN CABLE 1#12(F)+1#12(N)+1#12(T).
INCLUYE CAJA OCTAGONAL
ACCESORIOS FIJACION E INTERRUPTOR
DOBLE.

UND

11,00 7,00 4,00

9.3.7

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA
DE INTERRUPTOR EN TUBERIA EMT DE
15" EN CABLE 1#12(F)+1#12(N)+1#12(T).
INCLUYE CAJA OCTAGONAL
ACCESORIOS FIJACION E INTERRUPTOR
TRIPLE

UND

18,00 11,00 7,00

9.3.8

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA
DE SENSOR EN TUBERIA EMT DE %" EN
CABLE 1#12(F)+1#12(N)+1#12(T).
INCLUYE CAJA OCTAGONAL
ACCESORIOS FIJACION Y SENSOR.

UND

21,00 21,00

9.3.9

SUMINISTRO E INSTALACION DE
CONTROLADOR HORARIO.

UND

1,00 1,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA
DE TOMACORRIENTE MONOFASICA
SISTEMA NORMAL A 120 VOLTS EN
CABLE 1#12(F)+1#12(N)+1#12(T) EN
TUBERIA EMT DE %". INCLUYE CAJA
2400 SUPLEMENTO A 5800.
ACCESORIOS EMT.

UND

159,00 60,00 99,00

9.3.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA
DE ILUMINACION A 220 VOLTS EN CABLE
2#12(F)+1#12(N)+1#12(T) EN TUBERIA
EMT DE ¥%". INCLUYE CAJA 2400
SUPLEMENTO A 5800. ACCESORIOS
EMT. PARA LUMINARIA EN ALTURA

UND

14,00 14,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA
DE TOMACORRIENTE TAMPER RESIST A
120 VOLTS EN CABLE
2#12(F)+1#12(N)+1#12(T) EN TUBERIA
EMT DE %". INCLUYE CAJA 2400
SUPLEMENTO A 5800. ACCESORIOS
EMT.

UND

13,00 11,00 2,00

9.3.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA
DE TOMACORRIENTE BIFASICA SISTEMA
NORMAL A 220 VOLTS EN CABLE
2#10+1#10(T) EN TUBERIA EMT DE 3/4".
INCLUYE CAJA 2400 SUPLEMENTO A
5800. ACCESORIOS EMT.
TOMACORRIENTE BIFASICA PATA
TRABADA

UND

12,00 12,00

9.3.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA
DE TOMACORRIENTE MONOFASICA
GFCI SISTEMA NORMAL A 120 VOLTS EN
CABLE 1#12(F)+1#12(N)+1#12(T) EN
TUBERIA EMT DE %". INCLUYE CAJA
2400 SUPLEMENTO A 5800.
ACCESORIOS EMT.

UND

53,00 20,00 33,00

9.3.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA
DE TOMACORRIENTE MONOFASICA
INTEMPERIE SISTEMA NORMAL A 120
VOLTS EN CABLE
1#12(F)+1#12(N)+1#12(T) EN TUBERIA
EMT DE %". INCLUYE CAJA 2400
SUPLEMENTO A 5800. ACCESORIOS
EMT.

UND

5,00 2,00 3,00

9.3.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA
DE SECADOR DE MANOS BIFASICA
SISTEMA NORMAL A 220 VOLTS EN
CABLE 2#10+1#10(T) EN TUBERIA EMT
DE 3/4". INCLUYE CAJA 2400
SUPLEMENTO A 5800. ACCESORIOS
EMT.

UND

6,00 4,00 2,00

9.3.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA
PARA BOMBAS EJECTORAS A 220 VOLTS
EN CABLE 2#10(F)+1#10(T) EN TUBERIA
EMT DE 3/4". INCLUYE CAJA 2400
SUPLEMENTO A 5800. ACCESORIOS
EMT. NO INCLUYE EQUIPO

ML

40,00 40,00
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9.3.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA
PARA TOMA TRIFASICA A 220 VOLTS EN
CABLE 3#8(F)+1#10(T) EN TUBERIA EMT
DE 3/4". INCLUYE CAJA 2400
SUPLEMENTO A 5800. ACCESORIOS
EMT. NO INCLUYE EQUIPO

UND

1,00 1,00

9.3.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA
PARA BOMBA AGUA LLUVIA TRIFASICA A
220 VOLTS EN CABLE 3#8+1#10(T) EN
TUBERIA EMT DE 1". INCLUYE CAJA 2400
SUPLEMENTO A 5800. ACCESORIOS
EMT. NO INCLUYE EQUIPO

UND

2,00 1,00 1,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA
PARA BOMBA AGUA POTABLE
TRIFASICA A 220 VOLTS EN CABLE
3#6+1#10(T) EN TUBERIA EMT DE 1-1/4".
INCLUYE CAJA 2400 SUPLEMENTO A
5800. ACCESORIOS EMT. NO INCLUYE
EQUIPO

UND

2,00 1,00 1,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE
LUMINARIA HIGH BAY 50 W

UND

14,00 14,00

SUMINISTRO E INSTALACION
LUMINARIAS SOLAR 35 KW; INCLUYE
TODO EL KIT SOLAR Y BRAZO
GALVANIZADO PARA LUMINARIA. Y
POSTE 10 M Y COLLARIN ANTIHURTO

UND

13,00 7,00 6,00

SUMINISTRO E INSTALACION
LUMINARIAS SOLAR 60 KW; INCLUYE
TODO EL KIT SOLAR Y BRAZO
GALVANIZADO PARA LUMINARIA. Y
POSTE 10 M Y COLLARIN ANTIHURTO

UND

17,00 6,00 11,00

9.3.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE
LUMINARIA LED 2X18 W HERMETICA

UND

44,00 44,00

9.3.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE
LUMINARIA LED 40 W

UND

30,00 30,00

9.3.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE
LUMINARIA 2*LED 18 W

UND

591,00 321,00 270,00

9.3.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE
LUMINARIA LED 24 W

UND

67,00 59,00 8,00

9.3.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE
LUMINARIA LED 5W EMERGENCIA

UND

153,00 88,00 65,00

9.3.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE
LUMINARIA LED 40 W

UND

8,00 8,00

CONSTRUCCION DE ALIMENTADOR A
MAQUINA CONDENSADORA DE MINI
SPLIT EN CCF 2#10+1#12 EN TUBERIA
EMT DE 3/4". INCLUYE ELEMENTOS DE
FIJACION, CAJAS DE PASO Y
ACCESORIOS EMT. INCLUYE TRAMO
CORAZA LT DE 3/4" CON CONECTORES
RECTOS. PARA MAQUINAS CON
PROMEDIOS DE 20 MT C/U

UND

9.3.3

CONSTRUCCION DE ALIMENTADOR A
MAQUINA MANEJADORA DE MINI SPLIT
EN CCF 2#10+1#12 EN TUBERIA EMT DE
3/4". INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION,
CAJAS DE PASO Y ACCESORIOS EMT.
PARA MAQUINAS CON PROMEDIOS DE
20 MT C/U

UND

4,00 2,00 2,00

CONSTRUCCION DE ALIMENTADOR A
MAQUINA CONDENSADORA DE MINI
SPLIT EN CCF 3#10+1#12 EN TUBERIA
EMT DE 3/4". INCLUYE ELEMENTOS DE
FIJACION, CAJAS DE PASO Y
ACCESORIOS EMT. INCLUYE TRAMO
CORAZA LT DE 3/4" CON CONECTORES
RECTOS. PARA MAQUINAS CON
PROMEDIOS DE 20 MT C/U

UND

5,00 2,00 3,00

CONSTRUCCION DE ALIMENTADOR A
MAQUINA MANEJADORA DE MINI SPLIT
EN CCF 3#10+1#12 EN TUBERIA EMT DE
3/4". INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION,
CAJAS DE PASO Y ACCESORIOS EMT.
PARA MAQUINAS CON PROMEDIOS DE
20 MT C/U

UND

5,00 2,00 3,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE
VENTILADOR DE TECHO

UND

108,00 108,00
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9.4.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE RACK
DE COMUNICACIONES INCLUYE
SWITCHES, PATCH PANEL, ROUTER,
REGLETA, ORGANIZADOR DE CABLES Y
DEMAS ELEMENTO PARA SU
FUNCIONAMIENTO

UND

1,00 1,00

9.4.2

SALIDA PARA PUNTO DE VOZ Y DATOS,
CAT 6 INCLUYE TUBERIA PVC 3/4",
CABLE UTP CAT 6 (2 UTP X DUCTO),
CAJA PVC 2X4", FACE PLATE, CURVAS,
CERTIFICACION Y MARCACION,
ACCESORIOS Y EN GENERAL TODOS
LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU
ADECUADA INSTALACION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO.

UND

60,00 41,00 19,00

9.4.3

BANCO DE DUCTOS 2#2" PVC

ML

80,00 50,00 30,00

9.4.4

BANCO DE DUCTOS 2#1" PVC

ML

60,00 20,00 40,00

9.4.5

SALIDA TELEVISION INCLUYE TUBERIA
PVC 3/4", ALAMBRE GUIA GALVANIZADO
NO. 16, CAJA PVC 4X4", CURVAS,
ACCESORIOS Y EN GENERAL TODOS
LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU
ADECUADA INSTALACION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO

UND

10,00 5,00 5,00

9.5

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA,
APANTALLAMIENTO Y PROTECCION
CONTRA RAYOS

95.1

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE PUNTA PARA
PARARRAYOS TIPO FRANKLIN

UND

24,00 14,00 10,00

9.5.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE ANILLO
SUPERIOR DE EQUIPOTENCIALIZACION
INCLUYE ALAMBRON EN ALUMINIO 8MM
Y ACCESORIOS

326,00 130,00 196,00

953

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE CABLE CU NO.2 AWG
AISLADO

288,00 168,00 120,00

954

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE CABLE CU #2
DESNUDO DE CU

48,00 28,00 20,00

955

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE VARILLA DE CU DE
PUESTA A TIERRA DE 2.4 MTS

UND

14,00 8,00 6,00

9.5.6

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE SOLDADURA
EXOTERMICA TERMOWELD DE 115 GRS.

UND

14,00 8,00 6,00

9.5.7

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE SOLDADURA
EXOTERMICA TERMOWELD DE 90 GRS.

UND

14,00 8,00 6,00

9.5.8

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE CAJA DE INSPECCION
0.3X0.3M

UND

14,00 8,00 6,00

9.6

SISTEMA DE PANELES SOLAR

9.6.1

SUMINISTRO DE PANELES SOLARES
270 WP P72 POLY CRISTALINO O
SIMILAR.

UND

153,00 153,00

9.6.2

SUMINISTRO SISTEMA DE INVERSION
20KW, 208-220 VOLTIOS, 60
HZ, TRIFASICO

UND

4,00 4,00

9.6.3

SUMINISTRO ESTRUCTURA PARA
MODULO, ESTRUCTURA DE ALUMINIO
ANODIZADO Y TORNILLERIA EN ACERO
INOXIDABLE.

UND

0,50 0,50

9.6.4

SUMINISTRO TABLERO DE
DISTRIBUCION AC Y CAJAS CONEXION,
CABLEADO CU, DC DE SECCIONES
ADECUADAS DESDE MODULOS
SOLARES A CAJAS DE CONCENTRACION
DE STRING, INCLUYE CONECTORES
TIPO MC O SIMILAR.

UND

0,50 0,50
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10

ELEMENTOS FACHADAS

10.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE
COLUMNAS METALICAS EN TUBERIA
GALVANIZADA 4X2, TERMINADO EN
ANTICORROSIVO TIPO PRIME ANCLADA
CON PLATINAS A ESTRUCTURA VER
DETALLE COLOR DE TERMINADO EN
NEGRO H=3.20M ENTREPISOS 1Y 2

UND

86,00 86,00

10.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO
DE ANCLAJE PARA SOPORTE DE
PERSIANAS EN TUBERIA GALVANIZADA
4X2, TERMINADO EN ANTICORROSIVO
TIPO PRIME 1,15X60 CON ANCHO
VARIABLE DE 44, 60, 73, 75 Y 80 CM.
(INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS
NECESARIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION)

UND

352,00 352,00

10.3

FACHADA ESPECIAL: PERSIANA CON
CUERPO EN LISTONES DE 1,15 DE
LARGO EN PVC IMITACION MADERA
(3.00*0.16*0.02) UND - (42 UND POR
CUERPO / 21 UND DE LISTONES)
(INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS
NECESARIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION)

UND

43,00 43,00

10.4

SUMINISTRO E INSTALACION DE
PROTECTORES PARA APERTURAS
HACIA EL EXTERIOR DE LOS SALONES
EN TUBERIA GALVANIZADA 2" CAL18
UNIDOS POR SOLDADURA A UN TUBO
GALVANIZADO HORIZONTAL DE 4X2 Y
ANCLADOS POR MEDIO DE PLATINAS
SEGUN DETALLE ARQUITECTONICO (3 M
X 8.5 M) (70 UND DE TUBO VERTICAL 7
UND DE TUBO HORIZONTAL)

UND

12,00 12,00

105

SUMINISTRO E INSTALACION DE
PROTECTORES EN ACCESO PRINCIPAL
EN TUBERIA GALVANIZADA 2" CAL18
ANCLADOS POR MEDIO DE PLATINAS
SEGUN DETALLE ARQUITECTONICO

ML

0,00

11

SISTEMA DE CLIMATIZACION Y
VENTILACION

111

11.1.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE UNIDAD
CONDENSADORA DE 121.000 BTU/H R-
410A, 220 V, 3 PH, 60 HZ

UND

1,00 1,00

11.1.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE UNIDAD
CONDENSADORA DE 432.000 BTU/H R-
410A, 220 V, 3 PH, 60 HZ

UND

0,00

11.1.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE UNIDAD
CONDENSADORA DE 216.000 BTU/H R-
410A, 220 V, 3 PH, 60 HZ

UND

0,00

11.1.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE CASSETTE DE UNA (1)
VIA DE 7.000 BTU/H R- 410A, 220 V, 1 PH,
60 HZ

UND

4,00 4,00

11.1.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE CASSETTE DE UNA (1)
VIA DE 9.000 BTU/H R- 410A, 220 V, 1 PH,
60 HZ

UND

1,00 1,00

11.1.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE CASSETTE DE UNA (1)
VIA DE 12.000 BTU/H R- 410A, 220 V, 1
PH, 60 HZ

UND

1,00 1,00

11.1.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE CASSETTE DE
CUATRO (4) VIAS DE 9.000 BTU/H R-
410A, 220 V, 1 PH, 60 HZ

UND
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SUMINISTRO, TRANSPORTE E
11.1. | INSTALACION DE CASSETTE DE
8 | CUATRO (4) VIAS DE 12.000 BTU/H R- UND 3,00 3,00
410A, 220 V, 1 PH, 60 HZ
11.2
SUMINISTRO, TRANSPORTE E
11.2. | INSTALACION DE MINI SPLIT INVERTER
1 | DE 9.000 BTU/H R- 410A, 220 V, 1 PH, 60 UND 1,00 1,00
HZ
SUMINISTRO, TRANSPORTE E
11.2. | INSTALACION DE MINI SPLIT INVERTER
2 | DE 12.000 BTU/H R- 410A, 220 V, 1 PH, 60 UND 1,00 1,00
HZ
SUMINISTRO, TRANSPORTE E
11.2. | INSTALACION DE EQUIPO CASSETTE
3 | INVERTER DE CUATRO (4) VIAS, DE UND 12,00 12,00
17.500 BTU/H R- 410A, 220 V, 1 PH, 60 HZ
SUMINISTRO, TRANSPORTE E
11.2. | INSTALACION DE EQUIPO CASSETTE
4 | INVERTER DE CUATRO (4) VIAS DE UND 4.00 4.00
24.000 BTU/H R- 410A, 220 V, 1 PH, 60 HZ
SUMINISTRO, TRANSPORTE E
11.2. | INSTALACION DE EQUIPO CASSETTE UND 0.00
5 | INVERTER DE CUATRO (4) VIAS DE '
34.100 BTU/H R- 410A, 220 V, 1 PH, 60 HZ
SUMINISTRO, TRANSPORTE E
11.2. | INSTALACION DE EQUIPO CASSETTE
6 | INVERTER DE CUATRO (4) VIAS DE UND 2,00 2,00
44.000 BTU/H R- 410A, 220 V, 1 PH, 60 HZ
SUMINISTRO, TRANSPORTE E
11.2. | INSTALACION DE VENTILADOR UND 0.00
7 | HELICOCENTRIFUGO EN LiNEA DE 118 '
CFM @ 0,30" C.A. 110 V, 1 PH, 60 HZ
SUMINISTRO, TRANSPORTE E
11.2. | INSTALACION DE VENTILADOR UND 0.00
8 HELICOCENTRIFUGO EN LINEA DE 150 '
CFM @ 0,35" C.A. 110 V, 1 PH, 60 HZ
SUMINISTRO, TRANSPORTE E
11.2. | INSTALACION DE VENTILADOR
9 HELICOCENTRIFUGO EN LINEA DE 205 UND 1,00 1,00
CFM @ 0,30" C.A. 110V, 1 PH, 60 HZ
SUMINISTRO, TRANSPORTE E
11.2. | INSTALACION DE VENTILADOR UND 0.00
10 | HELICOCENTRIFUGO EN LINEA DE 227 '
CFM @ 0,35" C.A. 110 V, 1 PH, 60 HZ
SUMINISTRO, TRANSPORTE E
11.2. | INSTALACION DE VENTILADOR
11 | HELICOCENTRIFUGO EN LINEA DE 250 UND 1,00 1,00
CFM @ 0,35" C.A. 110 V, 1 PH, 60 HZ
11.3
SUMINISTRO, TRANSPORTE E
11.3. | INSTALACION DE TERMOSTATO DIGITAL UND 0.00
1 | PROGRAMABLE PARA UNIDAD DE '
ENTRADA DE AIRE FRESCO
11.3. | SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE
2 | CONTROL REMOTO INALAMBRICO LCD UND 12,00 12,00
11.4
FABRICACION E INSTALACION DE
11.4. | DUCTERIA EN LAMINA DE
1 | POLISOCIANURATO (PIR) DE 20 MM DE M2 14,00 14,00
ESPESOR
SUMINISTRO E INSTALACION DE
11.4. | REJILLA TIPO LOUVER DE 10" X 6" CON UND 0.00
2 | DAMPER Y PORTA FILTRO, MODELO L- '
RA-LP-A DE LAMINAIRE O SIMILAR
SUMINISTRO E INSTALACION DE
11.4. | REJILLA TIPO LOUVER DE 10" X 8" CON
3 | DAMPER Y PORTA FILTRO, MODELO L- UND 1,00 1,00
RA-LP-A DE LAMINAIRE O SIMILAR
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SUMINISTRO E INSTALACION DE
11.4. | REJILLA TIPO LOUVER DE 10" X 10" CON
4 | DAMPER Y PORTA FILTRO, MODELO L- UND 1,00 1,00
RA-LP-A DE LAMINAIRE O SIMILAR
SUMINISTRO E INSTALACION DE
11.4. | REJILLA TIPO LOUVER DE 16" X 8" CON UND 0.00
5 | DAMPER Y PORTA FILTRO, MODELO L- '
RA-LP-A DE LAMINAIRE O SIMILAR
SUMINISTRO E INSTALACION DE
11.4. | REJILLA TIPO LOUVER DE 32" X 16" CON UND 0.00
6 | DAMPER Y PORTA FILTRO, MODELO L- '
RA-LP-A DE LAMINAIRE O SIMILAR
SUMINISTRO E INSTALACION DE
11.4. | DIFUSOR DE SUMINISTRO DE 4 VIAS DE UND 0.00
7 | 12" X 12", CON DAMPER, MODELO L-AV- '
OB DE LAMINAIRE O SIMILAR
SUMINISTRO E INSTALACION DE
11.4. | DAMPER DE BALANCEO MANUAL DE 4" X
8 | 4", MODELO L-D25 DE LAMINAIRE O UND 4.00 4.00
SIMILAR
SUMINISTRO E INSTALACION DE
11.4. | DAMPER DE BALANCEO MANUAL DE 5" X UND 0.00
9 | 4", MODELO L-D25 DE LAMINAIRE O '
SIMILAR
SUMINISTRO E INSTALACION DE
11.4. | DAMPER DE BALANCEO MANUAL DE 6" X
10 | 4", MODELO L-D25 DE LAMINAIRE O UND 2,00 2,00
SIMILAR
11.5
SUMINISTRO E INSTALACION DE
11.5. | TUBERIA FLEXIBLE DE COBRE DE 1/4",
1 | DEL TIPO ACR, AISLADA DE ACUERDO A M 48,00 20,00 28,00
ESPECIFICACION TECNICA
SUMINISTRO E INSTALACION DE
11.5. | TUBERIA RIGIDA DE COBRE TIPO L DE
2 | 3/8", AISLADA DE ACUERDO A M 171,00 27,00 144,00
ESPECIFICACION TECNICA
SUMINISTRO E INSTALACION DE
11.5. | TUBERIA RIGIDA DE COBRE TIPO L DE
3 | 1/2", AISLADA DE ACUERDO A M 33,00 33,00
ESPECIFICACION TECNICA
SUMINISTRO E INSTALACION DE
11.5. | TUBERIA RIGIDA DE COBRE TIPO L DE
4 | 5/8", AISLADA DE ACUERDO A M 101,00 20,00 81,00
ESPECIFICACION TECNICA
SUMINISTRO E INSTALACION DE
11.5. | TUBERIA RIGIDA DE COBRE TIPO L DE
5 | 3/4", AISLADA DE ACUERDO A M 42,00 7,00 35,00
ESPECIFICACION TECNICA
SUMINISTRO E INSTALACION DE
11.5. | TUBERIA RIGIDA DE COBRE TIPO L DE M 0.00
6 | 7/8", AISLADA DE ACUERDO A '
ESPECIFICACION TECNICA
SUMINISTRO E INSTALACION DE
11.5. | TUBERIA RIGIDA DE COBRE TIPO L DE M 0.00
7 | 1", AISLADA DE ACUERDO A '
ESPECIFICACION TECNICA
SUMINISTRO E INSTALACION DE
11.5. | TUBERIA RIGIDA DE COBRE TIPO L DE 1
8 | 1/8", AISLADA DE ACUERDO A M 14,00 14,00
ESPECIFICACION TECNICA
SUMINISTRO E INSTALACION DE
11.5. | TUBERIA RIGIDA DE COBRE TIPO L DE 1 M 0.00
9 | 3/8", AISLADA DE ACUERDO A '
ESPECIFICACION TECNICA
SUMINISTRO E INSTALACION DE
11.5. | TUBERIA RIGIDA DE COBRE TIPO L DE 1 M 0.00
10 | 5/8", AISLADA DE ACUERDO A '
ESPECIFICACION TECNICA
SUMINISTRO E INSTALACION DE
11.5. | TUBERIA FLEXIBLE DE COBRE DE 1/4", M 3.00 3.00
11 | DEL TIPO ACR, AISLADA DE ACUERDO A ' '
ESPECIFICACION TECNICA
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SUMINISTRO E INSTALACION DE
11.5. | TUBERIA RIGIDA DE COBRE TIPO L DE
12 | 3/8", AISLADA DE ACUERDO A M 2520 2520
ESPECIFICACION TECNICA
SUMINISTRO E INSTALACION DE
11.5. | TUBERIA RIGIDA DE COBRE TIPO L DE " 200 200
13 | 1/2", AISLADA DE ACUERDO A : '
ESPECIFICACION TECNICA
SUMINISTRO E INSTALACION DE
11.5. | TUBERIA RIGIDA DE COBRE TIPO L DE
14 | 5/8", AISLADA DE ACUERDO A M 12,10 12,10
ESPECIFICACION TECNICA
SUMINISTRO E INSTALACION DE
11.5. | TUBERIA RIGIDA DE COBRE TIPO L DE " 080 080
15 | 3/4", AISLADA DE ACUERDO A : '
ESPECIFICACION TECNICA
SUMINISTRO E INSTALACION DE
11.5. | TUBERIA RIGIDA DE COBRE TIPO L DE 1 " 000
16 | 1/8", AISLADA DE ACUERDO A :
ESPECIFICACION TECNICA
SUMINISTRO E INSTALACION DE
11.5. | TUBERIA RIGIDA DE COBRE TIPO L DE 1 " 000
17 | 5/8", AISLADA DE ACUERDO A :
ESPECIFICACION TECNICA
11> | ST Y BRANCHS PARA SISTEMAS VRF UND 10,00 10,00
115, | ST BRANCH PARA CONEXION DE
12 | TUBERIA DE LIQUIDO Y GAS MODELO UND 1,00 1,00
ARBLN01621
116
SUMINISTRO E INSTALACION DE
116, | CANALIZACION PARA ACOMETIDA DE
-6 | CONTROL DE SISTEMAS VRF, EMT M 19,00 19,00
INTERNA E IMC EXTERNA. INCLUYE
CAJAS DE PASO, CORAZA, TERMINALES
116, | SUMINISTRO E INSTALACION DE
6 | ACOMETIDA DE CONTROL PARA VRF M 25,00 25,00
CON CABLE APANTALLADO 2X18 AWG
SUMINISTRO E INSTALACION DE
116, | ACOMETIDA DE CONTROL PARA
L% | TERMOSTATOS CON CABLE 5X16 AWG, M 3,00 3,00
CON CANALIZACION EMT. INCLUYE
CAJAS DE PASO, CORAZA, TERMINALES.
117
11.7. | FILTRO LAVABLE DE 10" X 6", CON UND 000
1 | MARCO METALICO, EFICIENCIA DEL 35% :
11.7. | FILTRO LAVABLE DE 10" X 8", CON
2 | MARCO METALICO, EFICIENCIA DEL 35% | UNP 1,00 1,00
11.7. | FILTRO LAVABLE DE 10" X 10", CON
3 | MARCO METALICO, EFICIENCIA DEL 35% | UNP 1,00 1,00
11.7. | FILTRO LAVABLE DE 16" X 8", CON UND 000
4 | MARCO METALICO, EFICIENCIA DEL 35% :
11.7. | FILTRO MERV13 PARA UNIDADES DE UND 000
5 | ENTRADA DE AIRE FRESCO :
127 | REFRIGERANTE R-410A CHEMOURS KG 24,00 7,00 17,00
SUB TOTAL DE LA OBRA
Administraciéon 25%
Imprevistos 1%
Utilidad 4%
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AlU

30%

13

Plan de manejo ambiental

14

Plan de manejo de transito

15

RETIE Y RETILAB

16

RETIE PANELES SOLARES

17

Tramite ante OPR incluye, radicacién de
proyecto y derecho de conexion.

18

CERTIFICACION DEL SISTEMA DE
DETECCION DE ALARMA Y SEGURIDAD
HUMANA

VLR. TOTAL DE LA OBRA

PARAGRAFO: Las descripciones y cantidades antes descritas pueden ser modificadas
conforme EL FONDO MIXTO lo requiera en el transcurso de ejecucién del contrato, ya sea
con el fin de incluir o excluir algan otro proceso y/o subproceso o incrementar o disminuir

cantidades en alguno de ellos, segun se presente la necesidad.

El valor total de la presente propuesta es de Valor en letras M/CTE ($XX. XXX. XXX.xX)
(Incluido tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en general todos los
gravamenes a que haya lugar de acuerdo con la clase de contrato).

NOTA No. 1. La oferta econdmica debe estar diligenciada en el formato descrito por EL
FONDO MIXTO el cual se encuentra en el Anexo No. 4 del presente proceso.

NOTA No. 2. Junto con la oferta econdmica se deben presentar los siguientes documentos:

a) Anexo 5. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.
b) Anexo 6. DISCRIMINACION DEL A.l.U

c) Anexo 7. LISTA DE MATERIALES.

d) Anexo 8. LISTA DE JORNALES Y SUELDOS DE PERSONAL

e) Anexo 9. LISTA DE EQUIPOS.

La no presentacion de algunos de los anexos anteriormente mencionados sera causal

automaticamente de RECHAZO.

IDENTIFICACION OFERENTE

FIRMA OFERENTE
NOMBRE OFERENTE
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FORMATO No. 14.
CERTIFICACION LEY 816 DE 2003

Ciudad y Fecha.

Sefores

FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE
COLOMBIA CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EN VALLEDUPAR.

Calle 11 #8-79 Edificio SOA, 3er piso oficina 304

Barrio Novalito

Correo electrénico: juridicavalledupar@foncolombia.co

Valledupar-Cesar

REFERENCIA: invitacién No. (OBR-SLC-XXX-2022 O OBR-SCC-XXX-2022 O INT-SCC-XXX-
2022)

"OBJETOX:
Yo, , identificado con cédula de ciudadania . enmi
condicion de Representante Legal de DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE

JURAMENTO, que la propuesta presentada con ocasion del proceso de la referencia,
INVOLUCRA BIENES Y SERVICIOS xx% NACIONALES vy, por tanto, en caso de que me
sea adjudicado el contrato respectivo, me comprometo a cumplir con las especificaciones
técnicas tenidas en cuenta en la oferta mencionada.

PRESENTADO PARA SER VALIDA DENTRO DEL PROCESO DE INVITACION No.

Dada en alos dias del mes de de 2022.
FIRMA:
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA:
RI/L.
C.C. de
PROPONENTE

ANEXO 5 - ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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PROCESO DE SELECCION CORTA No. OBR-SCC-00x-2023.

OBJETO: OPTIMIZACION DEL COLECTOR PRINCIPAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIOS
LIBERTADORES, LA PERLA Y KENNEDY EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE TIBU, NORTE
DE SANTANDER
NOMBRE DEL PROPONTENTE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

REPRESENTANTE LEGAL XXXXXXXXX XXX XXX XXXXX

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX de XXXXXXXX -
XXXXXXX.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ANEXO 6 --- AlU

PROCESO DE SELECCION CORTA No. OBR-SCC-00X-2023.

PROPONENTE: XXXXXXXXX

REPRESENTANTE LEGAL: XXXXXXXXX

ANALISIS DETALLADO DEL A.l.U.

VALOR BASE O COSTO DIRECTO $

ANEXO 7 LISTADO DE MATERIALES
OBJETO: " XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXAXXXXKXXX".

PROCESO No.
Nombre del proponente:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX de
XXXXXXXX = XXXXXXX.

XXXXXXXXXXX XXX XXXXXX

ANEXO 8 - SALARIOS Y PRESTACIONES

PROCESO DE SELECCION CORTA No. OBR-SCC-00x-2023.

OBJETO: XXXXXXXXXXXXXKXXXKXXXKXX KX KX KX XXX KXXXX

Calle 11 #8-79 Edificio SOA, 3er piso oficina 304, Barrio Novalito, Valledupar-Cesar
Teléfono: (+57) 3172157723- Email: gerenciavalledupar@foncolombia.co
www.foncolombia.org.co



mailto:gerenciavalledupar@foncolombia.co
http://www.foncolombia.org.co/

Cadigo: Codigo: F-GD-010

E TERN”NOS DE Version: 0.0

REFERENCIA

FONCOLOMBIA Pégina 193 de 207

PROPONENTE: XXXXXXXXXXXXXXX

REPRESENTANTE LEGAL: (XXXXX)

ANALISIS DE SUELDOS Y PARAFISCALES - CUADRO VALOR JORNALES

PERSON PRESTACI TOTAL SALARIO
AL VALOR DIA ONES TOTAL DIA HORA BASE M.

CALCULO DEL FACTOR PRESTACIONAL

Inge
nier Inge AU
Ayud Ayu |[Insp| o nier | Inge s Profe
PREST | Ma | Ofi | Ayu | Top6 | Cad | Elect | ante | Sol | dant | ecto | Esp. | Arqu o | niero ar siona
ACIONE | estr | cia | dant | graf | ener | ricist | elect | dad e rde - itect | resi | elect de |
S (o} | e (o} [0} a ricist [ or | sold | Obr | Dire o} dent | ricist ofic HSE
a ador | a ctor ede a - Q
ina
de obra
obra
SALARI
O
Mensual
A
Subsidio
transpor
te (B)
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TOTAL
MENSU
AL

Anual
(A/30*36
5)

Anual
con
subsidio
transpor
te

Subsidio
transpor
te

PREST
ACIONE
S

Cesanti
a anual

Interés
cesantia

Vacacio
nes (15
dias)

Prima
(30
dias)

OTROS
COSTO
S

Dotacio
n Elem

Segurid
ad

SEGURI
DAD
SOCIAL

Pension
es

Medicin
a
Familiar

Riesgos
Profesio
nales

APORT
E SENA

Aporte
Ordinari
0

Fondo
Ind.
Constru
ccion

OTROS
APORT
ES

ICBF

Subsidio
Familiar
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Valor
Anual
real
Factor
real de
salario
XXXXXXX XX XX XX XXX
XXXX
XXXXXX XXX XX XXXX
de XXXXXXXX -
XXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXX

ANEXO 9 LISTADO DE EQUIPOS

OBJETO: " XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXAXXXXKXXX".

PROCESO No.
Nombre del proponente:

XXXXXXXX XXX XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX de XXXXXXXX - XXXXXXX.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ANEXO 11 - CAPACIDAD FINACIERA

PROPONENTE:

INVITACION No:

OBJETO:

(iiindicador) = (> componente 1 del indicador) / (> componente 2 del indicador)

Nombre | Nombre | Nombre | Nombre | Nombre Sum
del del del del del a
Integra | Integra | Integra | Integra | Integra total
nte 1 nte 2 nte 3 nte 4 nte 5
$ $ $ $ $ $
PASIVO TOTAL: (PT) 1,00 - - - -1 1,00
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$ $ $ $ $ $
ACTIVO TOTAL: (AT) 1,00 . . -| 1,00
$ $ $ $ $ $
ACTIVO CORRIENTE: (AC) 1,00 - . -| 1,00
$ $ $ $ $ $
PASIVO CORRIENTE: (PC) 1,00 . . -| 1,00
$ $ $ $ $ $
UTILIDAD OPERACIONAL: (UO) 1,00 . . -| 1,00
$ $ $ $ $ $
PATRIMONIO: (P) 1,00 . . . -| 1,00
RAZON DE COBERTURA DE
INTERESES . .
a. RAZON DE COBERTURA DE INTERESES mayers lguala |-

NE = PT / AT = "menor o
b. NIVEL DE ENDEUDAMIENTO igual 0.5"
1

L = AC/PC ="mayor o
c. INDICE DE LIQUIDEZ igual 1"
1

RP=UO/P = mayor =0
1

d. RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO

RA= UO/AT = mayor a0
1

e. RENTABILIDAD DEL ACTIVO

FORMATO No. 15.
MINUTA EL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA N° DEL 2026 CELEBRADO ENTRE FONCOLOMBIA,
FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE
COLOMBIA CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EN VALLEDUPAR Y

Calle 11 #8-79 Edificio SOA, 3er piso oficina 304, Barrio Novalito, Valledupar-Cesar
Teléfono: (+57) 3172157723- Email: gerenciavalledupar@foncolombia.co
www.foncolombia.org.co



mailto:gerenciavalledupar@foncolombia.co
http://www.foncolombia.org.co/

Cddigo: Codigo: F-GD-010

E TERN”NOS DE Version: 0.0

REFERENCIA

FONCOLOMBIA Péagina 197 de 207

Entre FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA
GESTION SOCIAL DE COLOMBIA CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EN
VALLEDUPAR, a traves de XXXXXXXXX, mayor de edad, vecino de esta ciudad,
identificado con cédula de ciudadania No. XXXXXXX expedida en Campo alegre (Huila)
quien actia en nombre y representacion del FONDO MIXTO en calidad de Director
ejecutivo, nombrado en el acta de constitucion y aprobacion de estatutos por la junta
directiva del FONDO MIXTO numeral 5 del 18 de abril 2021 y con acta de posesion No.001
del 7 de abril del 2021, facultado para celebrar contratos mediante los estatutos articulo 33
Numeral (e) funciones del Director Ejecutivo, para efectos de este contrato se denominara
EL FONDO MIXTO, y de otra parte , identificada con Nit. ,
representada legalmente por , identificado con cédula de
ciudadania No. XXXXX de XXX XXX, quien en adelante se denominara el CONTRATISTA,
hemos convenido celebrar el presente contrato de obra, teniendo en cuenta las siguientes:
CONSIDERACIONES: 1. Que EL FONDO MIXTO fue designado mediante Proyecto

derivado de la Resolucién No. del de del 202 del sistema general de regalias
como entidad publica ejecutora e instancia encargada de contratar la ejecucion del proyecto
denominado: “ identificado con el codigo BPIN: 7,

2. Que FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA
GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, Entidad juridica sin animo de lucro, de caracter mixto,
de segundo orden, descentralizado e indirecta por servicios, regida por la Constitucién
Politica, articulo 96 de la Ley 489 de 1998, con personeria juridica, autonomia
administrativa y financiera y capital independiente bajo las normas del Caddigo Civil,
constituida con aportes publicos y privados, regido en su direccién, administracion y
contratacion por el derecho privado que tiene como objeto principal, ejecutar, desarrollar,
fomentar, implementar, gestionar, planificar o financiar todo tipo de programas y proyectos
de manera licita, el fomento y desarrollo de actividades deportivas; la ejecucién de
proyectos de todo tipo de obras civiles, de infraestructura de transporte, interventorias,
consultorias de todo tipo que aplica al desarrollo integral y la gestiobn social de las
comunidades vulnerables, organizaciones sociales, comunales, indigenas y sus respectivo
territorios afrodescendientes y sus respectivos territorios. 3. Que EL FONDO MIXTO como
entidad estatal, esta sometida a la Ley 489 de 1998 articulo 96, a los Estatutos del FONDO
MIXTO, a su Manual de Contratacion Interno, Acuerdo No. 001 del 26 de agosto del 2025,
aprobado por la junta directiva del FONDO MIXTO, y demas normas a donde remiten las
anteriores para determinadas circunstancias. 4. Que el régimen juridico aplicable al FONDO
MIXTO, es de derecho privado como lo establecen las diferentes leyes. 5. Que el director
de la oficina gestora fue asignado para la presente contratacién con el fin de garantizar el
continuo y normal desarrollo de los objetivos del FONDO MIXTO. 6. Que existen los
estudios previos y fundamento juridico que soportan la necesidad y la modalidad de
seleccién al tenor de lo sefialado en el marco normativo propio de la entidad. 7. Que por
parte del SPGR, existe Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. de fecha

de del afio , por valor de . con rubro presupuestal
, Fuente Nacion con Situacion de Fondos; y Que existe
disponibilidad presupuestal certificada por el jefe de oficina financiera y contable del
FONDO MIXTO, segun de fecha de del . (SSF). 8.Qué
existen las correspondientes invitaciones a presentar propuestas tal como lo establece EL
ARTICULO DECIMO NOVENO: Procedimiento de seleccion Larga cuantia, del acuerdo
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001 de 2021. Manual interno de contratacion aprobado por la junta directiva del FONDO
MIXTO. 9. Que los proponentes presentaron la inscripcion al banco de oferentes del
FONDO MIXTO. 10. Que el FONDO MIXTO invitd a presentar propuestas a los oferentes
inscritos en el banco de proponentes de los cuales se presentaron los siguientes;

, identificada con Nit. , representado legalmente por :
identificado con cédula de ciudadania No. de , ¥ laempresa :
identificada con Nit. , representado legalmente por el , identificado
con cédula de ciudadania No del . 11. Que existe el acta de evaluacion
de las propuestas de requisitos habilitantes del de del y el acta de
evaluacién ponderable de fecha (X)) de del , donde por parte del comité
evaluador recomendé adjudicar al proponente identificada con Nit.

, representado legalmente por , identificado con cédula de ciudadania
No. de XXXXXXXX. Que se comunicaron y publicaron los resultados en la pagina
del FONDO MIXTO y que no se presentaron observaciones a los mismos. 12. Que mediante
resolucién No. 00 del de de se hace adjudicacion al :
identificada con Nit. , representado legalmente por , identificado con
cédula de ciudadania No. de 13. Que el contratista manifestd bajo la
gravedad del juramento, que no se halla incurso en ninguna causal de las inhabilidades e
incompatibilidades consagradas en la ley. 14. Que, como consecuencia de lo anterior, las
partes acuerdan la celebracién del presente Contrato que se rige por las siguientes:
CLAUSULAS: CLAUSULA 1: OBJETO: “ ” PARAGRAFO
PRIMERO. ESPECIFICACIONES TECNICAS: la obra a desarrollar tiene como
especificaciones técnicas las incorporaciones en el proceso de seleccion larga cuantia
OBR-SCC-VUP-001-2025, los documentos del proceso forman parte del presente contrato
y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones de este. CLAUSULA 2:
DEFINICIONES. Las expresiones utilizadas en el presente Contrato con mayuscula inicial
deben ser entendidas con el significado que se asigna a continuacion. Los términos
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo con el contexto en el cual son
utilizados. Los términos no definidos en los documentos referenciados o en la presente
clausula, deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

DEFINICIONES

Documento que registra la fecha, las condiciones y el lugar de inicio

Acta de Inicio de ejecucion de la obra publica objeto del presente Contrato.

Acta de Recibo
Final Documento que registra la fecha y las condiciones de entrega definitive

de la obra.

AS

Es el documento en el que el Contratista y el interventor identifican y
cuantifican las cantidades, el porcentaje o en general, el desarrollo de
obra ejecutada [En caso de que las obligaciones contractuales se
pacten con item de obra]

Acta de Obra

Anexo Técnico | ES el documento anexo al presente Contrato en el que se describen

las especificaciones técnicas de construccidon y/o mantenimiento,
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presupuesto, alcance del proyecto, localizacién y area de influencia y
actividades y cualquier otra que las partes consideren relevante.

Fondo mixto FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y
LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA.

Contratista

Contrato Es el presente acuerdo de voluntades.

ernograma Es el Cronograma presentado por el Contratista para ejecutar el

estimado de

Obra presente Contrato.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO: EIl Contratista se obliga a
cumplir con lo previsto en las especificaciones técnicas y descripciones consignadas en el
presupuesto, asi como con los siguientes: 3.1 ACTIVIDADES DE LA OBRA: ejecutar las
cantidades de obra contenidas en el siguiente presupuesto aproximado de cantidades de
obra; CLAUSULA 4: VALOR Y FORMA DE PAGO.
Contrato de Obra por valor de PESOS M/CTE.
( ), el cual se paga teniendo en cuenta las siguientes condiciones, a). Un
anticipo equivalente al por ciento (%) del valor del contrato b). Mediante actas
parciales mensuales, hasta completar el noventa por ciento (90%) del valor contratado,
previa presentacion de las respectivas actas de corte e informes de obra aprobados por la
interventoria del contrato del FONDO MIXTO, en las que se debera amortizar el anticipo de
manera porcentual c). Un acta final equivalente al diez por ciento (10%) del valor del
contrato, pago que se realizara una vez se haya recibido la obra a satisfaccion por parte del
FONDO MIXTO y se haya suscrito el acta de liquidacion. PARAGRAFO 1.
AMORTIZACION DEL ANTICIPO: El valor del anticipo ser4 amortizado en los siguientes
porcentajes: por ciento (/< X%) de cada uno de los pagos que se efectlen al contratista.
PARAGRAFO 2. ANTICIPO — DESEMBOLSO. Previo al desembolso, el contratista debe
presentar un plan financiero y acta de entrega del anticipo, el cual debera ser aprobado por
la supervision del FONDO MIXTO o el interventor designado. PARAGRAFO 3.
MODIFICACION DEL VALOR O DE LA DURACION. Las partes contratantes declaran, que
cuando por circunstancias especiales, calificadas previamente por el Interventor y/o
Supervisor del FONDO MIXTO y sobre la cual exista la autorizacion del ordenador del gasto,
haya la necesidad de modificar el valor o la duracion del presente contrato, se suscribira un
otro si modificatorio al contrato, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.
PARAGRAFO 3. PAGOS. Los pagos a los cuales esta obligado el FONDO MIXTO se
realizarén previa radicacion de la obligacion contraida en la Tesoreria del FONDO MIXTO,
una vez se cumpla el lleno de los requisitos y/o documentos soporte a que haya lugar. El
pago de las sumas de dinero que el FONDO MIXTO, debe cancelar en virtud del contrato,
se subordinard a las apropiaciones en el respectivo presupuesto y por tratarse de un
contrato derivado para la ejecucion del proyecto del sistema general de regalias SGR
identificado con el BPIN , €l FONDO MIXTO, realizard las siguientes acciones
para efectos de los pagos del contrato al contratista en los términos de la presente Clausula:
1. Reportara y autorizara en la plataforma del SPGR-GESPROY, previa autorizacion escrita
y la presentacién de los informes recibidos a satisfaccion del cumplimiento de las
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obligaciones contractuales firmadas por el interventor, del anticipo y de cada uno de los
pagos parciales y final del contratista. 2. Cada uno de los pagos reportados y autorizados
por el FONDO MIXTO en la plataforma, serdn girados DIRECTAMENTE POR EL
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AL CONTRATISTA. Asi como el
anticipo del contrato se girara directamente a la cuenta del patrimonio autobnomo y los pagos
parciales y pago final a la cuenta bancaria reportada por el contratista. 3. Con la firma del
contrato, EL CONTRATISTA autoriza al FONDO MIXTO para que este reporte ante el
Ministerio de Hacienda y Crédito Publico una cuenta de ahorros o corriente, a la cual se le
efectuaran los pagos mediante consignacion o transferencia. 4) los pagos al
CONTRATISTA los realizara directamente el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico de
acuerdo con el flujo de PAC. EL FONDO MIXTO respondera Unicamente por el reporte y
autorizacion de pago de la cuenta de cobro o factura si le aplica, en la plataforma SPGR-
GESPROY, por lo cual el FONDO MIXTO estara exento de cualquier reclamacién por parte
del CONTRATISTA por montos de dineros no suministrados por el Ministerio de Hacienda
y Crédito Publico. PARAGRAFO 3: DEDUCCIONES. EL CONTRATISTA autoriza al
FONDO MIXTO, para que, por conducto de su Tesoreria, efectie de los desembolsos a su
favor, las deducciones por concepto de los gravAmenes y legales a que hubiere lugar,
teniendo en cuenta para la respectiva deduccion, los parametros que para tal efecto haya
establecido la disposicion que dio origen al gravamen. CLAUSULA 5 — DECLARACIONES
DEL CONTRATISTA: EI Contratista hace las siguientes declaraciones: 5.1. Conoce y
acepta los Documentos del Proceso. 5.2. Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y
modificaciones a los Documentos del Proceso y recibi6 del FONDO MIXTO respuesta
oportuna a cada una de las solicitudes. 5.3. Se encuentra debidamente facultado para
suscribir el presente Contrato. 5.4. Conoce las consecuencias de incumplir el compromiso
anticorrupcion contenido en el respectivo Anexo de la invitacién privada. 5.5. El Contratista
esta a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social
integral y demés aportes relacionados con las obligaciones laborales. 5.6. El valor del
contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demas atribuciones
relacionadas con el cumplimiento del presente objeto 5.7. El Contratista durante la
ejecucion del presente contrato realizara todas las actividades necesarias para la ejecucion
final de la obra, cumpliendo con el Cronograma establecido en la clausula 6, paragrafo 3ro
del presente Contrato. 5.8. El Contratista al momento de la celebracién del presente
Contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de
interés. CLAUSULA 6: PLAZO DEL CONTRATO Y CRONOGRAMA ESTIMADO DE
OBRA: El plazo del Contrato es de () MESES. PARAGRAFO 1. INICIO: La fecha
de inicio del plazo de ejecucion de la obra es la fecha en la cual se suscriba entre las partes
el Acta de Inicio de obra. PARAGRAFO 2. TERMINACION. La fecha de terminacién del
plazo de ejecucion de la obra es la fecha en la cual se suscriba el Acta de Recibo Final.
Para que se pueda suscribir el Acta de Recibo Final, el Contratista debe cumplir a cabalidad
con los compromisos y obligaciones contenidos en el presente Contrato y sus anexos.
PARAGRAFO 3. CRONOGRAMA DE LA OBRA: El Cronograma estimado de Obra del
presente Contrato, resulta del andlisis conjunto del Contratista y del Contratante y forma
parte del presente Contrato, el cual debe ser aprobado por el Interventor y el Supervisor del
FONDO MIXTO. CLAUSULA 7 — OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 7.1.
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:1. Desarrollar con autonomia e
independencia el objeto contractual y todos los asuntos inherentes del mismo, 2. Dar
cumplimiento al objeto de la Orden estipulada, obrando con lealtad y buena fe, evitando
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dilaciones y en trabamientos; 3. Dedicar toda su capacidad en el cumplimiento de sus
obligaciones. 4. Entregar copia del contrato al supervisor asignado. 5. Presentar los
soportes requeridos por EL FONDO MIXTO sobre las actividades desarrolladas para la
ejecucion del contrato. 6. Durante la vigencia del Contrato el contratista deber& efectuar
cotizaciones en forma obligatoria al sistema de seguridad social. 7. No acceder a peticiones
0 amenazas de grupos que actien por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir
alguin acto o hecho. 8. Velar por la adecuada y racional utilizacién de los recursos de la
Institucion y demas equipos y elementos de EL FONDO MIXTO que sean destinados para
el cumplimiento de sus actividades contractuales, al igual que por el cuidado de estos,
garantizando la custodia y preservacion de los bienes del contratante que se encuentren
bajo su uso. 9. Presentar los documentos exigidos para contratar y cumplir con los requisitos
de orden técnico y legal, exigidos como condicién previa e indispensable para suscribir el
Acta de Iniciacion del objeto contractual. 10. Reportar oportunamente las anomalias en el
desarrollo del objeto contractual y proponer alternativas de solucién. 11. Cumplir con los
requisitos minimos en cuanto a seguridad y salud en el trabajo. 12. Las demas actividades
que le sean asignadas por EL FONDO MIXTO y/o supervisor, que guarden relacién con el
objeto contractual. 7.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: El
contratista, en cumplimiento del objeto contractual, realizara las siguientes actividades: a)
Realizar los tipos y las cantidades de obra contempladas en el presupuesto oficial y
estimadas por el contratante, a los precios unitarios fijos sin formula de ajuste ofrecidos en
su propuesta econémica. El alcance de los trabajos corresponde a las cantidades de obra
gue figuran en cada uno de los items y consignadas en el presupuesto oficial estimado, las
cuales fueron cuantificadas por la oficina gestora. Las cantidades reales que se ejecuten
pueden variar por exceso o por defecto de las alli cuantificadas. Cualquier cambio en alguno
de estos, debe quedar consignado en actas y aprobado por cada una de las partes del
contrato. En consecuencia, el contratista se obliga a ejecutar los items descriptos es las
especificaciones técnicas y en el presupuesto. b) Elaborar los informes por medio de los
cuales se justifique técnicamente: la ejecucion de mayores cantidades de obras, obras
adicionales o la supresion de obras o de cantidades de obra. ¢) Cumplir con las normas
ambientales y de seguridad durante la ejecucién de la obra d) Suministrar y mantener, en
las etapas que resulten pertinentes durante la ejecucién de las obras y hasta la entrega de
la misma, el personal profesional, técnico y auxiliar ofrecido y requerido para la ejecucién
del objeto contractual, el cual debera cumplir con las calidades, preparacion académica y
la experiencia general y especifica exigida en los términos de referencias. En caso de que
sea necesario un reemplazo, debera presentar la justificacion ante el FONDO MIXTO, junto
con la hoja de vida del reemplazante, y el FONDO MIXTO, aceptara o no la solicitud
pertinente, so pena de que se haga efectiva la clausula penal del contrato. e) Celebrar y
ejecutar los subcontratos necesarios para la realizacion de los trabajos, garantizando que
estos no daran lugar al surgimiento de ningun tipo de vinculo entre el subcontratista y el
FONDO MIXTO. f) Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste
soporte en asuntos de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable a la
ejecucion de la obra. g) Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial,
que instaure, impulse o en la que coadyuve el personal, los subcontratistas o un tercero
contra el FONDO MIXTO, por causa 0 con ocasion del contrato. h) Suministrar todos los
equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la
programacion detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con
el envio y recepcién de los mismos en el sitio de la obra. i) Garantizar la buena calidad de
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los equipos, materiales, insumos y elementos objeto de instalacion y/o utilizados para el
cumplimiento del objeto del contrato. j) Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos
de laboratorio y las demas pruebas que se requieran y/o soliciten para verificar la calidad
de los materiales y los demés elementos que se instalen en la obra. k) Retirar los materiales
sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza. ) Mantener tanto
el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las &reas de intervencion en
donde se ejecute la obra. m) Efectuar las reparaciones necesarias a las areas intervenidas
como consecuencia de los defectos de estabilidad, y a las areas contiguas que presenten
deterioro, incluso dentro del afio siguiente a la entrega de las obras. n) Demoler y
reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor y/o supervisor,
toda actividad ejecutada que resulte defectuosa segun el analisis de calidad, o que no
cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o
de la mano de obra. fi) Reponer, por su cuenta y riesgo, las obras de urbanismo afectadas
por la construccion. o) Llevar una bitacora de obra, que seré la memoria diaria de todos los
acontecimientos, circunstancias y decisiones relacionados con la ejecucion de los trabajos,
ademas. También tendran acceso a esta bitacora, los representantes del FONDO MIXTO.
p) Realizar periédicamente el registro fotografico y de video del avance de la ejecucion de
la obra, procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance. q) Elaborar las
actas de entrega parcial de obra y la de entrega final de la misma. r) Rendir y elaborar los
informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le soliciten en desarrollo del
contrato, y en general, presentar toda la informacion y documentacion requerida por el
Interventor y/o supervisor y/o por el FONDO MIXTO. s) Utilizar los disefios, planos, estudios
técnicos y especificaciones de construccién entregados por el Fondo, Unicamente para el
desarrollo del objeto contractual. t) Revisar, junto con la interventoria y/o supervision, dentro
de los diez (10) dias siguientes a la suscripcion del acta de inicio, la totalidad de los disefios,
planos, estudios técnicos y especificaciones de construccion. Si vencido el plazo sefialado
el contratista no presenta ninguna observacién, se entiende que acepta en su integridad
tales documentos. u) Conocer y cumplir toda la normatividad nacional vigente sobre obras
civil v) El Contratista, subcontratistas y proveedores se obligan a practicar las medidas
ambientales, sanitarias, forestales, ecolégicas e industriales necesarias a que haya lugar,
para no poner en peligro las personas ni las cosas, respondiendo por los perjuicios que se
causen por su negligencia u omision. Los planes que se elaboren para el cumplimiento de
esta obligacion deberan ser avalados por el interventor y/o supervisor. w) Cumplir con la
totalidad de los alcances descritos en la invitacion y sus anexos, que hacen parte integral
del contrato de obra. x) Informar oportunamente al interventor y/o supervisor y/o el Fondo,
sobre cualquier eventualidad que pueda surgir y que implique retraso en el desarrollo del
contrato. y) Realizar por su cuenta y riesgo, el suministro de los servicios publicos
provisionales para la ejecucion del proyecto. Responder por el pago del consumo de
servicios publicos utilizados con ocasion de la ejecucion de la obra y trabajos. z) El
Contratista debera mantener a todo el personal que labore en la obra debidamente
identificado con carné y chaleco o prenda de vestir uniforme, para su inmediato
reconocimiento. aa) Realizar los cerramientos y aislamientos provisionales de las &reas a
intervenir del proyecto que lo requieran o solicite la Interventoria, prestar toda la seguridad
industrial correspondiente necesaria en los sitios de trabajo y tener toda la sefializacion
preventiva necesaria para la segura circulacién del personal de obra y de terceros que
deban transitar por el area de influencia de la obra. Las cuales incluyen vias de acceso
provisionales, campamentos, instalaciones eléctricas, hidraulicas y sanitarias, movilizacién
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de equipos y maquinaria, bodegas para almacenamiento de materiales, redes eléctricas
para la operacion de sus equipos; en general de todos los servicios y trabajos
complementarios que sean necesarios para la ejecucion de las obras objeto del contrato.
bb) El contratista deberd suministrar los materiales, equipos, maquinaria, mano de obra,
herramientas y todo lo que sea necesario para realizar los trabajos de ejecucion de las
obras civiles objeto del contrato todo de conformidad con lo establecido en las
especificaciones técnicas, en el contrato y a los precios unitarios o globales consignados
en el contrato. cc) El contratista una vez finalizado el proyecto entregara las obras objeto
del contrato al FONDO MIXTO y una vez sean recibidas a satisfaccion se procedera a
elaborar el acta de terminacién y/o recibo final. dd) Cumplir con la totalidad de los alcances
descritos en los términos de referencia y sus anexos, que hacen parte integral del contrato
de obra. ee) Informar oportunamente al FONDO MIXTO, sobre la eventualidad que pueda
surgir y que implique retraso en el desarrollo del contrato. CLAUSULA 8 — DERECHOS
DEL CONTRATISTA: 8.1. Recibir una remuneracion por la ejecucién de la obra en los
términos pactados en la Clausula 4 del presente Contrato. 8.2. Solicitar y obtener por parte
del FONDO MIXTO las aclaraciones pertinentes durante la ejecucién. 8.3. Disponer de la
informacion con que cuente el FONDO MIXTO y que sea relevante para la ejecucion del
objeto contractual. CLAUSULA 9 - OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: Foncolombia,
se obliga para con el contratista a lo siguiente: a) Pagar el valor del contrato en la cantidad,
forma y oportunidad pactadas. b) Brindar la colaboracién y proporcionar la informacién y/o
documentacion que sea necesaria para el adecuado cumplimiento del contrato c¢) Designar
al Supervisor y/o interventor del contrato. d) Aprobar las garantias o las modificaciones a
las mismas que el contratista constituya siempre que estas cumplan las condiciones de
suma asegurada, vigencias y amparos, exigidas en el contrato. e) Resolver las peticiones
y consultas que le haga el contratista dentro de los términos legales. f) Cumplir y hacer
cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman parte.
g) Otorgar las autorizaciones respectivas para la ejecucion de la obra, siempre que el
contratista cumpla con los requisitos previos para ello. h) Ejercer el respectivo control de
ejecucion y supervision del Contrato. i) Expedir el certificado de ejecucion del contrato a
solicitud del contratista, una vez este haya cumplido con todas las obligaciones derivadas
del mismo. j) Suscribir en conjunto con el contratista y el interventor, las actas de inicio,
suspension, reinicio, y final de la obra, la de liquidacion del contrato, y cualquier otra que se
genere durante la ejecucion del contrato. CLAUSULA 10 - DERECHOS DEL
CONTRATANTE: 10.1. Revisar, rechazar, corregir o modificar las Actas de Obra y solicitar
las correcciones o modificaciones que la obra necesite. 10.2. Hacer uso de las clausulas
excepcionales del Contrato. 10.3. Hacer uso de la clausula de imposicion de multas, la
clausula penal o cualquier otro derecho consagrado a la Entidad contratante de manera
legal o contractual. CLAUSULA 11 — RESPONSABILIDAD: EL CONTRATISTA es
responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la clausula 1 del presente
Contrato, y sera responsable por los dafios que ocasionen sus empleados y/o consultores,
los empleados y/o consultores de sus subcontratistas, al FONDO MIXTO en la ejecucion
del objeto del presente Contrato. Ninguna de las partes sera responsable frente a la otra o
frente a terceros por dafios especiales, imprevisibles o dafios indirectos, derivados de
fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley. CLAUSULA 12 — TERMINACION,
MODIFICACION E INTERPRETACION UNILATERALES DEL CONTRATO: EL FONDO
MIXTO puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato, de acuerdo
con los articulos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario para que el
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Contratista cumpla con el objeto del presente Contrato. CLAUSULA 13 — MULTAS: En
caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente Contrato,
EL FONDO MIXTO puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer las
siguientes multas: uno por mil (1*1000) del valor total del contrato por cada dia de
incumplimiento del objeto o de las obligaciones derivadas del objeto contractual, sin que,
en ningun caso, sobrepase el valor de la clausula penal. CLAUSULA 14 — CLAUSULA
PENAL: En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las
obligaciones del presente Contrato, el CONTRATISTA debe pagar a EL FONDO MIXTO a
titulo de indemnizacion, una suma equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total
del contrato. El valor pactado de la presente clausula penal es el de la estimacién anticipada
de perjuicios, no obstante, la presente clausula no impide el cobro de todos los perjuicios
adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los
montos que el FONDO MIXTO adeuda al Contratista con ocasion de la ejecuciéon del
presente Contrato, de conformidad con las reglas del Codigo Civil. CLAUSULA 15 —
CADUCIDAD: La caducidad, de acuerdo con las disposiciones y procedimientos
legalmente establecidos, puede ser declarada por el FONDO MIXTO cuando exista un
incumplimiento grave que afecte la ejecucion del presente Contrato. Por ejemplo, se
entiende como incumplimiento grave: 15.1. Paralizacion de las actividades de obra por un
tiempo igual o superior a UN (01) MES por causas imputables al Contratista. 15.2.
Paralizaciéon del personal de obra por un tiempo igual o superior a UN (01) MES. 15.3.
Todas aquellas que se adecuen a la descripcion tipica contenida en la Ley 80 de 1993 y
que configuren causal de declaratoria de caducidad del contrato. CLAUSULA 16 -
GARANTIAS: El Contratista debe presentar dentro de los quince (15) dias habiles
siguientes a la firma del presente Contrato, una garantia de cumplimiento como Asegurado
y Beneficiario al FONDO MIXTO identificado con Nit. 901.473.251-1 bajo las siguientes
condiciones:
AMPAROS

CUANTIA VIGENCIA

Cumplimiento de las
obligaciones surgidas del
contrato estatal

Diez por ciento (10%) del valor
total del contrato

Igual al plazo del contrato y
hasta seis (6) meses mas

Buen manejo y correcta
inversién del anticipo

Cien por ciento (100%) de la
suma entregada a titulo de
anticipo

Igual al plazo del contrato y
hasta seis (6) meses mas o
Hasta la Amortizacion del
Anticipo

Pago de salarios y prestaciones
sociales, e indemnizaciones
laborales

Cinco por ciento (5%) del valor
total del contrato

Igual al plazo del contrato y
tres (3) afios mas

Calidad y Correcto
Funcionamiento de los Bienes

Diez por ciento (10%)del valor del
contrato

Igual al plazo del contrato y

hasta seis (6) meses mas,

contados a partir del recibo
final
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Calidad y estabilidad del as Diez por ciento (10%)del valor del | Cinco (5) afios, contados
obras contrato a partir del recibo a

satisfaccion de la obra

Igual al plazo de ejecucion
del contrato.

Responsabilidad Civil

i 0,
Extracontractual Cinco 5% del valor del contrato

CLAUSULA 17 — INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. El Contratista es una entidad
independiente del FONDO MIXTO, vy, en consecuencia, el Contratista no es su
representante, agente o mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del FONDO MIXTO, ni de
tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. CLAUSULA 18 —
CESIONES: EI CONTRATISTA no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o
derechos derivados del presente Contrato sin la autorizacion previa y por escrito del
FONDO MIXTO. Si el Contratista es objeto de fusion, escisibn o cambio de control, el
FONDO MIXTO esta facultado a conocer las condiciones de esa operacion. En
consecuencia, el Contratista se obliga a informar oportunamente al FONDO MIXTO de la
misma y solicitar su consentimiento. Si la operacién pone en riesgo el cumplimiento del
Contrato, el FONDO MIXTO exigira al Contratista, sus socios 0 accionistas una garantia
adicional a la prevista en la clausula 16 del presente Contrato. Si el Contratista, sus socios
0 accionistas no entregan esta garantia adicional, la Entidad Estatal contratante puede
validamente oponerse ante la autoridad correspondiente a la operacion de fusion o escision
empresarial 0 cambio de control. CLAUSULA 19 — SUBCONTRATACION. EL
CONTRATISTA puede subcontratar con cualquier tercero la ejecucion de las actividades
relacionadas con el objeto del presente Contrato. Sin embargo, el CONTRATISTA debe
comunicar de estas contrataciones al FONDO MIXTO y debe tener el debido registro de
este tipo de negocios juridicos. EI CONTRATISTA debe mantener indemne al FONDO
MIXTO de acuerdo con la clausula 20. CLAUSULA 20 — INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA
se obliga a indemnizar al FONDO MIXTO con ocasién de la violacién o el incumplimiento
de las obligaciones previstas en el presente Contrato. EL CONTRATISTA se obliga a
mantener indemne al FONDO MIXTO de cualquier dafio o perjuicio originado en
reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del
dafio o perjuicio causado y hasta por el valor del presente Contrato. EL CONTRATISTA
mantendra indemne al FONDO MIXTO por cualquier obligacion de caracter laboral o
relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el
Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucion
de las obligaciones derivadas del presente Contrato. CLAUSULA 21 — CASO FORTUITO
Y FUERZA MAYOR. Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el
incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacciéon de
cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, cuando el
incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza
mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la
jurisprudencia colombiana. CLAUSULA 22 — SOLUCION DE_CONTROVERSIAS. Las
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controversias o diferencias que surjan entre el CONTRATISTA y el FONDO MIXTO con
ocasion de la firma, ejecucion, interpretacion, prérroga o terminaciéon del Contrato, asi como
de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, seran sometidas a la revision
de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (05) dias
hébiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra
parte la existencia de una diferencia y la expligue someramente. Las controversias que no
puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolveran empleando una o
varias de las siguientes opciones: 1.) AMIGABLE COMPOSICION: Cuando la controversia
se relacione con asuntos técnicos, puede someterse a un procedimiento de amigable
composicion que se surtird ante [organizacion que tramitara la amigable composicion],
previa solicitud de arreglo directo. EI amigable componedor sera una sola persona, que
debe tener una formacion profesional en el manejo de los aspectos técnicos de la obra
objeto del presente contrato y que tomara una decision final en equidad, utilizando
principalmente su formacion profesional. 2.) CONCILIACION: Cuando la controversia no
pueda arreglarse de manera directa o no pueda existir una amigable composicién debe
someterse a un procedimiento conciliatorio que se surtira ante la Procuraduria delegada
ante el Tribunal Contencioso Administrativo, previa solicitud de conciliacién elevada
individual o conjuntamente por las Partes. Si en el término de OCHO (08) DIAS habiles a
partir del inicio del tramite de la conciliacion, el cual se entendera a partir de la fecha de la
primera citacion a las Partes que haga la Procuraduria delegada, las Partes no llegan a un
acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a la jurisdicciébn contencioso-
administrativa o un Tribunal de Arbitramento. CLAUSULA 23 — NOTIFICACIONES. Los
avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las Partes deban hacer en
desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y se entenderan debidamente
efectuadas sélo si son entregadas personalmente o por correo electrénico a la personay a
las direcciones indicadas a continuacién: notificaciones que las Partes deban hacer en
desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y se entenderan debidamente
efectuadas solo si son entregadas personalmente o por correo electrénico a la personay a
las direcciones indicadas a continuaciéon: FONDO MIXTO Director Ejecutivo y Gerente
Regional Valledupar: Direccién: Calle 11 #8-79 Edificio SOA, 3er piso oficina 304, Barrio
Novalito, Valledupar-Cesar, celular: 317-6379442 y 3172157723, Correo electrénico:

gerenciavalledupar@foncolombia.co y juridicavalledupar@foncolombia.co,
CONTRATISTA, , identificada con Nit. , representado legalmente
por , identificado con cédula de ciudadania No. de , Direccion:

. Celular: Correo electronico: . CLAUSULA 24 -

SUPERVISION. La supervision de la ejecucion y cumplimiento del presente contrato esta a
cargo de un funcionario adscrito a la oficina de infraestructura territorial valledupar del
FONDO MIXTO, mediante oficio o acto administrativo expedido por el ordenador del gasto.
CLAUSULA 25 — INTERVENTORIA. La interventoria del presente Contrato esta a cargo
del proponente seleccionado en el proceso de seleccion de contratistas que adelante el
FONDO MIXTO. CLAUSULA 26 — ANEXOS DEL CONTRATO. Los siguientes
documentos hacen parte integral del presente contrato, 26.1. estudios y documentos
previos, 26.2. los términos de referencia del proceso de seleccion larga cuantia

sus anexos, adendas o cualquier otro documento del proceso, 26.3. la oferta
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presentada por el contratista. CLAUSULA 27 — PERFECCIONAMIENTO. El presente
Contrato requiere para su perfeccionamiento y ejecucion la firma de las partes. La
acreditacion de encontrarse el contratista a paz y salvo por concepto de aportes al sistema
de seguridad social integral y la aprobacién de la garantia Unica de que trata la clausula 16
del presente contrato. CLAUSULA 28 - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. EL FONDO
MIXTO pagara al CONTRATISTA el valor del presente Contrato con cargo por parte del
SPGR, cuyo Certificado de Disponibilidad Presupuestal corresponde al No. de fecha

de del afio , por valor de . (3 ), con rubro
presupuestal , Fuente Nacién con Situacion de Fondos; y Que existe
disponibilidad presupuestal certificada por el jefe de oficina financiera y contable del
FONDO MIXTO, segun CDP 22R000<+ de fecha de del . (SSF).
CLAUSULA 29 — REGISTRO Y _APROPIACIONES PRESUPUESTALES. El presente
Contrato esta sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones
presupuestales. CLAUSULA 30- CONFIDENCIALIDAD. En caso de que exista informacion
sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta
informacién. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la informacién suministrada tiene
el caracter de confidencial. CLAUSULA 31 — LIQUIDACION. Posterior a la suscripcion del
Acta de Recibo Final, las partes deben liquidar el Contrato, conforme a las normas que
regulan la materia, por lo tanto, la liquidacién se efectuara dentro de los CUATRO (04)
MESES siguientes a la fecha de recibo definitivo de las obras contratadas. En caso de que
el Contratista se oponga 0 no exista un Acta de Recibo Final, el FONDO MIXTO puede
liquidar unilateralmente el presente Contrato CLAUSULA 32 — LUGAR DE EJECUCION Y
DOMICILIO CONTRACTUAL. La ejecucién del presente contrato se realizar4 en el
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Para todos los efectos legales derivados de la celebracion, la
ejecucioén, terminacion y liquidacion del contrato, se entiende que el domicilio contractual
sera el Municipio de Valledupar Departamento del Cesar.

Para constancia se firma en Valledupar, Cesar, a los ) dias del mes de del
DIRECTOR EJECUTIVO ) 9.9.90.90.9.0.9.90.9.0.9.0.9.0.9.0.9.0.4
Fondo Mixto Contratista
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