


| | | |
|---|-------------|---------------|
|  | ACTA | Código: |
| | | Versión: 1.0 |
| | | Página 1 de 2 |


ACTA DE CIERRE

**PROCESO “SELECCIÓN MINIMA CUANTÍA”
INT-SMC-012-2023**


OBJETO: “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA LA SOLITA, EN EL SECTOR QUE UNE LAS VEREDAS EL CASTILLO Y EL RECREO, EN EL MUNICIPIO DE SOLITA DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ.”

En el Municipio de Bucaramanga (Santander), a los catorce (14) días del mes de agosto del año 2023, en la oficina jurídica DE FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, SIENDO LAS 4:30 P.M. SEGÚN HORA LEGAL COLOMBIANA, Y DE ACUERDO AL CRONOGRAMA ESTABLECIDO EN LA INVITACIÓN, Proceso, Selección mínima cuantía. INT-SMC-012-2023., por valor de CIENTO CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$140.314.779,00), Se recibieron las siguientes ofertas:


| Propuesta Nro. 1. | | | |
|---|---------------------|---|-------------------------|
| NOMBRE DEL PROPONENTE: JOMA INGENIERIA S.A.S. | | | |
| REP LEGAL: JOSE MANUEL ARCE FERNANDEZ | | | |
| CC. 18.520.422 | | | |
| DOCUMENTO | PRESENTACIÓN | FOLIOS | OBSERVACIONES |
| CARTA DE PRESENTACIÓN | X | 1-2 | N. A |
| SOBRE 1 ORIGINAL - REQUISITOS HABILITANTES - REQUISITOS DE ORDEN TÉCNICO – PROPUESTA ECONÓMICA | X | 1-86 | Entregó 1 sobre. |
| SOBRE No. 2 REQUISITOS DE ORDEN TÉCNICO – PROPUESTA ECONÓMICA | X | N.A | N. A |
| FECHA Y HORA DE ENTREGA | X | 14/Agosto/2023. 04:19. p.m. H.L.C. | N.A |

| | | |
|---|-------------|---------------|
|  | ACTA | Código: |
| | | Versión: 1.0 |
| | | Página 2 de 2 |

No siendo otro el objeto de la presente, se da por terminada y en constancia se firma a las 04.40 P.M. Por quienes en ella intervinieron.



MICHAEL FERNANDO MARTÍN MOJICA.
Jefe de Oficina Jurídica.




KAREN SULEY DÍAZ CÁRDENAS
Jefe de Oficina de Planeación e Infraestructura.

INT-SMC-012-2023.

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA LA SOLITA, EN EL SECTOR QUE UNE LAS VEREDAS EL CASTILLO Y EL RECREO, EN EL MUNICIPIO DE SOLITA DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ."

RECIBO DE PROPUESTAS

FECHA CIERRE : 14 DE AGOSTO DE 2023 A LAS 04:30. P.M.

| | PROPONENTE | E-MAIL | TELEFONO | FECHA RECIBO | HORA DE RECIBO | SOBRES RECIBIDOS | FIRMA PROPONENTE |
|----|-----------------------|------------------------------|------------|--------------|----------------|------------------|---|
| 1 | Wma Ingeniería S.a.s. | Wmaingenieriasasas@gmail.com | 3104082510 | 30/08/2020 | 4:19 P.M. | 1. |  |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |



«En el sistema internacional de unidades, la Hora Legal se emite en formato de 24 horas, es decir, 2 dígitos entre 00 y 24 para la hora; 2 dígitos entre 00 y 59 para los minutos; y 2 dígitos entre 00 y 59 para los segundos.»

HORA LEGAL REPÚBLICA DE COLOMBIA

16 : 30 : 06

horas : minutos : segundos

(UTC - 5) = TIEMPO UNIVERSAL COORDINADO DISMINUIDO 5 HORAS

FECHA:

AÑO MES DÍA

2023-08-14

LUNES, 14 DE AGOSTO DE 2023

La Hora Legal de la República de Colombia es un asunto de soberanía nacional y, en tal sentido, en Colombia se genera de manera autónoma la hora para todo el territorio nacional. De acuerdo con el Decreto Ley 4175 de 2011 (Artículo 6, numeral 14) modificado por el Decreto 062 de 2021