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CONTRATO DE OBRA N.° 008 DEL 2024, SEGUN PROCESO OBR-SCC-080-2023-
CELEBRADO ENTRE FONCOLONBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
Y LA GESTION SOCIAL DE COLONMBIA Y LUIS ALEXANDER SUAREZ FORERO

Entre el FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE
COLONBIA, FONCOLOMBIA, a través de JHON JAIRO MENESES QUINTERO, mayor de
edad, vecino de esta ciudad, identificado con cedula de ciudadania No. 91.277.961 expedida en
Bucaramanga (Santander) quien actlia en nombre y representacion del FONDO MIXTO en
calidad de director ejecutivo, de conformidad a los estatutos de creacioén, reglados y reformados
mediante asamblea extraordinaria del 18 de Marzo de 2022, envestido con todas las facultades
para celebrar coniratos mediante los estatutos, y quien para efectos de este contrato se
denominara EL FONDO MIXTO, y de otra parte, LUIS ALEXANDER SUAREZ FORERO,
identificado con cedula de ciudadania No. 5.658.700 de Guavata.. quien en adelante se
denominara el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de obra, teniendo
en cuenta las siguientes: CONSIDERACIONES: 1. Que mediante Decreto N° 066 del 20 de
octubre de 2023, el Municipio de Sucre, departamento de Santander, Procede a Viabilizar,
Priorizar y aprobar unos proyectos de inversion identificado con cédigo BPIN 2023687730019,
MEJORAMIENTO DE LA RED TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA
HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE SUCRE SANTANDER., del cual mediante oficio del 31 de
octubre de 2023, el Fondo Mixto fue notificado de la designacion como entidad publica ejecutora
e instancia encargada para la coniratacion de la obra e interventoria, 2. Qué FONDO MIXTO
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA,
FONCOLOMBIA, Entidad juridica sin animo de lucro, de caracter mixto, de segundo orden,
descentralizado e indirecta por servicios, regida por la Constitucion Politica, articulo 96 de la Ley
489 de 1998, con personeria juridica, autonomia administrativa y financiera y capital
independiente bajo las normas del Cédigo Civil, constituida con aportes publicos y privados,
regido en su direccion, administracion y contratacién por el derecho privado que tiene como objeto
principal, ejecutar, desarrollar, fomentar, implementar, gestionar, planificar o financiar todo tipo
de programas y proyectos de manera licita, el fomento y desarrollo de actividades deportivas; la
ejecucion de proyectos de todo tipo de obras civiles, de infraestructura de {fransporte,
interventorias, consultorias de todo tipo que aplica al desarrollo integral y la gestion social de las
comunidades vulnerables, organizaciones sociales, comunales, indigenas y sus respectivo
territorios, afrodescendientes y sus respectivos territorios. 3. Que EL FONDO MIXTO como
entidad estatal, esta sometida a la Ley 489 de 1998 articulo 96, a los Estatutos del FONDO
MIXTO, a su Manual de Contratacién Interno Acuerdo No. 001 del 12 de abril del 2021 aprobado
por la junta directiva del FONDO MIXTO, y a las demas normas a donde remiten las anteriores
para determinadas circunstancias. 4. Que el régimen juridico aplicable al FONDO MIXTO, es de
derecho privado como lo establecen las diferentes leyes. 5. Que, en consecuencia, el presente
Contrato se rige conforme a lo previsto por los Estatutos del FONDO MIXTO y su Manual de
Contratacion y demas normas que reglamentan o complementan la materia. 6. Que el director de
la oficina gestora fue asignado para la presente contratacién con el fin de garantizar el continuo
y normal desarrollo de los objetivos del FONDO MIXTO. 7. Que existen los estudios previos y
fundamento juridico que soportan la necesidad y la modalidad de seleccion al tenor de lo sefialado
en el marco normativo propio de la entidad. 8. que por parte del SPGR, existe Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 13923 de fecha 27 de noviembre del afio 2023, por valor de
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DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL SESENTA
PESOS MCTE ($ 291.225.060), y Que existe disponibilidad presupuestal, No. 23R00216 del 30
de noviembre de 2023. 9. Que existen las correspondientes invitaciones a presentar propuestas
tal como lo establece el ARTICULO DECIMO OCTAVO: Procedimiento de seleccién corta cuantia
del acuerdo 001 de 2021 manual interno de contratacion aprobado por la junta directiva del
FONDO MIXTO. 10. Que existe evaluacion de las propuestas de requisitos habilitantes Definitivos
del tres (03) de enero del 2024 y el acta de evaluacion ponderable del tres (03) de enero del 2024,
por parte del comité evaluador donde recomendd adjudicar a LUIS ALEXANDER SUAREZ
FORERO, identificado con cedula de ciudadania No. 5.658.700 de Guavata, Que se comunicaron
y publicaron los resultados en la pagina del FONDO MIXTO en los términos establecidos al
cronograma publicado. 13. Que mediante resoluciéon 003 del cuatro (4) de enero de 2024 se
procede adjudicar a LUIS ALEXANDER SUAREZ FORERO, identificado con cedula de
ciudadania No. 5.658.700 de Guavata. 14. Que el contratista manifestd bajo la gravedad del
juramento, que no se halla incurso en ninguna causal de las inhabilidades e incompatibilidades
consagradas en la ley. 15. Que, como consecuencia de lo anterior, las partes acuerdan la
celebracioén del presente Contrato que se rige por las siguientes: CLAUSULAS: CLAUSULA 1:
OBJETO: “MEJORAMIENTO DE LA RED TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE
PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE SUCRE SANTANDER”. La obra a desarrollar tiene
como especificaciones técnicas las incorporaciones en el proceso de seleccién corta cuantia
OBR-SCC-080-2023, los documentos del proceso forman parte del presente contrato y definen
igualmente las actividades, alcance y obligaciones de este. CLAUSULA 2: DEFINICIONES. Las
expresiones utilizadas en el presente Contrato con maytscula inicial deben ser entendidas con
el significado que se asigna a continuacién. Los términos definidos son utilizados en singular y
en plural de acuerdo con el contexto en el cual son utilizados. Los términos no definidos en los
documentos referenciados o en la presente clausula, deben entenderse de acuerdo con su
significado natural y obvio.

DEFINICIONES

Documento que registra la fecha, las condiciones y el lugar de inicio de

Acta de Inicio ejecucion de la obra publica objeto del presente Contrato.

Acta de Recibo | Documento que regisira la fecha y las condiciones de entrega definitivas
Final de la obra.

Es el documento en el que el Coniratista y el interventor identifican y
cuantifican las cantidades, el porcentaje o en general, el desarrollo de obra
ejecutada [En caso de que las obligaciones contractuales se pacten con
item de obra]

Acta de Obra

Es el documento anexo al presente Contrato en el que se describen las
especificaciones  técnicas de construccion y/o  mantenimiento,
presupuesto, alcance del proyecto, localizaciéon y area de influencia y
actividades y cualquier otra que las partes consideren relevante.

Anexo Técnico
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Fondo mixt FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y
ondo mixto LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA.

Contratista LUIS ALEXANDER SUAREZ FORERO

Contrato Es el presente acuerdo de voluntades.

Cronograma Es el Cronograma presentado por el Contratista para ejecutar el presente
estimado de Obra | Contrato.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO: El Contratista se obliga a cumplir

con lo previsto en las especificaciones técnicas y descripciones consignadas en el presupuesto,
asf como con los siguientes: 3.1 ACTIVIDADES DE LA OBRA: ejecutar las cantidades de obra
contenidas en el siguiente presupuesto aproximado de cantidades de obra:

Capitulo/item Descripcién Unidad Cantidad Precio Unitario Valor parcial
1 Realizar obras preliminares ’ S 1.755.900
1.1 Localizacion y replanteo | m? 900,00 | S 1.951 S 1.755.900
> ;lmplementgﬂr :_al me_@namﬁnentO tle vias terciarias para s 159.511.628
'la estructura de pavimento
Excavacidon mecanica en material comtn a nivel de
2.1 subrasante (incluye retiro de sobrantes, transporte m3 270,00 S 26.356 S 7.116.120
hasta escombrera y derecho de botadero)
2.2 Conformacion de la subrasante m? 906,80 S 1.303 S 1.181.560
23 Subbas'e Gra{mlar .C’lase C (mcluy./e suministro, - m? 141,80 S 209.707 s 20.736.453
extendido, nivelacion, humedecido y compactacién)
Excavacion manual H= 0,15 my a= 0,20 m para
2.4 riostras de placa huella (incluye retiro de sobrantes, m? 8,50 S 54,249 S 461.117
transporte hasta escombrera y derecho de botadero)
25 Concreto clase D {210 kg/cm2 6 3000 PSI) - PLACA e 52,60 $ 818.642 $ 43.060.569
HUELLA
Concreto Ciclopeo (Concreto Clase D f'c = 21 MPa 3
2.7 60% concreto - 40% agregado ciclopeo) m 40,50 5 625.934 3 25.350.327
Concreto clase D (210 kg/cm2 6 3000 PSI) - VIGAS 3
2.8 RIOSTRAS m 13,10 S 811.845 S 10.635.170
Acero de refuerzo de FY = 4,200 Kg/cm 2 {60.000 PSI)
2.9 (Incluye acero cunetas) kg 4.878,00 S 8.604 S 41.970.312
3 ' Construir obras de drenaje s 36.960.966
3.1 Concreto clase D (210 kg/cm2 6 3000 PSI) - CUNETAS m3 45,80 | S 807.008 S 36.960.966
| Total costos, ' ’ : $ 198.278.d04 ‘
' directés | ) I 198.228.49
Administracién 29,00% $57.486.263
Imprevistos 1% $1.982.285
Utilidad 5% $9.911.425
* SUBTOTAL AlU 35,00% | $69.379.973
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DE OBRA ' - :
Costo total obra $267.608.467
PMT $1.769.000
PAGA $3.115.000
Valor total del proyecto , ’ $27_2.492.467 '

CLAUSULA 4: VALOR Y FORMA DE PAGO. Contrato de Obra por valor de DOSCIENTOS

SETENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($272.492.467,00), (incluidos tributos, contribuciones, tasas,
impuestos, y en general todos los gravamenes a que haya lugar, de acuerdo con [a clase de
contrato), el cual se paga teniendo en cuenta las siguientes condiciones, a). un anticipo del
cincuenta (50%) del valor del contrato. b). mediante actas parciales mensuales previa
amortizacioén del anticipo, hasta completar el noventa por ciento (90%) del valor de la etapa de la
obra, previa presentacion de las respectivas actas de corte e informes de obra aprobados por la
interventoria del contrato del FONDO MIXTO, en las que se amortiza el anticipo en el porcentaje
entregado. c). un saldo final equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, pago que
se realizara una vez haya recibido la obra a satisfaccion por parte del FONDO MIXTO y suscrito
el acta de liquidacion. PARAGRAFO 1. AMORTIZACION DEL ANTICIPO: EIl % del valor del
anticipo sera amortizado en el cobro de cada acta parcial realizado por el contratista, hasta llegar
al noventa (90%) del valor total del contrato, el restante del diez (10%) quedara para Ia liquidacién
del contrato. PARAGRAFO 2. ANTICIPO: El contratista debera constituir una cuenta separada
a nombre del contrato el cual servira para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo,
con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecucion del
contrato, el contratista debe presentar un plan financiero y acta de entrega de anticipo, el cual
debera ser aprobado por la supervision del FONDO MIXTO o el interventor designado. Los
rendimientos que Llegaren a producir los recursos asi entregados, se deberan reintegrar por el
contratista a la cuenta unica del MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.
PARAGRAFO 3. MODIFICACION DEL VALOR O DE LA DURACION. Las partes contratantes
declaran que cuando por circunstancias especiales, calificadas previamente por el Interventor y/o
Supervisor del FONDO MIXTO y autorizacién del ordenador del gasto, haya necesidad de
modificar el valor o la duracién del presente contrato, celebraran un contrato modificatorio de
acuerdo con las disposiciones legales. PARAGRAFO 4. PAGOS. Los pagos a los cuales estd
obligado el FONDO MIXTO se realizaran previa radicacion de la obligacién contraida en la Oficina
Financiera y Contable del FONDO MIXTO, una vez se cumpla el lleno de los requisitos y/o
documentos soporte a que haya lugar. El pago de las sumas de dinero que el FONDO MIXTO,
debe cancelar en virtud del contrato, se subordinara a las apropiaciones en el respectivo
presupuesto y por tratarse de un contrato derivado para la ejecucién del proyecto del sistema
general de regalias SGR identificado con el BPIN 2023687730019, el FONDO MIXTO, realizara
las siguientes acciones para efectos de los pagos del contrato al contratista en los términos de la
presente Clausula: 1. Reportara y autorizara en la plataforma del SPGR-GESPROY, previa
autorizacion escrita y la presentacion de los informes recibidos a satisfaccion del cumplimiento
de las obligaciones contractuales firmadas por el interventor del anticipo y de cada uno de los
pagos parciales y final del contratista. 2. Cada uno de los pagos reportados y autorizados por el
FONDO MIXTO en la plataforma, seran girados DIRECTAMENTE POR EL MINISTERIO DE
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HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AL CONTRATISTA. Asi como el anticipo del contrato se girara
directamente a la cuenta del patrimonio auténomo, pagos parciales y pago final a la cuenta
bancaria reportada por el contratista. 3. Con la firma del contrato, EL CONTRATISTA autoriza al
FONDO MIXTO para que este reporte ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Ptblico una cuenta
de ahorros o corriente, a la cual se le efectuaran los pagos mediante consignacion o transferencia.
4. Los pagos al CONTRATISTA los realizara directamente el Ministerio de Hacienda y Crédito
Publico de acuerdo con el flujo de PAC. EL FONDO MIXTO respondera Unicamente por el reporte
y autorizacion de pago de la cuenta de cobro o factura si le aplica, en la plataforma SPGR-
GESPROY, por lo cual el FONDO MIXTO estara exento de cualquier reclamacién por parte del
CONTRATISTA por montos de dineros no suministrados por el Ministerio de Hacienda y Crédito
Publico. PARAGRAFO 5: DEDUCCIONES. EL CONTRATISTA autoriza al FONDO MIXTO, para
que, por conducto de su Tesoreria, efectie de los desembolsos a su favor las deducciones por
concepto de los gravamenes y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva
deduccion, los parametros que para tal efecto haya establecido la disposicion que dio origen al
gravamen. CLAUSULA 5 — DECLARACIONES DEL_CONTRATISTA: El Contratista hace las
siguientes declaraciones: 5.1. Conoce y acepta los Documentos del Proceso. 5.2. Tuvo la
oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibio
del FONDO MIXTO respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. 5.3. Se encuentra
debidamente facultado para suscribir el presente Contrato. 5.4. Conoce las consecuencias de
incumplir el compromiso anticorrupcion contenido en el respectivo Anexo de la invitacion privada.
5.5. El Contratista esta a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad
social integral y demas aportes relacionados con las obligaciones laborales. 5.6. El valor del
Contrato incluye IVA, suma que incluye el AlU y de conformidad con lo establecido en el articulo
1.3.1.7.9 del decreto 1625 del 2016, el IVA se aplicara de la UTILIDAD, igualmente, el valor del
contrato incluye los demas impuestos, tasas, costos y gastos directos que se llegaran a general
o causar. 5.7. El Contratista durante la ejecucion del presente Contrato realizara todas las
actividades necesarias para la ejecucién final de la obra, cumpliendo con el Cronograma
establecido en la clausula 6 del presente Contrato. 5.8. El Contratista al momento de la
celebracion del presente Conirato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad,
incompatibilidad o conflicto de interés. CLAUSULA 6: PLAZO DEL CONTRATO Y
CRONOGRANMA ESTIMADO DE OBRA: El plazo del Contrato es de UN (01) MES Y SIETE (07)
DIAS. PARAGRAFO 1. INICIO: La fecha de inicio del plazo de ejecucién de la obra es la fecha
en la cual se suscriba entre las partes el Acta de Inicio de obra. PARAGRAFO 2. TERMINACION.
La fecha de terminacién del plazo de ejecucién de la obra es la fecha en la cual se suscriba el
Acta de Recibo Final. Para que se pueda suscribir el Acta de Recibo Final, el Contratista debe
cumplir a cabalidad con los compromisos y obligaciones contenidos en el presente Contrato y sus
anexos. PARAGRAFO 3. CRONOGRAMA DE LA OBRA: El Cronograma estimado de Obra del
presente Contrato resulta del analisis conjunto del Contratista y del Fondo Mixto y forma parte del
presente Contrato; el cual debe ser aprobado por el Interventor y el Supervisor del FONDO
MIXTO. CLAUSULA 7 — OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 7.1. Acreditar
estar al dia en el pago al sistema de seguridad social y parafiscales cuando corresponda, y
cumplir con lo establecido en el articulo 50 de la ley 789 de 2002, la ley 828 de 2003, ley 797 de
2003, Decreto 510 de 2003 y articulo 23 de la ley 1150 de 2007. 7.2. Desarrollar el objeto del
Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el presente
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Contrato, incluyendo sus especificaciones Técnicas. 7.3. Eniregar el Cronograma estimado de
obra, y dar cumplimiento a su programacién. 7.4. Colaborar con el FONDO MIXTO en cualquier
requerimiento que ella haga. 7.5. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de
acuerdo con las especificaciones Técnicas. 7.6. Dar a conocer al FONDO MIXTO cualquier
reclamacién que indirecta o directamente pueda tener algiin efecto sobre el objeto del Contrato o
sobre sus obligaciones. 7.7. Comunicarle al FONDO MIXTO cualquier circunstancia politica,
juridica, social, econdmica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion
del Contrato. 7.8. Elaborar, suscribir y presentar al FONDO MIXTO las respectivas Actas parciales
de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el interventor y el supervisor
del Contrato. 7.9. Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, todos los equipos,
maquinaria, herramientas, materiales y demas elementos necesarios para la ejecucién de las
obras 7.10. Realizar los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningtn tipo de
vinculo laboral del personal con el FONDO MIXTO. 7.11. Presentar para aprobacion del
interventor y el supervisor, actas parciales y final de obra. 7.12. Responder por toda clase de
demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los subcontratistas. 7.13. Responder
por los gastos e impuestos que legalmente haya lugar para la legalizacién y ejecucién del
contrato, de conformidad con la normatividad que rige la materia. 7.14. Otorgar las pdlizas dentro
de los términos establecidos por el FONDO MIXTO. 7.15. Allegar los documentos requeridos para
la legalizacién e iniciacién del contrato, dentro del término establecido por la entidad. 7.16.
Presentar la documentacion requerida para acreditar el personal, para la revisiéon y aprobacién
de la interventoria y/o de la supervisién del FONDO MIXTO como requisito de ejecucion del
contrato. 7.17. Atender en forma permanente la direccidon de la obra, o mantener al frente de la
misma un profesional, que cumpla con las funciones de residente de obra, el cual debe ser
aceptado por el FONDO MIXTO. 7.18. Ejecutar las obras dando cumplimiento a la programacion
de obra y/o cronograma de actividades, revisado y aprobado por el interventor y el supervisor del
FONDO MIXTO. 7.19. Reparar las vias de acceso en los lugares de obra concernientes al
contrato, cuando se deterioren como consecuencia de la ejecucién de las obras; y retirar los
materiales sobrantes y entregar la obra en perfecto estado de limpieza. 7.20. Responder por todo
dario que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecucion del contrato.
7.21. Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecucién del contrato en los
siguientes aspectos: 1) Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal de la
obra, 2) Manipulaciéon de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se
utilicen para cumplir el objeto y 3) Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las
normas vigentes. 7.22. Realizar la sefializacién de los lugares y maniobras peligrosas, avisos y
carteles expresivos de las normas adoptiadas. 7.23. Realizar la entrega de las obras
georreferenciadas indicando las coordenadas y posiciones de ubicacion del sitio de [a obra (GPS).
7.24. Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados en el objeto del
contrato. 7.25. Practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas, industriales,
de seguridad y de sefializacion preventiva necesarias para no poner en peligro las personas ni
los bienes, respondiendo por los perjuicios que se causen por su negligencia u omision. 7.26.
Aceptar el control y acatar las érdenes e instrucciones del interventor y/o del supervisor del
contrato. 7.27. El Contratista proveera las condiciones de seguridad necesarias en el sitio de obra,
para que el Interventor y/o el supervisor, el FONDO MIXTO y los entes de control puedan
inspeccionar las actividades ejecutadas en cualquier momento durante la ejecucion del contrato,
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sin costo adicional para el Fondo Mixto. 7.28. Instalar la valla informativa del contrato, segln
modelo del FONDO MIXTO, el cual suministrara el interventor y el Supervisor. 7.29. Cumplir con
las normas y especificaciones técnicas. 7.30. Ejecutar el objeto contractual observando el plan
de calidad, con el fin de desarrollar acciones planificadas para la ejecucion en debida forma del
proyecto. El plan de calidad para el fin del contrato es el documento que refleja la aplicacion de
criterios de calidad al proyecto especifico. 7.31. Hacer un archivo del proyecto, el cual debe estar
a disposicion del FONDO MIXTO y de los entes de control. 7.32. Asistir a los comités técnicos
realizados por el FONDO MIXTO. 7.33. Llevar una bitacora de obra, esto es, una memoria diaria
de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, asi
como de las 6rdenes de Interventoria y/o supervisor, los conceptos de los especialistas en caso
de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera
que se logre la comprensién general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con
la programacién detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el
director de obra, el residente y el director de la Interventoria. A ella tendran acceso, cuando asi
lo requieran, los delegados del FONDO MIXTO. 7.34. Presentar informes mensuales, los cuales
deberan ser aprobados por la supervisién y contener, para cada uno de los frentes de trabajo:
Avance de las actividades programadas, Cantidades de obra ejecutadas, Registros fotograficos,
Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas, Fotocopia de la bitacora
o libro de obra, Resumen de las actividades realizadas en el mes, Relacién del personal empleado
en la ejecucion de la obra, Informe de seguridad industrial, Informe de manejo ambiental,
Actualizacion del programa de ejecucion de obra, Acreditacidon, que se encuenira al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los
propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
- ICBF y las cajas de compensacién familiar. 7.35. Presentar informe final, el cual debera ser
aprobado por la supervision y contener como minimo: Resumen de actividades y desarrollo de la
obra, Documentacion técnica, entre ella: Bitdcora de obra - Planos récord de obra, aprobados por
la supervisién, Manual de mantenimiento con las respectivas garantias de calidad y correcto
funcionamiento, Acreditacidn, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo de! articulo 41
de Ley 80 de 1993, adicionado mediante el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra
al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi
como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda, Pdliza de estabilidad
de la obra y actualizacion de las demas pélizas que lo requieran, Paz y salvo, por todo concepto,
de los proveedores y subcontratistas, Actualizacion final de cada uno de los programas requeridos
en el pliego de condiciones, Registro fotografico definitivo. 7. 37. Las demas inherentes al contrato
para su ejecucion en debida forma, asi como las contenidas en los términos de referencia y que
no hayan sido incluidas en los numerales anteriores. CLAUSULA 8 — DERECHOS DEL
CONTRATISTA: 8.1. Recibir una remuneracién por la ejecucion de la obra en los términos
pactados en la Clausula 4 del presente Contrato. 8.2. Solicitar y obtener por parte del FONDO
MIXTO las aclaraciones pertinentes durante la ejecucion. 8.3. Disponer de la informacién con que
cuente el FONDO MIXTO y que sea relevante para la ejecucién del objeto contractual.
CLAUSULA 9 - OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: 9.1. Ejercer una actividad de vigilancia
y control sobre el presente Contrato, de manera directa o indirecta. 9.2. Pagar el valor del contrato
de obra, de acuerdo con los términos establecidos en el presente Contrato. 9.3. Ejercer las
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potestades necesarias para garantizar la debida ejecuciéon del contrato. 9.4. Suministrar al
CONTRATISTA la informacién necesaria para la ejecucion de las obras contenidas en el presente
contrato. CLAUSULA 10 — DERECHOS DEL CONTRATANTE: 10.1. Revisar, rechazar, corregir
o modificar las Actas de Obra y solicitar las correcciones o modificaciones que la obra necesite.
10.2. Hacer uso de las clausulas excepcionales del Contrato. 10.3. Hacer uso de la clausula de
imposicion de multas, la clausula penal o cualquier ofro derecho consagrado al FONDO MIXTO
de manera legal o contractual. CLAUSULA 11 — RESPONSABILIDAD: EL CONTRATISTA es
responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la clausula 1 del presente Contrato, y
sera responsable por los dafios que ocasionen sus empleados y/o consultores, los empleados
y/o consultores de sus subcontratistas, al FONDO MIXTO en la ejecucién del objeto del presente
Contrato. Ninguna de las paries sera responsable frente a la otra o frenie a ferceros por dafios
especiales, imprevisibles o dafios indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de
acuerdo con la ley. CLAUSULA 12 — TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION
UNILATERALES DEL CONTRATO: EL FONDO MIXTO puede terminar, modificar y/o interpretar
unilateralmente el Contrato, de acuerdo con los articulos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando
lo considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente Contrato
CLAUSULA 13 — MULTAS: En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista
derivadas del presente Coniraio, EL FONDO MIXTO puede adelantar el procedimiento
establecido en la ley e imponer las siguientes multas: uno por mil (1*1000) del valor total del
contrato por cada dia de incumplimiento del objeto o de las obligaciones derivadas del objeto
contractual, sin que, en ninglin caso, sobre pase el valor de la clausula penal. CLAUSULA 14 —
CLAUSULA PENAL: En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial
de las obligaciones del presente Contrato, el CONTRATISTA debe pagar a EL FONDO MIXTO,
a titulo de indemnizacion, una suma equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del
contrato. El valor pactado de la presente clausula penal es el de la estimacién anticipada de
perjuicios, no obstante, la presente clausula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales
que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que el
FONDO MIXTO adeude al Contratista con ocasién de la ejecucion del presente Contrato, de
conformidad con las reglas del Codigo Civil. CLAUSULA 15 — CADUCIDAD: La caducidad, de
acuerdo con las disposiciones y procedimientos legamente establecidos, puede ser declarada
por el FONDO MIXTO cuando exista un incumplimiento grave que afecte la ejecucion del presente
Contrato. Por ejemplo, se entiende como incumplimiento grave: 15.1. Paralizacién de las
actividades de obra por un tiempo igual o superior a UN (01) MES por causas imputables al
Contratista. 15.2. Paralizacion del personal de obra por un tiempo igual o superior a UN (01) MES.
15.3. Todas aquellas que se adectlen a la descripcion tipica contenida en la Ley 80 de 1993 y
que configuren causal de declaratoria de caducidad del contrato. CLAUSULA 16 - GARANTIAS:
El Contratista debe presentar dentro de los quince (15) dias habiles siguientes a la firma del
presente Contrato una garantia de cumplimiento como Asegurado y Beneficiario al FONDO
MIXTO identificado con Nit. 901473251-1 bajo las siguientes condiciones: a) BUEN MANEJO Y
CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO: equivale al cien por ciento (100%) entregado al
contratista por concepto de anticipo, con vigencia hasta la liquidacién del contrato. b)
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del
contrato, con vigencia sera igual al del plazo total del conirato y seis (6) meses mas. ¢).
SALARIOS, INDENNIZACIONES Y PRESTACIONES SOCIALES: Equivalente al cinco por
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ciento (5%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecucion y tres (03)
afios mas. d). CALIDAD Y CORRECTO CUMPLIMENTO DE LOS BIENES: Equivalente al diez
(10%) del valor del contrato y su vigencia sera igual a la de seis (6) meses mas contados a partir
del recibo y aceptacion finales. e) ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Equivalente al diez
por ciento (10%) del valor del contrato, con una vigencia de cinco (5) afios contados a partir de la
fecha de suscripcion del acta de recibo final de las obras, tal como se justificd en los estudios
previos y términos de referencia F) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:
Equivalente a 200 SMMLYV del valor del contrato con una vigencia igual al plazo de ejecucion del
contrato. CLAUSULA 17 — INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. El Coniratista es una
entidad independiente del FONDO MIXTO, y, en consecuencia, el Coniratista no es su
representante, agente o mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del FONDO MIXTO, ni de tomar
decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. CLAUSULA 18 — CESIONES:
El CONTRATISTA no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados
del presente Contrato sin la autorizacion previa y por escrito del FONDO MIXTO. Si el Contratista
es objeto de fusidn, escisién o cambio de control, el FONDO MIXTO estéa facultado a conocer las
condiciones de esa operacidon. En consecuencia, el Contratista se obliga a informar
oportunamente al FONDO MIXTO de la misma y solicitar su consentimiento. Sila operacién pone
en riesgo el cumplimiento del Contrato, el FONDO MIXTO exigira al Contratista, sus socios o
accionistas una garantia adicional a la prevista en la clausula 16 del presente Conirato. Si el
Contratista, sus socios o accionistas no entregan esta garantia adicional, EL FONDO MIXTO
puede validamente oponerse ante la autoridad correspondiente a la operaciéon de fusién o
escision empresarial o cambio de control. CLAUSULA 19 — SUBCONTRATACION. EL
CONTRATISTA puede subcontratar con cualquier tercero la ejecucién de las actividades
relacionadas con el objeto del presente Contrato. Sin embargo, el CONTRATISTA debe
comunicar de estas contrataciones al FONDO MIXTO y debe tener el debido registro de este tipo
de negocios juridicos. EI CONTRATISTA debe mantener indemne al FONDO MIXTO de acuerdo
con la clausula 20. CLAUSULA 20 — INDEMNIDAD. EL. CONTRATISTA se obliga a indemnizar
al FONDO MIXTO con ocasion de fa violacion o el incumplimiento de las obligaciones previstas
en el presente Contrato. EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al FONDO MIXTO
de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus
actuaciones hasta por el monto del dafio o perjuicio causado y hasta por el valor del presente
Contrato. EL CONTRATISTA mantendra indemne al FONDO MIXTO por cualquier obligacion de
caracter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales
que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la
ejecucién de las obligaciones derivadas del presente Contrato. CLAUSULA 21 — CASO
FORTUITO Y FUERZA MAYOR. Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el
incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfaccidn de cualquiera
de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Confrato, cuando el incumplimiento sea
resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortfuito
debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana.
CLAUSULA 22 — SOLUCION DE CONTROVERSIAS. L as controversias o diferencias que surjan
entre el CONTRATISTA y el FONDO MIXTO con ocasién de la firma, ejecucion, interpretacion,
prorroga o terminacién del Contrato, asi como de cualquier otro asunto relacionado con el
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presente Contrato, seran sometidas a la revision de las partes para buscar un arreglo directo, en
un término no mayor a cinco (05) dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes
comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente.
Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolveran
empleando una o varias de las siguientes opciones: 1.) AMIGABLE COMPOSICION: Cuando la
controversia se relacione con asuntos técnicos, puede someterse a un procedimiento de amigable
composicion que se surtira ante [organizacion que tramitara la amigable composicion], previa
solicitud de arreglo directo. El amigable componedor sera una (1) sola persona, que debe tener
una formacién profesional en el manejo de los aspectos técnicos de la obra objeto del presente
contrato y que tomara una decision final en equidad, utilizando principalmente su formacioén
profesional. 2.) CONCILIACION: Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa
0 no pueda existir una amigable composicién debe someterse a un procedimiento conciliatorio
que se surtira ante la Procuraduria delegada ante el Tribunal Contencioso Administrativo, previa
solicitud de conciliacion elevada individual o conjuntamente por las Partes. Si en el término de
OCHO (08) DIAS habiles a partir del inicio del tramite de la conciliacion, el cual se entendera a
partir de la fecha de la primera citacion a las Partes que haga la Procuraduria delegada, las Partes
no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a la jurisdiccién contencioso-
administrativa o un Tribunal de Arbitramento. CLAUSULA 23 — NOTIFICACIONES. Los avisos,
solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del
presente Contrato deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas sélo si son
entregadas personalmente o por correo electronico a la persona y a las direcciones indicadas a
continuacién: notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato
deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas sélo si son entregadas
personalmente o por correo electronico a la persona y a las direcciones indicadas a continuacion:
FONDO MIXTO en calidad director ejecutivo Dr. JHON JAIRO MENESES QUINTERO: Direccién:
carrera 51 No. 50-43 barrio Los Cedros del municipio de Bucaramanga del departamento de
Santander, celular: 3232299720 Correo  electrénico:  juridica@foncolombia.org.co
CONTRATISTA, LUIS ALEXANDER SUAREZ FORERO, identificado con cedula de ciudadania
No. 5.658.700 de Guavata: 3133270010, Correo electronico: construtetharg@hotmail.es
CLAUSULA 24 — SUPERVISION. La supervisién de la ejecucion y cumplimiento del presente
Contrato esta a cargo de un funcionario adscrito a la oficina de planeacion e infraestructura del
FONDO MIXTO, mediante oficio o acto administrativo expedido por el ordenador del gasto.
CLAUSULA 25 — INTERVENTORIA. La interventoria del presente Contrato estd a cargo del
proponente seleccionado en el proceso de seleccion de contratistas que adelante el FONDO
MIXTO. CLAUSULA 26 — ANEXOS DEL CONTRATO. Los siguientes documentos hacen parte
integral del presente contrato, 26.1 estudios y documentos previos, 26.2 los términos de
referencia del proceso de seleccion corta cuantia OBR-SCC-080-2023, sus anexos, adendas o
cualquier otro documento del proceso, 26.3 la oferta presentada por el contratista. CLAUSULA
27 — PERFECCIONAMIENTO. El presente Contrato requiere para su perfeccionamiento y
ejecucion la firma de las partes. La acreditacion de encontrarse el contratista a paz y salvo por
concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y la aprobacion de la garantia Unica
de que trata la clausula 16 del presente contrato. CLA L - DISPONIBILI

PRESUPUESTAL. EL FONDO MIXTO pagara al CONTRATISTA el valor del presente Contrato
con cargo que por parte SPGR, existe Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 13923 del
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27 de noviembre de 2023 por valor de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES
DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL SESENTA PESOS MCTE ($ 291.225.060), y Que existe
disponibilidad presupuestal, No. 23R00216 del 30 de noviembre de 2023. CLAUSULA 29 —
REGISTRO Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES. El presente Conirato estd sujeto a
registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales. CLAUSULA 30-
CONFIDENCIALIDAD. En caso de que exista informacion sujeta a alguna reserva legal, las
partes deben mantener la confidencialidad de esta informacién. Para ello, debe comunicar a la
otra parte que la informacién suministrada tiene el caracter de confidencial. CLAUSULA 31 —
LIQUIDACION. Posterior a la suscripcion del Acta de Recibo Final, las partes deben liquidar el
Contrato, conforme a [as normas que regulan la materia, por lo tanto, la liquidacién se efectuara
dentro de efectuara dentro de los CUATRO (04) MESES siguientes a la fecha de recibo definitivo
de las obras contratadas. En caso de que el Contratista se oponga o no exista un Acta de Recibo
Final, el FONDO MIXTO puede liquidar unilateralmente el presente Contrato CLAUSULA 32 —
LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL. Las actividades previstas en el
presente Contrato se deben desarrollar en el el Municipio de Sucre, Departamento de Santander,
el domicilio contractual es la ciudad de Bucaramanga. Para constancia se firma en Bucaramanga,
a los nueve (09) dias del mes de enero del 2024.
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