

## **AVISO UNICO**

Código: F-GD-008

Versión: 0.0

Página 1 de 1

## **AVISO ÚNICO**

INVITACIÓN – "SELECCIÓN MÍNIMA CUANTÍA" INT-SMC-023-2025. **OFICINA GESTORA** OFICINA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

## **DICIEMBRE DEL 2025**

FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA.

## CONVOCA A LOS PROPONENTES DEL BANCO DE OFERENTES A:

A LAS PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS INTERESADAS, INDIVIDUALMENTE. EN CONSORCIO, EN UNIÓN TEMPORAL O EN CUALQUIER OTRA FORMA DE ASOCIACIÓN PERMITIDA POR LA LEY, A PRESENTAR SUS OFERTAS PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN MÍNIMA CUANTIA, "ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO. - PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA".

Que FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTIÓN SOCIAL DE COLOMBIA, mediante decreto No. DS-DA-0101 del 06 de noviembre de 2025, fue notificado por parte de la alcaldía municipal de Salazar, departamento Norte de Santander, de la designación como entidad público ejecutora, designada para contratar el proyecto identificado con el código BPIN 2025546600003.

OBJETO: "INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA, SECTORES DEL PASEO PEATONAL CRA 6 ENTRE CALLE 2 Y 3. PLAZOLETA VÍCTOR M. GUERRERO Y BALNEARIO LOS POMARROSOS DEL MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS, ETAPA II, NORTE DE SANTANDER".

VALOR PRESUPUESTO OFICIAL: CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$137.474.257,00), (incluidos tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en general todos los gravámenes a que haya lugar de acuerdo con la clase de contrato).

ENTIDAD CONTRATANTE: "FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA".

PLAZO DEL CONTRATO:

CINCO (05) MESES.

FECHA DE INVITACION:

01 DE DICIEMBRE DE 2025.

FECHA DE CIERRE:

02 DE DICIEMBRE DE 2025 A LAS 04:30 P M

LUGAR ENTREGA DE PROPUESTAS: UBICADA EN CARRERA 51 # 50 - 43 BARRIO LOS CEDROS, oficina de planeación e infraestructura en las instalaciones del FONDO MIXTO en el

municipio de BUCARAMANGA, SANTANDER.

MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA Director Ejecutivo

FONCOLOMBIA-

proyecto y Aprobó Julián Andrés Rolón-Jefe oficina Jurídica



Cra 51 # 50 - 43 Barrio los cedros Bucaramanga, Santander

