

	ACTA DE CIERRE	Código: F-GD-012
		Versión: 0.0
		Página 1 de 1

**PROCESO "SELECCIÓN LARGA CUANTÍA"
OBR-SLC-004-2025**

OBJETO: "ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, AMOBLAMIENTO URBANO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS VÍAS BOCONO – ANILLO VIAL (SECTOR RUMICHACA – VILLA SILVANIA) Y BOCONO – CAMPO VERDE, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER".

En el Municipio de Bucaramanga (Santander), a los veintidós (22) días del mes de diciembre del año 2025, en la oficina jurídica **DE FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTIÓN SOCIAL DE COLOMBIA, SIENDO LAS 04:00 P.M. SEGÚN HORA LEGAL COLOMBIANA, Y DE ACUERDO CON EL CRONOGRAMA ESTABLECIDO EN LA INVITACIÓN, Proceso, Selección larga Cuantía. OBR-SLC-004-2025, por valor de VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS DOS PESOS MCTE (\$23.588.504.702,00), Se recibieron las siguientes ofertas:**

Propuesta Nro. 1.			
NOMBRE DEL PROPONENTE: UNION TEMPORAL VIAS BOCONO 2026			
REPRESENTANTE LEGAL: LUIS JESÚS GARCÍA BAUTISTA			
CC. 5.470.696 DE OCAÑA			
DOCUMENTO	PRESENTACIÓN	FOLIOS	OBSERVACIONES
CARTA DE PRESENTACIÓN	X	4-7	N. A
SOBRE 1 ORIGINAL - REQUISITOS HABILITANTES - REQUISITOS DE ORDEN TÉCNICO – PROPUESTA ECONÓMICA	X	1-360	Entregó 1 sobre.
SOBRE No. 2 REQUISITOS DE ORDEN TÉCNICO – PROPUESTA ECONÓMICA	X	N. A	Entregó 1 sobre
FECHA Y HORA DE ENTREGA	X	22/dic/2025. 03:46. P.M. H.L.C.	N. A
Póliza de seriedad de la oferta	X	15-24	No.33-44-101270768 SEGUROS DEL ESTADO S.A.S

No siendo otro el objeto de la presente, y sin presentarse más ofertas, se da por terminada y en constancia se firma a las 04:10 P.M. Por quienes en ella intervinieron.


SILVIA DAYANN LOZANO SIERRA
 Jefe de oficina de planeación e infraestructura


JULIAN ANDRÉS ROLÓN DÍAZ
 Jefe de Oficina Jurídica.



323 229 97 20



Cra 51 # 50 - 43 Barrio los cedros
Bucaramanga, Santander



pqrds@foncolombia.org.co
www.foncolombia.org.co

RECIBO DE PROPUESTAS

Código: F-GJ-0026


Version: 0.0

Pag 1 de 1

CODIGO DEL PROCESO: OBR-SLC-004-2025

ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, AMOBLAMIENTO URBANO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS VIAS BOCONO – ANILLO VIAL (SECTOR RUMICHACA – VILLA SILVANIA) Y BOCONO – CAMPO VERDE, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

FECHA CIERRE : 22 DE DICIEMBRE DE 2025 HASTA LAS 4:00 P.M.

No	PROponente	E-MAIL	TELEFONO	FECHA RECIBO	HORA DE RECIBO	SOBRES RECIBIDOS	FIRMA PROponente
1	UNION TEMPORAL VIAS BOCONO 2026	luisjesusgarcia.bautista@gmail.com	3208641104	22/12/2025	03:46 pm	(2)	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							



Instituto Nacional de
Metrología de Colombia

“En el sistema internacional de unidades, la Hora Legal se emite en formato de 24 horas, es decir, 2 dígitos entre 00 y 24 para la hora; 2 dígitos entre 00 y 59 para los minutos; y 2 dígitos entre 00 y 59 para los segundos.”

HORA LEGAL REPÚBLICA DE COLOMBIA

16:00:08

horas : minutos : segundos

(UTC - 5) = TIEMPO UNIVERSAL COORDINADO DISMINUIDO 5 HORAS

FECHA:

AÑO MES DÍA

2025-12-22

LUNES, 22 DE DICIEMBRE DE 2025