


	INFORME DE EVALUACIÓN FINAL REQUISITOS PONDERABLES	SELECCIÓN CORTA CUANTIA OBR-SCC-004-2026
---	---	---

1.2 ASIGNACIÓN DE PUNTAJE PARA CADA UNA DE LAS ETAPAS DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN DE CONTRATISTA

En la evaluación de la oferta, el FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA FONCOLOMBIA, realizará ponderación de la oferta económica, del factor técnico y apoyo al personal profesional del proponente habilitado. Se asignarán máximo 1000 puntos a cada oferta evaluada. La calificación otorgada estará conformada por los siguientes factores ponderados:

No.	CRITERIO DE EVALUACION	PUNTAJE MAXIMO
1	FACTOR ECONOMICO	300
2	FACTOR TECNICO	600
2.1	EXPERIENCIA ADICIONAL DIFERENTE A GENERAL	150
2.2	EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PERSONAL PROPUESTO	50
2.3	PLAN PARA LA GERENCIA DEL PROYECTO	80
2.4	PROGRAMA DE TRABAJOS	80
2.5	PLAN DE CALIDAD Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	80
2.7	SISTEMA DE GESTION DE ASEGURAMIENTO Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	80
2.8	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	80
3	LEY 816 DE 2003	90
4	VINCULACIÓN PERSONAL CON DISCAPACIDAD	10
TOTAL		1.000 PUNTOS

FONCOLOMBIA procede a verificar las condiciones ponderables establecidas en los términos de referencia definitivos para la asignación de puntos:



La Entidad procede a verificar, mediante corrección aritmética, la oferta económica presentada por el oferente, la cual corresponde a la suma de **MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS MCTE, (\$1.483.878.793,35)**

N 10	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA SUMIDERO + TRAPIZO (PASEADO LO BORDO SUMIDERO 0.01 MF)	NL	10.00	\$841.278.00	\$8.412.780.00
N 11	PLANTA DE TRAPIZO ADJUNTO DIAMETRO 30"	NL	21.00	\$809.113.00	\$16.991.273.00
				Subtotal	\$18.008.477.50
TOTAL COSTO DIRECTO					\$1.007.000.000.00
ADMINISTRACION				28.00%	\$282.560.000.00
PROVISIONES				1.00%	\$10.070.000.00
UTILIDAD				5.00%	\$50.350.000.00
COSTO TOTAL OBRA					\$1.347.920.000.00
PLAN DE MANEJO DE TRAPIZO					\$1.347.920.000.00
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL					\$10.214.000.00
COSTO TOTAL PROYECTO				VALOR PROYECTO	\$1.413.874.000.00



\$1,087,892,934,15
6,00

TOTAL 44
 JORGE ANDRES TAPIA BENITEZ
 RX UNION TEMPORAL DE LOS SAN MARTIN-PROPONENTE

	INFORME DE EVALUACIÓN FINAL REQUISITOS PONDERABLES	SELECCIÓN CORTA CUANTIA OBR-SCC-004-2026
---	---	---

Como resultado de dicha verificación, se establece que el valor ofertado es inferior al presupuesto oficial fijado por la Entidad en los Terminos de Referencia, Asimismo, no se presentan correcciones aritméticas, como se detalla a continuación:

VERIFICACION OFERTA ECONOMICA OBR-SCC-004-2026								
PRESUPUESTO ENTIDAD						OFERTA ECONOMICA UNION TEMPORAL REDES SAN MARTIN		
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR UNITARIO
1.0	PRELIMINARES							
1.01	CONFORMACION Y PERFILADO DE VIAS	M2	11387,45	\$ 10.831,00	\$ 123.337.470,95	\$ 10.831,00	\$ 123.337.470,95	CUMPLE
1.02	ENTIBADO CONTÍNUO EN MADERA PARA EXCAVACIONES SUPERIORES A 1.50M DE PROFUNDIDAD	M2	88,68	\$ 93.141,00	\$ 8.259.371,32	\$ 92.475,00	\$ 8.200.683,00	CUMPLE
				Subtotal	\$ 131.596.842,27	Subtotal	\$ 131.538.153,95	CUMPLE
2.0	OBRAS DE ALCANTARILLADO							
2.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE RED DE TUBERIA	ML	844,49	\$ 3.699,00	\$ 3.123.768,51	\$ 3.699,00	\$ 3.123.768,51	CUMPLE
2.02	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN EN SECO	M3	485,16	\$ 20.053,00	\$ 9.728.832,53	\$ 20.053,00	\$ 9.728.913,48	CUMPLE
2.03	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN EN SECO	M3	224,92	\$ 55.035,00	\$ 12.378.207,15	\$ 55.035,00	\$ 12.378.472,20	CUMPLE
2.04	TUBERÍA DE PLÁSTICO (NTC-5055, ASTM F 794, PVC CORRUGADA) DE DIÁMETRO 8", incluye desconexión y conexión de RED de aguas residuales existentes, incluye manejo de aguas residuales.	ML	448,49	\$ 77.816,00	\$ 34.899.697,84	\$ 77.816,00	\$ 34.899.697,84	CUMPLE

	INFORME DE EVALUACIÓN FINAL REQUISITOS PONDERABLES	SELECCIÓN CORTA CUANTIA OBR-SCC-004-2026
---	---	---

2.05	TUBERÍA DE PLÁSTICO (NTC-5055, ASTM F 794, PVC SANITARIA) DE DIÁMETRO 6". Incluye desconexión y conexión de acometidas de aguas residuales existentes, incluye manejo de aguas residuales.	ML	396	\$ 55.867,00	\$ 22.123.332,00	\$ 55.867,00	\$ 22.123.332,00	CUMPLE
2.06	RELLENOS PARA TUBERIA MATERIAL TRANSPORTADO DE CANTERA	M3	328,45	\$ 172.971,00	\$ 56.813.104,89	\$ 172.971,00	\$ 56.812.324,95	CUMPLE
2.07	RELLENOS PARA TUBERIA CON MATERIAL DE LA OBRA	M3	328,45	\$ 56.667,00	\$ 18.612.531,67	\$ 56.667,00	\$ 18.612.276,15	CUMPLE
2.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA YEE SANITARIA 8X6"	UND	99	\$ 286.169,00	\$ 28.330.731,00	\$ 286.169,00	\$ 28.330.731,00	CUMPLE
2.09	CAJA DE INSPECCION DOMICILIARIA ALCANTARILLADO 0,60X0,60 MTS, E=0,10	UND	99	\$ 628.542,00	\$ 62.225.658,00	\$ 628.542,00	\$ 62.225.658,00	CUMPLE
2.10	CAMA DE ARENA PARA TRAMOS DE ALCANTARILLADO	M3	31,39	\$ 100.751,00	\$ 3.162.573,89	\$ 100.751,00	\$ 3.162.573,89	CUMPLE
2.11	DEMOLICION DE PLACAS EN CONCRETO	M2	66	\$ 43.759,00	\$ 2.888.094,00	\$ 43.759,00	\$ 2.888.094,00	CUMPLE
2.12	PAVIMENTO EN CONCRETO MR-38 E: 0,20 INCLUYE SUBBASE GRANULAR Y PREPARACION DE TERRENO	M2	66	\$ 411.812,00	\$ 27.179.592,00	\$ 411.812,00	\$ 27.179.592,00	CUMPLE
2.13	DEMOLICION ADOQUINES EXISTENTES	M2	240	\$ 23.213,00	\$ 5.571.120,00	\$ 23.213,00	\$ 5.571.120,00	CUMPLE
2.14	CARGUE, RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3	511,41	\$ 21.263,00	\$ 10.874.207,38	\$ 21.263,00	\$ 10.874.110,83	CUMPLE

	INFORME DE EVALUACIÓN FINAL REQUISITOS PONDERABLES	SELECCIÓN CORTA CUANTIA OBR-SCC-004-2026
---	---	---

2.15	POZO DE INSPECCIÓN EN CONCRETO REFORZADO, PROF. ENTRE 1,5 M Y 2,0 M	UN	5	\$ 4.202.934,00	\$ 21.014.670,00	\$ 4.202.934,00	\$ 21.014.670,00	CUMPLE
				Subtotal	\$ 318.926.120,86	Subtotal	\$ 318.925.334,85	CUMPLE
3.0	OBRAS DE MANEJO DE AGUAS LLUVIAS SECTOR PUERTA DEL SOL							
3.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	ML	136,5	\$ 3.699,00	\$ 504.913,50	\$ 3.699,00	\$ 504.913,50	CUMPLE
3.02	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN EN SECO	M3	86,98	\$ 55.035,00	\$ 4.786.944,30	\$ 55.035,00	\$ 4.786.944,30	CUMPLE
3.03	RELLENOS MATERIAL DE LA OBRA	M3	82,59	\$ 56.667,00	\$ 4.680.272,30	\$ 56.667,00	\$ 4.680.127,53	CUMPLE
3.04	CAMA DE ARENA	M3	0,64	\$ 100.751,00	\$ 64.480,64	\$ 100.751,00	\$ 64.480,64	CUMPLE
3.05	DEMOLICION DE PLACAS EN CONCRETO	M3	2,2	\$ 43.759,00	\$ 96.269,80	\$ 43.759,00	\$ 96.269,80	CUMPLE
3.06	CARGUE, RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3	2,2	\$ 21.263,00	\$ 46.778,60	\$ 21.263,00	\$ 46.778,60	CUMPLE
3.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO PARA SOLADO 17,5 MPA.(2500 PSI)	M3	2,7	\$ 723.459,00	\$ 1.953.339,30	\$ 723.459,00	\$ 1.953.339,30	CUMPLE
3.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 21 MPA.(3000 PSI)	M3	49,2	\$ 967.560,00	\$ 47.603.952,00	\$ 967.560,00	\$ 47.603.952,00	CUMPLE
3.09	SUMINISTRO, FIGURADO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA Q7 6X2.35 SEPARACIÓN 15X15	Kg	711,92	\$ 11.076,00	\$ 7.885.214,84	\$ 11.076,00	\$ 7.885.225,92	CUMPLE
3.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA SUMIDERO – TRAFICO PESADO (0.50MX0.50MX0.05M) HF	ML	28	\$ 641.278,00	\$ 17.955.784,00	\$ 641.278,00	\$ 17.955.784,00	CUMPLE
3.11	PASAMANOS EN TUBERIA DE 2" AGUAS NEGRAS, INC PINTURA	ML	10	\$ 368.458,00	\$ 3.684.580,00	\$ 368.458,00	\$ 3.684.580,00	CUMPLE
3.12	REUBICACION Y TRASLADO TUBERIA SANITARIA	ML	10	\$ 55.867,00	\$ 558.670,00	\$ 55.867,00	\$ 558.670,00	CUMPLE

	INFORME DE EVALUACIÓN FINAL REQUISITOS PONDERABLES	SELECCIÓN CORTA CUANTIA OBR-SCC-004-2026
---	---	---

3.13	REUBICACION Y TRASLADO TUBERIA AGUA POTABLE	ML	10	\$ 72.266,00	\$ 722.660,00	\$ 72.266,00	\$ 722.660,00	CUMPLE
				Subtotal	\$ 90.543.859,29	Subtotal	\$ 90.543.725,59	CUMPLE
4.0	OBRAS DE ACUEDUCTO							
4.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE RED DE TUBERIA DE ACUEDUCTO	ML	1514,93	\$ 3.699,00	\$ 5.603.726,07	\$ 3.699,00	\$ 5.603.726,07	CUMPLE
4.02	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN EN SECO	M3	758,07	\$ 55.035,00	\$ 41.720.492,52	\$ 55.035,00	\$ 41.720.382,45	CUMPLE
4.03	RELLENOS PARA TUBERIA MATERIAL TRANSPORTADO DE CANTERA	M3	345,28	\$ 172.971,00	\$ 59.723.959,87	\$ 172.971,00	\$ 59.723.426,88	CUMPLE
4.04	RELLENOS PARA TUBERIA CON MATERIAL DE LA OBRA	M3	345,28	\$ 55.572,00	\$ 19.188.071,40	\$ 55.572,00	\$ 19.187.900,16	CUMPLE
4.05	TUBERIA PVC PRESION 4"	ML	30,74	\$ 123.113,00	\$ 3.784.493,62	\$ 123.113,00	\$ 3.784.493,62	CUMPLE
4.06	TUBERIA PVC PRESIÓN 3"	ML	1514,93	\$ 72.266,00	\$ 109.477.931,38	\$ 72.266,00	\$ 109.477.931,38	CUMPLE
4.07	TUBERIA PVC PRESIÓN 1/2"	ML	1014	\$ 11.598,00	\$ 11.760.372,00	\$ 11.598,00	\$ 11.760.372,00	CUMPLE
4.08	SUMINISTRO E INSTALACION COLLARIN 3X1/2"	UND	338	\$ 66.383,00	\$ 22.437.454,00	\$ 66.383,00	\$ 22.437.454,00	CUMPLE
4.09	CAJA PLÁSTICA PARA ACOMETIDA DOMICILIARIA ACUEDUCTO	UND	338	\$ 178.308,00	\$ 60.268.104,00	\$ 178.308,00	\$ 60.268.104,00	CUMPLE
4.10	VÁLVULA DE COMPUERTA 1/2" EN LATÓN PARA TRABAJO PESADO	UND	338	\$ 75.569,00	\$ 25.542.322,00	\$ 75.569,00	\$ 25.542.322,00	CUMPLE
4.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE CORTE Ø3" HD	UND	20	\$ 1.181.433,00	\$ 23.628.660,00	\$ 1.181.433,00	\$ 23.628.660,00	CUMPLE
4.12	CONEXIÓN AL SISTEMA DE ACUEDUCTO MUNICIPAL	UND	1	\$ 1.665.011,00	\$ 1.665.011,00	\$ 1.665.011,00	\$ 1.665.011,00	CUMPLE
4.13	CAMA DE ARENA PARA TRAMOS DE ACUEDUCTO	M3	60,6	\$ 100.751,00	\$ 6.105.228,50	\$ 100.751,00	\$ 6.105.510,60	CUMPLE
4.14	HIDRANTE HD BARRIL HUMEDO 3"	UND	2	\$ 3.825.871,00	\$ 7.651.742,00	\$ 3.825.871,00	\$ 7.651.742,00	CUMPLE
4.15	VALVULA VENTOSA HD 3" CAMARA SENCILLA EXTREMO ROSCADO	UND	2	\$ 1.041.660,00	\$ 2.083.320,00	\$ 1.041.660,00	\$ 2.083.320,00	CUMPLE

 FONCOLOMBIA	INFORME DE EVALUACIÓN FINAL REQUISITOS PONDERABLES	SELECCIÓN CORTA CUANTIA OBR-SCC-004-2026
---	---	---

4.16	LAVADO, DESINFECCIÓN Y PRUEBA HIDROSTÁTICA 3" Y 4"	ML	1545,67	\$ 6.318,00	\$ 9.765.543,06	\$ 6.318,00	\$ 9.765.543,06	CUMPLE
4.17	CARGUE, RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3	492,75	\$ 21.263,00	\$ 10.477.275,21	\$ 21.263,00	\$ 10.477.343,25	CUMPLE
Subtotal					\$ 420.883.706,62	Subtotal	\$ 420.883.242,47	CUMPLE
5.0	OBRAS DE MANEJO DE AGUAS LLUVIAS SECTOR EL BOSQUE							
5.01	LOCALIZACION Y REPLANTEO	ML	85,3	\$ 3.699,00	\$ 315.524,70	\$ 3.699,00	\$ 315.524,70	CUMPLE
5.02	DEMOLICION DE PLACAS EN CONCRETO	M3	3,21	\$ 102.726,00	\$ 329.955,91	\$ 102.726,00	\$ 329.750,46	CUMPLE
5.03	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	214,72	\$ 55.035,00	\$ 11.817.005,13	\$ 55.035,00	\$ 11.817.115,20	CUMPLE
5.04	RELLENO EN MATERIAL DE EXCAVACION	M3	175,11	\$ 55.572,00	\$ 9.731.425,62	\$ 55.572,00	\$ 9.731.212,92	CUMPLE
5.05	CARGUE, RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3	138,75	\$ 21.263,00	\$ 2.950.144,38	\$ 21.263,00	\$ 2.950.241,25	CUMPLE
5.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMA DE ARENA	M3	8,64	\$ 100.751,00	\$ 870.488,64	\$ 100.751,00	\$ 870.488,64	CUMPLE
5.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO PARA SOLADO 17,5 MPA.(2500 PSI)	M3	2,67	\$ 723.459,00	\$ 1.931.635,53	\$ 723.459,00	\$ 1.931.635,53	CUMPLE
5.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 3000 PSI IMPERMEABILIZADO PARA SUMIDEROS, DISIPADOR Y POZOS DE CAIDA	M3	25,46	\$ 869.186,00	\$ 22.129.475,56	\$ 869.186,00	\$ 22.129.475,56	CUMPLE
5.09	SUMINISTRO, FIGURADO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA Q7 6X2.35 SEPARACIÓN 15X15	KG	362,99	\$ 11.076,00	\$ 4.020.432,94	\$ 11.076,00	\$ 4.020.477,24	CUMPLE
5.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA SUMIDERO – TRAFICO PESADO (0.50MX0.50MX0.05M) HF	ML	10	\$ 641.278,00	\$ 6.412.780,00	\$ 641.278,00	\$ 6.412.780,00	CUMPLE

	INFORME DE EVALUACIÓN FINAL REQUISITOS PONDERABLES	SELECCIÓN CORTA CUANTIA OBR-SCC-004-2026
---	---	---

5.11	TUBERÍA PVC (CORRUGADA) DE DIÁMETRO 24".	ML	72	\$ 909.733,00	\$ 65.500.776,00	\$ 909.733,00	\$ 65.500.776,00	CUMPLE
				Subtotal	\$ 126.009.644,41	Subtotal	\$ 126.009.477,50	CUMPLE
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 1.087.960.173,44		\$ 1.087.899.934,36	CUMPLE
ADMINISTRACIÓN				26,00%	\$ 282.869.645,09	26,00%	\$ 282.853.982,93	CUMPLE
IMPREVISTOS				1,00%	\$ 10.879.601,73	1,00%	\$ 10.878.999,34	CUMPLE
UTILIDAD				5,00%	\$ 54.398.008,67	5,00%	\$ 54.394.996,72	CUMPLE
COSTO TOTAL OBRA					\$ 1.436.107.428,94		\$ 1.436.027.913,35	CUMPLE
PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO					\$ 28.996.800,00		\$ 28.636.800,00	CUMPLE
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL					\$ 19.674.080,00		\$ 19.214.080,00	CUMPLE
COSTO TOTAL PROYECTO				VALOR PROYECTO	\$ 1.484.778.308,94		\$ 1.483.878.793,35	CUMPLE

		VALOR CORRECCION ARITMETICA	\$ 1.483.878.793,35	CUMPLE
		VALOR OFERTADO	\$ 1.483.878.793,35	
		CORRECCION ARITMETICA	\$ -	

Nota: NO SE REALIZA CORRECCION ARITMETICA

Valor oferta Economica Verificada: MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS MCTE, (\$1.483.878.793,35)

Valor Oferta Economica: CUMPLE

	INFORME DE EVALUACIÓN FINAL REQUISITOS PONDERABLES	SELECCIÓN CORTA CUANTIA OBR-SCC-004-2026
---	---	---

- a) Se procede a calcular el promedio aritmético (Pp), a partir de todas las propuestas evaluadas

$$P_p = \frac{(\sum P_n + P_o)}{(n + 1)}$$

Pp = Valor del promedio de todas las propuestas evaluadas, incluido el presupuesto de EL FONDO MIXTO

Pn = Valor total de la propuesta evaluada

Po= Valor del presupuesto oficial

N=número total de propuestas evaluadas

- b) Los 300 puntos destinados para este aspecto serán distribuidos de acuerdo con el resultado de la aplicación de la siguiente fórmula, que siempre arrojará valores absolutos.

$$Y = Abs|P_n - P_p|$$

Y = Valor del puntaje correspondiente al valor total de la propuesta evaluada ABS= Valor absoluto.

No	NOMBRE DEL PROPONENTE	PUNTAJE MAXIMO (300 PUNTOS)
1	UNION TEMPORAL REDES SAN MARTIN.	300

2. FACTOR TECNICO 600 PUNTOS

2.1. EXPERIENCIA ADICIONAL DIFERENTE A LA GENERAL (PUNTAJE MAXIMO 150 PUNTOS)

No	NOMBRE DEL PROPONENTE	EXPERIENCIA ADICIONAL	OBSERVACION	PUNTAJE
1	UNION TEMPORAL REDES SAN MARTIN	Acreditar experiencia especifica en mínimo uno (1) y máximo (5) contratos cuyo objeto haya sido en obras a proyectos de "CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE ACUEDUCTO Y/O ALCANTARILLADO Y/O PLUVIAL"	Aporto documentos conforme a los requisitos establecidos en los términos de Referencia	75

 FONCOLOMBIA	INFORME DE EVALUACIÓN FINAL REQUISITOS PONDERABLES	SELECCIÓN CORTA CUANTIA OBR-SCC-004-2026
---	---	---

No	NOMBRE DEL PROPONENTE	EXPERIENCIA ADICIONAL	OBSERVACION	PUNTAJE
1	UNION TEMPORAL REDES SAN MARTIN	VALOR ACREDITADO DE LOS CONTRATOS		SMMLV QUE APORTA 1.133,96 75
		SMMLV	PUNTAJE	
		Mayor al 100,01%	75	
		Entre el 50,01% y el 100,00%	50	
		igual al 50,00%	25	

2.2. EXPERIENCIA ADICIONAL PARA EL DIRECTOR DE OBRA (PUNTAJE MAXIMO 50 PUNTOS)

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE	REQUISITOS	OBSERVACION	PUNTAJE
1	UNION TEMPORAL REDES SAN MARTIN	- Acreditar mediante certificación COPNIA mínimo doce (12) años de experiencia General a partir de la expedición de la tarjeta profesional y acreditar títulos de especialización o maestría. 50 PUNTOS. - Acreditar mediante certificación COPNIA mínimo diez (10) años de experiencia General a partir de la expedición de la tarjeta profesional y acreditar un título de especialización o maestría. 25 PUNTOS. - Acreditar mediante certificación COPNIA mínimo ocho (8) años de experiencia General a partir de la expedición de la tarjeta profesional y acreditar un título de especialización o maestría. 10 PUNTOS.	Aporto documentos conforme a los requisitos establecidos en los términos de Referencia	50

2.3. PLAN PARA LA GERENCIA DEL PROYECTO (PUNTAJE MAXIMO 80 PUNTOS)

No	NOMBRE DEL PROPONENTE	OBSERVACION	PUNTAJE
1	UNION TEMPORAL REDES SAN MARTIN	Aporto Plan para la Gerencia del Proyecto conforme a los requisitos establecidos en los términos de Referencia	80

	INFORME DE EVALUACIÓN FINAL REQUISITOS PONDERABLES	SELECCIÓN CORTA CUANTIA OBR-SCC-004-2026
---	---	---

2.4. PROGRAMA DE TRABAJO (PUNTAJE MAXIMO 80 PUNTOS)

No	NOMBRE DEL PROPONENTE	OBSERVACION	PUNTAJE
1	UNION TEMPORAL REDES SAN MARTIN	Aporto Programa de Trabajo conforme a los requisitos establecidos en los términos de Referencia	80

2.5. PLAN DE CALIDAD DEL OFERENTE (PUNTAJE MAXIMO 80 PUNTOS)

No	NOMBRE DEL PROPONENTE	OBSERVACION	PUNTAJE
1	UNION TEMPORAL REDES SAN MARTIN	Aporto Plan de Calidad del Oferente conforme a los requisitos establecidos en los términos de Referencia	80

2.6. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (PUNTAJE MAXIMO 80 PUNTOS)

No	NOMBRE DEL PROPONENTE	OBSERVACION	PUNTAJE
1	UNION TEMPORAL REDES SAN MARTIN	No Aporto	0

2.7. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PUNTAJE MAXIMO 80 PUNTOS)

No	NOMBRE DEL PROPONENTE	OBSERVACION	PUNTAJE
1	UNION TEMPORAL REDES SAN MARTIN	Aporto Plan de Manejo Ambiental, pero este conforme a los requisitos establecidos en los términos de Referencia	80

	INFORME DE EVALUACIÓN FINAL REQUISITOS PONDERABLES	SELECCIÓN CORTA CUANTIA OBR-SCC-004-2026
---	---	---

RESUMEN EVALUACION FACTOR TECNICO	
ITEM	UNION TEMPORAL REDES SAN MARTIN
EXPERIENCIA ADICIONAL DIFERENTE A GENERAL	150
EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PERSONAL PROPUESTO	50
PLAN PARA LA GERENCIA DEL PROYECTO	80
PROGRAMA DE TRABAJOS	80
PLAN DE CALIDAD Y ASGURAMIENTO DE CALIDAD	80
SISTEMA DE GESTION DE ASEGURAMIENTO Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	0
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	80
TOTAL	520

3. LEY 816 DE 2003 (90 PUNTOS). "FORMATO – 14" (PUNTAJE MAXIMO 90 PUNTOS)

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE	REQUISITOS	OBSERVACION	PUNTAJE
1	UNION TEMPORAL REDES SAN MARTIN.	- Cuando el proponente oferte servicios con el 100% de personal, en lo correspondiente al objeto del presente proceso, se le asignarán 90 puntos. - Cuando el proponente oferte servicios con personal nacional y extranjero en lo Correspondiente al objeto del presente proceso de selección, se le asignará 50 puntos. - Cuando el proponente oferte servicios únicamente con personal extranjero en lo correspondiente al objeto del presente proceso de selección, se le asignará 0 puntos. - si el proponente no presenta el formato de que se trata la presente certificación (LEY 816 DE 2003) se le asignará 0 puntos.	Aporto conforme a los requisitos establecidos en los términos de Referencia	90

	INFORME DE EVALUACIÓN FINAL REQUISITOS PONDERABLES	SELECCIÓN CORTA CUANTIA OBR-SCC-004-2026
---	---	---

4. VINCULACIÓN CON PERSONAL DE DISCAPACIDAD PUNTUACIÓN ADICIONAL POR VINCULACIÓN DE TRABAJADORES EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD (10 PUNTOS)

No	NOMBRE DEL PROPONENTE	OBSERVACION	PUNTAJE
1	UNION TEMPORAL REDES SAN MARTIN	No Aporto	0

RESUMEN DE LA PONDERACIÓN DE LAS OFERTAS

A continuación, se procede con la evaluación de los requisitos técnicos de ponderación de la propuesta habilitada de conformidad con puntajes establecidos en la siguiente tabla:

Proponente No.	DESCRIPCION	FACTOR ECONOMICO	FACTOR TECNICO	LEY 816 DE 2003	VINCULACIÓN PERSONAL CON DISCAPACIDAD	TOTAL
1	UNION TEMPORAL REDES SAN MARTIN	300 PUNTOS	520 PUNTOS	90 PUNTOS	0 PUNTOS	910 PUNTOS.

1. Que en este sentido la propuesta más favorable corresponde a la presentada por **UNION TEMPORAL REDES SAN MARTIN**, representado legalmente por **Jorge Andres Tapias Benitez**, identificado con cédula de ciudadanía **No. 1.098.695.554** de **Bucaramanga**, la cual presentó oferta cuya corrección aritmética corresponde a la suma de **MIL**

 FONCOLOMBIA	INFORME DE EVALUACIÓN FINAL REQUISITOS PONDERABLES	SELECCIÓN CORTA CUANTIA OBR-SCC-004-2026
---	---	---

CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS MCTE, (\$1.483.878.793,35)

2. El comité evaluador concluye que la propuesta más favorable y que cumple con los requisitos de orden jurídico, financiero, técnico y económico establecidos en los términos de referencia presentados por **UNION TEMPORAL REDES SAN MARTIN**, representado legalmente por Jorge Andres Tapias Benitez, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.098.695.554 de Bucaramanga


Que teniendo en cuenta lo anterior el comité evaluador considera oportuno legal y pertinente:

- 2.1 Recomendar adjudicar el presente proceso al oferente **UNION TEMPORAL REDES SAN MARTIN**, representado legalmente por Jorge Andres Tapias Benitez, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.098.695.554 de Bucaramanga,
- 2.2 A partir de la comunicación de esta evaluación se realizará la publicación del acto administrativo de resolución de adjudicación del presente proceso de selección.
- 2.3 Los miembros del comité evaluador rinden el presente informe por unanimidad.

Para constancia se firma en Bucaramanga, a los veinte (20) días del mes de febrero de 2026.


SILVIA DAYANN LOZANO SIERRA
JEFE DE OFICINA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
Comité Evaluador


CARLOS HERNANDO CÓRZO REY
JEFE DE OFICINA JURIDICA
Comité Evaluador


ADRIANA MONSALVE OROZCO
JEFE DE OFICINA FINANCIERA Y CONTABLE
Comité Evaluado

Elabora y proyecto: LUZ DARY MEDINA GÓMEZ Apoyo Técnico y Financiero