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CONTRATO DE INTERVENTORIA N.° 037 DEL 2026, SEGUN PROCESO INT-SMC-014-2026-
CELEBRADO ENTRE FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y
LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA Y KR INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S.

Entre el FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE
COLOMBIA, FONCOLOMBIA, a través de MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA, mayor de
edad, vecino de esta ciudad, identificado con cedula de ciudadania No. 1.098.707.901 expedida en
Bucaramanga, quien actla en nombre y representacion del FONDO MIXTO en calidad de Director
Ejecutivo, de conformidad al acta de Junta Directiva Extraordinaria No. 008-2024, envestido con
todas las facultades para celebrar contratos mediante los estatutos y resolucion de nombramiento
No 502 del 05 de diciembre de 2024, y quien para efectos de este contrato se denominara EL
FONDO MIXTO, y de otra parte: KR INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S. con Nit No.
901.780.821-4, representada legalmente por KEVIN FARID RODRIGUEZ SARMIENTO identificado
con cédula de ciudadania No. 1.103.471.378 de santa helena del opon, quien en adelante se
denominara el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de interventoria,
teniendo en cuenta las siguientes: CONSIDERACIONES: 1. Que mediante decreto 018 del 04 de
marzo de 2026, el municipio de Vélez, departamento de Santander, procede a viabilizar, priorizar y
aprobar el proyecto obra e interventoria, para proyecto denominado: “CONSTRUCCION OBRA DE
CANALIZACION Y CONTENCION DE LA QUEBRADA LAS FLORES, AL COSTADO DE LA
PLAZA DE FERIAS EN EL MUNICIPIO DE VELEZ SANTANDER?” identificado con el codigo BPIN
2026688610001. 2. Que el FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION
SOCIAL DE COLOMBIA, FONCOLOMBIA, Entidad juridica sin animo de lucro, de caracter mixto,
de segundo orden, descentralizado e indirecta por servicios, regida por la Constitucion Politica,
articulo 96 de la Ley 489.de 1998, con personeria juridica, autonomia administrativa y financiera y
capital independiente bajo las normas del Cédigo Civil, constituida con aportes publicos y privados,
regido en su direccion, administracion y contratacion por el derecho privado que tiene como objeto
principal, ejecutar, desarrollar, fomentar, implementar, gestionar, planificar o financiar todo tipo de
programas y proyectos de manera licita, el fomento y desarrollo de actividades deportivas; la
ejecucion de proyectos de todo tipo de obras civiles, de infraestructura de transporte, interventorias,
consultorias de todo tipo que aplica al desarrollo integral y la gestion social de las comunidades
vulnerables, organizaciones _sociales, comunales, indigenas y sus respectivo territorios,
afrodescendientes y sus respectivos territorios. 3. Que EL FONDO MIXTO como entidad estatal,
esta sometida a la Ley 489 de 1998 articulo 96, a los Estatutos del FONDO MIXTO, a su Manual de
Contratacion Interno Acuerdo No. 002 del 26 de agosto del 2025 aprobado por la junta directiva del
FONDO MIXTO, y a las demas normas a donde remiten las anteriores para determinadas
circunstancias. 4. Que el régimen juridico aplicable al FONDO MIXTO, es de derecho privado como
lo establecen las diferentes leyes. 5. Que, en consecuencia, el presente Contrato se rige conforme
a lo previsto por los: Estatutos del FONDO MIXTO y su Manual de Contratacion y demas normas
que reglamentan o complementan la materia. 6. Que el director de la oficina gestora fue asignado
para la presente contratacion con el fin de garantizar el continuo y normal desarrollo de los objetivos
del FONDO MIXTO. 7. Que existen los estudios previos y fundamento juridico que soportan la
necesidad y la modalidad de seleccién al tenor de lo sefialado en el marco normativo propio de la
entidad. 8. Que por parte del SPGR, existe Certificado de Disponibilidad Presupuestal, que para tal
efecto ha sido expedida por el jefe de oficina de contabilidad del fondo mixto. 9. Que el proceso
contractual se adelanté conforme el articulo Décimo Séptimo, procedimiento de seleccion de Minima
Cuantia, y establecido en el Acuerdo No. 002 del 26 de agosto del 2025 manual interno de
contratacion aprobado por la junta directiva del FONDO MIXTO. 10. Que EL FONDQO MIXTO realizd
invitacion a los proponentes: KR INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S. con Nit No. 901.780.821-4
y a FNS INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S. con Nit No. 901.414.044-1, conforme lo establece el
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articulo décimo séptimo-del manual interno de contratacién, TI=Gus axistE%l 5
definitivo de la propuesta del quince (15) de abril de 2026, donde el comité evaluador verifica y
habilita de acuerdo a los requisitos exigidos en |a invitacion; Que se comunicaron y publicaron los
resultados en la pagina del FONDO MIXTO y que no se presentaron observaciones a los mismos.
12. Que.mediante resolucién 142 del 15 de abril de 2026, se adjudica a, KR INGENIERIA Y
SOLUCIONES S.A.S. con Nit No. 901.780.821-4, representada legalmente por KEVIN FARID
RODRIGUEZ SARMIENTO identificado con cédula de ciudadania. No. 1 ‘;IHOS 471.378 de santa
helena del opdn, p]enamente identificado. 13. Que el contratista MaNTESLE" bajo la gravedad del
juramento, que no se halla incurso en ninguna causal de las inhabilidades e incompatibilidades
consagradas en la ley. 14. Que, como consecuencia de lo anterior, las partes acuerdan la
celebracion del presente Contrato que se rige por las siguientes: CLAUSULAS: CLAUSULA 1:
OBJETO: *INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL
PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION OBRA DE CANALIZACION Y CONTENCION DE
LA QUEBRADA LAS FLORES, AL COSTADO DE LA PLAZA DE.FERIAS [ EN EL: MUNICIPIO DE
VELEZ SANTANDER”. CLAUSULA SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETO™El contratista debera
cumplir con las actividades necesarias para la correcta ejecucion del objeto del presente contrato
de Interventoria, de conformidad a lo establecido en las especificaciones técnicas, MGA y demas
documentos del proyecto. CLAUSULA TERCERA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Sin
perjuicio-deslas demas obligaciones y responsabilidades que se desprendan de la Constitucion
Politica de Colombia y ss. De la Ley 1474 de 2011, de las particulares que correspondan a la
naturaleza del contrato a celebrar; de aguellas contenldas -enzotroszapartes, ., de las reglas de
participacion del proceso de séleccion y de las consignadas especifi camente en el contenido del
presente contrato, y las propias del contrato de obra objeto de vigilancia, la interventoria contrae las
siguientes obligaciones. 3.1. OBLIGACIONES DE CARACTER GENERAL: Correspondera al
Interventor controlar, exigir y verificar la ejecucion de las obras. Para el manejo técnico
administrativo y presupuestal, aplicara la organizacidn, procedimientos y metodoiogia del FONDO
MIXTO, referentes al manejo, tramite y cumplimiento de las actividades durante la ejecucién y
liquidacién de los contratos. El Interventor constatard su-legalizacién,sverificara su amparo
presupuestal, conocera y accédera a los documentos inherentes a su realizacién y verificara la
aprobacién de las garantias que correspondan. Adicionalmente, cumplird las siguientes
obligaciones generales. a). Acreditar, en las oportunidades que asl se requiere que se encuentra al
dia en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, Parafiscales si le aplican:
Servicio Nacional de aprendizaje — SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF y las
cajas de compensacién familiar {si aplica). b) Mantener actualizadas las vigencias y el monto de los
amparos de las garantias expedidas con ocasion de la suscripcithkdelscontrato, teniendo en
consideracién el plazo de ejecucion, valor, modificaciones en plazo, suspensiones que afecte su
vigencia o monto. ¢). Constituir las garantias del contrato y mantenerla vigente durante el plazo de
este y el término de liquidacion. d). Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren
a causarse por la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato. e). cumplir con el personal y
especification” técnicas exigidas en la invitacion. 3.2. OBLIGACIONES DE CARACTER
ADMINISTRATIVO: Sin perjuicio de aquellas otras obligaciones establecidas, serén obligaciones
de caracter administrativo a cargo del Interventor, las siguientes:=a%\lerificar-el: cumplimiento del
pago de salarios, prestaciones sociales, horarios, indemnizaciones y demés obligaciones [aborales
a cargo del contratista de obra, asi como de las obligaciones parafiscales del personal vinculado en
la ejecucion del contrato para la ejecucion del contrato. b) Revisar y aprobar de conformidad con
las condlcmnes exigidas en los acuerdos que se suscriban para la ejecucion de las obras objeto de
Interventoria, ias hojas de vida con sus soportes, del personal que intervendra en la ejecucion de
dicho contrato, asi como la de aquel que reemplace al existente. Para estos efectos, emitira
concepto que sera enviado al supervisor del FONDO MIXTO? T&IRtSrvBntorfa debera rechazar las
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hojas de vida puestas a su consideracion, que no cumplan con los requisitos exigidos. ¢) Llevar una
relacién detallada de todo el personal que el contratista de obra tenga en el lugar de los trabajos,
asi como constatar y exigir que cada una de las personas que alli se encuentran, cumpla con las
afiliaciones a la seguridad social que exige la ley. d) Observar el seguimiento y desempefio del
personal de obra. e) Verificar el cumplimiento por parte del contratista de obra de las obligaciones
correspondientes a la seguridad y salud en el trabajo de conformidad con lo dispuesto en el Decreto
1072 de 2015 y la Resolucion 0312 de 2019, expedida por el Ministerio del Trabajo. Para tal efecto
debera asegurar que el personal de obra y de interventoria, para su proteccion, mantenga durante
el tiempo de trabajo una dotacion adecuada a la labor desempefiada, asi como los elementos se
seguridad industrial, entre otras, necesarios para la ejecucion de las actividades. f) Informar por
escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, al supervisor
del contrato de Interventoria del FONDO MIXTO y recomendar la actuacién que debe proceder,
inmediatamente tenga conocimiento de ellas, siempre que afecten o puedan llegar a afectar la
adecuada ejecucion del contrato, al supervisor del contrato de Interventoria y a la Direccién de
Planeacion e Infraestructura del FONDO MIXTO, y recomendar a su vez las actuaciones a que haya
lugar. g) Consultar a través del Supervisor del FONDO MIXTO, las inquietudes de orden legal que
se presenten con relacion a la ejecucion del contrato de Interventoria. h). Certificar, en forma
oportuna, el cumplimiento de las obligaciones convenidas con el contratista en cada uno de los
frentes de trabajo. i) Realizar reuniones con el contratista de la obra objeto de la Interventoria, por
lo menos una (1) reunion por semana. Con el Fin de verificar el desarrollo del contrato y elaborar
las actas que documenten el estado de este. En todo caso podra solicitar estas reuniones cuando
a su criterio se requieran para“el buen desarrollo del contrato de obra, objeto de vigilancia. j).
Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecucién del Contrato de Interventoria, previo cumplimiento
de los requisitos necesarios para ello. k) Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecucion de los
contratos con los que se desarrollaran los proyectos y ejecutaran las obras por frentes de trabajo,
asi como las actas de suspension, reiniciacion, terminacion de los contratos, recibo final y
liquidacion, utilizando como guia los modelos, instrucciones y procedimientos establecidos por el
FONDO MIXTO para efectos de las actas de liquidacion. 1) Asistir a todas las reuniones que se
celebren en el sitio de ejecucion de las obras o en las instalaciones del FONDO MIXTO.,
relacionadas con los trabajos objeto de la Interventoria, elaborar y suscribir las actas
correspondientes, garantizando que las mismas sean suscritas por todas las personas que hayan
intervenido. m) Informar y tramitar oportunamente ante el FONDO MIXTO, las solicitudes de
aplicacion de sanciones y requerimientos al contratista de obra, cuando existan situaciones y/o
causas de incumplimiento del vigilado. El interventor antes de la solicitud de aplicacion de sanciones
debera requerir al contratista de obra para el cumplimiento, otorgandole un plazo prudencial para
ello, siempre que resulte procedente. En todo caso el Interventor mantendra informado al FONDO
MIXTO de toda situacion que afecte el buen desarrollo del contrato de obra. n) Analizar el avance
contractual de los trabajos con el fin de prever, con la suficiente anticipacion, eventuales
incumplimientos de plazos y sub-plazos, que hagan necesaria la toma de medidas con el contratista
de obra para prevenirlos, o para efectos de advertir y sugerir al FONDO MIXTO. la imposicién de
las sanciones contractuales correspondientes. o). Requerir a los contratistas cuando incumplan
obligaciones convenidas; Informar al FONDO MIXTO por escrito cuando el contratista de obra
incumpla las obligaciones y de resultar pertinente, avisar a la aseguradora. p). Revisar y aprobar
los informes solicitados al contratista de obra. q) Entregar periodicamente, segun se acuerde con la
supervision del FONDO MIXTO, un resumen de la vigencia del contrato y pélizas del contratista de
obra y de interventoria, que guarden relacién directa con la ejecucién de las actividades objeto del
contrato. r) Entregar periédicamente, seglin se acuerde con la supervision del FONDO MIXTO.
informes por escrito de 6rdenes y sugerencias impartidas al contratista de obra, las cuales deben
enmarcarse en los términos del.contrato y estar redactadas de manera clara y precisa. s) Presentar
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informes semanales, mensuales Yy finales de la ejecucion de actividades por cada frente de trabajo.
asi: 1. Cronograma: Presentar un cronograma de actividades. Il. Informe Semanal: La interventoria
presentard?semanalmente al FONDO MIXTO, un informe donde se consignen los avances de las
actividades ejecutadas durante este periodo. Estos se deberan allegar oportunamente en medio
digital (escaneado con firmas originales) al correo que proporciorieseE@NDQ.MIXTO para tal fin, y
en medio fisico como anexo en el informe mensual, con corte a sabado se enviaran a mas tardar
los martes de cada semana durante el periodo de ejecucion de cada frente de trabajo al FONDO
MIXTO para su revision y respectiva aprobacion. [ll. Informe Mensual. La interventoria presentara
mensualmente un informe conforme al manual de Interventoria del FONDO MIXTO. La interventoria
presentara’n el informe mensual elaborado de acuerdo con el manual de Interventoria disefiado
por el FONDO MIXTO. Para tal fin, dentro de los tres (3) dias calendario siguientes al vencimiento
de cada mes, en medio. digital y fisico radicado en el FONDO=MIXTOk-Si:asi-se:requiere, previo
cumplimiento de todos los requisitos contenidos en lista de chequeo que proporciona al FONDO
MIXTO para e} caso. IV. Informe Técnico: Cuando el FONDO MIXTO o requiera o segun la
periodicidad y los estandares por ella establecidos, el Interventor presentara informes técnicos, para
mantener actualizada la informacién sobre el desarrollo de los trabajos. V. Informe Final. La
interventoria entregara al FONDO MIXTO, al terminar los frabajos, un informe final, dentro de los
veinte (20) dias calendario siguientes a la terminacion del plazo de ejecucion del contrato, segtin el
manual de Interventoria-del FONDO MIXTO. 3.3 Obligaciones’dé Cardcter-Técnico: 1) Verificar
que el contratista cumpla con todas y cada una de las obligaciones del contrato. 2) Abrir y lievar
diariamente una “bitacora de actividades” que sera firmada por el interventor, el director y el
residente de obra, en la que se hagan constar las actividades diarias realizadas, entre otras: las
reunionegﬁgrg .coordinacion, los comités, la verificacion de la calidad de materiales y procesos
constructivos, la verificacion de nimero de trabajadores que laboran, y del cumplimiento de las
especificaciones de seguridad industrial y ambiental, el avance alcanzado en la programacién y los
ensayos solicitados 3) Verificar la permanencia en la obra del difécioryélTesidente de Interventoria,
asi como la adecuada ejecucién de sus funciones, sobre lo cual dejara constancia diaria en la
bitdcora. 4) Estudiar todos los planos, estudios y especificaciones tecnicas de los términos de
referencia del contrato de obra, disefios adicionales y complementarios del proyecto que se hayan
suministrado. al contratista, asi como examinar la razén de ejecucion de los planos, disefios y
especificaciones, complementando lo que pudiere hacerles falta, e informando al supervisor del
contrato de la interventoria sobre dichas complementaciones, 5% Revisar, estudiar y aprobar los
andlisis de precios unitarios-presentados por el contratista, y ve ar porquéestos cumplan con lo
exigido por el supervisor del contrato de la interventoria. 6) Dar solucién oportuna a los problemas
que se presenten en el desarrollo del contrato de obra. 7) Mantener bajo su custodia
especificaciones, estudios técnicos, programacion, registro fotografico en cartelera registro grafico
que muestre.el desarrollo de los trabajos en forma comparativa con lo propuesto por el contratista,
y demas documentos que estime conveniente para la adecuada ejecucion de esta. 8) Realizar
supervision permanente de los trabajos, controlando factibilidad,de los disefios, calidad de ejecucion
y control de programacion y re-— programacion, segun el caso. 9) Aprobar16s8itios de deposito de
los materiales para las obras a ejecutar. 10) Ordenar con la debida antelacién las muestras que se
requieran y las pruebas de ensayo necesarias para garantizar la calidad de materiales, y reportar
los resultados en los comités semanales, asi como en [os informes mensuales. 11) Verificar el uso
adecuado.de Jos equipos y demas recursos ofrecidos por el contratista, en los sitios de trabajo y de
acuerdo con la programacion prevista, dejando constancia de elio en la bitacora. 12) Presentar un
balance quincenal al supervisor del contrato, en el que se establezcan, ia%ggggjgades medidas y
verificadas. 13) Verificar la calidad de los materiales utilizados, réchazando oportunamente los que
no cumplan con las especificaciones técnicas y los procedimientos constructivos. 14) Rechazar
oportunamente los frabajos mal ejecutados o con especificaciones técnicas inferiores a las
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contratadas. 15) Revisar y cuantificar los trabajos, asi como realizar las pruebas de calidad que
sobre estas sean pertinentes, establecer las memorias e informe técnico y una resefia fotografica o
un video de estas. 16) Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad industrial, seguridad fisica,
seguridad ambiental y contra incendios en las instalaciones de las reparaciones locativas, dejando
constancia de ello en la bitacora. 17) Realizar la medicién de los trabajos ejecutados en forma
conjunta con el contratista anexando las actas de recibo parcial al informe mensual de interventoria.
18) Verificar el cumplimiento del procedimiento de proteccion, implementado por el contratista, de
los fondos documentales almacenados durante el tiempo de ejecucion del contrato. 19) Asesorarse
oportunamente respecto de las actividades y/o especificaciones técnicas que desconozca, con los
fabricantes, comercializadores o entidades que manejen dichos temas, y presentar las
recomendaciones pertinentes. 19) Liderar los comités, elaborar las actas respectivas y realizar las
anotaciones diarias_que.correspondan a la bitacora. 20) Informar al supervisor del contrato de
interventoria sobre las irregularidades constructivas no corregidas por el contratista, con copia a la
aseguradora. 21) Verificar y controlar el cumplimiento de los plazos de ejecucién de los trabajos de
acuerdo con la programacién presentada por el contratista y aprobada por el supervisor del contrato
de interventoria. 22) Verificar la correcta inversion de los recursos asignados para el contrato. 23)
Velar por el cumplimiento del contrato de obra en todas sus partes. 24) Estudiar y dar concepto al
supervisor del contrato de interventoria debidamente sustentados, sobre las solicitudes de prorroga
0 suspensiones presentadas por el contratista de la obra, para que este a su vez haga el tramite
interno correspondiente. 25) Entregar al supervisor del contrato de interventoria un listado del
personal vinculado en la ejecucién de los trabajos, y mantenerlo permanentemente actualizado. 26)
Verificar, informar y entregar mensualmente al supervisor del contrato, una planilla en la que se
detalle el cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad social y parafiscal a cargo del
contratista de obra, y abstenerse de autorizar el tramite de pagos a dicho contratista en caso de
incumplimiento de las obligaciones enunciadas. 27) Mantenerse a paz y salvo por el concepto de
obligaciones laborales,:de seguridad social y parafiscales de sus empleados, y acreditar
mensualmente tal situacién al supervisor del contrato. 28) Verificar que el contratista de obra se
encuentre a paz y salvo con todos sus contratistas por todo concepto, 29) Informar al supervisor del
contrato de interventoria sobre el cumplimiento o incumplimiento por parte del contratista de las
obras, en cuanto se refiere al plan de trabajo, programa de avance y cronograma. 30) Previa a la
liquidacién del contrato de obra, el interventor debera efectuar la revision de los documentos
técnicos, informe etc., Con sus contenidos debidamente revisados y aprobados; y en las cantidades,
calidades y formatos exigidos.por el FONDO MIXTO. En caso de que estos informes o documentos
tengan observaciones, se debera velar por que los ajustes, aclaraciones o correcciones y su nueva
entrega, se hagan en las fechas indicadas por el supervisor delegado por la entidad. 31) Previo al
vencimiento del contrato de interventoria, se debera elaborar un informe final. Debera incluir un
balance general de todas las tareas y actividades del proyecto durante el gjercicio de esta y la
situacion de cada una de ellas al concluir su gestiéon. Debera incluir documentos y antecedentes
relacionados con el contrato. Emitira concepto previo en todos sus aspectos para la aceptacion final
de las actividades realizadaspor €l contratista de obra, y de la aceptacion y aprobacion de todos
los documentos e informes exigidos por el FONDO MIXTO. 32) El interventor como representante
del FONDO MIXTO ante el contratista, elaborara el acta de recibo final de la obra. 33) Inspeccién
final de las obras. el interventor, el supervisor y el contratista de obra, efectuaran una inspeccion
final a las obras, con el fin de determinar el estado en que se va a recibir, para lo cual, el interventor
prepara un informe previo, en donde se describa el balance general de cantidades, el costo de las
labores, etc. En caso de observaciones que deban atenderse por parte del contratista de obra, se
dejara constancia en oficio dirigido al mismo, suscrito por el interventor, en el cual se fijara el plazo
para el acondicionamiento final de las actividades. Una vez realizados los trabajos requeridos, el
interventor procedera a elaborar el acta de recibo final y entrega de las obras. ACTIVIDADES
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FINANCIERAS CONTABLES: 1) Balance econtmico. Se™ Ilevaré‘e' dn- bal;”nce econdmico
permanente de las actividades en ejecucion y proyectadas verificando cuidadosamente el mismo,
evitando sobrepasar el valor contractual sin el cumplimiento de los requisitos contractuales. 2)
Estado financiero. Revisar, controlar y supervisar el estado financiero del contrato de obra. Esta
revisién-y=control debe ser incluida en el informe mensual entregado. 3) Manejo del anticipo.
Controlar el manejo del anticipo entregado al contratista, de acuerdo con las condiciones
consignadas en los términos de referencia definitivos de.daszobra:z4) Adopcion de medidas
correctivas. Adoptar las’ medidas correctivas necesarias para “hantener durante el desarrollo y
ejecucion del contrato, las condiciones financieras existentes al momento del ofrecimiento y de la
celebracion del contrato. 5) Documentos para la liquidacién del contrato de Interventoria. Realizar
las gestiones necesarias para liquidar el contrato, allegande los documentos que se requieran para
tal efectorsACTIVIDADES AMBIENTALES: 1) Realizar junto con el contratista de obra los
levantamientos de las actas de vecindad. 2) debera realizar el acomparfiamiento al contratista de
obra para vigilar que cumpla con las normas y requisitos legales-establecidos;para la gestion social.
3) El interventor acompafiaré al contratista de obra que se obliga a cumphr lo que respecta a la
gestidn social del proyecto conforme a las caracteristicas sociales, culturales y econdmicas del Area
de Influencia Directa de las Obras, donde se generen impactos por efecto de la gjecucion de estas.
4) El interventor debe velar y vigilar por el cumplimiento de los lineamientos estipulados en el plan
de Manejo”’Amblental definido para el proyecto y lo establecido en la legislacién ambiental aplicable.
5) El interventor revisara y aprobara el plan de adaptacién de la guia de manejo Ambiental-PAGA,
tos informes de avance de. cumpllmlento del PGA, dentro del plazg:preyisto, ailo.exigido en las obras.
6) Asi mismo, la Interventoria revisara y aprobara los documentos que soporten la gestion ambiental
de acuerdo con la metodologia exigida por la Autoridad Ambiental competente y los plazos
establecidos por dicha autoridad o inferiores de acuerdo con lo que demande la gjecucion del
proyecto. CLAUSULA CUARTA. OBLIGACIONES DEL FONDQO MIXTO: Ademas de las anotadas
en las ofrd8 clausulas del presente te contrato, EL FONDO MIXTO se obliga a Io siguiente a) EL
FONDO MIXTO debe ejercer [a supervision de las actividades del contratista a través de la direccion
de planeacién. b}. Revisar y.aprobar el plan de ejecucién o* crahbgrama.de-obras a través de la
direccion de planeacion. ¢) El FONDO MIXTO, reportard y autorizard en la plataforma SPGR-
GESPROY, cada una de [as cuentas de cobro del contratista previo aval de supervision e interventor
y la presentacién de los informes a satisfaccion del cumplimiento de las obligaciones contractuales,
para que e] Ministerio de Hacienda y Crédito Publico pague el valor del presente contrato de
conformidad:a la clausula Quinta. El pago del presente contrato queda sujeto al flujo de caja PAC,
segun el proyecto. d} El contratista no podra perseguir bienes o ingresos del FONDO MIXTO
distintos a los previstos, es. decir, el valor monetario que’ BI“FONDO- MlXTOnreportara enh la
plataforma SPGR-GESPROY vy para el pago del presente contrato, seré el destinado para la
ejecucién del proyecto denominado: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION OBRA DE
CANALIZACION Y CONTENCION DE LA QUEBRADA LAS FLORES, AL COSTADO DE LA
PLAZA DE FERIAS EN EL MUNICIPIO DE VELEZ SANTANDER". CLAUSULA JLA QUINTA. VALOR
DEL CONTRATO. Para todos los efectos legales y fiscales, el valor.del_presente contrato se fija en
la suma de: TREINTA Y-DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL:-SEISCIENTOS
TRECE PESOS M/CTE ($32.424.613,00) (Incluido tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en
general todos los gravamenes a que haya lugar, de acuerdo con la clase de contrato) conforme a
lo siguiente:

e
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A COSTOS DE PERSONAL
SUELDO Y/O % VALOR
CANT CARGO JORNAL MESES -
e e MENSUAL DEDICACION PARCIAL
PERSONAL PROFESIONAL
1.00 | Residente de Interventoria $ 3,600,000.00 3.00 100.00% $ 10,800,000.00
FACTOR MULTIPLICADOR 2.11
TOTAL COSTOS PERSONAL $ 22,788,000.00
GASTOS REMMBOLSABLES APOYO A LA
B GESTION DE VIGILANCIA
: S % VALOR
CANT CONCEPTO UNIDAD COSTO (%) DISPOSICION PARCIAL
Edicién de Informes ( fotografias; papeleria,
3.00 | cds, fotocopias, transportes), mes $ 925,705.82 100.00% $2,777,117.45
Comunicaciones (teléfono, fax correo,
3.00 | celular, socializaciones, videos) mes $ 180,000.00 100.00% $ 540,000.00
5.00 | Ensayos de laboratorio densidades de campo und. $ 114,245.65 100.00% $ 571,228.25
Ensayos de laboratorio resistencia de
5.00 | concreto a la compresion = und. $ 114,245.65 100.00% $571,228.25
TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS $ 4,459,573.95
SUBTOTAL COSTOS BASICOS $ 27,247 573.95
IVA (19%) $5,177,039.05
VALOR TOTAL INTERVENTORIA $ 32,424,613.00

CLAUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO. FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA realizara el pago del valor
del presente contrato de |a siguiente manera: a) Pagos Parciales: Hasta el noventa por ciento (90%)
del valor total del contrato sera cancelado mediante actas parciales mensuales vencidas, previa
aprobacion de los informes de actividades por parte del supervisor. El valor de cada pago no podra
exceder los montos previstos en el Plan de Inversion establecido en el Sistema de Presupuesto y
Giro de Regalias (SPGR). b).Pago Final: El diez por ciento (10%) restante se cancelara dentro de
los sesenta (60) dias siguientes a la suscripciéon del acta de liquidacion final, previo recibo a
satisfaccion. Al tratarse de recursos de SGR los pagos seran girados directamente por el Ministerio
de Hacienda y Crédito Publico a la cuenta del contratista, tras la autorizacién de EL FONDO MIXTO
en la plataforma SPGRGESPROY. NOTA 1: En el valor se tiene incluido los costos directos e
indirectos que ocasiones la ejecucion del contrato, para los pagos contenidos en el literal anterior,
como soporte de este se debe.adjuntar, informe de interventoria aprobado por el supervisor del
contrato en donde conste los avances de obras realizada por el contratista. NOTA 2: El contratista
debera presentar la factura electronica, segun sea el caso, constancia de pago de los aportes de
seguridad social, parafiscales, riesgos laborales, camara de comercio vigencia treinta (30) dias a la
fecha del acta parcial, y demas documentos requeridos para el pago de la respectiva cuenta, el cual
debe incluir el informe de interventoria que soporte el avance cobrado a la fecha y debe ser
aprobado por el supervisor .para el pago de este. PARAGRAFO 1. DEDUCCIONES. EL
CONTRATISTA autoriza al FONDO MIXTO, para que, por conducto de la oficina financiera y
contable, efectle de los desembolsos a su favor las deducciones por concepto de los gravamenes
y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deduccién, los parametros que
para tal efecto haya establecido la disposicion que dio origen al gravamen. CLAUSULA SEPTIMA.
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APROPIACION PRESUPUESTAL. La entrega de las sumas de dinero a que el FONDO MIXTO se
obliga en virtud del presente contrato se hara con cargo por, parte del SPGR, Que por parte del
SPGR, existe Certificado de Disponibilidad Presupuestal que para tal efecf%&ha sido expedida por
el jefe de oficina de contabilidad del fondo mixto. PARAGRAFO. Los pagos que debe efectuar EL
FONDO MIXTO al CONTRATISTA en virtud del presente conirato se subordinan al Registro
presupuestal existente para tal efecto. CLAUSULA OCTAVA. TERMINO DE EJECUCION DEL
CONTRATO Y VIGENCIA. El término de ejecucién del presente contrato serd de TRES (03)
MESES, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio. La, VIgenc:la cubrira el plazo de
ejecucién y el término sefialado para la liquidacion final. CLAUSULA I\TOVENA GARANTIA UNICA.

El CONTRATISTA se obliga a constituir a favor de FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, NIT. No. 901.473.251-1,

dentro de qryaxlmo quince dias (15) dias habiles subsiguientes a la suscripcion del contrato, una
garantla tinica (pdliza) que avalara los siguientes riesgos: A. DE CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO: Por un monto equivalente al DIEZ POR CIENTQ, (10%).del valor total del contrato, y
su vigencia sera por el TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO’Y SEIS (06) MESES. Este
amparo cubrira a la entidad de los perjuicios direclos derivados del incumplimiento total o parcial,

tardio o defectuoso de las obligaciones surgidas del contrato imputable al contratista. Ademas de
estos nesgos ‘este amparo comprendera siempre el pago del valor de multas y de la clausula penal
pecuniaria pactadas en el contrato. B. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E
INDEMNIZACIONES: A fin de precaver los eventos en que el gcontratista no cumpla con el pago de
obligaciones laborales Tespécto de los trabajadores relacionados crg':”Té 'éTeguaon del respectivo
contrato. Por un monto equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato, su
vigencia sera POR EL TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y TRES (03) ANOS MAS.

C. CALIDAé,D DEL SERVICIO: Este amparo cubre a la entidad estatal de los perjuicios derivados
de la deficiénte calidad del servicio a fin de precaver las eventualidades en que uno o varios servicios
contratados no retinan las condiciones exigidas para la contratacion.o gue no sean aptos para los
fines para los cuales fue contratado. Su cuantia sera por un monto equwlprente al diez (10%) del
valor del contrato y su vigencia sera igual a la del contrato y seis (6) meses mas contados a partir
del recibo o aceptacion final. CLAUSULA DECIMA. MODIFICACION DEL TERMINO DE
DURACION DEL CONTRATO. El término de duracién del contrato podra ser modificado de comuin
acuerdo entre las partes. CLAUSULA DECIMA PRIMERA. RESPONSABILIDAD ANTE
TERCEROS. El contratista asumira la totalidad de las responsablhdad‘gs Jue-se deriven del
desarrollo del contrato, obligdndose en consecuencia a cumplir estrictamente Ios compromisos en
relacion con los trabajos que asuma. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. INDEPENDENCIA DEL
CONTRATISTA. El contratista actuara por su propia cuenta con absoluta autonomia y no estara
sometido a subordmacmn laboral con el FONDO MIXTO, portanto no se genera ni relacién Laboral,

ni prestacmnes sociales con el FONDO MIXTO. CLAUSULA DECIMA TERCERA. SUPERVISION.

La supervision del contrato sera ejercida por el jefe de P!anegggg e inf lnfraestruetura del FONDO
MIXTO, o quien haga sus veces. Ei supervisor realizara el seguimiento de la e]ecucmn del contrato
teniendo en cuenta las definiciones contenidas en el manual de contratacion y especificaciones
técnicas del proyecto para que se realice una correcta ejecuciéon. CLAUSULA DECIMA CUARTA.
SANCIONES PECUNIARIAS. El FONDO MIXTO, podrd imponer multas sucesivas al
CONTRATISTA mediante resolucion motivada, en caso de incumplimiento parcial del contrato o por
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mora en la ejecucion de‘este con las siguientes cuantias: 1). El uno por ciento (1%) del valor total
del contrato por cada dia de retraso o mora en la ejecucion de este hasta el dia que reinicie su
cumplimiento o hasta la fecha que declare la caducidad o el incumplimiento definitivo o la
terminacion del contrato por mutuo acuerdo. En caso de declaratoria de caducidad del contrato o
de incumplimiento de este, el FONDO MIXTO hara efectiva la clausula penal pecuniaria la cual se
fija en la suma del diez por ciento (10%) del valor total del contrato. Tanto el valor de la multa como
de la clausula penal podran ser-tomadas del saldo que haya a favor del contratista si lo hubiere, o
de la garantia de cumplimiento y en caso de no ser posible se hara efectiva judicialmente.
CLAUSULA DECIMA QUINTA. CESION DEL CONTRATO. EI CONTRATISTA no podra ceder el
presente contrato, sin autorizacion previa y escrita del FONDO MIXTO. CLAUSULA DECIMA
SEXTA. TERMINACION DEL CONTRATO. El contrato podra darse por terminado por los siguientes
eventos: 1). Por mutuo acuerdo entre las partes; 2). Por vencimiento del término de duracién de
este. EL FONDO MIXTO, podra disponer la terminacion anticipada del contrato en los siguientes
eventos: a). Cuando las condiciones contractuales o las circunstancias que dieron lugar al
nacimiento del contrato hayan variado sustancialmente de forma que su ejecucion resulte imposible,
innecesaria y/o inconveniente al juicio del FONDO MIXTO. b) Cuando exista un detrimento
patrimonial de la entidad que se agrave por la exigencia de continuar desarrollando el objeto
contractual celebrado. ¢) Cuando el objeto contractual desaparezca o cuando no exista una
actividad claramente definida-que permita identificar una obligacién por ejecutar a cargo del
contratista. d) Cuando la situacién de orden publico lo imponga. e) Por muerte o incapacidad fisica
permanente del contratista. f) Por término del objeto del contrato. g) Por decisién unilateral del
FONDO MIXTO en caso de incumplimiento grave del contratista. h). En los demas eventos
contemplados en el contrato. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. LIQUIDACION. Una vez cumplido
el objeto del contrato se procedera a su liquidacion dentro de los cuatro (4) meses siguientes al
vencimiento de este. Siel CONTRATISTA no se presenta a la liquidacion o las partes no llegaren a
un acuerdo sobre el contenido de este, se practicara la liquidacion unilateral por el FONDO MIXTO.
CLAUSULA DECIMA OCTAVA. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES: EI
contratista debe demostrar su afiliacion al sistema general de seguridad social. Asi mismo debera
cubrir los parafiscales a que haya lugar en las entidades correspondientes. CLAUSULA DECIMA
NOVENA. PERFECCIONAMIENTO. El presente contrato se perfecciona con la suscripcion de éste
por las partes contratantes, quienes deben contar con capacidad para ello. CLAUSULA VIGESIMA.
INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES. EL CONTRATISTA afirma bajo la
gravedad de juramento, que ademas se entiende prestado con la firma de este contrato, que ni él,
ni los miembros de sus érganos de administracion si es el caso, se encuentran incursos en causal
alguna de inhabilidad e incompatibilidad, prohibicién o impedimento, constitucional ni legal, asi como
no tener sancion por la trasgresion de alguna de ellas para contratar con entidades estatales y que
le impida la celebracién-de este contrato. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. EJECUCION DEL
CONTRATOQ. Para la ejecucion del contrato se requiere ademas de la suscripcion, la constitucion
de la garantia Unica por parte del contratista, el recibo de pago, aprobacién de esta de haber sido
requeridas, la afiliacion al ARL, el programa SG-SST con visado SYSO segun la naturaleza del
contrato, adjuntar las certificaciones de la procuraduria y contraloria conforme a la ley. Forma parte
integral del presente contrato Estudio de conveniencia, CDPS, la propuesta, la Hoja de vida del
contratista, certificaciones de -antecedentes, el RUT y demas documentos de orden juridico.
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CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendra indemne de
cualquier Eano o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus
actuaciones‘o de las de sus subcontratistas o dependientes, asi como de cualquier reclamo,
demanda, accidn legal y contra reclamaciones laborales de cua[qu:er 1ndo[e En £as0 de que se
entable demanda, reclaro o accion legal por este concepto, el ‘CONTRATISTA sera notificado lo
mas pronfo posible para que por su cuenta adopte las medidas previstas por ia Ley a un arreglo de
conflictos, entendiéndose que en caso de que EL FONDO MIXTO, sea condenada por tal concepto,
es el CONTRATISTA quien debe responder por la satisfaccion de la condena y el pago pecunlarlo
de la mlsma "CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. MECANISMO ALTERNATIVO DE SOLUCION
DE CONFLICTOS: Las partes acuerdan que en el evento en quesurja”rLglf%_enC|as entre ellas, por
razdn o con ocasion dél presente contrato, buscaran mecanismd de afreglo’ dlrecto “tales como la
negociaciéon directa de la conciliacion. De no ser posible lograr un acuerdo mediante los
mecanismos antes mencionados, las partes acuerdan que dichas controversias se resolveran por
un Tnbuna:!“ de Arbitramento ante el Centro de Conciliacion y Arbitraje de la Camara de Comercio
de Bucaramanga y se sujetara a lo dispuesto en el estatuto general de contratacion, y demas
disposiciones legales que le sean aplicables, los reglamenten, adicionen o nlgdlf queny de acuerdo
con. las siguientes reglas; a) El Tribunal estara integrado por tre§ arbitros ‘1387 partes delegan en el
Centro de Conciliacion y Arbitraje de la Camara de Comercio de Bucaramanga la designacion de
los arbitros mediante sorteo de la lista de arbitros que lleve el mismo Centro. b) El Tribunal
funmonarazen Bucaramanga en el Centro de Conciliacion y Arbltraje de la Camara de Comercio de
Bucaramanga. ¢) El Tribunal decidira en derecho. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA
AUTORIZACION DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. El.c contratlsta .en virtud de las
actividades contractualés giie mantiene con el FONDO MIXTO, manifieeta pi Boseer la autorizacion
conforme a la ley, para el tratamiento de los datos personales de sus empleados o colaboradores,
para que sean almacenados, usados, circulados, suprimidos, consultados o cedidos a terceras
personas, [ncluyendo bancos de datos o centrales de riesgo, conforme a las finalidades propias del
objeto contractual que vincula a las partes y a las finalidades contenidas en la Politica de
Tratamiento de la Informacién del FONDO MIXTO. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. CLAUSULA
DE CALIDAD DE RESPONSABLE. El contratista sometera a tratamigito [0 datos personales que
le sean puestos a su disposicion por parte del FONDO MIXTO, quien serd siempre Responsable de
fos mismos, en relacion con el ambito y las finalidades determinadas, explicitas y legitimas para las
que hayan sido recolectados. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA. CLAUSULA _DE
CONFIDEﬁCIALIDAD El contratista se obliga a mantener el secreto profesional y la
confidencialidad de los datos personales a los que da tratamiento.en, vurtud dehlas actividades
comerciales que mantiene con el FONDO MIXTO. Asi mismo, el contrahs{a ée obliga a que su
personal no revele informacion recibida por FONDO MIXTO durante el cumplimiento del contrato
suscrito. Si terminada la vigencia de las relaciones contractuales, el contratista debe mantener
almacenados los datos personales que le fueron circulados, continuaré aplicando esta condicién de
confi denc1alldad con el mismo grado que utiliza para proteger informacién confidencial de su
propiedad. PARAGRAFO. Lo aqui dispuesto se entenderd, sin; pe,glunmgmde -los_acuerdos de
confidencialidad que suscriban las partes. CLAUSULA VIGESIMA™ SEPTIMA CLAM
CONDICIONES DEL TRATAMIENTO DE DATOS. El contratista se obliga a dar tratamiento de los
datos personales que EL FONDO MIXTO le circule, limitado exclusivamente a las actividades
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necesarias para la ejecucion del presente contrato, absteniéndose de obtener, compilar, sustraer,
ofrecer, vender, intercambiar, enviar comprar, interceptar, divulgar, modificar y/o emplear los
mencionados datos para.una funcién diferente de la actividad contratada. Terminada la vigencia de
las relaciones contractuales, El contratista se compromete a devolver o a suprimir los datos
personales suministrados por FONDO MIXTO a razén de la ejecucion del contrato. CLAUSULA
VIGESIMA OCTAVA. DE CUMPLIMIENTO LEGAL DE PROTECCION DE DATOS. El contratista
se obliga a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los datos
personales a los que da tratamiento y evitar su alteracion, pérdida y tratamiento no autorizado,
mitigando asi los riesgos internos o externos a los que pueden estar expuestos. Asi mismo, el
contratista manifiesta bajo gravedad de juramento que ha dado cumplimiento a las obligaciones de
la Ley 1581 de 2012, Decreto 1074 de 2015 y demas normas concordantes que los. modifiquen o
complementen. PARAGRAFO PRIMERO. El contratista, cuando a ello haya lugar, se compromete
a enviar al FONDO MIXTO su Politica de Tratamiento de la Informacién, Aviso de Privacidad,
Manual de Politicas y Procedimientos de Seguridad de Datos Personales (en especial
Procedimiento de Gestion de-Riesgos e Incidentes de datos personales) y Certificacion de
existencia de area encargada de la proteccion de datos, dentro del término indicado por el FONDO
MIXTO. PARAGRAFO SEGUNDO. El contratista faculta el FONDO MIXTO para que verifique el
cumplimiento legal de proteccién de datos, por medio de la revision de la documentacion enviada y
en el evento en que se considere necesario, mediante una verificacion en sus oficinas. Las
circunstancias derivadas del incumplimiento de lo aqui dispuesto seran asumidas por el contratista,
pudiendo constituir. causal-de_terminacion unilateral del contrato por parte del FONDO MIXTO.
CLAUSULA VIGESIMA NOVENA. DE ALMACENAMIENTO DE DATOS PERSONALES. En
cumplimiento de las obligaciones exigidas por Superintendencia de Industria y Comercio por medio
del Registro Nacional de Bases de Datos, cuando el contratista almacene en sus servidores y/o
instalaciones, bases de datos personales sobre las cuales el FONDO MIXTO tenga la calidad de
Responsable, el contratista debera evidenciar la implementacion de procedimientos de seguridad
que garanticen la correcta gestién y cumplimiento de los siguientes aspectos sobre cada base de
datos: Circulacién, almacenamiento y supresién de datos personales, Control de acceso fisico,
tecnologico y remoto, Copias de respaldo, Validacion de datos de entrada y salida, Gestiéon de
incidentes de seguridad y de riesgos y Auditorias de seguridad. CLAUSULA TRIGESIMA.
NOTIFICACIONES. Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las Partes deban
hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y se entenderan debidamente
efectuadas solo si son entregadas personalmente o por correo electronico a la persona y a las
direcciones indicadas a continuacion: notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del
presente Contrato deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas solo si son
entregadas personalmente o por correo electronico a la persona y a las direcciones indicadas a
continuacién: FONDO MIXTO en calidad de director ejecutivo MICHAEL FERNANDO MARTIN
MOJICA : Direccion: carrera 51 No. 50-43 barrio Los Cedros del municipio de Bucaramanga del
departamento de Santander, celular: 3232299720 Correo electrénico: juridica@foncolombia.co. KR
INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S. con Nit No. 901.780.821-4, representada legalmente por
KEVIN FARID RODRIGUEZ SARMIENTO identificado con cédula de ciudadania No. 1.103.471.378

de santa helena del opon; Celular: 3015799624, Correo electrénico:
krngenieriaysolucionessas@gmail.com CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA. PUBLICACION. El
Cra 51 # 50 - 43 Barrio los cedros pqrsd@foncolombia.org.co
@ 323 2299.7,;20 - Bucaramanga, Santander www.foncolombia.org.co
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contrato debera publicarse en la pagina web de la entidad y SECOP en cumpllmento de la ley de
publicacién. En constancia se firma en la ciudad de Bucaramanga, a los Quince (15) dias del mes
de Abril del afio 2026.

Contratante,” Contratista,

— i mﬁm;’& i

KEVIN FARID RODRIGUEZ SARMIENTO

Director Ejecufi 2 C.C. No. 1.103.4713378 deiSanta:Heléna del Opdn
Foncolombia R.L. de KR INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S.
Contratista.

s S “:g
Proyectd: Jesis F.'Péroz

Apoye Oficina Jurldica. —~ FONCOLOMBIA,
Ravisé: Carlos Hernando Corzo Rey

Jefa Ofcna Juridica-FONCOLOMBIA___ "‘E"‘“‘“””"" BT
AR
tuealnd
. — --ruu—&%%-\a mﬁ-ﬂlﬂ"ﬂv <4

wﬂq‘ﬁg‘,‘:&,’i&mz

---- Y el

..-.m’,-?::::ﬁ}%m"‘ o]
e — Wﬁﬂl f"'}l'i”. TR
i pe fa ket
r"qnllm.‘
st 3
. u‘.};..,.:n—.—.-:.‘gsuyﬁ;'m ‘W 5—_3"! +
—— -

sy
A w ﬁi‘,;e-ﬁ:-;’.:‘#}d:
Cra 51 # 50 - 43 Barrio los cedros i pqrsd@foncalombia.org.co
0 3232299720 Bucaramanga, Santander &2 www.foncolombla. Org.co

AR



