	INFORME DE EVALUACION DE OFERTAS	FECHA DE APROBACION	01/02/2021
		PAGINA	1 de 4

INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURÍDICO

SELECCIÓN MÍNIMA CUANTÍA No. OBR-SMC-VUP-002-2026

OBJETO: “CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN INFANTIL INTERCULTURAL EN EL RESGUARDO INDÍGENA EL CERRO DEL MUNICIPIO DE HATONUEVO DEPARTAMENTO LA GUAJIRA”.

FECHA: 07 DE ABRIL DE 2026

Dentro de la oportunidad señalada en el cronograma de la invitación del proceso de la referencia, FONCOLOMBIA realizó la verificación de los requisitos habilitantes de orden jurídico de conformidad con lo establecido para los REQUISITOS HABILITANTES – CAPACIDAD JURÍDICA.

Así las cosas y una vez efectuados los procedimientos constitucionales, legales y reglamentarios, en especial los tendientes a garantizar la selección objetiva de los oferentes y la aplicación de las reglas de subsanabilidad dentro del proceso de selección, se presenta el actual informe de verificación de requisitos habilitantes de orden jurídico.

PROPUESTAS PRESENTADAS

No	PROPONENTE	NIT/C.C.	DOMICILIO	DIRECCIÓN	TELÉFONO	REPRESENTANTE LEGAL
1	FUNDACION VADA HACIENDO HISTORIA	901178875-0	Hatonuevo, La Guajira	Calle 14# 16-25	3012544837	ESTEBAN JAVIER GAMEZ ORTIZ

EVALUACIÓN JURÍDICA

DOCUMENTOS	PROPONENTE	OBSERVACIONES
	1	
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.	Cumple Folio 3-5	
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	Cumple Folio 11	
REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT)	Cumple Folio 13-17	
CERTIFICACIÓN DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DE APORTES PARAFISCALES (ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002),	Cumple Folio 26	



INFORME DE EVALUACION DE OFERTAS


FECHA DE APROBACION

01/02/2021

PAGINA

1 de 4

FORMATO (EN ORIGINAL).		
CERTIFICADO EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PERSONAS NATURALES	Cumple Folio 19-24	
DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DEL CONSORCIO O UNION TEMPORAL	N/A	
VERIFICACION DE ANTECEDENTES FISCALES CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	Cumple Folio 34-35	Validado por la entidad
VERIFICACION DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.	Cumple Folio 31-32	Validado por la entidad
VERIFICACION DE ANTECEDENTE JUDICIALES	Cumple Folio 37	Validado por la entidad
VERIFICACION DE MEDIDAS CORRECTIVAS DE LA POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA	Cumple Folio 39	Validado por la entidad
DECLARACIÓN JURADA DE NO ESTAR INCURSO EN INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD O CONFLICTO DE INTERESES PARA CONTRATAR	Cumple Folio 47	
VERIFICACIÓN REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS – REDAM	Cumple Folio 41	
VERIFICACIÓN DE INHABILIDADES POR DELITOS SEXUALES CONTRA MENORES DE 18 AÑOS	Cumple Folio 43	
VERIFICACIÓN DE LA SITUACION MILITAR	Cumple Folio 45	
COMPROMISO ANTICORRUPCION	Cumple Folio 49-50	
ACTA DE JUNTA DE SOCIOS	N/A	
COPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICACIÓN DE VIGENCIA Y/O AVAL	Cumple Folio 8-9	

	INFORME DE EVALUACION DE OFERTAS	FECHA DE APROBACION	01/02/2021
		PAGINA	1 de 4

CONCLUSIÓN

Una vez verificados los requisitos habilitantes de orden jurídico de las propuestas, se concluye:

No.	PROPONENTE	ESTADO JURÍDICO
1	FUNDACION VADA HACIENDO HISTORIA	HABILITADO JURIDICAMENTE

En constancia, se firma a los siete (07) días del mes de abril de 2026.



ROSA MARIA MORALES HINCAPIÉ
 Jefe de Oficina Jurídica y Contratación
 Foncolombia Territorial Valledupar
 Evaluadora Aspectos Jurídicos.



**INFORME DE EVALUACION DE
OFERTAS**

**FECHA DE
APROBACION**

01/02/2021

PAGINA

1 de 4

	INFORME DE EVALUACIÓN FINAL REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO Y ECONOMICO	SELECCIÓN MÍNIMA CUANTIA No. OBR-SMC- VUP-002-2026
---	---	---

SELECCIÓN MÍNIMA CUANTIA No. OBR-SMC-VUP-002-2026

OBJETO: “CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN INFANTIL INTERCULTURAL EN EL RESGUARDO INDÍGENA EL CERRO DEL MUNICIPIO DE HATONUEVO DEPARTAMENTO LA GUAJIRA”

PRESUPUESTO OFICIAL: SEISCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE. (\$624.389.673,00).

El día 27 de marzo de 2026, de acuerdo con el cronograma del proceso se realizó el cierre de la convocatoria y se procedió a verificar el número de propuestas recibidas en la oficina de Jurídica y de Contratación de FONCOLOMBIA TERRITORIAL VALLEDUPAR, la hora de llegada, el número de folios de cada una, el nombre de las personas naturales, jurídicas participantes, presentándose las siguientes propuestas.

No	NOMBRE DEL PROPONENTE	FOLIOS
1	FUNDACION VADA HACIENDO HISTORIA	180

**1. REQUISITOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO
EXPERIENCIA (Capacidad Técnica Requerida en la invitación).**

	EXPERIENCIA	CUMPLE	NO CUMPLE	FOLIOS
CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS	<p>Los proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con entidades públicas y/o privadas.</p> <p>El proponente podrá acreditar la experiencia en mínimo uno (01) y máximo cinco (05) CONTRATOS, terminados antes de la fecha de apertura del proceso, en los cuales deberán acreditar la experiencia en contratos cuyo objeto y/o actividades ejecutadas estén relacionadas con la “CONSTRUCCION Y/O ADECUACION Y/O REMODELACION DE JARDINES INFANTILES Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS” cuya sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en SMMLV, sea mayor o igual al cincuenta, (50%) por ciento del presupuesto oficial expresado en SMMLV.</p> <p>NOTA 2: Tratándose de consorcios o uniones temporales, se atenderán las siguientes condiciones para soportar la experiencia acreditada: a) Cuando en un contrato que se presenta como experiencia el ejecutor haya sido un consorcio o unión temporal, y el proponente haya sido integrante del mismo, el porcentaje que se acreditará como valor, será el resultado de multiplicar el total ejecutado del valor por el porcentaje que le correspondía dentro de esa unión temporal o consorcio. En estos casos, los proponentes deberán, además de los documentos solicitados para acreditar la experiencia, adjuntar copia del acta consorcial o de la unión temporal, (si dentro de los documentos aportados no es posible determinar el porcentaje de participación). En caso de que el oferente no cumpla con este requerimiento, y solo para este caso específico, no se tomará en cuenta esta experiencia para el cálculo de la acreditación respectiva. b) Cuando se presente un contrato que haya sido ejecutado por integrantes de un proponente plural que hoy conforman un nuevo proponente plural, el mismo se acreditará en valor y</p>	CUMPLE		<p>CTO 1: UT15-0401132-0061</p> <p>CONTRATANTE: ASOCIACIÓN DE ENLACES ETNICOS DE COLOMBIA.</p> <p>CONTRATISTA: FUNDACIÓN CLARA CORZO AHORA LLAMADA FUNDACIÓN VADA HACIENDO HISTORIA NIT: 901.178.875-0</p> <p>OBJETO: EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO Y TRANSPORTE DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICAS EN DISTINTAS SEDES EDUCATIVAS DE LA</p>

	<p>en cantidad como un contrato para cada integrante del proponente plural de acuerdo con su porcentaje de participación, quiere esto decir que ese contrato, valdrá como un contrato, para cada uno de los integrantes del proponente plural; se contabilizará tantas veces como integrantes lo acrediten para este proceso.</p>			<p>ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MAICAO LA GUAJIRA.</p> <p>VALOR: \$380.000.000,00 Por el 100% de participación \$380.000.000,00</p> <p>VALOR EN SSMLLV POR EL % DE PARTICIPACION: 217.03 SSMLLV</p> <p>FOLIO 52-53</p>
--	---	--	--	--

2. Personal profesional mínimo requerido (Capacidad Técnica Requerida en la invitación).

	CONDICIONES EXIGIDAS	CUMPLE	NO CUMPLE	FOLIOS
DIRECTOR DE OBRA INGENIERO CIVIL Y/O ARQUITECTO PORCENTAJE DE DEDICACION 50%	Profesión: INGENIERO CIVIL Y/O ARQUITECTO PORCENTAJE DE DEDICACION 50%	CUMPLE		56-62
	Experiencia general: Acreditar mediante certificación COPNIA y/o CPNAA, mínimo Cinco (05) años de experiencia General a partir de la expedición de la tarjeta profesional.	CUMPLE		60
	Fotocopia tarjeta profesional	CUMPLE		58
	Carta de compromiso firmada	CUMPLE		56
	Cédula de ciudadanía	CUMPLE		57
	Acreditar mediante certificación expedida como Director de Obra en mínimo uno (1) máximo tres (3) contratos cuya sumatoria sea equivalente a cuatro (04) Meses de ejecución, en contratos cuyo objeto y/o actividades ejecutadas consistan en la "CONSTRUCCION Y/O ADECUACION Y/O REMODELACION DE JARDINES INFANTILES Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS"	CUMPLE		62
RESIDENTE DE OBRA	Profesión:	CUMPLE		64-70

INGENIERO CIVIL Y/O ARQUITECTO PORCENTAJE DE DEDICACION 100%	INGENIERO CIVIL Y/O ARQUITECTO PORCENTAJE DE DEDICACION 100%			
	Experiencia general: Acreditar mediante certificación COPNIA y/o CPNAA, mínimo Tres (03) años de experiencia General a partir de la expedición de la tarjeta profesional.	CUMPLE		68
	Fotocopia tarjeta profesional	CUMPLE		66
	Carta de compromiso firmada	CUMPLE		64
	Cédula de ciudadanía	CUMPLE		65
	Acreditar mediante certificación expedida como Residente de Obra en mínimo uno (1) máximo tres (3) contratos cuya sumatoria sea equivalente a cuatro (04) Meses de ejecución, en contratos cuyo objeto y/o actividades ejecutadas consistan en la “CONSTRUCCION Y/O ADECUACION Y/O REMODELACION DE JARDINES INFANTILES Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS”	CUMPLE		70

3. Equipo mínimo requerido (Capacidad Técnica Requerida en la invitación).

No.	EQUIPO	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	FOLIOS
1	Mezcladora (trompo) de 1 saco o 1.5 sacos	1	X		72-80
2	Vibrador de concreto	1	X		72-80
Manifestación de Equipo Mínimo Requerido			X		82-83

4. Oferta económica

El contratista presentó propuesta económica de acuerdo con los parámetros establecidos en la invitación **OBR-SMC-VUP-002-2026**, el cual se anexa a la presente evaluación:



**INFORME DE EVALUACIÓN FINAL
REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO
Y ECONOMICO**

**SELECCIÓN MÍNIMA
CUANTIA No. OBR-SMC-
VUP-002-2026**

FORMATO 13 - PROPUESTA ECONOMICA

Hatonuevo, Guajira 27 de marzo 2026
Señores
FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTIÓN SOCIAL DE COLOMBIA CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EN VALLEDUPAR
Calle 11 #8-79 Edificio SOA, 3er piso oficina 304
Barrio Novalito
Valledupar-Cesar
NOMBRE DEL PROPONENTE: FUNDACION VADA HACIENDO HISTORIA
REFERENCIA: OBR – SMC – VUP – 002 – 2026
PRESUPUESTO DE OBRA PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE JARDIN INFANTIL INTERCULTURAL EN EL RESGUARDO INDÍGENA "EL CERRO", MUNICIPIO DE HATONUEVO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL
1. PRELIMINARES.					
1,1	Trazado y replanteo.	M2	302,33	\$ 6.241	\$ 1.886.610,33
1,2	Descapote manual en terreno con piedra hasta E=0,20 MT.	M2	302,33	\$ 9.442	\$ 2.854.552,65
1,3	Cerramiento provisional en lámina de zinc 3 x10 C-34	M2	157,40	\$ 61.849	\$ 9.735.032,60
1,4	Campamento de cerramiento en madera y cubierta en teja de zinc.	M2	27,00	\$ 165.150	\$ 4.459.050,00
					\$ 18.935.445,58
2. EXCAVACIONES, RELLENOS Y NIVELACIONES.					
2,1	Excavación manual.	M3	78,53	\$ 61.371	\$ 4.819.409,40
2,2	Nivelación de terreno, Incluye corte manual.	M3	111,05	\$ 47.208	\$ 5.242.382,31
					\$ 10.061.791,71
3. CIMENTACIONES.					
3,1	Solado en concreto de 2500 PSI E=0,05 MT	M3	3,70	\$ 949.053	\$ 3.508.648,94
3,2	Cimiento ciclopeo 60% concreto de 3000 PSI y 40% piedra.	M3	1,54	\$ 779.969	\$ 1.197.564,40
3,3	Zapatas en concreto de 3000 PSI.	M3	27,61	\$ 984.959	\$ 27.198.657,83
3,4	Viga de cimentación en concreto de 3000 PSI.	M3	7,20	\$ 1.371.574	\$ 9.875.332,80
					\$ 41.780.203,97
4. SOBRENIVEL.					
4,1	Sobrenivel ladrillo sendilo; mortero de pega 1:4, pañetado por 3 caras, mortero imp. 1:4, altura hasta 0,45 MT.	ML	131,54	\$ 78.069	\$ 10.269.196,26
					\$ 10.269.196,26
5. ESTRUCTURAS EN CONCRETO.					
5,1	Pedestales en concreto de 3000 PSI.	M3	1,17	\$ 1.476.702,00	\$ 1.727.741,34
5,2	Columnas en concreto de 3000 PSI.	M3	6,13	\$ 1.751.414,00	\$ 10.733.978,55
5,3	Viga aerea en concreto de 3000 PSI.	M3	5,34	\$ 1.761.261,00	\$ 9.410.417,52
5,4	Viga sobre muros en concreto de 3000 PSI.	M3	3,45	\$ 1.546.677,00	\$ 5.342.763,69
5,5	Construcción de andén E=0,07 MT, en concreto de 3000 PSI, incluye malla electrosoldada (6,00x6,00 mm)	M2	73,00	\$ 102.774,00	\$ 7.502.502,00
5,6	Dintel en concreto de 3000 PSI, E=0,10 MT.	ML	19,45	\$ 67.707,00	\$ 1.316.901,15
5,7	Muro en concreto de 3000 PSI, E=0,10 MT.	M2	88,60	\$ 173.318,00	\$ 15.355.974,80
5,8	Placa maciza en concreto de 3000 PSI, E=0,10 MT.	M2	51,27	\$ 221.170,00	\$ 11.339.254,08
5,9	Rampa para discapacitados en concreto de 3000 PSI, e=0,07 MTS. Incluye malla electrosoldada xx-188 (6,00 x 6,00 mm) 15x15	M2	17,52	\$ 115.649,00	\$ 2.026.170,48
5,10	Placa maciza en mesones E=0,07 MTS X 0,60 MTS de ancho.	ML	1,41	\$ 130.735,00	\$ 183.682,68
					\$ 64.939.386,29
6. ACERO DE REFUERZO.					
6,1	Acero de refuerzo PDR de 60.000 PSI.	KG	3042,74	\$ 9.148,00	\$ 27.834.985,52
					\$ 27.834.985,52
7. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS.					
7,1	Red suministro 1/2" CPVC	ML	65,00	\$ 29.698,00	\$ 1.930.370,00
7,2	Red suministro 3/4" CPVC	ML	28,00	\$ 39.098,00	\$ 1.094.744,00
7,3	Tubería PVC sanitaria de 4", Incluye excavación y relleno, accesorios limpiador, pegante y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	ML	50,00	\$ 72.661,00	\$ 3.633.050,00
7,4	Red de ventilación de 1.1/2"	ML	14,00	\$ 36.524,00	\$ 511.336,00
7,5	Red de ventilación de 2"	ML	12,00	\$ 39.127,00	\$ 469.524,00
7,6	Punto hidráulico de 1/2" en PVC, Incluye excavación y relleno, accesorios limpiador, pegante y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	UND	12,00	\$ 65.867,00	\$ 790.404,00
7,7	Caja de Inspección de 60x60x60cm, en concreto de f'c=3.000psi Impermeabilizado, Incluye excavación y tape, tapa y herrajes, cañuelas, marcos en ángulo de 1 1/2"x3/16 e incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	UND	4,00	\$ 497.397,00	\$ 1.989.588,00
7,8	Tubería PVC. -sanitaria de 2", Incluye: excavación y relleno, accesorios, limpiador, pegante y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	28,33	\$ 44.147,00	\$ 1.250.684,51
7,9	Bajante de agua lluvias 4", Incluye: accesorios, limpiador, pegante y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	35,00	\$ 67.111,00	\$ 2.348.885,00
7,10	Bajante de agua lluvias 6", Incluye: accesorios, limpiador, pegante y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	10,40	\$ 228.855,00	\$ 2.380.092,00
7,11	Suministro e instalación de lavaplatos de 1,00x 0,50 MT. En acero inoxidable, incluye grifería kit LP MZ prakti o similar, Incluye desagüe.	UND	1,00	\$ 282.699,00	\$ 282.699,00
7,12	Suministro e instalación de orinal de color blanco o equivalente	UND	1,00	\$ 529.250,00	\$ 529.250,00

7,13	Suministro e instalación de sanitario institucional con fluxómetro, brida y asiento Institucional, color blanco o equivalente.	UND	1,00	\$ 3.596.722,00	\$ 3.596.722,00
7,14	Suministro e instalación de lavamanos de empotrar color blanco o equivalente.	UND	1,00	\$ 262.563,00	\$ 262.563,00
7,15	Suministro e instalación de lavamanos para niños de empotrar color blanco o equivalente.	UND	3,00	\$ 221.718,00	\$ 665.154,00
7,16	Suministro e instalación de sanitario infantil. Blanco o equivalente.	UND	2,00	\$ 795.112,00	\$ 1.590.224,00
7,17	Suministro e instalación de orinal para niño, de color blanco o equivalente	UND	1,00	\$ 497.435,00	\$ 497.435,00
7,18	Suministro e Instalación de rejilla sosco 3x2	UND	6,00	\$ 33.808,00	\$ 202.848,00
7,19	Prueba hidráulica principal.	UND	1,00	\$ 1.732.685,00	\$ 1.732.685,00
					\$ 25.758.257,51
8. PISOS.					
8,1	Plantilla en concreto de 3000 PSI, E=0,07 MT	M2	204,50	\$ 75.152,00	\$ 15.368.208,24
8,2	Mortero de nivelación 1:4, E= 0,05 MT.	M2	147,32	\$ 52.035,00	\$ 7.665.640,10
8,3	Piso en cerámica 30x30	M2	61,94	\$ 110.875,00	\$ 6.867.597,50
8,4	Zócalo cerámica de 30 H=0,10 MT.	ML	108,95	\$ 24.953,00	\$ 2.718.629,35
8,5	Piso tablón vitrificado de 33x33.	M2	81,96	\$ 90.976,00	\$ 7.456.392,96
8,6	Juntas en tablón de gres 33x33 mortero de pega 1:4.	ML	252,14	\$ 36.682,00	\$ 9.249.146,21
8,7	Zocalo en tablón vitrificado H=0,10 MTS.	ML	32,40	\$ 39.292,00	\$ 1.273.060,80
					\$ 50.598.675,16
9. CARPINTERÍA METÁLICA Y MADERA.					
9,1	Suministro e instalación de puerta en acero galvanizado cal 18 de 2,05 x1,0 mts en lámina galvanizada cal 18 (incluye marco, antioctosivo, pintura tipo esmalte, cerradura y bisagras.	UND	1,00	\$ 773.989,00	\$ 773.989,00
9,2	Puerta en reja en tubo cuadrado de 1", según diseño C.18. Incluye transporte, bisagras, cerradura, pintura e instalación.	M2	4,00	\$ 265.454,00	\$ 1.061.816,00
9,3	Puerta triplex de 6mm de 1.00 x 2.05 - dos hojas, incluye instalación y revestida con panel en madera.	UND	2,00	\$ 1.638.696,00	\$ 3.277.392,00
9,4	Puerta triplex de 9mm 0.80 x 2.05 - dos hojas, incluye instalación y revestida con panel en madera.	UND	4,00	\$ 1.418.196,00	\$ 5.672.784,00
9,5	Puerta triplex de 9mm 0.90 x 2.05 - dos hojas, incluye instalación y revestida con panel en madera.	UND	1,00	\$ 1.566.251,00	\$ 1.566.251,00
9,6	Suministro e instalación de panel, marco-ventana en madera. Listones de 2"x2", pintados según diseño.	UND	8,00	\$ 624.088,00	\$ 4.992.704,00
9,7	Ventana en aluminio de 2.0x0.50 MTS, incluye cristal trasiúcido de 4mm.	UND	1,00	\$ 376.372,00	\$ 376.372,00
9,8	Ventana en aluminio de 0.60x0.30 MTS, incluye cristal trasiúcido de 4mm.	UND	4,00	\$ 293.338,00	\$ 1.173.352,00
					\$ 18.894.660,00
10. MAMPOSTERÍA					
10,1	Levante de muro. 0.13 de espesor en bloque de cemento de 0.10x0.20x0.40-mortero de pega 1:4 y pafetado ambas caras.	M2	239,71	\$ 171.865,00	\$ 41.197.449,79
10,2	Levante de muro sencillo en ladrillo a la vista, 1 cara mortero 1:4 en jardinera H=0,50 MT. Incluye excavación concreto ciclópeo y remate.	ML	13,25	\$ 60.108,00	\$ 796.431,00
10,3	Levante en ladrillo común de 0.07x0.15x0.25 hasta h=0.50 mts, pafetado por las tres (3) caras y mortero de pega 1:4.	ML	0,00	\$ 144.402,00	\$ -
					\$ 41.993.880,79
11. PAÑETES.					
11,1	Pañete lineal interior alianado en mortero 1:4	ML	108,80	\$ 15.230,00	\$ 1.657.024,00
11,2	Pañete lineal exterior alianado en mortero 1:4.	ML	144,60	\$ 29.635,00	\$ 4.285.221,00
11,3	Junta de dilatación exteriores.	ML	111,36	\$ 9.909,00	\$ 1.103.456,24
					\$ 7.045.711,24
12. ACABADOS SOBRE MUROS.					
12,1	Estuco plástico sobre muro.	M2	889,58	\$ 31.523,00	\$ 28.042.230,34
12,2	Pinturas murales tradicionales wayuu.	M2	39,00	\$ 180.487,00	\$ 7.038.993,00
12,3	Cerámica sobre muros de 20x20 cm, blanco o equivalente.	M2	56,73	\$ 114.436,00	\$ 6.491.954,28
12,4	Pintura de vinilo tipo 1 a tres manos (obra nueva)	M2	889,58	\$ 24.479,00	\$ 21.776.028,82
					\$ 63.349.206,44
13. IMPERMEABILIZACIONES.					
13,1	Pisa en ladrillo común 0,25 mortero de pega 1:4, altura una hilada pafetada a tres caras en mortero 1:4 impermeabilizado.	ML	16,85	\$ 47.532,00	\$ 800.914,20
13,2	Impermeabilización de pisa por tres caras en manto edil y/o similar 4 mm estándar Incl. imprimante y pintura bituminosa.	ML	16,85	\$ 99.331,00	\$ 1.673.727,35
					\$ 2.474.641,55

14. INSTALACIONES ELÉCTRICAS.						
14,1	Suministro e instalación de alambre de cobre No. 12.	ML	330,00	\$	6.414,00	\$ 2.116.620,00
14,2	Suministro, transporte e instalación de panel LED redondo de 10.5 W.	UND	36,00	\$	136.611,00	\$ 4.917.996,00
14,3	Suministro e instalación de salida para interruptor sencillo. Incluye interruptor, canalización en tubería conduit PVC 1/2" según norma ntc2050 - sección 348 y cable libre de halógenos, retardante a la flama y baja emisión de humos según RETIE - resolución # 4 0492 del 24 de abril de 2015 - artículo 5.	UND	14,00	\$	157.658,00	\$ 2.207.212,00
14,4	Suministro e instalación de salida para interruptor doble. Incluye interruptor, canalización en tubería conduit PVC 3/4" según norma ntc2050 - sección 348 y cable libre de halógenos, retardante a la flama y baja emisión de humos según RETIE - resolución # 4 0492 del 24 de abril de 2015 - artículo 5.	UND	5,00	\$	168.270,00	\$ 841.350,00
14,5	Suministro e instalación de tablero trifásico de empotrar de 12 circuitos con las siguientes características: corriente de corto Isc:10ka, tensión de aislamiento 600 voltios, encerramiento IP 20 IK 05, tapa y puerta color blanco RAL 9010, caja lamina acero galvanizado, barraje que reduce los puntos calientes en la conexión, barra para tierra aislada, puerta y chapa plástica, cerradura, corriente nominal:200 a, espacio para instalar totalizador, certificado Retie, certificado ISO 9001, incluye breakers de y accesorios para conexión resane (obra civil) y puesta en funcionamiento.	UND	1,00	\$	1.794.494,00	\$ 1.794.494,00
14,6	Suministro e instalación de salida para tomacorriente común 120v 15a con polo a tierra, certificado. Incluye tomacorriente canalización en tubería conduit PVC 1/2" según norma NTC2050 y cable libre de halógenos, retardante a la flama y baja emisión de humos según RETIE - resolución # 4 0492 del 24 de abril de 2015 - artículo 5.	UND	19,00	\$	189.266,00	\$ 3.596.054,00
14,7	Suministro e instalación de salida para tomacorriente con protección contra falla a tierra GFCI, certificado. Incluye tomacorriente canalización en tubería conduit PVC 1/2" según norma ntc2050 y cable libre de halógenos, retardante a la flama y baja emisión de humos según RETIE - resolución # 4 0492 del 24 de abril de 2015 - artículo 5.	UND	10,00	\$	244.221,00	\$ 2.442.210,00
14,8	Suministro, transporte e instalación de panel LED de 29 W.	UND	16,00	\$	198.381,00	\$ 3.174.096,00
14,9	Suministro, transporte e instalación de panel LED de 50 W.	UND	14,00	\$	218.621,00	\$ 3.060.694,00
14,10	Suministro e instalación de electrobomba de 1" hp de 120V, circuitos y conectores necesarios para su perfecto funcionamiento	UND	1,00	\$	1.596.350,00	\$ 1.596.350,00
						\$ 25.747.076,00
15. CERRAMIENTO.						
15,1	Cerramiento en malla eslabonada forrada incluye pisa, tensor superior, tubería galvanizada de 2" cada 3 M, y pie de amigo esquineros.	M2	1,54	\$	157.333,80	\$ 242.052,00
						\$ 242.052,00
16. CUBIERTAS.						
16,1	Cubierta en lamina arquitectónica galvanizada pintada de acesco o similar cal. 30.	M2	160,00	\$	80.659,00	\$ 12.905.440,00
						\$ 12.905.440,00
17. ASEO, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE.						
17,1	Retiro material sobrantes.	M3	45,00	\$	35.917,00	\$ 1.616.265,00
17,2	Aseo y limpieza general.	M2	300,00	\$	1.127,0	\$ 338.099,81
						\$ 1.954.364,81
18. MOVILIARIO URBANO						
18,1	PARQUE INFANTIL METÁLICO. 9 ACTIVIDADES AREA 54M2 CAPACIDAD 25 NIÑOS. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA DE 2", 3" Y 1 1/2", PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO, ALTA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE. TECHOS, RESBALADEROS Y TÚNELES DE FIBRA DE VIDRIO. ACCESORIOS GALVANIZADOS (TUERCAS, TORNILLOS, ARANDELAS, CADENAS, ETC), SILLA DE COLUMBIOS PLÁSTICOS RESISTENTES, CON CADENAS GALVANIZADAS. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN.	UND	1,00	\$	17.562.190,37	\$ 17.562.190,37
						\$ 17.562.190,37
COSTOS DIRECTOS DE LA OBRA						\$ 442.347.165,00
ADMINISTRACIÓN 29 %						\$ 128.280.677,85
IMPREVISTOS 1 %						\$ 4.423.471,65
UTILIDAD 5%						\$ 22.117.358,25
COSTO A.I.U.						\$ 154.821.508,00
COSTOS DIRECTOS DE LA OBRA + A.I.U.						\$ 597.168.673,00
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)						\$ 17.000.000,00
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT)						\$ 10.221.000,00
TOTAL OBRA						\$ 624.389.673,00

NOTA: Se aporta oferta económica, junto con sus APU, AIU y demás anexos económicos exigidos dentro de la invitación, los cuales cumplen con los requisitos exigidos y su valor no supera el valor del presupuesto oficial.

	INFORME DE EVALUACIÓN FINAL REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO Y ECONOMICO	SELECCIÓN MÍNIMA CUANTIA No. OBR-SMC- VUP-002-2026
---	---	---

CONCLUSIÓN

Una vez verificados los requisitos habilitantes de orden Técnico y económico de la propuesta, se concluye:

No.	PROPONENTE	ESTADO
1	FUNDACION VADA HACIENDO HISTORIA	CUMPLE- TECNICAMENTE

El proponente CUMPLE, de acuerdo con los requisitos técnicos en los términos de referencia.

En constancia, se firma a los siete (07) días del mes de abril de 2026.

ANDRÉS FELIPE LEMUS BERMUDEZ

Evaluador Técnico
Jefe de Oficina de Infraestructura
Foncolombia Territorial Valledupar