

PROCESO "SELECCIÓN CORTA CUANTÍA"
INT-SCC-003-2026

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL ARROYO GRANDE DE COROZAL Y SU ENTORNO, II ETAPA, EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE".

En el Municipio de Bucaramanga (Santander), el catorce (14) días del mes de mayo del año 2026, en la oficina jurídica DE FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, SIENDO LAS 03:30 P.M. SEGÚN HORA LEGAL COLOMBIANA, Y DE ACUERDO AL CRONOGRAMA ESTABLECIDO EN LA INVITACIÓN, Proceso, Selección Corta Cuantía. INT-SCC-003-2026, por valor de: DOS MIL DOSCIENTOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS MCTE (\$2.205.679.510,00), Se recibieron las siguientes ofertas:

| Propuesta Nro. 1. | | | |
|---|--------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| NOMBRE DEL PROPONENTE: CONSTRUCCION CONSULTORIAS DISEÑO E INTERVENTORIAS DEL NORTE S.A.S | | | |
| REP. LEGAL: GUILLERMO ROJAS RODRIGUEZ | | | |
| CC. R.L. 13.497.197 de Cúcuta. | | | |
| DOCUMENTO | PRESENTACIÓN | FOLIOS | OBSERVACIONES |
| CARTA DE PRESENTACIÓN | X | 2 | N. A |
| SOBRE 1 ORIGINAL - REQUISITOS HABILITANTES - REQUISITOS DE ORDEN TÉCNICO - PROPUESTA ECONÓMICA | X | 1-461 | Entregó 1 sobre. |
| SOBRE No. 2 REQUISITOS DE ORDEN TÉCNICO - PROPUESTA ECONÓMICA | X | N/A | Entregó 1 sobre. |
| FECHA Y HORA DE ENTREGA | X | 14/mayo/2026. 10:38 P.M. H.L.C. | N. A |
| PÓLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA | X | 454-461 | No. 46-13003092 FIANZAS PATRIA |

No siendo otro el objeto de la presente, y sin presentarse más ofertas, se da por terminada y en constancia se firma a las 03:40 P.M. Por quienes en ella intervinieron.



SILVIA DAYANN LOZANO SIERRA
Jefe de oficina de planeación e infraestructura



CARLOS HERNANDO CORZO REY
Jefe de Oficina Jurídica.




CODIGO DEL PROCESO: INT-SCC-003-2026

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA TRANSFORMACION DEL ARROYO GRANDE DE COROZAL Y SU ENTORNO, II ETAPA, EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

FECHA CIERRE : 14 DE MAYO DE 2026 HASTA LAS 03:30 P.M.

| No | PROponente | E-MAIL | TELEFONO | FECHA RECIBO | HORA DE RECIBO | SOBRES RECIBIDOS | FIRMA PROponente |
|----|---|---|------------|--------------|----------------|------------------|----------------------|
| 1 | CONSTRUCCION CONSULTORIAS DISEÑO E INTERVENTORIAS DEL NORTE | coordinadores@hotmail.com inguirojes@hotmail.com | 3153986413 | 14/05/26 | 10:38am | (2) | <i>F. Inguirojes</i> |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |



Instituto Nacional de Metrología de Colombia



“En el sistema internacional de unidades, la Hora Legal se emite en formato de 24 horas, es decir, 2 dígitos entre 00 y 24 para la hora; 2 dígitos entre 00 y 59 para los minutos; y 2 dígitos entre 00 y 59 para los segundos.”



HORA LEGAL REPÚBLICA DE COLOMBIA

15 : 33 : 57

horas : minutos : segundos

(UTC - 5) = TIEMPO UNIVERSAL COORDINADO DISMINUIDO 5 HORAS

FECHA:

AÑO MES DÍA

2026-05-14

JUEVES, 14 DE MAYO DE 2026