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CONTRATO DE INTERVENTORIA N° INT-VUP-008-2026, SEGUN PROCESO INT-SMC-VUP-
004-2026 CELEBRADO ENTRE FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
EN VALLEDUPAR-CESAR Y ANDREA PAOLA CARRILLO JULIO, como PROPIETARIA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ACJ INGENIERIAY CONSTRUCCION 15-

Entre el FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE
COLOMBIA, FONCOLOMBIA CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EN VALLEDUPAR-
CESAR, a través de MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA, mayor de edad, vecino de esta
ciudad, identificado con cedula de ciudadania No. 1.098.707.901 expedida en Bucaramanga, quien
actia en nombre y representacion del FONDO MIXTO en calidad de Director Ejecutivo, de
conformidad al acta de Junta Directiva Extraordinaria No. 008-2024, envestido con todas las
facultades para celebrar contratos mediante los estatutos y resolucion de nombramiento No 502 del
05 de diciembre de 2024, y quien para efectos de este contrato se denominara EL FONDO MIXTO,
y de otra parte: : ANDREA PAOLA CARRILLO JULIO, con cedula de ciudadania 1.065.816.212 de
Valledupar, como PROPIETARIA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ACJ INGENIERIAY
CONSTRUCCION 15 quien en adelante se denominara el INTERVENTOR, hemos convenido
celebrar el presente contrato de interventoria, teniendo en cuenta las siguientes:
CONSIDERACIONES: 1. Que mediante Resolucién No. 169 del 30 de marzo de 2026, la alcaldia
de CHIRIGUANA - CESAR procede a designar ejecutor y a través de oficio de la misma fecha,
FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL
DE COLOMBIA, CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EN VALLEDUPAR-CESAR, fue
notificado por parte de Chiriguana, Departamento del Cesar, de la designacion como entidad publica
ejecutora e instancia designada para la contratacion de la obra e interventoria, para el proyecto
denominado: “CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE SOLUCION FOTOVOLTAICA ZNI PARA
VIVIENDAS RURALES DISPERSAS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA - CESAR” identificado
con el cédigo BPIN 2025201780005. Que, mediante oficio enviado por el FONDO MIXTO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA - FONCOLOMBIA, CON
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EN VALLEDUPAR-CESAR, el dia 13 de abril de 2026, al
correo planeacion@chiriguana-cesar.qov.co ‘acepto ser la entidad ejecutora encargada de contratar
el proyecto identificado con BPIN 2025201780005/ el cual fue Viabilizado, Priorizado y aprobado
por el acuerdo N° 085 del 06 de febrero de 2026 de OCAD PAZ 2. Que el FONPO MIXTO PARA
EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, FONCOLOMBIA,
Entidad juridica sin animo de lucro, de caracter mixto, de segundo orden, descentralizado e indirecta
por servicios, regida por la Constitucion Politica, articulo 96 de la Ley 489 de 1998, con personeria
juridica, autonomia administrativa y financiera y capital independiente bajo las normas del Cddigo
Civil, constituida con aportes publicos y privados, regido en su direccién, administracion vy
contratacion por el derecho privado que tiene como objeto principal, ejecutar, desarrollar, fomentar,
implementar, gestionar, planificar o financiar todo tipo de programas y proyectos de manera licita,
el fomento y desarrollo de actividades deportivas; la ejecucion de proyectos de todo tipo de obras
civiles, de infraestructura de transporte, interventorias, consultorias de todo tipo que aplica al
desarrollo integral y la gestion social de las comunidades vulnerables, organizaciones sociales,
comunales, indigenas y sus respectivo territorios, afrodescendientes y sus respectivos territorios. 3.
Que EL FONDO MIXTO como entidad estatal, esta sometida a la Ley 489 de 1998 articulo 96, a los
Estatutos del FONDO MIXTO, a su Manual de Contratacién Interno Acuerdo No. 002 del 26 de
agosto del 2025 aprobado por la junta directiva del FONDO MIXTO, y a las demas normas a donde
remiten las anteriores para determinadas circunstancias. 4. Que el régimen juridico aplicable al
FONDO MIXTO, es de derecho privado como lo establecen las diferentes leyes. 5. Que, en
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consecuencia, el presente Contrato se rige conforme a lo previsto por los Estatutos del FONDO
MIXTO y su Manual de Contratacion y deméas normas que reglamentan o complementan la materia.
6. Que el Director de la oficina gestora fue asignado para la presente contratacién con el fin de
garantizar el continuo y normal desarrollo de los objetivos del FONDO MIXTO. 7. Que existen los
estudios previos y fundamento juridico que soportan la necesidad y la modalidad de seleccion al
tenor de lo sefialado en el marco normativo propio de la entidad. 8 Que existe disponibilidad
presupuestal certificada por el jefe de oficina financiera y contable del FONDO MIXTO segtin CDP:
26R00055 de fecha 29 de abril de 2026, por valor de $67.195.652,00 y CDP de regalias N° 2226
de fecha 07 de mayo de 2026. 9. Que el proceso contractual se adelantd conforme el articulo
Decimo Séptimo, procedimiento de seleccién de Minima Cuantla, y establecido en el Manual de
Contratacion Interno Acuerdo No. 002 del 26 de agosto del 2025 aprobado por la junta directiva del
FONDO MIXTO. 10. Que EL FONDO MIXTO realizé invifacion al proponente: ANDREA PAOLA
CARRILLO JULIOQ, con cedula de ciudadania 1.065.816.212 de Valledupar, como PROPIETARIA
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ACJ INGENIERIA Y CONSTRUCCION 15 , identificado
con el con NIT 1065816212-5. y a la empresa OBRAS INTERVENTORIAS Y SUMINISTROS
S.A.8., con NIT 900.974.081-0 representado legalmente por ENETH TALINA AVENDANO
PACHECO, conforme lo establece el articulo décimo séptimo del manual interno de contratacion.
11. Que existe el acta de evaluacion de la propuesta del veintidés (22) de mayo del 20286, donde el
comité evaluador verifica y habilita de acuerdo a los requisitos exigidos en la invitacién; Que se
comunicaron y publicaron los resultados en la pagina del FONDO MIXTO y que no se presentaron
observaciones a los mismos. 12. Que mediante resolucién 015 del 25 de mayo de 2026, se adjudica
al proponente, ANDREA PAOLA CARRILLO JULIO, con cedula de ciudadanfa 1.065.816.212 de
Valledupar, como PROPIETARIA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ACJ INGENIERIA Y
CONSTRUCCION 15, identificado con el con NIT 1065816212-5. 13. Que se presentd una sola
oferta por parte del proponente ANDREA PAOLA CARILLO JULIO propietaria del establecimiento
de comercio ACJ INGENIERIA Y CONSTRUCCION 15 y que el comité evaluador del proceso
realizé la evaluacion la cual cumplid a cabalidad con la invitacién. 14. Que el interventor manifestd
bajo la gravedad del juramento, que no se halla incurso en ninguna causal de las inhabilidades e
incompatibilidades consagradas en la ley. 15. Que, como consecuencia de lo anterior, las partes
acuerdan la celebracion del presente Conirato que se rige por las siguientes: CLAUSULAS:
CLAUSULA 1: OBJETO “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA
EL PROYECTO DENOMINADO “CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE SOLUCION
FOTOVOLTAICA ZN! PARA VIVIENDAS RURALES DISPERSAS DEL MUNICIPIO DE
CHIRIGUANA - CESAR". CLAUSULA SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETO. Elinterventor debera
cumplir con las actividades necesatrias para la correcta ejecucion del objeto del presente contrato
de Interventorfa, de conformidad a lo establecido en las especificaciones técnicas, MGA y demas
documentos de! proyecto. CLAUSULA TERCERA. OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR: Sin
perjuicio de las demas obligaciones y responsabilidades que se desprendan de la Constitucion
Politica de Colombia y ss. De la Ley 1474 de 2011, de las particulares que correspondan a la
naturaleza del confrato a celebrar; de aquellas contenidas en ofros apartes, de las reglas de
participacion del proceso de seleccion y de las consignadas especificamente en el contenido del
presente conirato, y las propias del conirato de obra objeto de vigilancia, la interventoria contrae las
siguientes obligaciones. 3.1. -OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR: 3.1.1.
Desarrollar con autonomia e independencia el objeto contractual y todos los asuntos inherentes del
mismo. 3.1.2. Dar cumplimiento al objeto de la orden estipulada, obrando con lealtad y buena fe,
evitando dilaciones y en trabamientos; 3.1.3. Dedicar toda su capacidad en el cumplimiento de sus
obligaciones. 3.1.4. Presentar los soportes requeridos por EL FONDO MIXTO sobre las actividades
desarrolladas para la ejecucion del contrato. 3.1.5. Durante la vigencia del contrato el contratista
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debera efectuar cotizaciones en forma obligatoria al sistema de seguridad social. 3.1.6. No acceder
a peticiones o amenazas de grupos que actien por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u
omitir algun acto o hecho.3.1.7. Velar por la adecuada y racional utilizacion de los recursos de la
institucion y demas equipos y elementos de EL FONDO MIXTO que sean destinados para el
cumplimiento de sus actividades contractuales, al igual que por el cuidado de estos, garantizando
la custodia y preservaciéon de los bienes del contratante que se encuentren bajo su uso. 3.1.8.
Presentar los documentos exigidos para contratar y cumplir con los requisitos de orden técnico y
real, exigidos como condicién previa e indispensable para suscribir el acta de inicio 3.1.9. Reportar
oportunamente las anomalias en el desarrollo del objeto contractual y proponer alternativas de
solucién. 3.1.10. Cumplir con los requisitos minimos en cuanto a seguridad y salud en el trabajo.
3.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR: ACTIVIDADES TECNICAS: 3.2.1.
Verificar que el contratista cumpla con todas y cada una de las obligaciones del contrato. 3.2.2. Abrir
y llevar diariamente una “bitacora de actividades” que sera firmada por el interventor, el director y el
residente de obra, en la que se hagan constar las actividades diarias realizadas, entre otras: las
reuniones de coordinacion, los comités, la verificacion de la calidad de materiales y procesos
constructivos, la verificaciéon de niumero de trabajadores que laboraron, y del cumplimiento de la
especificaciones de seguridad industrial y ambiental el avance alcanzado en la programacion vy los
referencia del contrato de obra, disefios adicionales y complementarios del proyecto que se hayan
suministrado al contratista, asi como examinar la razon de ejecucién de los planos, disefios y
especificaciones, complementando lo que pudiere hacerles falta, e infirmando al supervisor del
contrato de la interventoria sobre dichas complementaciones. 3.2.5. Revisar, estudiar y aprobar los
analisis de precios unitarios presentados por el contratista, y velar porque estos cumplan con lo
exigido por el supervisor del contrato de la interventoria. 3.2.6. Dar solucién oportuna a los
problemas que se presente en el desarrollo del contrato de obra. 3.2.7. Mantener bajo su custodia
especificaciones, estudios técnicos, programacion, registro fotografico en cartelera registro grafico
que muestre el desarrollo de los trabajos en forma comparativa con lo propuesto por el contratista,
y demas documentos que estime conveniente para la adecuada ejecucion de esta. 3.2.8. Realizar
supervision permanente de los trabajos, controlando factibilidad de los disefios, calidad de ejecucién
y control de programacion y re — programacion, segun el caso. 3.2.9. Aprobar los sitios de depdsito
de los materiales para las obras a ejecutar. 3.2.10. Ordenar con la debida antelacion las muestras
gue se requieran y las pruebas de ensayo necesarias para garantizar la calidad de materiales, y
reportar los resultados en los comités semanales, asi como en los informes mensuales. 3.2.11.
Verificar el uso adecuado de los equipos y demas recursos ofrecidos por el contratista, en los sitios
de trabajo y de acuerdo con la programacién prevista, dejando constancia de ello en la bitacora.
3.2.12. Presentar un balance quincenal al supervisor del contrato, en el que se establezcan las
cantidades medidas y verificadas. 3.2.13. Verificar la calidad de los materiales utilizados,
rechazando oportunamente los que no cumplan con las especificaciones técnicas y los
procedimientos constructivos. 3.2.14. Rechazar oportunamente los trabajos mal ejecutados o con
especificaciones técnicas inferiores a las contratadas. 3.2.15. Revisar y cuantificar los trabajos, asi
como realizar las pruebas de calidad que sobre estas sean pertinentes, establecer las memorias e
informe técnico y una resefia fotografica o un video de estas. 3.2.16. Exigir el cumplimiento de las
normas de seguridad industrial, seguridad fisica, seguridad ambiental y contra incendios en las
instalaciones de las reparaciones locativas, dejando constancia de ello en la bitacora. 3.2.17.
Realizar la medicién de los trabajos ejecutados en forma conjunta con el contratista anexando las
actas de recibo parcial al informe mensual de interventoria. 3.2.18. Verificar el cumplimiento del
procedimiento de proteccién, implementado por el contratista, de los fondos documentales
almacenados durante el tiempo de ejecucion del contrato. 3.2.19. Asesorarse oportunamente
respecto de las actividades y/o especificaciones técnicas que desconozca, con los fabricantes,
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comercializadores o entidades que manejen dichos temas, y presentar las recomendaciones
pertinentes. 3.2.20. Liderar los comités, elaborar las actas respectivas y realizar las anotaciones
diarias que correspondan a la bitacora. 3.2.21. Informar al supervisor del contrato de interventoria
sobre las irregularidades constructivas no corregidas por el contratista, con copia a la aseguradora.
3.2.22, Verificar y controlar el cumplimiento de los plazos de ejecucion de los trabajos de acuerdo
con la programacion presentada por el contratista y aprobada por el supervisor del contrato de
interventoria. 3.2.23. Verificar la correcta inversion de los recursos asignados para el contrato.
3.2.24. Velar por el cumplimiento del contrato de obra en todas sus partes. 3.2.25. Estudiar y dar
concepto al supervisor del contrato de interventoria debidamente sustentados, sobre las solicitudes
de prorroga o suspensiones presentadas por el contratista de la obra, para que este a su vez haga
el tramite interno correspondiente, 3.2,26. Entregar al supervisor del contrato de interventorfa un
listado del personal vinculado en la ejecucion de los trabajos, y mantenerio permanentemente
actualizado. 3.2.27. Verificar, informar y entregar mensualmente al supervisor del contrato, una
planilla en la que se detalle el cumplimiento de las obligaciones [aborales, de seguridad social y
parafiscal a cargo del contratista de obra, y abstenerse de autorizar el tramite de pagos a dicho
contratista en caso de incumplimiento de las obligaciones enunciadas. 3.2.28. Mantenerse a paz y
salvo por el concepto de obligaciones laborales, de seguridad social y parafiscales de sus
empleados, y acreditar mensualmente tal situacion al supervisor del contrato. 3.2.29, Verificar que
el contratista de obra se encuentre a paz y salvo con todos sus contratistas por todo concepto.
3.2.30. Informar al supervisor del contrato de interventoria sobre el cumplimiento o incumplimiento
por parte del contratista de las obras, en cuanto se refiere al plan de trabajo, programa de avance y
cronograma. 3.2.31. Previa a la liquidacion del contrato de obra, el interventor debera efectuar la
revisién de los documentos técnicos, informe etc. Con sus contenidos debidamente revisados y
aprobados; y en las cantidades, calidades y formatos exigidos por el FONDO MIXTO. En caso de
que esfos informes o documentos tengan observaciones, se deberd velar por que los ajustes,
aclaraciones o correcciones y su nueva entrega, se hagan en las fechas indicadas por el supervisor
delegado por la entidad. 3.2.32. Previo al vencimiento del contrato de interventoria, se debera
elaborar un informe final. Debera incluir un balance general de todas las tareas y actividades del
proyecto durante el ejercicio de esta y la situaciéon de cada una de ellas al concluir su gestién.
Debera incluir documentos y antecedentes relacionados con el contrato. Emitira concepto previo en
todos sus aspectos para la aceptacion final de las actividades realizadas por el contratista de obra,
y de la aceptacion y aprobacion de todos los documentos e informes exigidos por el FONDO MIXTO.
3.2.33. El interventor como representante del FONDO MIXTO ante el contratista, elaborara el acta
de recibido final de la obra. 3.2.34. Inspeccidn final de las obras. el interventor, el supervisor y el
contratista de obra, efectuaran una inspeccién final a las obras, con el fin de determinar el estado
en que se va a recibir, para lo cual, el interventor prepara un informe previo, en donde se describa
el balance general de cantidades, el costo de las labores, etc, En caso de observaciones que deban
atenderse por parte del contratista de obra, se dejara constancia en oficio dirigido al mismo, suscrito
por el interventor, en el cual se fijara el plazo para el acondicionamiento final de las actividades. Una
vez realizados los trabajos requeridos, el interventor procedera a elabora el acta de recibo final y
enirega de las obras. 3.3. OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS DEL. INTERVENTOR: 3.3.1.
Llevar el control del cumplimiento de la programacién de los trabajos, y tomar las acciones
necesarias para su ejecucién. 3.3.2. Exigir al contratista de obra la oportuna ejecucién de los
trabajos, asi como el cumplimiento de los pazos pactados y los presupuestos de ejecucion previstos.
3.3.3. Controlar a través de los formatos dispuestos por el coniratista de obra, el cumplimiento del
programa de las actividades versus el flujograma de recursos, verificando la correspondencia con
los gastos mensuales de ejecucion, asi como la correspondencia de los frabajos programados
versus actividades ejecutadas. 3.3.4. Elaborar y mantener actualizado, un listado de proveedores y
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subcontratistas en el que se detalle la direccion, el teléfono el fax y el producto o actividad entregada
o desarrollada. 3.3.5. El interventor procedera a liquidar el contrato de obra por vencimiento del
plazo contractual y en cualquiera de los eventos sefialados por la ley, de acuerdo con el
procedimiento establecido en el mismo. Si el interventor se negare a suscribir el acta final de
liquidacion del contrato de obra, lo hara el supervisor, o quien haga sus veces, dentro de los términos
establecidos por la ley y se remitira a instancias legales para declarar el incumplimiento del contrato
de interventoria, ya que es una funcién especifica del interventor. 3.3.6. Suscribir con el contratista
de la obra, el acta de iniciacion, recibos parciales, liquidacion, entrega, suspension y reiniciacion de
esta, cuando fuere el caso, dentro de los plazos establecidos al efecto. 3.3.7. Elaborar y actualizar
diariamente la bitdcora, en la que se establezcan como minimo los siguientes registros : a) fecha y
hora; b) actividades — capitulo — item de ejecucioén; c) ubicacién; d) trabajo realizado y cuantia; e)
calidad del trabajo realizado; f) calidad del material utilizado: marca — cumplimento y aplicacion del
sistema de aseguramiento de la calidad; g) equipo utilizado y su estado; h) tiempo de ejecucién de
los trabajos; i) verificacion de la programacion de obra; j) personal utilizado; k) novedades acaecidas
con el personal; ) inquietudes y observaciones del contratista; m) respuestas y soluciones
planteadas por la interventoria; n) los demas aspectos que se considere pertinente relacionar; i)
tramitar con el contratista los pagos pactados productos del actas ‘parciales de recibo de obra,
previa presentacion del comprobante de pago de seguridad social y aportes parafiscales o
certificacion original expedida por el representante legal o revisor fiscal de estar al dia en estos
pagos, si es persona juridica. 3.4. OBLIGACIONES FINANCIERAS CONTABLES DEL
INTERVENTOR: 3.4.1. el interventor se compromete a revisar la factura y/o cuenta de cobro
presentada por el contratista. 3.4.2. El interventor se compromete a velar por la correcta ejecucion
presupuestal del contrato de obra. 3.4.3.. El interventor se compromete a otorgar el visto bueno a
las copias de las planillas de pagos de los salarios y prestaciones sociales cancelados al personal
del contratista de obra y presentado por este ultimo. 3.5. OBLIGACIONES AMBIENTALES DEL
INTERVENTOR: 3.5.1. Velar por el cumplimiento de las normas basicas de seguridad y ambientales
que sean aplicables. 3.5.2. Tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los
profesionales y técnicos que involucre en el proyecto. 3.5.3. Presentar con cada factura la
certificacion expedida por el revisor fiscal de la empresa (si lo tienen) o por el representante legal
acreditado el pago de aportes parafiscales (SENA, ICBF, Caja de compensacion Familiar) y
patronales (seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales de los empleados de la
empresa), en cumplimiento del articulo 50 de la ley 789 de 2002. 3.5.4. Ejecutar el objeto
contractual, conforme las especificaciones técnicas correspondientes, cumpliendo con cada una de
las exigencias técnicas descritas en la ficha técnica, el término de referencia y la propuesta
presentad. 3.5.5. Cumplir a cabalidad el cronograma de las actividades realizadas durante la
ejecucion del contrato. 3.5.6. Suscribir las actas de inicio y las demas a que haya lugar con el
supervisor del contrato y el ordenador del gasto. 3.5.7. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas
etapas contractuales. 3.5.8. EIl contratista, se obliga a dar cumplimiento a las normas de
conservacion y proteccion del medio ambiente. 3.5.9. Suministrar la certificacién sobre el tipo de
cuenta (ahorro o corriente), No. De cuenta, entidad bancaria y sucursal, con el fin de que la entidad
pueda realizar los pagos generados con ocasion de la ejecucion del contrato a través de
transferencia electronica. 3.5.10. El contratista debera constituir a favor del FONDO MIXTO, la
garantia exigida de conformidad con el cronograma del proceso de seleccién, dentro de los cinco
(05) dias habiles siguientes a la fecha de suscripcion del contrato. 3.5.11. Las demas que se
requieran para cumplir con el objeto pactado, en coordinaciéon con el supervisor del contrato,
encargado de ejercer el control y vigilancia de este. CLAUSULA CUARTA. OBLIGACIONES DEL
FONDO MIXTO: Foncolombia, se obliga para con el Interventor a lo siguiente: 4.1. Pagar el valor
del contrato en la cantidad, forma y oportunidad pactadas. 4.2. Brindar la colaboracién y
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proporcionar la informacion y/o documentacién que sea necesaria para el adecuado cumplimiento
del contrato 4.3. Designar al Supervisor del contrato. 4.4. Aprobar las garantias o las modificaciones
a las mismas que el contratista constituya siempre que estas cumplan las condiciones de suma
asegurada, vigencias y amparos, exigidas en el contrato. 4.5. Resolver las peticiones y consultas
que le haga el interventor dentro de los términos legales. 4.6. Cumplir y hacer cumplir las
condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman parte. 4.7, Otorgar las
autorizaciones respectivas para la ejecucion de la interventoria, siempre que el interventor cumpla
con los requisitos previos para ello. 4.8. Ejercer el respectivo control de ejecucion y supervision del
Contrato. 4.9. Expedir el certificado de ejecucién del contrato a solicitud del interventor, una vez
este haya cumplido con todas las obligaciones derivadas del mismo. 4.10 Suscribir en conjunto con
el interventor, las actas de inicio, suspensién, reinicio, y final de la obra, la de liquidacion de! contrato,
y cualquier otra que se genere durante la ejecucion del contrato. 4.11 El contratista no podra
perseguir bienes o ingresos del FONDO MIXTO distintos a los previstos, es decir, el valor monetario
que el FONDO MIXTO reportara en la plataforma SPGR-GESPROY y para el pago del presente
contrato, sera el destinado para la ejecucién del presente proyecto, CLAUSULA QUINTA. VALOR
DEL CONTRATO. Para todos los efectos legales y fiscales, el valor del presente contrato se fija en
la suma de SESENTA Y SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS
CUARENTA PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE. ($67.192.540,80),/(Inc|uido tributos,
contribuciones, tasas, impuestos, y en general todos los gravamenes a que haya lugar, de acuerdo
con la clase de contrato) conforme a lo siguiente:

R O B T DY O AT L T T e T e e
t Y DESGLOSEDE INTERVENTORIAH IaUliara o5y
QSTODRECTO DEANTERVENTORIAE: g

k| .
RESIDENTE INTERVEMTORLA 1 100% .83

1

1

PROFESIONAL HSE 35% 1383
ARLA 50% 2.08
F P T I T T A U R G T R T A R

Equipo de computo portatd - Und 2 2 - 5260.000,00 51049 000.00
Alguiler de Oficina - Line 2 1 5500 000,00 51200 000 00
Gty Eapaleria/empasten/coma N NMes 2 1 $250.000,00 8500 000 00
Gastas semacios publicos(Energia, .
Acueducto. Asoo. Alcamarillado. = Mes 2 B $150.600.00 £200 000.00
Teletonua & mternst)
Adquiler de Vehiculo (inchuys combustible Maa 2 AT $6 959 £65.00 $11 919 130,00
congductory =
Y CRnG .5' "
e s ﬂﬂ—
e W TV Wl SUBTOTAL OTROS COSTOS |~ 514959 130,00
o iy - 38 T $49.406.280.00
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CLAUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO. FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, CON ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE VALLEDUPAR-CESAR, pagara al interventor el valor del noventa por ciento
(90%) del valor del contrato mediante actas parciales de avance fisico de la obra registrado en las
actas de corte de la obra e informes aprobados por FONDO MIXTO, el cobro mensual no podra
superar al Plan de Inversion minimo establecido en el SPGR por parte del FONDO MIXTO, y el
restante diez por ciento (10%), dentro de los sesenta (60) dias siguientes a la liquidacion de la obra
y recibo a satisfaccién de la misma. 6.1. PAGOS ACTAS PARCIALES: FONCOLOMBIA, FONDO |
MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, CON

ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE VALLEDUPAR-CESAR, pagara al INTERVENTOR, el

valor del NOVENTA PORCIENTO (90%) del valor del contrato en ACTAS PARCIALES de avance

fisico de la obra registrado en las actas de corte de la obra e informes aprobados por FONDO

MIXTO. Los pagos se determinaran, siempre que cumpla las siguientes condiciones: a) Que se

entregue un informe de interventoria parcial de ejecucion del contrato, en medio impreso y

magnético, acomparfado del registro fotografico del caso en formato JPG y de todo el soporte

probatorio que sea necesario, por cada acta cobrada. b) Que se entregue la constancia de los

aportes al sistema de seguridad social integral y el pago de sus obligaciones parafiscales. c) Que

se presente la cuenta de cobro y/o la factura respectiva. d) Que se aporte la certificacion de

cumplimiento a entera satisfaccion del FONDO MIXTO por parte del supervisor del contrato de cada

acta. e) Que él acta final sea acompafiado ademas de los requisitos anteriores del acta de

liquidacion del contrato debidamente suscrita por las partes. f) Camara de Comercio vigente a 30

dias cuando aplique, a la fecha del acta parcial y/o final. NOTA 1: En el valor se tiene incluido los

costos directos e indirectos que ocasiones la ejecucion del contrato, para los pagos contenidos en

el literal anterior, como soporte de este se debe adjuntar, informe de interventoria aprobado por el

supervisor del contrato en donde conste los avances de obras realizada por el contratista. NOTA 2:

El ultimo pago, correspondiente al saldo del DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total de las actas

parciales ejecutadas y recibidas a satisfaccién, se pagaréd una vez se haya conseguido la

terminacion total de la interventoria y con el recibo a satisfaccion por parte del supervisor asignado

por la entidad y el acta de liquidacion debidamente suscrita. NOTA 3: En caso de que el contratista

esté obligado a facturar electronicamente, este debera presentar la factura electrénica validada

previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones

sefialadas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la

Resolucion 0042 del 5 de mayo de 2020 y demas normas que los modifiquen, complementen o

sustituyan. CLAUSULA NOVENA. TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y VIGENCIA. EI

término de ejecucion del presente contrato sera de DOS (02) MESES, contados a partir de la fecha

de suscripcién del acta de inicio, después de haberse surtido la constitucién de las garantias

exigidas, expedicién de registro presupuestal y demas documentos para el perfeccionamiento y

legalizacién del contrato de interventoria. CLAUSULA DECIMA. GARANTIA UNICA. Que de

conformidad a lo estipulado en el Articulo Cuadragésimo Primero del Acuerdo No. 001 de fecha

26 de agosto de 2025, a través del cual se modifica el manual de contratacién interno de

Foncolombia, el Contratista se obliga a constituir, a favor del FONDO MIXTO, las podlizas de

garantias expedidas por compaiiias de seguros debidamente autorizadas para operar en Colombia,

garantias bancarias, patrimonios auténomos y aval de fianza de cumplimiento, UNA GARANTIA

UNICA destinada a amparar el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones asumidas por el

CONTRATISTA en virtud del contrato, que cubra los siguientes riesgos:
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AMPAROS | CcuaNTiA VIGENCIA

| contratista se obliga con el FONDO MIXTO en constituir las pdlizas anteri
en dentro de un término de quince (15) dias habiles a la firma del contrato. CLAUSULA DECIMA
PRIMERA. MODIFICACION DEL TERMINO DE DURACION DEL CONTRATO. El término de
duracién del contrato podra ser modificado de comin acuerdo entre las partes. CLAUSULA
DECIMA SEGUNDA. RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS. El contratista asumira la totalidad
de las responsabilidades que se deriven del desarrollo del contrato, obligandose en consecuencia
a cumplir estrictamente los compromisos en relacién con los trabajos que asuma. CLAUSULA
DECIMA TERCERA. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. El contratista actuara por su propia
cuenta con absoluta autonomia y no estara sometido a subordinacion laboral con el FONDO MIXTO,
por tanto, no se genera ni relacién Laboral, ni prestaciones sociales con el FONDO MIXTO.
CLAUSULA DECIMA CUARTA. SUPERVISION, La supervisién del contrato sera ejercida por el
Jefe de infraestructura de Foncolombia Territorial Valledupar, por tratarse de la oficina relacionada
con el proyecto. El supervisor realizara el seguimiento en la ejecucién del contrato teniendo en
cuenta las definiciones contenidas en el Manual de Contratacion y del Manual de funciones interno
de Foncolombia. CLAUSULA DECIMA QUINTA. SANCIONES PECUNIARIAS. El FONDO MIXTO,
podra imponer multas sucesivas al CONTRATISTA mediante resolucion motivada, en caso de
incumplimiento parcial del contrato o por mora en la ejecucion de este con las siguientes cuantias:
1). El uno por ciento (1%} del valor total del contrato por cada dia de retraso © mora en la ejecucion
de este hasta el dia que reinicie su cumplimiento o hasta la fecha gue declare la caducidad o el
incumplimiento definitivo o la terminacién del contrato por mutuo acuerdo. En caso de declaratoria
de caducidad del contrato o de incumplimiento de este, el FONDO MIXTO har4 efectiva la clausula
penal pecuniaria la cual se fija en [a suma del diez por ciento (10%) del valor total del contrato, Tanto
el valor de la multa como de la cldusula penal podran ser tomadas del saldo que haya a favor del
contratista si lo hubiere, o de la garantia de cumplimienio y en caso de no ser posible se hara
efectiva judicialmente. CLAUSULA DECIMA SEXTA. CESION DEL CONTRATO. EI
CONTRATISTA no podra ceder el presente contrato, sin autorizacién previa y escrita del FONDO
MIXTO. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. TERMINACION DEL CONTRATO. Ei contrato podra
darse por terminado por los siguientes eventos: 17.1. Por mutue acuerdo entre las partes; 17.2. Po\r
vencimiento del término de duracion de este. EL FONDO MIXTO, podra disponer la terminaciég
anticipada del contrato en los siguientes eventos: a). Cuando las condiciones contractuales o la
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circunstancias que dieron lugar al nacimiento del contrato hayan variado sustancialmente de forma
que su ejecucion resulte imposible, innecesaria y/o inconveniente al juicio del FONDO MIXTO. b)
Cuando exista un detrimento patrimonial de la entidad que se agrave por la exigencia de continuar
desarrollando el objeto contractual celebrado. ¢) Cuando el objeto contractual desaparezca o
cuando no exista una actividad claramente definida que permita identificar una obligaciéon por
ejecutar a cargo del contratista. d) Cuando la situacion de orden publico lo imponga. e) Por muerte
o incapacidad fisica permanente del contratista. f) Por término del objeto del contrato. g) Por
decision unilateral del FONDO MIXTO en caso de incumplimiento grave del contratista. h). En los
demas eventos contemplados en el contrato. CLAUSULA DECIMA OCTAVA. LIQUIDACION. Una
vez cumplido el objeto del contrato se procedera a su liquidacién dentro de los cuatro (4) meses
siguientes al vencimiento de este. Si el CONTRATISTA no se presenta a la liquidacién o las partes
no llegaren a un acuerdo sobre el contenido de este, se practicara la liquidacion unilateral por el
FONDO MIXTO. CLAUSULA DECIMA NOVENA. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES: El contratista debe demostrar su afiliacion al sistema general de seguridad social.
Asi mismo debera cubrir los parafiscales a que haya lugar en las entidades correspondientes.
CLAUSULA DECIMA VIGESIMA. PERFECCIONAMIENTO. El presente contrato se perfecciona
con la suscripcion de éste por las partes contratantes, quienes deben contar con capacidad para
ello. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y
PROHIBICIONES. EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento, que ademas se
entiende prestado con la firma de este contrato, que ni él, ni los miembros de sus 6rganos de
administracién si es el caso, se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad e
incompatibilidad, prohibiciéon o impedimento, constitucional ni legal, asi como no tener sancién por
la trasgresion de alguna de ellas para contratar con entidades estatales y que le impida la
celebracién de este contrato. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. EJECUCION DEL CONTRATO.
Para la ejecucién del contrato se requiere ademas de la suscripcion, la constitucion de la garantia
Unica por parte del contratista, el recibo de pago, aprobacion de esta de haber sido requeridas, la
afiliacién al ARL, el programa SG-SST con visado SYSO segun la naturaleza del contrato, adjuntar
las certificaciones de la procuraduria y contraloria conforme a la ley. Forma parte integral del
presente contrato Estudio de conveniencia, CDPS, la propuesta, la Hoja de vida del contratista,
certificaciones de antecedentes, el RUT y demas documentos de orden juridico. CLAUSULA
VIGESIMA SEGUNDA. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendra indemne de cualquier dafio
o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de
sus subcontratistas o dependientes, asi como de cualquier reclamo, demanda, accion legal y contra
reclamaciones laborales de cualquier indole. En caso de que se entable demanda, reclamo o accion
legal por este concepto, el CONTRATISTA sera notificado lo mas pronto posible para que por su
cuenta adopte las medidas previstas por la Ley a un arreglo de conflictos, entendiéndose que en
caso de que EL FONDO MIXTO, sea condenada por tal concepto, es el CONTRATISTA quien debe
responder por la satisfaccion de la condena y el pago pecuniario de la misma. CLAUSULA
VIGESIMA TERCERA. MECANISMO ALTERNATIVO DE SOLUCION DE CONFLICTOS: Las
partes acuerdan que en el evento en que surjan diferencias entre ellas, por razén o con ocasion del
presente contrato, buscaran mecanismo de arreglo directo, tales como la negociacién directa de la
conciliacion. De no ser posible lograr un acuerdo mediante los mecanismos antes mencionados, las
partes acuerdan que dichas controversias se resolveran por un Tribunal de Arbitramento ante el
Centro de Conciliacién y Arbitraje de la Camara de Comercio de Bucaramanga, y se sujetara a lo
dispuesto en el estatuto general de contratacion, y demas disposiciones legales que le sean
aplicables, los reglamenten, adicionen o modifiquen y de acuerdo con. las siguientes reglas: a) El
Tribunal estara integrado por tres arbitros. Las partes delegan en el Centro de Conciliacion y
Arbitraje de la Camara de Comercio de Bucaramanga la designacion de los arbitros mediante sorteo
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de la lista de arbitros que lleve el mismo Centro. b) El Tribunal funcionara en Bucaramanga en el
Centro de Conciliacion y Arbitraje de la Camara de Comercio de Bucaramanga. ¢) El Tribunal
decidira en derecho. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA AUTORIZACION DE TRATAMIENTO DE
DATOS PERSONALES. El contratista en virtud de las actividades contractuales que mantiene con
el FONDO MIXTO, manifiesta poseer la autorizacion conforme a la ley, para el tratamiento de los
datos personales de sus empleados o colaboradores, para que sean almacenados, usados,
circulados, suprimidos, consultados o cedidos a terceras personas, incluyendo bancos de datos o
centrales de riesgo, conforme a las finalidades propias del objeto contractual que vincula a las paries
y a las finalidades contenidas en la Politica de Tratamiento de la Informacién del FONDO MIXTO.
CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. CLAUSULA DE CALIDAD DE RESPONSABLE. El contratista
sometera a tratamiento los datos personales que le sean puestos a su disposicién por parte del
FONDO MIXTO, quien sera siempre Responsable de los mismos, en relacién con el ambito y las
finalidades determinadas, explicitas y legitimas para las que hayan sido recolectados. CLAUSULA
VIGESIMA SEXTA. CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD. El contratista se obliga a mantener el
secreto profesional y la confidencialidad de los datos personales a los que da tratamiento en virtud
de las actividades comerciales que mantiene con el FONDO MIXTO. Asi mismo, el contratista se
obliga a que su personal no revele informacién recibida por FONDO MIXTO durante el cumplimiento
del contrato. suscrito. Si terminada la vigencia de las relaciones contractuales, el contratista debe
mantener almacenados los datos personales que le fueron circulados, continuara aplicando esta
condicion de confidencialidad con el mismo grado que utiliza para proteger informacién confidencial
de su propiedad. PARAGRAFO. Lo aquf dispuesto se entenderé sin perjuicio de los acuerdos de
confidencialidad que suscriban las partes. CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. CLAUSULA DE
CONDICIONES DEL TRATAMIENTO DE DATOS. El contratista se obliga a dar tratamiento de los
datos personales que EL FONDO MIXTO le circule, limitado exclusivamente a las actividades
necesarias para la ejecucion del presente contrato, absteniéndose de obtener, compilar, sustraer,
ofrecer, vender, intercambiar, enviar comprar, interceptar, divulgar, modificar y/o emplear los
mencionados datos para una funcién diferente de la actividad contratada. Terminada la vigencia de
las relaciones contraciuales, El contratista se compromete a devolver o a suprimir los datos
personales suministrados por FONDO MIXTO a razon de la ejecucion del contrato. CLAUSULA
VIGESIMA OCTAVA. DE CUMPLIMIENTO LEGAL DE PROTECCION DE DATOS. El contratista
se obliga a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los datos
personales a los que da fratamiento y evitar su alteracién, pérdida y tratamiento no autorizado,
mitigando asi los riesgos internos o externos a los que pueden estar expuestos. Asi mismo, el
contratista manifiesta bajo gravedad de juramento que ha dado cumplimiento a las obligaciones de
la Ley 1581 de 2012, Decreto 1074 de 2015 y demdas normas concordantes que los modifiquen o
complementen. PARAGRAFO PRIMERO. El contratista, cuando a ello haya lugar, se compromete
a enviar al FONDO MIXTO su Politica de Tratamiento de la Informacién, Aviso de Privacidad,
Manual de Politicas y Procedimientos de Seguridad de Datos Personales (en especial
Procedimiento de Gestiéon de Riesgos e Incidentes de datos personales) y Certificacion de
existencia de area encargada de la proteccién de datos, dentro del término indicado por el FONDO
MIXTO. PARAGRAFQ SEGUNDO. El contratista faculta el FONDO MIXTO para que verifique el
cumplimiento legal de proteccién de datos, por medio de la revisién de la documentacién enviada y
en el evento en que se considere necesario, mediante una verificacidn en sus oficinas. Las
circunstancias derivadas del incumplimiento de lo aqu! dispuesto serén asumidas por el contratista,
pudiendo constituir causal de terminacién unilateral del contrato por parte del FONDO MIXTO.
CLAUSULA VIGESIMA NOVENA. DE ALMACENAMIENTO DE DATOS PERSONALES. En
cumplimiento de las obligaciones exigidas por Superintendencia de Industria y Comercio por medio
del Registro Nacional de Bases de Datos, cuando el contratista almacene en sus servidores y/o

Calle 11 #8-79 Edificio SOA, 3er piso oficina 304, Barrio Novalito, Valledupar-Cesar
Teléfono: (+57) 3172157723- Email: gerenciavalledupar@foncolombia.co
www.foncolombia.org.co




Cédigo: F-GD-017

CONTRATO DE INTERVENTORIA )
FONCOLOMBIA N° INT-VUP-008-2026 Version: 0.0

Pagina 11 de 11

instalaciones, bases de datos personales sobre las cuales el FONDO MIXTO tenga la calidad de
Responsable, el contratista debera evidenciar la implementacion de procedimientos de seguridad
que garanticen la correcta gestion y cumplimiento de los siguientes aspectos sobre cada base de
datos: Circulacién, almacenamiento y supresion de datos personales, Control de acceso fisico,
tecnologico y remoto, Copias de respaldo, Validacion de datos de entrada y salida, Gestion de
incidentes de seguridad y de riesgos y Auditorias de seguridad. CLAUSULA TRIGESIMA.
NOTIFICACIONES. Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las Partes deban
hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y se entenderan debidamente
efectuadas solo si son entregadas personalmente o por correo electrénico a la persona y a las
direcciones indicadas a continuacion: notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del
presente Contrato deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas sélo si son
entregadas personalmente o por correo electrénico a la persona y a las direcciones indicadas a
continuacién: FONDO MIXTO en calidad de Director Ejecutivo MICHAEL FERNANDO MARTIN
MOJICA y/o YEINER MARTINEZ CHONA, en calidad de Gerente Territorial Valledupar : Direccion:
Calle 11 #8-79 Edificio SOA, 3er piso oficina 304, Barrio Novalito, Valledupar-Cesar Teléfono: (+57)
3043313645 - Email: gerenciavalledupar@foncolombia.co juridicavalledupar@foncolombia.co, y el
INTERVENTOR: ANDREA PAOLA CARRILLO JULIO, como PROPIETARIA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ACJ INGENIERIAY CONSTRUCCION 15, calle 13C 14-27
LC 2 Valledupar Cesar, Correo: acigeneral@gmail.com celular: 3168331942 CLAUSULA
TRIGESIMA PRIMERA. PUBLICACION. El contrato debera publicarse en la pagina web de la
entidad y SECOP en cumplimento de la ley de publicacion. En constancia se firma en la ciudad de
Valledupar, a los veinticinco (25) dias del mes de mayo del afio 2026.

CONTRATANTE INTERVENTOR

LAD

AN DREA_F;AOLA CARRILLO JULIO

HAEL F. MARTIN MOJICA

0 Propietaria del Establecimiento de Comercio
Foncolombia ACJ INGENIERIA'Y CONSTRUCCION 15
Interventor.
CONTROL NOMBRE CARGO FIRMA
Proyecto Revisé ROSA MARIA MORALES HINCAPIE Jefe Oficina Juridica y S X
Contratacién Foncololmbia ( (ﬁ%
Territorial Valledupar v
Reviso ANDRES FELIPE LEMUS Jefe Oficina de Planeacion
BERMUDEZ Foncololmbia Territorial L,é}ﬁ
Valledupar.
Aprobd YEINER MARTINEZ CHONA Gerente Foncolombia Territorial v
Valledupar. { {m ot
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