

	ACTA DE CIERRE	Código: F-GD-012
		Versión: 0.0
		Página 1 de 1

**PROCESO "SELECCIÓN MÍNIMA CUANTÍA"
INT-SMC-023-2026.**

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS PARA LA SEDE LA CAPILLA DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL AGUA BLANCA Y MEJORAMIENTO DE LA SEDE LA INTEGRADA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL CELEDÓN DEL MUNICIPIO DE BUCARASICA NORTE DE SANTANDER".

En el Municipio de Bucaramanga (Santander), a los seis (06) días del mes de agosto del año 2026, en la oficina jurídica **DE FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, SIENDO LAS 04:15 P.M. SEGÚN HORA LEGAL COLOMBIANA, Y DE ACUERDO CON EL CRONOGRAMA ESTABLECIDO EN LA INVITACIÓN, Proceso, Selección Mínima Cuantía. INT-SMC-023-2026**, por valor de **CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE (\$45.217.473,55)**, Se recibieron las siguientes ofertas:

Propuesta Nro. 1.			
PROPONENTE: MEJIA ALVAREZ CONSTRUCCIONES SAS			
REPRESENTANTE LEGAL: LUIS ADRIÁN MEJÍA ÁLVAREZ			
CC. 77.091.383 de Valledupar.			
DOCUMENTO	PRESENTACIÓN	FOLIOS	OBSERVACIONES
CARTA DE PRESENTACIÓN	X	2-3	N. A
SOBRE 1 ORIGINAL - REQUISITOS HABILITANTES - REQUISITOS DE ORDEN TÉCNICO – PROPUESTA ECONÓMICA	X	1-108	Entregó 1 sobre.
FECHA Y HORA DE ENTREGA	X	06/Agosto/2026. 03:36 P.M. H.L.C.	N. A

No siendo otro el objeto de la presente, y sin presentarse más ofertas, se da por terminada y en constancia se firma a las 04:20 P.M. Por quienes en ella intervinieron.


CARLOS ANDRÉS PICÓN JAIMES
 Jefe de oficina de planeación e infraestructura


CARLOS HERNANDO CORZO REY
 Jefe de Oficina Jurídica



323 229 97 20



Cra 51 # 50 - 43 Barrio los cedros
Bucaramanga, Santander



pqrds@foncolombia.org.co
www.foncolombia.org.co

RECIBO DE PROPUESTAS

Código: F-GJ-0026

Version: 0.0

Pag 1 de 1

CODIGO DEL PROCESO: INT-SMC-023-2026.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS PARA LA SEDE LA CAPILLA DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL AGUA BLANCA Y MEJORAMIENTO DE LA SEDE LA INTEGRADA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL CELEDÓN DEL MUNICIPIO DE BUCARASICA NORTE DE SANTANDER

FECHA CIERRE : 06 DE AGOSTO DE 2026 HASTA 04:15 P.M.

No	PROponente	E-MAIL	TELEFONO	FECHA RECIBO	HORA DE RECIBO	SOBRES RECIBIDOS	FIRMA PROponente
1	Mejia Alvarez Construcciones SAS	mejiaalvarezconstrucciones22@gmail.com	3133020605	06/08/2026	03:36pm	C1)	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							



Instituto Nacional de
Metrología de Colombia



“La Hora Legal se emite en formato de 24 horas, es decir, 2 dígitos entre 00 y 24 para la hora; 2 dígitos entre 00 y 59 para los minutos; y 2 dígitos entre 00 y 59 para los segundos.”



HORA LEGAL REPÚBLICA DE COLOMBIA

16:15:12

horas : minutos : segundos

(UTC - 5) = TIEMPO UNIVERSAL COORDINADO DISMINUIDO 5 HORAS

FECHA:

AÑO MES DÍA

2026-08-06

JUEVES, 06 DE AGOSTO DE 2026