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INTRODUCCION 
 

Con el objeto de dar cumplimiento a lo ordenado en Acuerdo No 001 del 26 de agosto del 2025, 
que modifica el Manual de Contratación Interno de Foncolombia; se permite presentar el Análisis 
del Sector para la realización de un proceso de selección, con el fin de contratar la 
“INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO 
DENOMINADO ADECUACIONES LOCATIVAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN 
MEJÍA GÓMEZ SEDE N° 3 DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ, DEPARTAMENTO DEL 
CESAR” 
 
Que la entidad, FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA 
GESTION SOCIAL DE COLOMBIA CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EN 
VALLEDUPAR-CESAR, Entidad jurídica sin ánimo de lucro, de carácter mixto, de segundo 
orden, descentralizado e indirecta por servicios, regida por la Constitución Política, articulo 96 de 
la Ley 489 de 1998, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y capital 
independiente bajo las normas del Código Civil, constituida con aportes públicos y privados, 
regido en su dirección, administración y contratación por el derecho privado. 

Parágrafo 1: Fue creada mediante acta de constitución del 19 de marzo de 2021, modificado en 
acta de asamblea extraordinaria del 18 marzo del 2022, como una entidad sin ánimo de lucro, de 
carácter mixto la cual tendrá como objeto primordial la Promoción y Financiación del Deporte en 
todas sus manifestaciones, con participación mayoritaria de orden estatal, inscrita en Cámara de 
Comercio de Bucaramanga el 6 de abril de 2021, bajo el número 05-514890-30. que se 
constituyó Establecimiento de Comercio en la Ciudad de Valledupar-Cesar el día 20 de 
marzo de 2025, a través de Matrícula Mercantil Nº 219282. 
 
Parágrafo 2: De acuerdo con la ley 181 de 1995 articulo 50 la entidad de carácter mixto sin ánimo 
de lucro es parte del sistema nacional del deporte y reconocida como tal por la autoridad 
competente. 

Que dentro de la categoría de entidades estatales a las cuales se les aplica las normas sobre el 
régimen contractual del Estado, se encuentran las sociedades de esta clase, en virtud de que 
poseen mayor capital público como lo certifican los estatutos y el acta de constitución, de acuerdo 
con lo señalado en el artículo 2 de la Ley 80 de 1.993, 1o. Se denominan entidades estatales: 
“a) La Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital y los distritos 
especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indígenas y 
los municipios; los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, 
las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta 
por ciento (50%), así como las entidades descentralizadas indirectas y las demás personas 
jurídicas en las que exista dicha participación pública mayoritaria, cualquiera sea la denominación 
que ellas adopten, en todos los órdenes y niveles.” 

En efecto, FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA 
GESTION SOCIAL DE COLOMBIA CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EN 
VALLEDUPAR-CESAR, tiene como misión ser entidad líder en Colombia en la gestión y 
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administración de recursos públicos y privados para la inversión en los diferentes programas y 
proyectos de los planes de desarrollo de las entidades territoriales y entidades del orden nacional. 

El régimen jurídico aplicable a FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA es de derecho privado, tal como lo 
establecen las diferentes leyes y/o normatividad vigente. 

Los contratos celebrados por FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA CON ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO EN VALLEDUPAR-CESAR, en calidad de contratante, de acuerdo con lo rezado en 
el inciso tercero del artículo 96 de la Ley 489 del 1998, estarán sujetos a las disposiciones 
previstas en el Código de Comercio y las del Código Civil para las asociaciones civiles de utilidad 
común, ello, sin perjuicio de la aplicación de los principios de la función pública y de control fiscal 
contemplados en los articulo 209 y 267 de la Carta Política, según sea el caso, así como el 
sometimiento al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la 
contratación estatal, tal y como lo contempla el artículo 13 de la Ley 1150 del 2017. Así mismo, 
sus funcionarios se sujetarán a lo contemplado en los estatutos internos del FONCOLOMBIA, 
FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA 
CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EN VALLEDUPAR-CESAR y demás normas legales 
o reglamentarias que le sean aplicables en su condición de asociación mixta sin amino de lucro. 

El Articulo 209 de la Constitución Política de Colombia, establece que la función administrativa 
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

1. JUSTIFICACION. 

En cumplimiento de las normas que rigen la contratación estatal y la administración de los 
recursos públicos, la entidad tiene la obligación de ejercer la vigilancia continua de los contratos 
que celebra, lo que hace indispensable la contratación de una interventoría técnica, 
administrativa, financiera, ambiental, social y jurídica para el seguimiento de la obra en la 
Institución Educativa Juan Mejía Gómez Sede N° 3 (BPIN 202600000017146). Esta contratación 
se justifica en la necesidad de asegurar que el contratista ejecute los trabajos con estricto apego 
a las normas de construcción, los diseños del cerramiento y las aulas, garantizando que cada 
pago corresponda a cantidades realmente ejecutadas. Asimismo, permite verificar el 
cumplimiento de los estándares ambientales y de seguridad en el trabajo, protegiendo los 
recursos invertidos y brindando tranquilidad a los estudiantes, docentes y padres de familia 
beneficiarios del proyecto. 
 
SECTOR SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 
Sector según Actividad económica. La actividad económica está dividida en sectores económicos. 
Cada sector se refiere a una parte de la actividad económica cuyos elementos tienen 
características comunes, guardan una unidad y se diferencian de otras agrupaciones. Su división 
se realiza de acuerdo con los procesos de producción que ocurren al interior de cada uno de ellos. 
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La economía clásica establece que son tres los grandes sectores de la economía:  
 

• Sector primario o sector agropecuario: sector que obtiene el producto de sus 
actividades directamente de la naturaleza, sin ningún proceso de transformación. Las 
principales actividades primarias son: la agricultura, ganadería, caza, pesca, explotación 
forestal, silvicultura y minería. 
 

• Sector secundario o sector Industrial:  comprende las actividades económicas de un 
país relacionadas con la transformación industrial de los alimentos y otros tipos de bienes 
o mercancías. 
 

• Sector terciario o sector de servicios: Incluye todas aquellas actividades que no 
producen una mercancía en sí, pero son necesarias para el funcionamiento de la 
economía, administración pública, comercio, transporte, servicios personales, servicios 
profesionales, interventorías, turismo, salud, educación, servicios financieros. 

 
El sector analizado en el presente estudio se ubica dentro del sector terciario o de servicios el 
cual relaciona actividades relacionadas con los servicios no productores o transformadores de 
bienes materiales, igualmente generan servicios que se ofrecen para satisfacer las necesidades 
de cualquier población en el mundo. Entre los subsectores encontramos el subsector de: 
comercio, turismo, administración pública, finanzas, consultoría e interventoría, entre otros más. 
 
Para efectos de la presente contratación se analizará el subsector servicios del sector terciario 
“ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS” que encaja con los servicios 
prestados a entidades públicas, a personas naturales y a empresas privadas.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior la consultoría puede comprender una gran cantidad de servicios 
profesionales especializados que tienen como objetivo ilustrar a los que lo solicitan en un campo 
específico, sobre estrategias que permitan identificar, elaborar, planificar y evaluar proyectos a 
nivel de desarrollo, diseño o evaluación de factibilidad. Puede comprender además labores de 
investigación o la supervisión, fiscalización, diseño y operación, así como la asesoría y asistencia 
técnica en la elaboración de estudios económicos y financieros, entre otros. 
 

A. ECONOMICO 
 

1 Productos Incluidos En El Sector 
 

 Interventoría Técnica 
 
Productos o servicios que la componen: 
 

• Supervisión y control de obras civiles (carreteras, puentes, edificaciones, acueductos, 
etc.). 

• Revisión y aprobación de planos, diseños, materiales y especificaciones técnicas. 
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• Control de calidad de los procesos constructivos. 
• Verificación del cumplimiento del cronograma de obra. 
• Acompañamiento técnico en pruebas, ensayos y recepción de obras. 
• Supervisión de mantenimiento y rehabilitación de infraestructura. 
• Elaboración de informes técnicos periódicos. 

 
 Interventoría Administrativa 

 
Productos o servicios que incluye: 
 

• Seguimiento al cumplimiento contractual y legal del contratista. 
• Control de la documentación contractual, seguros, pólizas, actas y garantías. 
• Revisión de subcontratos y personal vinculado al proyecto. 
• Supervisión de la gestión administrativa del contratista. 
• Coordinación con las dependencias de la entidad (jurídica, financiera, control interno). 
• Elaboración de actas de inicio, suspensión, reinicio y terminación del contrato. 

 
 Interventoría Financiera y Contable 

 
Productos o servicios asociados: 
 

• Control y seguimiento del flujo de recursos asignados al proyecto. 
• Revisión y aprobación de cuentas de cobro y facturas. 
• Verificación de estados financieros del contratista y cumplimiento de aportes. 
• Análisis del presupuesto ejecutado vs. presupuesto contratado. 
• Certificación de avance físico y financiero del proyecto. 
• Recomendaciones sobre ajustes de precios, adiciones o prórrogas. 

 
 Interventoría Ambiental y Social (cuando aplica) 

 
Productos complementarios: 
 

• Control del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental (PMA). 
• Seguimiento a la gestión de residuos, emisiones, vertimientos y restauración ambiental. 
• Acompañamiento a la comunidad en temas de impacto social, consultas previas y 

compensaciones. 
• Elaboración de informes ambientales y de sostenibilidad. 

 
 Consultoría y Apoyo Especializado 

 
Servicios adicionales relacionados con la interventoría: 
 

• Asesorías técnicas, financieras y jurídicas durante la ejecución del contrato. 
• Auditorías externas sobre ejecución contractual. 
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• Diseño de sistemas de control y seguimiento de proyectos públicos. 
• Capacitaciones en normas de contratación e interventoría. 
• Implementación de software de control de obras y gestión documental. 

 
La intermediación objeto de este contrato está codificada en el clasificador de bienes y servicios 
UNSPSC, que identifican las actividades del sector de Interventoría Técnica, Administrativa y 
Financiera en Colombia, como se indica a continuación: 

Código 
CIIU Descripción de la actividad Tipo de interventoría o producto asociado 

7110 
Actividades de arquitectura e 
ingeniería y otras actividades 

conexas de consultoría técnica. 

Incluye la interventoría técnica de obras 
civiles, revisiones estructurales, control de 
calidad, estudios de factibilidad técnica, 
diseño y seguimiento de proyectos. 

7020 Actividades de consultoría de 
gestión. 

Abarca la interventoría administrativa y 
financiera, asesorías en gestión de 
contratos, control presupuestal, auditorías y 
administración de proyectos públicos o 
privados. 

 
1.2 Agentes que componen el sector 

 
 Entidad Estatal Contratante 

 
Alcaldías, Gobernaciones, Ministerios, Empresas Industriales y Comerciales del Estado (como el 
Invías, la ANI, la EAAB, etc.) 
 
Funciones principales: 
 

• Define la necesidad de la interventoría y el alcance del contrato. 
• Realiza el proceso de selección pública (licitación o concurso de méritos). 
• Firma el contrato con el interventor. 
• Supervisa la ejecución del contrato de interventoría. 
• Garantiza el cumplimiento de los principios de transparencia, economía y responsabilidad 

(Ley 80 de 1993). 
 
 Interventor (persona natural o jurídica) 

 
Ejemplo: Firma de consultoría o profesional especializado contratado por la entidad. 
 
Funciones principales: 

• Vigila la ejecución técnica de la obra o servicio. 
• Controla los aspectos administrativos, financieros, contables, ambientales y jurídicos del 

contrato principal. 
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• Elabora informes periódicos (mensuales o trimestrales) sobre avances, cumplimiento de 
metas, uso del presupuesto y calidad. 

• Verifica que los pagos al contratista correspondan al avance real. 
• Reporta incumplimientos o irregularidades. 

 
 Contratista (Ejecutor del contrato principal) 

 
Ejemplo: Empresa constructora o consultora que ejecuta una obra o servicio. 
 
Funciones principales: 
 

• Ejecuta el objeto del contrato (obra, suministro o servicio). 
• Permite el acceso del interventor y facilita la información necesaria. 
• Cumple con los cronogramas, especificaciones técnicas y presupuestales. 
• Responde por la calidad del trabajo ejecutado. 

 
 Supervisor del Contrato (funcionario público) 

 
Ejemplo: Profesional designado por la entidad contratante (ingeniero, abogado, economista, 
etc.). 
 
Funciones principales: 
 

• Controla que el interventor cumpla las obligaciones contractuales. 
• Recibe los informes del interventor y los presenta a la entidad. 
• Coordina la comunicación entre la entidad y el interventor. 
• Participa en la revisión y aprobación de pagos. 

 
 Oficinas Internas de Apoyo (de la Entidad Contratante) 

 
Ejemplo: Oficina Jurídica, Oficina Financiera, Control Interno, Planeación. 
 
Funciones principales: 
 

• Revisan los aspectos legales, financieros y presupuestales del contrato. 
• Evalúan los informes del interventor. 
• Garantizan el cumplimiento normativo y contable. 
• Asesoran al supervisor o al ordenador del gasto. 

 
 Órganos de Control Externo 

 
Ejemplo: 
 

• Contraloría General de la República → Control fiscal y auditorías. 

mailto:gerenciavalledupar@foncolombia.co
http://www.foncolombia.org.co/


  

  
ESTUDIOS DEL SECTOR 

 
 Código: F-GD-009 

 
 Versión: 0.0 
    
 Página 8 de 39 

 
  

Calle 11 #8-79 Edificio SOA, 3er piso oficina 304, Barrio Novalito, Valledupar-Cesar  
Teléfono: (+57) 3172157723- Email: gerenciavalledupar@foncolombia.co  

www.foncolombia.org.co    
 

 

• Procuraduría General de la Nación → Control disciplinario. 
• Superintendencias sectoriales → En contratos especiales (como salud o transporte). 

 
Funciones principales: 
 

• Vigilan la gestión fiscal, la transparencia y la correcta ejecución de los recursos públicos. 
• Intervienen en casos de presunta corrupción o incumplimientos. 

 
1.3. Gremios y Asociaciones que participan en el sector 

 
Los gremios y asociaciones que participan en el sector son:  
 
ACIEM – Asociación Colombiana de Ingenieros; Es la agremiación que une a ingenieros del 
país en todas las áreas de la ingeniería. Hace parte del cuerpo técnico consultivo del gobierno 
nacional, y trabaja para tener una influencia positiva en la construcción de políticas públicas en 
áreas como la ingeniería aeronáutica, electrónica y de telecomunicaciones, así como en campos 
como la energía, la infraestructura de transporte, y la construcción de obras civiles.  
 
ACOFI- Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería; Organización que centra sus 
esfuerzos en promover la buena enseñanza de la ingeniería en el país, enfocada en el constante 
monitoreo de las prácticas pedagógicas de sus asociados. 
 
SCA- Sociedad Colombiana de Arquitectos; Sociedad que fomenta la arquitectura y el 
urbanismo, cultiva la ética profesional del arquitecto y orienta las relaciones de los arquitectos 
con el Estado, con la comunidad a la cual sirven y de los arquitectos entre sí. 
 
SCI- Sociedad Colombiana de Ingenieros- Organización que tiene como objetivo el 
mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar de la humanidad mediante el avance de las 
ciencias y de la ingeniería. 
 
Relación entre los agentes: 
 

AGENTE RELACION CON LOS DEMAS TIPO DE VINCULO 
Entidad Contratante Contrata al interventor y al 

contratista 
Contractual (público) 

Interventor Supervisa al contratista y reporta a la 
entidad 

Técnico-administrativo 

Contratista Ejecuta el contrato bajo vigilancia del 
interventor 

Ejecutor 

Supervisor (Funcionario) Controla la labor del interventor Administrativo 
Órganos de Control Vigilan la correcta utilización de los 

recursos públicos 
Fiscal y disciplinario 

1.4. CIFRAS TOTALES DE VENTAS; PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO, 
INVERSIÓN Y VENTAS 
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• ENCUESTA MENSUAL DE COMERCIO (EMC) JULIO 2026 

 
Gráfico 1. VARIACIÓN ANUAL, AÑO CORRIDO Y DOCE MESES DE LAS VENTAS REALES Y EL PERSONAL OCUPADO* 

TOTAL NACIONAL JULIO 2026 PR 

 
Fuente: DANE, EMC. 
 
En julio de 2026, las ventas reales del comercio minorista aumentaron 5,3% y el personal ocupado 
creció 1,0% en relación con el mismo mes de 2025. Excluyendo el comercio de combustibles, la 
variación de las ventas reales del sector fue de 7,3%. 
 

Tabla 1. VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL, AÑO CORRIDO Y DOCE MESES PR 
TOTAL NACIONAL JULIO  2026 

 
Fuente: DANE, EMC. 
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En julio de 2026, las ventas del comercio minorista aumentaron 5,3% frente a las registradas en el mismo 
mes de 2025. Catorce líneas de mercancía registraron variaciones positivas en sus ventas reales mientras 
que cinco (5) líneas de mercancía registraron variación negativa. 
Las mayores contribuciones positivas a la variación anual, se presentaron en las líneas de Vehículos 
automotores y motocicletas principalmente de uso de los hogares, Otros vehículos automotores y 
motocicletas y Equipo y aparatos de sonido y video (televisores), aportando en conjunto 4,1 puntos 
porcentuales a la variación total del comercio minorista. 
 

Tabla 2. VARIACIÓN PORCENTUAL Y CONTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS REALES DEL COMERCIO MINORISTAS SEGÚN 
GRUPOS DE MERCANCÍAS.TOTAL NACIONAL JULIO 2026/ JULIO 2025 PR 

 
Fuente: DANE - EMC.  

En periodo de enero a julio de 2026 en comparación con el mismo periodo de 2025, las ventas 
del comercio minorista crecieron 11,4%. En este periodo, dieciocho líneas de mercancía 
registraron variaciones positivas en sus ventas reales, mientras que una (1) línea de mercancía 
registró variación negativa. 

Las líneas de mayor contribución positiva al comercio fueron Vehículos automotores y 
motocicletas principalmente de uso de los hogares, Otros vehículos automotores y motocicletas, 
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y Equipo de informática y telecomunicaciones y para uso personal o doméstico, aportando en 
conjunto 7,1 puntos porcentuales. 
 

• Producto Interno Bruto- PIB 

El PIB es un indicador que permite evaluar el desempeño económico de un país. Se define como 
PIB el valor total de los bienes y servicios producidos en un país durante un cierto periodo de 
tiempo (generalmente un trimestre o un año); es decir, el total de lo que se produce con los 
recursos que se han utilizado en la economía, valorando cada bien final o servicio al precio que 
se maneja comúnmente en el mercado. Para el cálculo del PIB sólo se tiene en cuenta la 
producción que se realiza en el país, dentro de las fronteras geográficas de la nación, sin importar 
si esta producción fue realizada por personas o empresas nacionales o extranjeras. 

Gráfico 2. PIB – PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) TASAS DE CRECIMIENTO EN VOLUMEN1 2023-I / 2026pr -II 

 
Fuente: DANE, Cuentas nacionales. 
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Tabla 3. VALOR AGREGADO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA TASAS DE CRECIMIENTO EN VOLUMEN SEGUNDO 
TRIMESTRE 2026PR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DANE,  
Cuentas nacionales 
 

En el segundo trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 3,5% 
respecto al mismo periodo de 2025pr Las actividades económicas que más contribuyen a la 
dinámica del valor agregado son: • Administración pública y defensa; planes de seguridad social 
de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios 
sociales crece 10,0% (contribuye 1,7 puntos porcentuales a la variación anual). • Comercio al por 
mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y 
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,2% (contribuye 0,5 puntos 
porcentuales a la variación anual). • Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras 
actividades de servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; 
actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios 
para uso propio crece 9,5% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variación anual). 

PIB – Actividades profesionales, científicas y técnicas. 

En el segundo trimestre de 2026pr, el valor agregado de las actividades profesionales, científicas 
y técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 2,6% en su serie original, 
respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta dinámica se explica por los siguientes 
comportamientos: 
 • Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 3,7%. 
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 • Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 1,8%. Respecto al trimestre 
inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor 
agregado de las actividades profesionales, científicas y técnicas; y actividades de servicios 
administrativos y de apoyo crece en 0,8%, cuando se observa el comportamiento de las 
actividades económicas relacionadas: 
 • Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 1,5%. • Actividades de servicios 
administrativos y de apoyo crece 0,2%. 
 

Tabla 4. ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TECNICAS1 TASAS DE CRECIMIENTO EN VOLUMEN2 
SEGUNDO TRIMESTRE 2026 

 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Fuente: DANE, PIB_T  
                             Pr preliminar  
                             Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015 
 
 
 
 
 
 

1.2 Variables económicas que pueden afectar el abastecimiento o los precios en sector 
como inflación, variación del SMMLV y la tasa de cambio. 

 
El sector servicios es afectado principalmente por el IPC, TRM, Tasas de Interés, Valor del salario 
mínimo mensual legal vigente y adicionalmente en el subsector MICE la estructura de costos está 
directamente relacionada con la estacionalidad turística del país. 
 

• Variación del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente- SMLMV 
 
El salario mínimo en Colombia es el Salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV), el cual se 
fija para periodos de un año y su riata de pago es mensual. 

Mediante los decretos 1469 y 1470 de 2025, el 29 de diciembre de 2025, el presidente de 
Colombia anunció el aumento del salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV) y auxilio de 
transporte. 
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El salario mínimo en Colombia para 2026 tuvo un incremento del 23,7% respecto a 2025. El 
aumento influye en los valores de los aportes obligatorios a salud y pensión, lo que impacta a 
millones de empleados con contrato laboral, trabajadores independientes y pensionados. Millones 
de personas recibirán adicionalmente el auxilio de transporte, lo que modifica el ingreso mensual, 
pero no la base de cotización para seguridad social. 

El monto autorizado para 2026 se compone de un sueldo base de $1.750.905 y un auxilio de 
transporte de $249.095, lo que alcanza un total de $2.000.000 al mes para los que reciben ambos 
conceptos. Sin embargo, los aportes salud y pensión Colombia se calculan de forma exclusiva 
sobre el sueldo base, sin tener en cuenta el auxilio de transporte como parte de la base gravable. 

• Acuerdos Comerciales 
 

La mayoría de las Entidades Estatales del nivel nacional están obligadas por los Acuerdos 
Comerciales. De forma general están incluidos los Ministerios; los Departamentos 
Administrativos; las Superintendencias; los Establecimientos Públicos; las Unidades 
Administrativas Especiales; las Ramas Judicial y Legislativa; los Órganos de Control y la 
Organización Electoral.  
 
La Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN es aplicable a todos los Procesos de 
Contratación de las Entidades Estatales de nivel nacional, independientemente del valor del 
Proceso de Contratación.  
 
Adicionalmente, algunas Entidades Estatales deben conceder trato nacional a los bienes y 
servicios extranjeros, según lo señalado en cada Acuerdo Comercial, sin que tengan que cumplir 
las demás obligaciones del Acuerdo Comercial. 
 
El Anexo 3 del Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en procesos de contratación 
contiene (i) la lista de las Entidades Estatales obligadas por cada Acuerdo Comercial; (ii) la lista 
de las Entidades Estatales especiales, para las cuales el valor del Proceso de Contratación a 
partir del cual el Acuerdo Comercial es aplicable es diferente; y (iii) la tabla de los valores a partir 
de los cuales el Acuerdo Comercial es aplicable a los Procesos de Contratación, para las 
Entidades Estatales y las Entidades Estatales especiales, y las excepciones a la aplicación de 
los Acuerdos Comerciales para las Entidades Estatales del nivel nacional. La numeración de tales 
excepciones corresponde a las identificadas en el Anexo 4 del presente manual. 
 
De acuerdo al MANUAL EXPLICATIVO DE LOS CAPÍTULOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 
DE LOS ACUERDOS COMERCIALES NEGOCIADOS POR COLOMBIA PARA ENTIDADES 
CONTRATANTES, emanado del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Departamento 
Nacional de Planeación,  por medio del cual se expone de una forma clara y sencilla los criterios 
para determinar que una contratación pública está cubierta por los compromisos de los Acuerdos 
Comerciales, se tiene que el Contrato que llegare a suscribirse, pese a que está incluido en el 
Anexo No. 3 que contiene la Aplicación de los Acuerdos Comerciales para Entidades Estatales 
del Nivel Nacional para el País de México, está excluido  de los Acuerdos Comerciales vigentes 
con los cuales Colombia tiene compromisos en materia de contratación, es decir, que no aplica, 
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puesto que el objeto contractual constituye una excepción conforme el citado anexo 4 del “Manual 
para el manejo de los Acuerdos Comerciales en procesos de contratación”, elaborado por 
Colombia Compra Eficiente. 
 

• Tasas de Cambio 

La tasa de cambio (nominal) hace referencia al valor de la moneda nacional con referencia a 
una moneda extranjera, usualmente el dólar estadounidense, pues es la moneda en la que se 
realizan la mayor parte de las transacciones con el exterior. Así, esta tasa señala la cantidad de 
pesos que se deben pagar por un dólar. Un aumento (depreciación del peso) señala una pérdida 
de valor de la moneda nacional, debido a que se tienen que entregar más pesos colombianos por 
cada dólar estadounidense. Por otro lado, una disminución (apreciación del peso) muestra un 
fortalecimiento de la moneda local, en el sentido en que se deben entregar menos pesos 
colombianos por cada dólar estadounidense. 
 
La tasa de cambio representativa del mercado (TRM) corresponde al promedio aritmético 
simple de las tasas ponderadas de las operaciones de compra y de venta de dólares 
estadounidenses a cambio de moneda legal colombiana, efectuadas por bancos comerciales, 
corporaciones financieras, sociedades comisionistas de bolsa, compañías de financiamiento, la 
Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) y el Banco de Comercio Exterior de Colombia 
(Bancoldex), pactadas para cumplimiento en ambas monedas el mismo día de su negociación. 
Esta tasa se expresa en moneda legal por un dólar de los Estados Unidos de América. 
La TRM vigente para cada día es calculada y certificada por la Superintendencia Financiera de 
Colombia con las operaciones del día anterior.  
 
Para el 2026 en Colombia, las proyecciones de analistas apuntan a una Tasa Representativa del 
Mercado (TRM) fluctuando entre $3.800 y $3.900 COP por dólar en promedio, con expectativas 
de que se mantenga en rangos similares a finales de 2025, influenciada por factores como 
remesas y la gestión de la deuda pública, aunque con riesgos por el ruido político y fiscal, según 
reportes de enero 2026. El Banco de la República no fija la TRM, sino que influye con su tasa de 
intervención, la cual los expertos esperan que aumente gradualmente en 2026. 
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Gráfico 4: TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO (PESOS POR DÓLAR) 

 

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

• Índice De Precio Al Consumidor (IPC) 
 

Gráfico 4.  IPC VARIACIONES TOTAL NACIONAL AGOSTO 2025 – 2026 

 
Fuente: DANE, IPC. 

En el mes de agosto de 2026, el IPC registró una variación de 0,39% en comparación con julio 
de 2026, siete divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,39%): Recreación y 
cultura (0,89%), Información y comunicación (0,81%), Alimentos y bebidas no alcohólicas 
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(0,71%), Bienes y servicios diversos (0,52%), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,41%), Muebles, 
artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (0,40%) y, por último, Salud 
(0,40%). Por debajo se ubicaron: 
 
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,38%), Restaurantes y hoteles 
(0,33%), Educación (0,02%), Transporte (0,01%) y, por último, Prendas de vestir y calzado (-
0,14%). 

CUADRO 1. IPC VARIACIONES Y CONTRIBUCION MENSUAL SEGÚN DIVISIONES DE GASTO AGOSTO 2025 – 2026 

 
Fuente: DANE, IPC 

 
1.5. Cadena de producción y distribución 

La cadena de producción y distribución del sector de interventorías técnicas, administrativas y 
financieras en Colombia no se refiere a bienes materiales como en la industria manufacturera, 
sino al flujo de servicios especializados que se generan, prestan, supervisan y finalmente se 
entregan a las entidades contratantes (públicas o privadas). 

 
Tabla 5. RESUMEN ESQUEMATICO DE LA CADENA. 

 
Etapa Actividad principal Actores clave Producto generado 

Planeación y 
contratación 

Definir, diseñar y contratar la 
interventoría 

Entidad contratante – firmas 
consultoras Contrato de interventoría 

Ejecución del servicio Supervisar y controlar la obra o 
servicio 

Interventor – contratista – 
supervisor 

Informes técnicos y 
financieros 

Evaluación y control Analizar y validar resultados Entidad contratante – órganos de 
control 

Aprobación de informes y 
pagos 

Cierre Entrega de resultados y liquidación Interventor – entidad contratante Informe final y acta de 
liquidación 

Distribución Difusión y uso de resultados Entidad – comunidad – entes de 
control 

Proyecto validado y 
certificado 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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1.6. Dinámica de importaciones, exportaciones  
 

IMPORTACIONES (IMPO) JULIO 2026 
 

Gráfico 5. VALOR CIF DE LAS IMPORTACIONES (MILLONES DE DÓLARES CIF) TOTAL NACIONAL JULIO (2024-2026)  

 
Fuente: DIAN – DANE (IMPO) 

De acuerdo con las declaraciones de importación registradas ante la DIAN en julio de 2026, las 
importaciones fueron US$7.968,1 millones CIF y presentaron un crecimiento de 22,9% con 
relación al mismo mes de 2025. Este comportamiento obedeció principalmente al aumento de 
16,1% en el grupo de Manufacturas. 
 
En julio de 2026, las importaciones de Manufacturas participaron con 72,5% del valor CIF total 
de las importaciones, seguido por Agropecuarios, alimentos y bebidas con 13,9%, Combustibles 
y productos de las industrias extractivas con 13,5% y Otros sectores con 0,1% 
 

COMPORTAMIENTO GENERAL DE LAS IMPORTACIONES 
 

Tabla 6. VALOR CIF DE LAS IMPORTACIONES, VARIACIÓN, CONTRIBUCIÓN Y PARTICIPACIÓN SEGÚN GRUPOS DE 
PRODUCTOS (OMC) JULIO (2025/2024)  

 
Fuente: DIAN – DANE (IMPO) 
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IMPORTACIONES SEGÚN PAIS DE ORIGEN 
En julio de 2026, las importaciones de Colombia originarias de China participaron con 30,3% del 
total de las importaciones; le siguieron las compras externas desde Estados Unidos, México, 
Brasil, Alemania, India y Corea. 
 

Gráfico 6. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL VALOR CIF DE LAS IMPORTACIONES SEGÚN PAÍSES DE ORIGEN JULIO. 
2026 

 
Fuente: DIAN - DANE (IMPO)  

En julio de 2026 en comparación con julio de 2025, las contribuciones más importantes se 
presentaron en las compras originarias en China (32,6%) y Estados Unidos (23,5%) al aportar en 
conjunto 14,4 puntos porcentuales a la variación total del mes (22,9%). En contraste, las 
importaciones desde Japón (-16,8%) contribuyeron con 0,5 puntos porcentuales negativos a la 
variación total del mes. 
 
El aumento en las importaciones originarias de China en julio de 2026 en comparación con julio 
de 2025 se explicó por las mayores compras de Vehículos para el transporte de personas, 
Vagones de ferrocarril o tranvía, Palas mecánicas excavadoras y cargadoras de pala 
autopropulsadas (174,3%) y Motocicletas y velocípedos (28,1%). 
 
Gráfico 7. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL VALOR CIF DE LAS IMPORTACIONES, SEGÚN PAÍSES DE ORIGEN ENERO 

– JULIO 2026P 
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Fuente: DIAN - DANE (IMPO)  
p: Cifra preliminar 
 

En el periodo enero - julio 2026 los países de origen que contribuyeron principalmente al 
crecimiento de las importaciones colombianas fueron: China (24,9%) y Estados Unidos (8,5%), 
con una contribución conjunta de 8,7 puntos porcentuales, mientras que las importaciones desde 
Países Bajos (-19,2%) contribuyeron con 0,1 puntos porcentuales negativos. En el periodo enero 
- julio 2026 en comparación con el mismo periodo de 2025, el aumento en las compras externas 
originarias de China se explicó principalmente por las mayores importaciones de Vehículos para 
el transporte de personas (384,9%) y Computadores (Portátiles) (42,5%). 
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EXPORTACIONES (EXPO) AGOSTO 2026 

 
Gráfico 8. VALOR FOB DE LAS EXPORTACIONES (MILLONES DE DOLARES FOB) TOTAL, NACIONAL AGOSTO (2024 – 

2026)  
 
 
 
 

Fuente: DIAN – DANE (EXPO) 
 

Las estadísticas de exportaciones de mercancías miden la salida legal de bienes hacia otro país 
o una zona franca colombiana. Estas estadísticas se basan en las declaraciones de exportaciones 
presentadas ante las diferentes administraciones de aduanas del país y los reportes de 
exportaciones de petróleo y derivados, suministrados por las empresas exportadoras de estos 
productos. Las exportaciones se consideran registradas cuando la aduana ha realizado el cierre 
de la declaración de exportación, y para la consolidación de las estadísticas se tiene en cuenta 
la fecha de la declaración y no la fecha de embarque de la misma, excepto para las exportaciones 
de petróleo y derivados, las cuales sí se registran por fecha de embarque. Sin embargo, a partir 
de enero 2023, para las exportaciones de petróleo y derivados realizadas bajo el término incoterm 
DAP (Delivered At Place), se registran el volumen y una estimación del valor promedio del mes, 
reportado por la empresa, de los barriles que se encuentran en tránsito en altamar. 
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COMPORTAMIENTO GENERAL DE LAS EXPORTACIONES 

Tabla 7. VALOR FOB DE LAS EXPORTACIONES, VARIACION, CONTRIBUCION Y PARTICIPACION SEGÚN GRUPOS DE 
PRODUCTOS (OMC), JULIO (2026/2025) P 

 
Fuente: DIAN – DANE (EXPO) 
 
De acuerdo con la información de exportaciones procesada por el DANE y la DIAN, en agosto de 
2026 las ventas externas del país fueron US$4.456,2 millones FOB y presentaron un crecimiento 
de 15,1% en relación con agosto de 2025; este resultado se debió principalmente al aumento del 
127,0% en las ventas externas del grupo de Otros sectores. 
 
En el mes de referencia, las exportaciones de Combustibles y productos de industrias extractivas 
participaron con 40,1% del valor FOB total de las exportaciones; así mismo, Agropecuarios, 
alimentos y bebidas con 23,9%, Manufacturas con 20,0% y Otros sectores con 16,0%. 
 
En agosto de 2026 se exportaron 11,9 millones de barriles de petróleo crudo, lo que representó 
un crecimiento de 2,4% frente a agosto de 2025 
 
EXPORTACIONES SEGÚN PAIS DESTINO 
 
En agosto de 2026, Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones colombianas 
con una participación de 27,2% en el valor FOB total exportado; le siguieron en su orden las 
participaciones de: Panamá, Italia, Perú, Brasil, Países Bajos, y México. 
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Gráfico 9. DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL VALOR FOB DE LAS EXPORTACIONES SEGÚN PAIS DESTINO. AGOSTO  
2026 

 

 
Fuente: DIAN – DANE (EXPO) 

Tabla 8. EXPORTACIONES SEGÚN PRINCIPAL PAÍS DE DESTINO Y SUBGRUPO CUCI REV. 3. AGOSTO (2026/2025) 
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Fuente: DIAN – DANE (EXPO) 
 
En agosto de 2026, el aumento en las exportaciones a Panamá se explicó principalmente por las 
mayores ventas externas de Petróleo crudo (115,3%) y Otras variedades de hulla en comparación 
con agosto de 2025. 
En agosto de 2026 en comparación con agosto de 2025, la caída de las exportaciones a Bélgica 
fue explicada principalmente por las menores ventas externas de Café sin tostar descafeinado o 
no (-71,0%). 
 
2.2. ASPECTO TECNICO 

 
Para efectos del presente proceso los componentes técnicos corresponden a los estimados en 
las especificaciones técnicas donde se aborda la descripción o detalles de los ítems y sus 
cantidades, por lo cual se detalla a continuación: 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Las condiciones técnicas del objeto del contrato que llegare 
a intervenirse se encuentran ampliamente descritas en el siguiente cuadro: 
 

ITEM DESCRIPCION  UND  CANT.  
I PRELIMINARES     

1,1 CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE 2.1 ML              365,70  
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1,2 DEMOLICIÓN DE MURO Y VIGA, NO INCLUYE RETIRO M2              571,40  
1,3 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO COMUN, NO INCLUYE RETIRO M3              189,31  
1,4 RETIRO DE SOBRANTES M3           1.208,73  
1,5 LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA M2           1.353,09  
1,6 DESMONTE DE PUERTAS METALICAS Y MARCOS  EXISTENTES  UND                  5,00  
1,7 DESMONTE DE CIELO RASO Y CUBIERTA EXISTENTE M2              188,62  
1,8 DEMOLICION DE PISO EXISTENTE M2                62,81  
1,9 RESPE Y RESANE DE MURO  M2                  4,00  
II CIMENTACIÓN     

2,1 SOLADO EN CONCRETO 2500 PSI M3                  3,97  

2,2 ZAPATA EN CONCRETO DE 3000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE 
REFUERZO M3                15,87  

2,3 PEDESTAL EN CONCRETO DE 3.000 PSI (0,30 x 0,30 m; h = 0,50 m) – NO 
INCLUYE ACERO DE REFUERZO M3                  5,58  

2,4 VIGA DE CIMENTACION DE 30X30 CM EN COMCRETO DE 3000 PSI.NO 
INCLUYE ACERO DE REFUERZO M3                32,91  

2,5 ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI  KG           9.768,72  
III ESTRUCTURA EN CONCRETO     

3,1 COLUMNAS EN CONCRETO 3.000 PSI. M3                19,53  

3,2 VIGA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI 0,15*0,20. NO 
INCLUYE ACERO DE REFUERZO ML              365,70  

3,3 SUB-BASE GRANULAR, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION M3                16,20  

3,4 
CONCRETO MR-42  PARA ZONA DE PARQUEADERO DE 0,15 MT-INCL. 
PASADORES DE ACERO LISO 1"  CADA .45MT-LONG .30MT Y BARRAS 
DE UNIÓN CORRUGADO 1/2" CADA 1.20MT-LONG .85MT 

M2              108,00  

IV MAMPOSTERÍA     

4,1 
MURO DE .15 DE ESPESOR EN BLOQUE DE CEMENTO SPLIT GRIS Y DE 
COLOR 0.15X0.19X0.39-MORTERO DE PEGA 1.4-A LA VISTA POR UNA 
CARA Y RANURADO 

M2           1.279,95  

V CARPINTERIA METALICA     

5,1 SUMISTRO E INSTALACION DE PORTON METÁLICO DOBLE LÁMINA CAL 
18. UND                  2,00  

5,2 VENTANA 744 ANOLOCK-VIDRIO BRONCE DOS NAVES FIJAS Y DOS 
CORREDIZAS M2                34,53  

5,3 PROTECTORES METALICOS O REJA PARA VENTANAS,  INCL. ESMALTE. M2                34,53  

5,4 
SUMINISTRO DE PUERTAS  LAMINA CON MARCO CAL. 18, INCL. 
ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE, INCLUYE CERRADURA E 
INSTALACION. 

M2                  6,00  

5,5 CONCERTINA DE SEGURIDAD ML              365,70  
VI SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILARIO     
6,1 SALIDA PARA VENTILADOR DE ASPA, INCLUYE VENTILADOR UND                12,00  
VII PINTURA     

7,0 VINILO 2 MANOS, PINTURA TIPO 1 VINILTEX O SIMILAR EN 
MANTENIMIENTOS O ADECUACIONES  M2              261,71  

VIII CIELO RASO Y CUBIERTA     
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8,1 CIELO RASO EN PVC , INCLUYE ESTRUCTURA, TORNILLERIA E 
INSTALACIÓN M2              189,00  

8,2 INSTALACION DE CUBIERTA EN LAMINA ARQUITECTONICA 
GALVANIZADA PINTADA DE ACESCO O SIMILAR CAL. 30 M2              242,00  

IX PISOS Y ENCHAPE     

9,1 PISO CERAMICA 51X51 BEIGE SEMIBRILLANTE, TIPO CERCASTEL O 
SIMILAR. M2                63,00  

10 INSTALACIONES ELECTRICAS     

10,1 TABLERO 12 CIRCUITOS MONOFASICO CON LLAVE LUMINEX O 
SIMILAR, INCLUYE 6 BREAKERS DE 1X20AMP MAS 2- 2X20AMP UND                  1,00  

10,2 SALIDA LUMINARIA INCLUYE LAMPARA LED REDONDA UND                18,00  
10,3 SALIDA LUMINARIA INCLUYE LAMPARA LED CUADRADA UND                  5,00  
10,4 SALIDA TOMACORRIENTE 110V CON POLO A TIERRA UND                15,00  

10,5 SALIDAS PARA INTERRUPTOR DOBLE NORMAL 110V  INCLUYE 
INTERRUPTOR. UND                  4,00  

10,6 
SUMINISTRO E INSTALACION DE  ACOMETIDA 3No.6+1No.8T -AWG 
CABLE ALUMINIO SERIE 8000 EN DUCTO CONDUIT 2" INCLUYE 
EXCAVACION 

ML                65,00  

10,7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE REGISTRO EN CONCRETO 
DE 0.6M X 0.6M X 0.6M, INCLUYE MARCO Y TAPA METALICA. UND                  3,00  

10,8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO BIFASICO CON PUERTA Y 
ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE 18 CTOS CON NICHO EN 
MAMPOSTERIA ( INCLUYE TOTALIZAR DE 125 A Y 10 BREAKER DE 1X20 
Y 2 BREAKER 2X30 A) 

UND                  1,00  

10,9 NICHO EN MAMPOSTERIA INCLUYE PUERTA METALICA UND                  1,00  

 
 
Ahora bien, se ejercerá la interventoría a las anteriores especificaciones técnicas bajo el siguiente 
presupuesto:  
 

ÍTE
M CONCEPTO CANTID

AD COSTO MES  
FACTOR 

MULTIPLICA
DOR 

COSTO 
TOTAL 

MENSUAL  

DEDICACIÓN VALOR PARCIAL 
% 

INCIDENCI
A 

1 2 3 4 
TOT
AL, 
ME
S 

 

A PERSONAL PROFESIONAL   

1,1 
DIRECTOR DE 
INTERVENTORI
A 

0,50 $ 3.000.000,00 1,99 $ 5.970.000,00 1,00 1,00 1,00   3,00 $8.955.000,00 14% 

1,2 

INGENIERO 
CIVIL 
RESIDENTE DE 
INTERVENTORI
A 

1,00 $ 2.700.000,00 1,99 $ 5.373.000,00 1,00 1,00 1,00 1,50 4,50 $24.178.500,00 38% 

1,3 PROFESIONAL 
SISO 1,00 $ 2.000.000,00 1,99 $ 3.980.000,00 1,00 1,00 1,00 1,50 4,50 $ 17.910.000,00 28% 
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SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL $ 51.043.500,00   

    

    

TOTAL COSTOS DEL PERSONAL $ 51.043.500,00 80% 

    

ITE
M CONCEPTO     UNIDAD COSTO  

DEDICACIÓN VALOR  
% 

INCIDENCI
A 

1 2 3   TOT
AL  PARCIAL 

C 
INSUMOS 
(OTROS 
COSTOS) 

                      

3,1 

ALQUILER DE 
OFICINA, 
INCLUYE 
SERVICIOS 

    MES $ 522.559,55 1,00 1,00 1,00 1,50 4,50 $ 2.351.517,96 4% 

TOTAL, INSUMOS, ADMINISTRACION Y OTROS COSTOS $ 2.351.517,96 4% 

TOTAL, COSTOS DIRECTOS $ 53.395.017,96 84% 

IVA 19% $ 10.145.053,41 16% 

VALOR TOTAL INTERVENTORIA $ 63.540.071,37 100% 

 
3. ASPECTO REGULATORIO. 
 
El marco regulatorio y normativo constituye un conjunto de leyes, decretos, resoluciones, normas 
y reglamentos que proveen un marco de actuación y reglas de juego para el desarrollo de la 
actividad. 
De acuerdo con lo anterior y por tratarse de un componente considerado como fundamental para 
la contextualización del sector de la construcción, se optó por abordar este marco a través del 
desarrollo de los tres grandes ítems que se describen a continuación: 
 

• Entidades Regulatorias 
• Leyes, decretos resoluciones 
• Normas técnicas 

 
Entre las Entidades Regulatorias del sector de la Construcción se encuentran las 
siguientes; 
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Ministerio de Hacienda y Crédito Público; Asesorar al presidente y entidades del Gobierno 
Nacional y apoyar a otras entidades del Estado en la construcción e implementación de políticas 
sectoriales, territoriales y poblacionales. Incidir en la formación de opinión pública cualificada y 
en la toma de decisiones de los sectores público y privado. Liderar la asignación y promover el 
uso efectivo de los recursos de inversión pública. Promover el desarrollo y el ordenamiento 
territorial, y la descentralización. Promover la efectividad de las políticas y proyectos de inversión 
pública a partir de su seguimiento y evaluación. 
 
Departamento Nacional de Planeación – DNP; Diseño, orientación, coordinación, seguimiento 
y evaluación de las políticas de desarrollo urbano, vivienda, agua potable y saneamiento básico. 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; Formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la 
política pública, planes y proyectos en materia de desarrollo territorial y urbano planificado del 
país. 
 
Leyes, Decretos y Resoluciones 
 
 
Ley 80 de 1993 (Estatuto General de Contratación de la Administración Pública): Establece 
la obligación del Estado de vigilar la correcta ejecución del objeto contratado para proteger los 
recursos públicos.  
 
Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción - Artículo 83 al 85): Es la norma transversal que 
define el alcance de la interventoría. Dicta la obligación de realizar un seguimiento técnico 
especializado y reportar de inmediato cualquier hallazgo que ponga en riesgo el proyecto. 
 
Ley 0061 de 1978; Ley Orgánica de Desarrollo Urbano, con el objeto de lograr condiciones 
óptimas para el desarrollo de las ciudades y de sus áreas de influencia en los aspectos físico, 
económico, social y administrativo, todo núcleo urbano con más de 20.000 habitantes deberá 
formular su respectivo Plan Integral de Desarrollo con base en las técnicas modernas de 
planeación urbana y de coordinación urbano-regional. Modificada por la Ley 0617 del 2000. 
 
Ley 0009 de 1989; Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, 
compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones. El objeto de lograr 
condiciones óptimas para el desarrollo de las ciudades y de sus áreas de influencia en los 
aspectos físico, económico, social y administrativo, los municipios con una población mayor de 
cien mil (100.000) habitantes. Modificada por ley 002 de 1991. Modificada por la Ley 388 de 1997. 
 
Ley 842 de 2003; Por la cual se modifica la reglamentación del ejercicio de la ingeniería, de sus 
profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, se adopta el Código de Ética Profesional y se 
dictan otras disposiciones. Modifica el artículo 167 Mediante la Sentencia C07803 de 6 de febrero 
de 2003. 
 
Ley 902 de 2004; Por la cual se adicionan algunos artículos de la Ley 388 de 1997 y se dictan 
otras disposiciones. Y se constituyen las Normas Urbanísticas y Estructurales. 

mailto:gerenciavalledupar@foncolombia.co
http://www.foncolombia.org.co/


  

  
ESTUDIOS DEL SECTOR 

 
 Código: F-GD-009 

 
 Versión: 0.0 
    
 Página 29 de 39 

 
  

Calle 11 #8-79 Edificio SOA, 3er piso oficina 304, Barrio Novalito, Valledupar-Cesar  
Teléfono: (+57) 3172157723- Email: gerenciavalledupar@foncolombia.co  

www.foncolombia.org.co    
 

 

 
Decreto 2525 de 2010; Por el cual se adoptan medidas para la modificación y revalidación de 
licencias de construcción y licencias por etapas. Modificado por Decreto 340 de 2012. Modificado 
por Decreto 945 de 2017. 
 
Resolución 462 de 2017; Por medio de la cual se establecen los documentos que deberán 
acompañar las solicitudes de licencias urbanísticas y de modificación de licencias urbanísticas 
vigentes. 
 
Normas Técnicas y Reglamentos 
 
Reglamento Colombiano para Construcciones Sismo Resistentes NSR 10; Reglamento 
encargado de regular las condiciones con las que deben contar las construcciones con el fin de 
que la respuesta estructural a un sismo sea favorable. Fue promulgada por el Decreto 926 del 19 
de marzo de 2010. 
 
Reglamento de Construcción Sostenible para Edificaciones; El Reglamento Técnico de 
Construcción Sostenible es una normativa que establece los parámetros y lineamientos técnicos 
relacionados con el uso eficiente del agua y la energía en nuevas edificaciones. 
 
Reglamento Técnico de Seguridad para Protección Contra Caídas en Trabajo en Alturas; 
Reglamento Técnico en el cual se presentan los requisitos del Sistema General de Riesgos 
Laborales es la promoción de la salud ocupacional y la prevención de los riesgos laborales, para 
evitar accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 
 
Licenciamiento Urbanístico, Reconocimiento de Edificaciones y Legalización de Sentamientos 
Humanos; Se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias urbanísticas; al 
reconocimiento de edificaciones; a la función pública que desempeñan los curadores urbanos; a 
la legalización de asentamientos humanos constituidos por viviendas de Interés Social, y se 
expiden otras disposiciones. 
 
Manual de Especificaciones Técnicas de Construcción; Manual de Especificaciones Técnicas 
de Construcción, donde se recopilan las normas técnicas de construcción, materiales, productos 
y servicios que se aplican y requieren en la actividad de la construcción, bajo un esquema 
completamente normalizado. Este manual no es de obligatoria aplicación y forma parte de 
manuales y normas de voluntaria aceptación para prácticas de buena ingeniería que deben tener 
en cuenta los profesionales que diseñen, construyan y administren proyectos de vivienda de 
interés social. 
 
Norma Técnica Colombiana 396; Norma de Ingeniería Civil y Arquitectura. Método de ensayo 
para determinar el asentamiento del concreto. 
 
4. ANALISIS DEL MERCADO 
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A. ESTUDIO DE LA DEMANDA 
 
COMO HA ADQUIRIDO FONCOLOMBIA EN EL PASADO ESTA INTERVENTORIA: 
 
Para el presente análisis se ha tomado una muestra de procesos de selección del Sistema 
Electrónico de Contratación Pública (SECOP) y a manera de referente, se presenta el histórico 
de contratación de los componentes de este proceso, FONCOLOMBIA, a fin de establecer la 
dinámica del mercado, para el proceso de selección que se pretende adelantar relaciona algunos 
procesos similares a los que se pretende contratar. 
 
Entidad Contratante FONCOLOMBIA 

Modalidad de selección del 
contratista. 

  INVITACION, SELECCIÓN CORTA CUANTÍA   INT-SCC-002-2023 

Objeto del contrato INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIAERA PARA EL 
PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y 
ADECUACIÓN DEL ESTADIO DE FUTBOL "RAFAEL JIMENEZ 
CARRIZOSA" EN EL MUNICIPIO SABANA DE TORRES, DEPARTAMENTO 
SANTANDER 

Ver contrato en https://foncolombia.org.co/2023/02/07/int-scc-001-2023/ 

Valor del Convenio $236.547.724 

Vigencia de los contratos. Ocho (08) meses. 

Oferentes que han participado en los 
procesos de selección y contratistas. 

UNIÓN TEMPORAL INTERESTADIO 2023 

Comportamiento de los contratistas, 
imposición de sanciones 

NO APARECEN PUBLICADOS EN EL SECOP PROCESOS SANCIONATORIOS 
DENTRO DE LA EJECUCIÓN DE DICHO CONTRATO.  

 
Entidad Contratante FONCOLOMBIA 

Modalidad de selección del 
contratista. 

INVITACION SELECCIÓN CORTA CUANTIA INT-SMC-108 

Objeto del contrato "INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL 
PROYECTO DENOMINADO ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL 
PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLA CARO, NORTE DE 
SANTANDER" 

Ver contrato en https://foncolombia.org.co/2023/10/06/int-smc-036-2023/ 
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Valor del Convenio $110.205.900,00 

Vigencia de los contratos. Cinco(05) meses  

Oferentes que han participado en los 
procesos de selección y contratistas. 

FABIO ALFONSO BAYONA RAMON 

Comportamiento de los contratistas, 
imposición de sanciones 

NO APARECEN PUBLICADOS EN EL SECOP PROCESOS SANCIONATORIOS 
DENTRO DE LA EJECUCIÓN DE DICHO CONTRATO.  

 
 
COMO HAN ADQUIRIDO OTRAS ENTIDADES EN EL PASADO INTERVENTORIAS 

SIMILARES: 
 
Entidad Contratante VICHADA ALCALDIA MUNICIPAL DE CUMARIBO 

Modalidad de selección del 
contratista. 

CONCURSO DE MERITOS ABIERTO CMA-010-2025 

Objeto del contrato INTERVENTORÍA  TECNICA,  ADMINISTRATIVA,  AMBIENTAL,  FINANCIERA  Y 
LEGAL  PARA  EL  CONTRATO  QUE  TIENE  COMO  OBJETO:  MEJORAMIENTO  
DE  INFRAESTRUCTURA  EN TRES SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE 
CUMARIBO DEPARTAMENTO DE VICHADA” 

Ver contrato en https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-15-
14520645&g 

Valor del Convenio $ 105,089,802 

Vigencia de los contratos. PRIACOM S.A.S 

Oferentes que han participado en los 
procesos de selección y contratistas. 

Un  mes y trece días (1.13) 

Comportamiento de los contratistas, 
imposición de sanciones 

NO APARECEN PUBLICADOS EN EL SECOP PROCESOS SANCIONATORIOS 
DENTRO DE LA EJECUCIÓN DE DICHO CONTRATO.  

 
 
Entidad Contratante SANTANDER ALCALDIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA 

Modalidad de selección del 
contratista. 

CONCURSO DE MERITOS  SI-CM-10-2021 

Objeto del contrato INTERVENTORIA TECNICA, ADMNISTRATIVA Y FINANCIERA PARA 
“INSTALACION / FACILIDADES ELECTRICAS Y ADECUACIONES CIVILES DEL 
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CENTRO DE  EMPRENDIMIENTO E INNOVACION DE LA CIUDADELA EDUCATIVA 
DEL MAGDALENA MEDIO EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA" 

Ver contrato en https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-
12470541&g 

Valor del Convenio $ 148,055,515 

Vigencia de los contratos. DOS (02) MESES  

Oferentes que han participado en los 
procesos de selección y contratistas. 

FZ INGENIERIA SE S.A.S 

Comportamiento de los contratistas, 
imposición de sanciones 

NO APARECEN PUBLICADOS EN EL SECOP PROCESOS SANCIONATORIOS 
DENTRO DE LA EJECUCIÓN DE DICHO CONTRATO.  

 
 

B. ESTUDIO DE LA OFERTA 

Para realizar el análisis económico del sector, FONCOLOMBIA realizó una revisión en la base de 
datos de la Superintendencia de Sociedades, consultando a nivel Nacional empresas que hacen 
parte del sector de la construcción, dentro del subsector de Construcción de Proyectos de 
servicios Públicos. 
 
De acuerdo con una muestra selectiva y representativa con la información extraída de la página 
de consulta del SIREM, se pudo consolidar la siguiente información, que servirán de base para 
determinar los valores habilitantes a solicitar en cada indicador teniendo en cuenta la mayor o 
menor probabilidad de riesgo para la entidad, al igual que la relación de dependencia entre el 
indicador y la ejecución del contrato. 
 
 

5. ANALISIS DEL RIESGO 
 

Una vez clasificados los riesgos, la entidad evaluará cada uno de los Riesgos identificados, 
estableciendo el impacto de estos frente al logro de los objetivos del proceso de contratación y 
su probabilidad de ocurrencia, asignándole así a cada Riesgo una calificación en términos de 
impacto y de probabilidad, la cual permitirá establecer la valoración de los Riesgos identificados 
y las acciones que se deben efectuar. 
 
La entidad evaluara los Riesgos combinando la probabilidad de ocurrencia y el impacto del evento 
para: 
a) Asignar una categoría a cada Riesgo de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia así: raro, 

improbable, posible, probable y casi cierto y valorarlos de 1 a 5 siendo raro el de valor más 
bajo y casi cierto el de valor más alto, como se indica en le Tabla 2. 
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TABLA 2. PROBABILIDAD DEL RIESGO. 

 
Fuente: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación. 

b) Determinar el impacto del Riesgo, utilizando la Tabla 3, analizando los siguientes criterios: 
(i) la calificación cualitativa del efecto del Riesgo, y 
(ii) la calificación monetaria del Riesgo, la cual corresponde a la estimación de los sobrecostos 

ocasionados por la ocurrencia del Riesgo como un porcentaje del valor total del presupuesto 
del contrato. La entidad escogerá la mayor valoración resultante de los criterios (i) y (ii) para 
determinar el impacto del Riesgo. 

 
TABLA 3. IMPACTO DE RIESGO 

IMPACTO 

Calificación Cualitativa 

Obstruye la 
ejecución del 
contrato de 

manera 
intranscendente 

Dificulta la 
ejecución del 
contrato de 

manera baja. 
Aplicando 
medidas 

mínimas se 
puede logar el 

objeto 
contractual. 

Afecta la 
ejecución del 
contrato sin 
afectar el 

beneficio para 
las partes. 

Obstruye la 
ejecución del 

contrato 
sustancialmente 

pero aun así 
permite la 

consecución del 
objeto contractual. 

Perturba la 
ejecución del 
contrato de 

manera grave 
imposibilitando la 
consecución del 

objeto contractual. 
 

Calificación Monetaria 

Los    
sobrecostos no 

representan 
más del uno por 
ciento (1%) del 

valor del 
contrato. 

Los   
sobrecostos no      

representan 
más del cinco 

por ciento (5%) 
del valor del 

contrato. 

Genera un 
impacto sobre 

el valor del 
contrato entre el 
cinco (5%) y el 

quince por 
ciento (15%). 

Incrementa el valor 
del contrato entre el 
quince (15%) y el 
treinta por ciento 

(30%). 

Impacta sobre el 
valor del contrato 
en más del treinta 
por ciento (30%). 

Categoría Valoración Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico 

    1 2 3 4 5 
Fuente: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación. 

c) Para cada Riesgo se deben sumar las valoraciones de probabilidad e impacto, para obtener 
la valoración total del Riesgo. 
 

TABLA 4. VALORACIÓN DEL RIESGO 
 

Tabla 4 - Valoración del Riesgo 

mailto:gerenciavalledupar@foncolombia.co
http://www.foncolombia.org.co/


  

  
ESTUDIOS DEL SECTOR 

 
 Código: F-GD-009 

 
 Versión: 0.0 
    
 Página 34 de 39 

 
  

Calle 11 #8-79 Edificio SOA, 3er piso oficina 304, Barrio Novalito, Valledupar-Cesar  
Teléfono: (+57) 3172157723- Email: gerenciavalledupar@foncolombia.co  

www.foncolombia.org.co    
 

 

 
Fuente: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación 

d) Finalmente, la valoración completa del Riesgo permite establecer una categoría a cada uno 
de ellos para su correcta gestión: 
 
 
 
 
 

Tabla 5 - Categoría del Riesgo 

 
Fuente: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación 

1.18.8 ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS.  
 
Una vez realizada por parte de la entidad la evaluación y calificación de cada uno de los Riesgos 
asociados al Proceso de Contratación, se establecerá un orden de prioridades para decidir: 
 
a) Evitar el Riesgo, para lo cual la entidad decidirá el no proceder con la actividad que causa 
el Riesgo o buscar alternativas para obtener el beneficio del Proceso de Contratación. 
b) Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias 
de la materialización del Riesgo, típicamente se transfiere el Riesgo a través de las garantías 
previstas en el Proceso de Contratación o en las condiciones del contrato estableciendo con 
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claridad quien es el responsable. El principio general es que el Riesgo debe asumirlo la parte 
que pueda enfrentarlo en mejor forma, bien sea por su experiencia, conocimiento o papel dentro 
de la ecuación contractual, entre otras. 
c) Aceptar el Riesgo cuando no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o 
transferirlo es muy alto. En este caso se recomiendan medidas para reducir el Riesgo o mitigar 
su impacto, así como el monitoreo. 
d) Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, cuando el Riesgo debe ser aceptado. 
Para el efecto la entidad tomara medidas tales como: 
 
• aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato; 
• revisar procesos; 
• establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los contratos; 
• especificar estándares de los bienes y servicios; 
• hacer pruebas e inspecciones de los bienes; 
• establecer sistemas de acreditación profesional; 
• incluir declaraciones y garantías del contratista; 
• administrar la relación entre proveedores y compradores. 
 
e). Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de contingencia, en 
los términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento 
del contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato. La entidad 
seleccionara la opción más apropiada teniendo en cuenta el costo y el beneficio de cualquiera 
de las acciones identificadas para el tratamiento del Riesgo, enumeradas anteriormente. 
 
1.18.9 MONITOREO Y REVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS:  
 
a entidad realizara un monitoreo constante a los Riesgos del Proceso de Contratación pues las 
circunstancias cambian rápidamente y los Riesgos no son estáticos. La matriz y el plan de 
tratamiento serán revisadas constantemente y de ser necesario se harán ajustes al plan de 
tratamiento de acuerdo con las circunstancias. 
 
El monitoreo debe: 
 

a) Garantizar que los controles son eficaces y eficientes en el diseño y en la operación. 
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b) Obtener información adicional para mejorar la valoración del Riesgo. 
c) Analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los cambios, las tendencias, los éxitos y 

los fracasos. 
d) Detectar cambios en el contexto externo e interno que puedan exigir revisión de los 

tratamientos del Riesgo y establecer un orden de prioridades de acciones para el tratamiento 
del Riesgo. 

e) Identificar nuevos Riesgos que pueden surgir. 
 
A fin de garantizar que se haga el monitoreo a los Riesgos y la revisión de la efectividad y el 
desempeño de las herramientas implementadas para su gestión, la entidad adelantara las 
siguientes actividades: 
 
a) Asignará responsables 
b) Fijará fechas de inicio y terminación de las actividades requeridas; 
c) Se señalará la forma de seguimiento (encuestas, muestreos aleatorios de calidad, u otros); 
d) Definirá la periodicidad de revisión; y 
e) Documentara las actividades de monitoreo. 
 
Los riesgos que puede tener la planeación y ejecución del contrato objeto de la presente 
contratación pueden ser. 
 
SOPORTE QUE PERMITA LA TIPIFACION, ESTIMACION, ASIGNACION DE LOS RIEGOS 
PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EQUILIBRIO DEL CONTRATO. 
 

N
° 

Cl
as

e 

Fu
en

te
 

Et
ap

a 

Ti
po

 Descripción  
(Que puede pasar y, como puede 

ocurrir) 

Consecuencia de la ocurrencia  
del evento 

Pr
ob

ab
ili

da
d 

Im
pa

ct
o 

Va
lo

ra
ci

ón
 d

el
 ri

es
go

 

Ca
te

go
ría

 

1 

Es
pe

ci
fic

o 

In
te

rn
o 

Pl
an

ea
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Los requisitos habilitantes son 
inapropiados para el Proceso, por no 
tener la habilidad para 
determinarlos y que sean 
consistentes con el Proceso de 
Contratación y con el sector 
económico en el que actúan los 
posibles oferentes. 

No encontrar proponentes que 
cumplan los requisitos habilitantes, 
Poner en riesgo la pluralidad de 
oferentes, Declarar desierto el 
proceso. 

Po
sib

le
 

M
ay

or
 

7 

Ri
es

go
 A

lto
 

2 

Es
pe

ci
fic

o 

In
te

rn
o 

Pl
an

ea
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

 

El Proceso de Contratación no 
garantiza la transparencia, equidad y 
competencia entre los proponentes. 

Ejecución de demandas en contra de 
la entidad, Inhabilidad para los 
funcionarios responsables, 
escogencia de un oferente amañado. 

Ra
ro

 

M
ay

or
 

7 

Ri
es

go
 A

lto
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3 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o 

Se
le

cc
ió

n 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Falta de capacidad de los 
funcionarios de la empresa para 
promover y adelantar la selección 
del contratista, incluyendo el riesgo 
de seleccionar aquellos que no 
cumplan con la totalidad de los 
requisitos habilitantes o se 
encuentren incursos en alguna 
inhabilidad o incompatibilidad. 

Hacer escogencia de un contratista 
que no cumpla con los pliegos de 
condiciones, ejecución de demandas 
en contra de la entidad. 

Po
sib

le
 

M
ay

or
 

7 

Ri
es

go
 A

lto
 

4 

Es
pe

ci
fic

o 

In
te

rn
o 

Se
le

cc
ió

n 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Colusión por parte de oferentes del 
proceso con funcionarios de la 
empresa. 

Ejecución de demandas en contra de 
la entidad, Inhabilidad para los 
funcionarios responsables, 
escogencia de un oferente amañado. 

Ra
ro

 

M
ay

or
 

7 

Ri
es

go
 A

lto
 

5 

Es
pe

ci
fic

o 

In
te

rn
o 

Se
le

cc
ió

n 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Escoger ofertas artificialmente bajas 

Ejecución de demandas en contra de 
la entidad, afectación de los 
presupuestos, posibles 
incumplimientos en la ejecución de 
la obra y afectación del sector 
económico 

Ra
ro

 

M
ay

or
 

7 

Ri
es

go
 A

lto
 

6 

Es
pe

ci
fic

o 

Ex
te

rn
o 

Co
nt

ra
ta

ci
ón

 

O
pe

ra
ci

on
al

 

No firma del contrato de obra por 
incumplimiento de los requisitos 
para el perfeccionamiento por parte 
del contratista 

Atrasos en las obras, posibles 
demandas en contra de la empresa Ra

ro
 

M
ay

or
 

7 

Ri
es

go
 A

lto
 

7 

Es
pe

ci
fic

o 

Ex
te

rn
o 

Co
nt

ra
ta

ci
ón

 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Reclamos de terceros sobre la 
selección del oferente que retrasen 
el perfeccionamiento del contrato. 

Retrasos en la ejecución de las obras, 
posibles demandas en contra de la 
empresa. Po

sib
le

 

M
ay

or
 

7 

Ri
es

go
 A

lto
 

8 

Es
pe

ci
fic

o 

Ex
te

rn
o 

Ej
ec

uc
ió

n 

Fi
na

nc
ie

ro
 

Incumplimiento del contrato por 
parte del contratista, por falta de 
liquidez 

Retrasos en la ejecución de las obras. 
Imposición de multas al contratista. 
Hacer efectiva las pólizas de 
cumplimiento. 

Po
sib

le
 

M
ay

or
 

7 

Ri
es

go
 A

lto
 

9 

Es
pe

ci
fic

o 

In
te

rn
o 

Ej
ec

uc
ió

n 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Incumplimiento de la empresa 
contratante en los pagos de acuerdo 
a las formas pactadas en el contrato. 

Retrasos en la ejecución de las obras. 
Rompimiento del equilibrio 
económico del contrato 

Im
pr

ob
ab

le
 

M
od

er
ad

o 

5 

Ri
es

go
 M

ed
io

 

10 

Es
pe

ci
fic

o 

Ex
te

rn
o 

Ej
ec

uc
ió

n 

Ec
on

óm
ic

o 

Fluctuación de los precios de los 
insumos, desabastecimiento y 
especulación de los mismos. 

Rompimiento del equilibrio 
económico del contrato. 
Modificación a los precios. 
 

Po
sib

le
 

M
od

er
ad

o 

5 

Ri
es

go
 M

ed
io

 

11 

Es
pe

ci
fic

o 

Ex
te

rn
o 

Ej
ec

uc
ió

n 

N
at

ur
al

ez
a 

Afectación por Inundaciones, lluvias 
y afectaciones climáticas Retrasos en la ejecución de las obras 

Po
sib

le
 

M
od

er
ad

o 

5 

Ri
es

go
 M

ed
io
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12 

Es
pe

ci
fic

o 

Ex
te

rn
o 

Ej
ec

uc
ió

n 

Am
bi

en
ta

l Retrasos en la entrega de las 
licencias, planes de manejo o de 
permisos y autorizaciones 
ambientales, no ejecución de obras 
de mitigación 

Retrasos en la ejecución de las obras, 
imposición de multas a la entidad y 
al contratista Po

sib
le

 

M
od

er
ad

o 

5 

Ri
es

go
 M

ed
io

 

 
 

N° 
¿A quién 

se le 
asigna? 

Tratamiento/ Controles a ser 
implementados 

Impacto 
después del Tratamiento 

¿Afecta la 
ejecución 

del 
contrato? 

Persona 
responsable por 
implementar el 

tratamiento 

Fecha estimada 
en que se inicia 
el tratamiento 

Fecha 
estimada en 

que se 
completa el 
tratamiento 

Monitoreo y revisión 
Pr

ob
ab

ili
da

d 

Im
pa

ct
o 

Va
lo

ra
ci

ón
 d

el
 ri

es
go

 

Ca
te

go
ría

 
¿Cómo se realiza el 

monitoreo? 
Periodicidad 

¿Cuando? 

1 Empresa 

Revisar los estudios del sector, 
y verificar su congruencia con el 
sector económico donde 
actúan los oferentes 

Ra
ro

 

M
en

or
 

3 

Ri
es

go
s B

aj
o 

No 

Asesores – 
Control Interno 

–Unidad de 
Obras 

Etapa 
precontractual 

Etapa 
contractual 

Revisión del 
documento, 
verificación de las 
fuentes de 
información, 
Comparación con 
otros análisis del 
sector similares 

Una vez 
 

2 Empresa 

Verificar que el proceso de 
contratación cumpla con lo 
contenido en el pliego de 
condiciones. 

Ra
ro

 

M
en

or
 

3 

Ri
es

go
s B

aj
o 

No 

Asesores – 
Control Interno 

–Unidad de 
Obras 

Etapa 
precontractual 

Etapa 
contractual 

Revisión del 
documento de 
acuerdo a la Ley, 
Comparación con 
otros procesos 

Permanente  
 

3 Empresa 
Apoyo en los asesores de 
contratación, en la realización 
del informe de evaluación. Ra

ro
 

M
en

or
 

3 

Ri
es

go
s B

aj
o 

No Comité 
Evaluador 

Etapa 
precontractual 

Etapa 
contractual 

Revisión del 
documento de 
acuerdo a la Ley y 
pliego de condiciones 

Diario 
 

4 Empresa 
Administrar la relación entre 
proveedores y compradores, 
verificar procesos Ra

ro
 

M
en

or
 

3 

Ri
es

go
s B

aj
o 

No 

Comité 
Evaluador - 
Unidad de 

Obras 

Etapa 
precontractual 

Etapa 
contractual 

Revisión de los 
informes de 
evaluación y demás 
documentos para 
identificar posibles 
fraudes 

Una vez 

5 Empresa 
Apoyo en los asesores y 
estructuradores del análisis del 
sector y estudios previos Ra

ro
 

M
en

or
 

3 

Ri
es

go
s B

aj
o 

 

Comité 
Evaluador - 
Unidad de 

Obras 

Etapa 
precontractual 

Etapa 
contractual 

Revisión de los 
aspectos técnicos y 
de presupuesto del 
proceso 

Una vez 

 Contratista Entablar relación con el 
oferente escogido Ra

ro
 

In
sig

ni
fic

an
te

 

2 

Ri
es

go
 B

aj
o 

Si 

Comité 
Evaluador - 
Unidad de 

Obras 

Etapa 
precontractual 

Etapa 
contractual 

Seguimiento al 
contratista después 
de la adjudicación 

Permanente 
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7 Empresa 
Hacer una escogencia del 
contratista conforme a la Ley, 
Apoyo en los asesores Ra

ro
 

M
en

or
 

3 

Ri
es

go
 B

aj
o 

Si 

Asesores – 
Comité 

Evaluador - 
Secretaria de 

Obras - Control 
Interno – 
Unidad de 

Obras 

Etapa 
precontractual 

Etapa 
contractual 

Verificar estado de 
demandas y si 
pueden prosperar. 

Diario 

8 Contratista 

Inspecciones y revisiones para 
verificar el cumplimiento del 
contrato y programas de 
apremio para lograr el 
cumplimiento del contrato. 

Ra
ro

 

M
en

or
 

3 

Ri
es

go
 B

aj
o 

Si 

Supervisor y/o 
Interventor - 

Unidad de 
Obras 

Acta de inicio 
del contrato 

Acta final del 
contrato 

Verificar estado de 
las obras, 
seguimientos diarios 
en obra. 

Permanente 

9 Empresa 

Verificar el estado de la cuenta 
de manejo de los recursos. 
Pasar las actas de obra y estar 
pendientes de los pagos 

Ra
ro

 

M
en

or
 

3 

Ri
es

go
 B

aj
o 

Si 

Supervisor y/o 
Interventor- 
secretario de 

hacienda 

Acta de inicio 
del contrato 

Acta final del 
contrato 

Hacer seguimiento a 
los recursos Semanal 

10 Empresa – 
Contratista 

Verificar los cambios en los 
precios de insumos, poner a 
consideración de las 
autoridades respectivas 
cualquier especulación con los 
precios 

Ra
ro

 

M
en

or
 

3 

Ri
es

go
 B

aj
o 

Si 

Supervisor y/o 
Interventor - 

Unidad de 
Obras 

Acta de inicio 
del contrato 

Acta de 
liquidación 

del contrato 

Revisar precios en el 
mercado Mensual 

11 Empresa – 
Contratista 

Inspecciones y revisiones en el 
avance de las obras, aprovechar 
al máximo los tiempos de no 
afectación, hacer cronogramas 
con dobles turnos para 
compensar los tiempos 
perdidos en caso que la obra 
requiera estar lista para una 
fecha determinada. Realizar la 
empresa las actuaciones 
administrativas en caso de que 
no se alcance a entregar dentro 
del año fiscal  

Ra
ro

 

M
en

or
 

3 

Ri
es

go
 B

aj
o 

Si 

Supervisor y/o 
Interventor - 

Unidad de 
Obras 

Acta de inicio 
del contrato 

Acta final del 
contrato 

Revisar bitácoras de 
obra Diario 

12 Empresa – 
Contratista 

Hacer las gestiones ante los 
entes que otorgan licencias, 
hacer seguimiento a las obras 
de mitigación 

Ra
ro

 

M
en

or
 

3 

Ri
es

go
 B

aj
o 

Si 

Supervisor y/o 
Interventor - 

Unidad de 
Obras 

Etapa 
precontractual 
y de ejecución 

10 días 
después del 

acta de inicio 

Examen de los 
documentos 
obrantes en el 
expediente 
contractual 

Semanal 

 
 
 
 
                                                 

ANDRES FELIPE LEMUS BERMUDEZ 
Jefe de Oficina de Infraestructura  
Foncolombia Territorial Valledupar   
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	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Las condiciones técnicas del objeto del contrato que llegare a intervenirse se encuentran ampliamente descritas en el siguiente cuadro:
	Ahora bien, se ejercerá la interventoría a las anteriores especificaciones técnicas bajo el siguiente presupuesto:
	TABLA 2. PROBABILIDAD DEL RIESGO.

